

## **SAS LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME**

### Objet du marché :

Etude, Fourniture et Mise en service  
d'un élévateur à bateaux de 25 tonnes

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)  
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Variante technique 1 : remplacement du groupe thermique par des  
batteries électriques  
(Pas d'obligation de répondre à la variante technique 1)

**Marché n° 2025RTPF4098**



**Loire Atlantique Nautisme**  
 Marché 2025RTPF4098  
 Elévateur à bateaux de 25t  
 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Désignation	Art du CCTP	Prix	Unité	Quantité	Prix unitaire (€HT)	Prix total (€HT)
-------------	-------------	------	-------	----------	---------------------	------------------

#### Période de préparation (Chapitre IV du CCTP)

Démarrage de la période de préparation	19	-	-	-	-	-
Programme d'exécution & Calendrier d'exécution	20 à 21	Forfait	-	1	.....	.....
Fin de la période de préparation	22	-	-	-	-	-
<b>Montant de la Période de préparation (Chapitre IV du CCTP)</b> <b>(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)</b>						
<b>Montant de la TVA (20%)</b>						
<b>Montant en €TTC</b>						

Désignation	Art du CCTP	Prix	Unité	Quantité	Prix unitaire (€HT)	Prix total (€HT)
-------------	-------------	------	-------	----------	---------------------	------------------

**Période d'exécution des travaux (chapitre V du CCTP) 1 sur 2**

Généralités	23	-	-	-	-	-
Phase d'approvisionnement	24	Forfait	-	1	.....	.....
Phase de façonnage	25	Forfait	-	1	.....	.....
Montant de la Période d'exécution des travaux (chapitre V du CCTP) 1 sur 2						
Montant de la TVA (20%)						
Montant en €TTC						

**Période d'exécution des travaux (chapitre V du CCTP) 2 sur 2**

Etat des lieux	26	-	-	-	-	-
Amenée du matériel & Signalisation et balisage & Sécurité & Transport et déchargement & Sujétions spéciales & Montages & Horaires & Déchets	27 à 34	Forfait	-	1	.....	.....
Montant de la Période d'exécution des travaux (chapitre V du CCTP) 2 sur 2						
Montant de la TVA (20%)						
Montant en €TTC						

**Montant de la Période d'exécution des travaux (1 sur 2 + 2 sur 2) (Chapitre V du CCTP)  
(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)**

Montant de la TVA (20%)	
Montant en €TTC	

Désignation	Art du CCTP	Prix	Unité	Quantité	Prix unitaire (€HT)	Prix total (€HT)
-------------	-------------	------	-------	----------	---------------------	------------------

Période suivant l'exécution de la prestation (Chapitre VI du CCTP)						
Généralités	35	-	-	-	-	-
Documents à remettre	36	Forfait	-	1	.....	.....
Vérification des matériaux	37	-	-	-	-	-
Vérification conformité	38	-	-	-	-	-
Contrôle électrique initial	39	-	-	-	-	-
Essais de réception	40	Forfait	-	1	.....	.....
Mise en service	41	-	-	-	-	-
Replément	42	Forfait	-	1	.....	.....
Etat des lieux	43	-	-	-	-	-
Formation & Assistance	44 et 45	Forfait	-	1	.....	.....
Fin de l'exécution	46	-	-	-	-	-
<b>Montant de la Période suivant l'exécution de la prestation (Chapitre VI du CCTP)</b> <b>(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)</b>						
<b>Montant de la TVA (20%)</b>						
<b>Montant en €TTC</b>						

## Tableau récapitulatif Variante technique 1

Désignation	Art du CCTP	Prix	Unité	Quantité	Prix unitaire (€HT)	Prix total (€HT)
Montant de la Période de préparation (Chapitre IV du CCTP) (€HT)						
Montant de la Période d'exécution des travaux (Chapitre V du CCTP) (€HT)						
Montant de la Période suivant l'exécution de la prestation (Chapitre VI du CCTP) (€HT)						
Montant total des prestations (€HT) (à reporter à l'Acte d'Engagement)						
Montant total de la TVA (20%) (à reporter à l'Acte d'Engagement)						
Montant total des prestations (€TTC) (à reporter à l'Acte d'Engagement)						

Lu et accepté par le(s) Candidat(s)

Soussigné(s) pour être annexé  
à l'Acte d'Engagement du

A , le

(cachet(s) et signature(s))

Vu pour être annexé  
à l'Acte d'Engagement du

A Nantes, le

Le Directeur Général de la  
SAS « Loire Atlantique  
Nautisme »

Emmanuel JAHAN