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1 PREAMBULE

Le candidat a la maitrise d’ceuvre de I'opération trouvera dans le programme technique des
précisions sur les niveaux de performance attendues par le maitre d’ouvrage ainsi que des
contraintes a respecter pour répondre a ses besoins fonctionnels.

Ce programme technique tient compte de I'expérience acquise lors d’opérations précédentes
similaires et de I'évolution des normes. Si toutefois le candidat relevait des erreurs ou
omissions, imprécisions et contradictions, il devrait les signaler, au plus tard, avant la date
limite de remise des offres. A I'échéance de ce délai, le candidat est réputé avoir vérifié et
accepté le contenu de ce document et ne pourra se prévaloir de telles erreurs lors de
I'exécution du marché.
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2 PRESENTATION DE L’OPERATION
2.1 ACTEURS DU PROJET

La Maitrise d’ouvrage est 'Uioss de la Marne.

['opération est principalement financée par la CNAM qui confirmera sa participation aprés
avoir analysé le dossier d’avant-projet (AVP).

Pour 'accompagner dans sa démarche de programmation, la maitrise d’'ouvrage s’est adjoint
les compétences d'un chargé daffaire du département immobilier de I'union des caisses
nationales de sécurité sociale (UCANSS).

L'UCANSS assiste la maitrise d’ouvrage dans
La définition du programme
L’évaluation des couts
[’analyse des documents produits par la maitrise d'ocsuvre en phase AVP, PRO, ACT
et AOR

L a maitrise d'ouvrage mandatera également

Un contrdleur technique (CT) (Mission de type F)
Un coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé (SPS)

2.2 PRESENTATION DU SITE

Adresse :
Uioss de la Marne — 51100 REIMS - 14 rue du Ruisselet

Le batiment de 'UIOSS de la Marne, comporte 8 ascenseurs en duplex et 2 ascenseurs

monte-charges. Les appareils ont été installés lors de la construction du batiment en 1978 et
ont fait I'objet d’'une mise aux normes en 2000.

2.3 OBJET DE L’OPERATION

Les travaux d'ascenseurs concerneront plus précisément :
« Les déposes completes de 'ensemble des ascenseurs ;
= La mise en place de 8 nouveaux ascenseurs de dimensions adaptées aux cages
existantes ;
= La mise en place de 2 nouveaux monte-charges de dimensions aux cages existantes ;
= En option, il sera étudié la possibilité de remplacer les 2 monte-charges par un seul
avec des dimensions optimisées par rapport aux deux cages existantes.

2.4 COMPETENCES DE LA MAITRISE D’CEUVRE

Pour cette opération, la maitrise d’ceuvre devra étre compétente dans les domaines suivants :

Organisation et pilotage de chantier
Ascenseurs (OPQBI CODE 1705)
Désamiantage

2.5 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Page 4 sur 8



2.6 PERIODES D’OCCUPATION

Période pendant laquelle le batiment est accessible au personnel. Sauf indication contraire, la
période a considérer s'étend du lundi au vendredi et de 7h a 19h.
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3 EXIGENCES GENERALES
3.1 RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

D’'une maniére générale, les études et la réalisation des ouvrages devront étre conformes a
toutes les réglementations en vigueur et en particulier :
Code Civil ;
- Code de la construction et de I'habitation ;
-~ Code du travail ;
—~  Code de la santé publique ;
- Code de la commande publique ;
_  Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux ;
—  Avis techniques et régles professionnelles du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Béatiment) ;
- DTU (Documents Technigues Unifiés et NF DTU) et leurs annexes ;
Reglements relatifs a 'accessibilité des personnes handicapée et la sécurité incendie
Norme NFC 15 100
Normes ERT (Equipements de Transport Vertical)

Les produits mis en ceuvre devront étre classés « a risque normal » par 'AFAC (Association
Francaise des Assureurs Constructeurs).

Les produits assurant la protection et la sécurité de l'immeuble seront certifies APSAD
(assemblée pléniére des sociétés d'assurance dommages) et A2P (Assurance Prévention
Protection).

Les produits mis en ceuvre devront étre marques :
NF « Réaction au feu des matériaux destinés au batiment » délivrée par TAFNOR ;
GTFI pour les produits ignifuges et intumescents ;
ACERFEU pour les résistances au feu des portes, fermetures et exutoires.
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4 EXIGENCES SPECIFIQUES PAR ELEMENT

4.1 ASCENSEURS

411 Objet

Il sera prévu de remplacer 8 ascenseurs et 2 monte-charges existants. La capacite des
cabines ascenseurs restera identique a I'existant. Il sera étudié a la suite de I'étude de trafic
la possibilité d’optimiser les vitesses des moteurs afin de fluidifier les déplacements au sein
de I'Uioss. L'étude de trafic sera proposée avant validation des choix techniques.

4.1.2 Caractéristiques des ascenseurs existants a remplacer

Localisation, niveaux d’accessibilité et capacités :

Ascenseurs .

Plot AB : ascenseurs accessibles du R-2 au R+5
Plot BC : ascenseurs accessibles du R-1 au R+6
Plot DE : ascenseurs accessibles du R-1 au R+5
Plot EF : ascenseurs accessibles du R-2 au R+4

Capacité : Les 8 ascenseurs disposent d'une charge maximum de 750 kg.

Monte-charges :
Plot CD : montes charges accessibles du R-2 au R+5

Capacité : Les 2 monte-charges disposent d'une charge maximum de 630 kg.

4.1.3 Description des futurs ascenseurs et monte-charges :

Ascenseurs :

+ Type : Fonctionnement en duplex ;

« Capacité : 750 kg chacun ;

» Performance énergétique : Selon la norme ISO 25745-2:2015 Classe B. Etant donné
le nombre de niveaux desservit (minimum 6), la mise en place de moteurs a
récupérations d’énergie pourra étre proposée en option en précisant limpact
énergétique moyen sur une année ;

« Vitesse : Selon I'étude de trafic ;

« Sécurité : Les ascenseurs devront étre en conformité aux normes ERT, incluant des
systémes de sécurité avancés comme les freins d'urgence et les alarmes ;

« Accessibilité : Adaptés pour les personnes a mobilité reduite ;

« Eclairage : Eclairage direct en LED avec sources interchangeable facilement ;

« Revétements de sol : Vinyle antidérapant facile a entretenir ;

s« Accessoires : Miroirs et barres d’appuis.

Monte-charges |
» Type : Fonctionnement en duplex
=« Capacité : 630 kg chacun
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» Performance : Selon la norme I1SO 25745-2:2015 Classe B. Etant donné le nombre
de niveaux desservit (minimum 6), la mise en place de moteurs a récupérations
d'énergie pourra étre proposée en option en précisant I'impact énergétique moyen sur
une année ;

= Vitesse : Selon étude de trafic

=« Sécurité : Les ascenseurs devront étre en conformité aux normes ERT, incluant des
systémes de sécurité avancés comme les freins d'urgence et les alarmes ;

» Accessibilité : Adaptés pour le transport de marchandises lourdes et volumineuses

« Eclairage : Eclairage direct en LED avec sources interchangeable facilement ;

+» Revétements de sol : Adaptés aux transports de marchandises ;

4.1.4 Option: Remplacement des 2 monte-charges existants par un
unique monte-charge a capacité renforcée :

Pour cette option, la mission de la maitrise d’ceuvre consistera a concevoir et superviser les
travaux nécessaires pour déposer les deux monte-charges existants de 630 kg en duplex et
installer un nouveau monte-charge de capacité supérieure. L'objectif est de garantir une
solution technique optimale qui respecte les normes de sécurité et les réglementations en
vigueur pour les batiments ERT de type tertiaire. La maitrise d’ceuvre devra également
proposer des adaptations structurelles et techniques afin d’assurer l'intégration du nouveau
monte-charge dans linfrastructure existante, tout en minimisant les perturbations pour les
occupants du batiment. Une attention particuliére sera portée a l'optimisation des colts et des
délais de réalisation

4.1.5 Exigences environnementales :

Les ascenseurs installés devront atteindre une performance énergétiqgue minimale de classe
B selon la norme ISO 25745-2 comme indiqué au chapitre 4.1.3. L'entreprise devra mettre en
ceuvre une gestion responsable des déchets issus de la dépose (tri, valorisation, tragabilité)
et privilégier l'utilisation de matériaux recyclés ou recyclables a faible teneur en COV. Une
attention sera portée a la logistique chantier pour limiter les émissions, ainsi qu'a la durabilité
des équipements proposeés.

5 ANNEXE
5.1 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

a Reims,

le 44/03/202.5‘

Sandrine LORNE,

N

Directrice de I'UIOSS de la Marne
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