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Observation liminaire

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet la description de
I'ensemble des ouvrages a réaliser pour le Hall Napoléon

Le Titulaire du marché est tenu de prendre connaissance de toutes les piéces constituant le marché
dans leur intégralité, en particulier :

- LeprésentC.C.T.P.;

- LaDPGF;

- Les plans, élévations, détails dont La liste figure ci-dessous :

VUES 3D DE LA SCENOGRAPHIE

PLAN OEUVRES 1/150

ELEVATIONS 1/100

PLAN PAROIS ET PLAFONDS 1/150

PLAN MOBILIERS 1/150

PLAN LETTRES DECOUPEES PAROI ROTONDE
DOSSIER DE PLANS DE DETAIL MOBILIERS 1/20-1/10

PREAMBULE

Le musée du Louvre présente I'exposition « Michel-Ange, Rodin » dans les espaces d’exposition dit
du « Hall Napoléon Bas » (ou « Hall Napoléon »), qui a fait I'objet d’'une campagne de travaux de
rénovation, modernisation, réorganisation et se décompose en trois espaces de nature différente :

1. L’entrée: 110 m2
2. Larotonde : 335 m?
3. Les galeries: 1100 m2

Situés au niveau -2 du museée, les espaces d’exposition du Hall Napoléon sont accessibles pour le
public depuis le Hall sous Pyramide a I'Ouest.

L’exposition dure 3 mois ; ainsi, tous les ouvrages construits et posés par le titulaire du présent
marché auront la qualité nécessaire a la durée de I'exposition.

L’'ouverture de I'exposition est prévue pour le 15 avril 2026.
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TITRE | - CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1. NATURE DES TRAVAUX

Le marché pour des travaux d’agencement et d’aménagement de I'exposition « Michel-Ange, Rodin »
dans le Hall Napoléon se présente sous forme de 2 lots :

LOT 1 : Aménagement muséographique
LOT 2 : Equipements audiovisuels

Le présent CCTP a pour objet la description de 'aménagement muséographique (lot 1), qui se
décompose en :

1.1 Parois, plafonds et gros mobiliers
1.2 Vitrines et petits mobiliers

1.3 Peinture

1.4 Dépose

Les entreprises sont consultées pour I'ensemble des prestations décrites dans le marché.

Ces prestations concernent des travaux d’agencement, il sera donc exigé une exécution et une finition
soignées.

La description des prescriptions techniques des prestations est indicative dans le présent document,
mais la réalisation devra respecter le calepinage des ouvrages dessinés.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumérees ci-aprés s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.
Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

ARTICLE 2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le mode de
fabrication.

Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et au bon fonctionnement des
installations doivent étre prévus par le titulaire du marché et exécutés, conformément aux régles de
l'art.

Le titulaire du marché suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans les plans et le CCTP et devra exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a 'achévement complet des travaux et installations.

L'entreprise est réputée prendre possession des locaux en toute connaissance et ne pourra prétendre
a des travaux supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, d’accés difficile,
d’environnement particulier, etc.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les
documents graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplombs et niveaux de larchitecture
existante.

Les prestations a la charge du titulaire du présent marché comporteront :

- Laréalisation des travaux (fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser)
tels qu’ils sont définis dans le chapitre ci-aprés « Description des ouvrages a réaliser » du
présent CCTP et selon les plans fournis en annexe (format PDF) ;

- La fourniture des plans d’ensemble et de détails d’exécution réalisés a grande échelle
(échelles 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 et 1:20) et établis a partir du présent dossier. Ceux-ci seront
soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre et soumis pour information au service de la
scénographie des expositions temporaires de la Direction des Expositions et des Editions
(DEE). La diffusion des plans pour VISA sera en format .pdf.
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Il sera demandé en complément un format DAO type dwg (ou convertible en format dwg de
ces documents (mais cela ne peut pas étre le seul format de diffusion des plans) ;

- Lafourniture d’échantillons de peinture sur panneaux en médium (format A4 minimum) ;

- La présentation des échantillons de matériaux (cf. Article 10 du présent CCTP) ;

- La prise de cotes sur site, la fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser
(conformément aux dispositions prévues au présent CCTP) ;

- Lafourniture des fiches techniques des différents matériaux ;

- Les proces-verbaux de classement au feu des différents matériaux.

Les prestations suivantes sont assurées par les services du musée du Louvre et ne sont donc pas a
comprendre par le titulaire dans le chiffrage de son offre :

- La fourniture, mise en place des systémes d’accrochage des ceuvres (tringles, platines de
fixations, etc.) ;

- Lafourniture et l'installation du matériel et du contenu multimédia ;

- La fourniture des équipements des protections rapprochées des ceuvres : les détecteurs
d’ouverture type TKU seront fournis par le musée du Louvre, mais devront étre posés par le
titulaire du présent lot ;

- Lafourniture et la pose des équipements d’éclairage de mise en valeur des collections ;

- La fourniture et la pose des équipements de conservation préventive (silicagel, sonde
hygrométrique...).

A ce titre, ils ne sont pas a prévoir au présent marché.

ARTICLE 3. PLANNING DE REALISATION PREVISIONNEL DES PRESTATIONS

Phasage technigue du marché

Phases Description

Réalisation des plans d’exécution :
1 décembre 2025 — vendredi 19 décembre 2025
Soit 15 jours ouvrés

Phase 1 - Fabrication (& compter de la fin des plans d’exécution):
Aménagement | lundi 22 décembre 2025 — 20 février 2026
Soit 45 jours ouvrés

Chantier des travaux d’'aménagement (& compter de la fin de la fabrication):
Lundi 23 février 2026 — lundi 16 mars 2026, réception de chantier
Soit 16 jours ouvrés

Démontage du mardi 4 aolt 2026 au 18 ao(t 2026 (a compter de la fin de
Phase 2 - I'exposition)
Démontage Soit 11 jours ouvrés

Un planning détaillé en fonction des postes et des espaces sera fourni par le titulaire lors de la remise
de son offre. Il pourra étre modifié apres la notification conformément a l'article 4 du CCAP.

ARTICLE 4. REFERENCES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

4.1 Généralités

Le titulaire du présent marché devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réeglements administratifs
qui s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniqguement les
travaux, objet du présent marché :

- Décrets et reglements ;

- D.T.U., normes, avis techniques, etc.

Travaux d’aménagement muséographique de I'exposition "Rodin, Michel-Ange" - CCTP Page 5 sur 25




- Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP)

- Arrété du 12 juin 1995 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP type Y).

- -D.T.U., normes, avis techniques, etc.

- Eurocode

- NFEN1991-1-1

- NF EN 1993-2

- NF DTU 39 : Travaux de vitrerie-miroiterie

La liste des documents ci-aprés n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de
remise de I'offre sont réputés connus du titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale listés ci-apres. L'ensemble de
la réglementation étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

4.2 Décrets et réglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers
de batiment et T.P modifié?.

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés
d'application de celui-ci?.

4.3 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, & I'exécution des travaux, d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges)
des Documents Techniques Unifies (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales,
mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs et publiés par le C.S.T.B. suivant liste a jour
au 31/12/2000.

4.4 Normes Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions des Normes Francaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété ministériel,
méme si elles ne sont pas citées dans le présent document : principalement les normes des classes
A, B,C,D,PetX

4.5 Autres publications

- Documents publiés par le C.S.T.B.
En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission
Ministérielle créée par l'arrété du 2 Décembre 1969.

- Documents publiés par le C.T.B.A. (Centre Technique du Bois et de 'Ameublement).

- Recommandations TECMAVER : spécifications de mise en ceuvre des matériaux verriers

dans le batiment.

- Recommandations européennes sur le calage des vitres.

- Prescriptions éditées par le Syndicat National des Joints et Facades (S.N.J.F).

- Recommandations éditées par I'Office Technique des Matériaux Verriers.

Un plan de prévention des risques sera établi par le Musée du Louvre et signé par le titulaire avant le
commencement des travaux.

4.6 Prescription de sécurité incendie

L’Etablissement est de type Y de 1¢ catégorie sous activité L, N, M.

! Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif & la partie réglementaire du code du travail est venu abroger celui du 8 Janvier
1965 et a intégré ses dispositions dans la partie réglementaire du nouveau code du travail.

2 Le Décret 95-79 du 23 janvier 1995 est venu abroger celui du 18 avril 1969 sans abroger ses arrétés d’application
(notamment, arrété en date du 11 avril 1972).
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L’entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) ainsi que la réglementation spécifique du Musée du Louvre (annexe
"Procédure Permis de travail et Permis de feu"), plus contraignante qui compléte celle des E.R.P.

Ainsi, 'ensemble des matériaux utilisés par I'entrepreneur devra étre conforme a la réglementation en
vigueur concernant la SECURITE INCENDIE. Les proces-verbaux des matériaux devront étre fournis
par I'Entrepreneur.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux Régles de
Sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.

» Permis de feu : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, trongonnage, etc....), ainsi
gue tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d'une demande de permis feu ou
poussiére journalier auprés des services en charges de la sécurité sur le site (SPSI). Le titulaire
confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par téléphone au SPSI. Toutes les
opérations de contrble aprées intervention de travaux par point chaud devront étre scrupuleusement
respectées.

* Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés par le
titulaire de maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur
tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur
acces rendu libre.

ARTICLE 5. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché pourra étre tenu de présenter a la personne chargée de la
conduite du marché ou son représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant I'origine des
matériaux et des fournitures, en conformité au CCTP.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.

Dans tous les cas ou I'expression "ou équivalent" est employée dans le C.C.T.P, le titulaire devra,
avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant a la personne
chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a équivalence ou similitude (cf. Titre 1 —
Article 16).

Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un classement
au feu suivant leur destination. Les procés-verbaux des différents matériaux seront exigés.

Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement I'aspect de finition de tous les ouvrages
a sa charge.

5.1 Qualité des bois

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions
des normes citées a l'article 4/Titrel du présent CCTP.

Le candidat privilégiera notamment des bois issus de foréts gérées durablement (PEFC/FSC), des
matiéres premieres naturelles, des matiéres recyclées et recyclables.

5.2. Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréé
par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB-F).

Le traitement ignifuge des bois sera effectué a cceur, et conforme a la réglementation incendie M1.
Aucun traitement rapporté des matériaux n’est admis.

5.3 Nature et traitement des métaux

- Acier: Tous les ouvrages en métal restant visibles sont impérativement en acier étiré
dégraissé, finition précisée dans le présent C.C.T.P. Tous les ouvrages métalliques de
support et/ou de renfort non vus sont traités antirouille.
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L’acier utilisé A37, pour toles, plats et barres étirés a froid, sera conforme aux dispositions des
normes s’y rapportant.
L’acier utilisé dans les assemblages ne devra présenter de traces de piquage ou de rouille
plus importantes que celles de la qualité « ¢ » de la norme suédoise SIS 055900, édité par
Afnor.

- Aluminium : sera anodisé, le cas échéant collé aux UV sur les chants des verres. lIs ne sont
pas peints.

5.4 Quincailleries

Elles sont toujours de premiere qualité et exemptes de tout défaut, chocs, rayures, etc.

Elles sont parfaitement adaptées en section, dimensions, nombre et aux contraintes nécessaires de
chaque ouvrage.

Tous les produits fournis par le titulaire du présent marché doivent avoir leur traitement de finition et
de protection.

5.5 Nature des ouvrages en verre

Tous les verres pour le présent projet, (sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.) sont en
verre feuilleté extra blanc 44.2 minimum sous réserve de la proposition de I'entreprise aprés
justification par le calcul.

Tous les chants doivent étre polis.

Les épaisseurs de verre données dans le présent C.C.T.P. sont des minimas. Il appartient a
I'Entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires, selon
les dimensions de chaque volume et leur systeme de fixation.

ARTICLE 6. COORDINATION AVEC LE TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché devra remettre lors de la remise de son offre, un planning opérationnel détaillé
de l'opération. Ce planning fera apparaitre les différentes phases d’exécution ainsi que les moyens et
ressources prévus.

Dés la notification, il sera fourni au titulaire du marché toutes les indications nécessaires a la mise au
point des plans de fabrication et a la réalisation du chantier, en complément de ce qui a été indiqué au
présent CCTP.

Le titulaire mettra a la disposition de ses sous-traitants les plans et détails dans leur plus récente mise
ajour.

ARTICLE 7. VERIFICATION DES DOCUMENTS

Le titulaire signalera au musée du Louvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire et
proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou son représentant.

I demandera les renseignements complémentaires concernant ce qui lui semble douteux, non
conforme aux regles de l'art ou aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire, ni
aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera l'objet d'un supplément au prix
forfaitaire.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur 'ensemble
des documents graphiques qui lui seront remis, ainsi que les aplombs et niveaux de I'architecture
existante.

NOTA IMPORTANT: Tous les aménagements construits de ce présent marché s’appuient sur

I'architecture existante. En conséquence, toutes les cotes issues de I'existant ainsi que les aplombs et
niveaux devront impérativement étre vérifiés sur place par le titulaire du présent marché qui devra
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signaler (avant fabrication) toute différence significative constatée au responsable du marché ou son
représentant.

ARTICLE 8. ETUDES ET PLANS

Le titulaire du marché devra établir sans aucune incidence sur le planning, et d'aprés les plans
d’ensemble et de détails de principe du présent dossier :

- Ses propres dessins d'exécution, détails et plans de fabrication, plans d'atelier, calepins et
épures, tracés, détails, etc.

- Selon nécessité, les notes de calculs détaillées pour les cimaises renforcées, plateaux,
praticables, podiums, socles des ceuvres, piétement des vitrines, épaisseur des verres de
grands formats et joindre toutes justifications, échantillons et documentations nécessaires a la
parfaite réalisation des ouvrages. Prévoir 500daN/m2 pour les surfaces accessibles (trottoir
de mise a distance a moins de 40cm de haut) et 300daN/m2 pour les surfaces au-dessus de
40cm. Ceci ne tient pas compte du poids des ceuvres qu'il faudrait considérer le cas échéant.
Les plans seront exécutés sous fichier DOA type AutoCAD ou équivalent.

Pour tous les ouvrages a réaliser, les plans d’exécution feront apparaitre clairement les principes de
construction suivants (cette liste n’est pas limitative) :

- Ossature des éléments menuisés (cimaises, plateaux socles des ceuvres, vitrines): nature et
section des bois ou des profilés métalliques, détails des assemblages ;

- Panneaux de parement : nature et finition ('emploi de matériaux neutres sans émanation de
formaldéhyde peut-étre ponctuellement demandé en parement intérieur de vitrine et dans le
caisson acceptant le silicagel) ;

- Renfort des plateaux, socles et piétements des vitrines pour présentation d’ceuvres lourdes :
nature, épaisseur et répartition ;

- Vitrines :
Principe d’étanchéité des vitrines : matériaux employés et leur section.
Etanchéité air et poussiere pour toutes les vitrines.

Etanchéité a I'air renforcée de toutes les vitrines avec silicagel. Pour ce faire, les éléments
suivants devront étre parfaitement étanches : plateau (y compris trappe d’acces) et ouvrants,
via des joints silicone tubulaire ou silicone cristal suivant la prescription définie pour chaque
typologie.

o Les caissons recevant le silicagel sont peints, il est attendu une finition comportant au
minimum deux (2 couches), et selon détails, ils pourront étre réalisé en forex ou
équivalent.

o Intégration des ouvrages des autres corps d'état dont ceux des corps d'état
techniques.

o Vitrage : nature du matériau et épaisseur.

o Quincaillerie : position, type et finition des vis, loqueteaux et éléments de verrouillage.
Sauf accord contraire du Maitre d’ceuvre, aucun systéme d’assemblage et de fixation ne doit
étre apparent. Lorsque les fixations sont prescrites visibles celles-ci doivent étre soignées,
calepinées, et avoir la méme finition que I'élément fixé ;

- Ossature de montage : nature, section et détail des assemblages (y compris avec le podium) ;

- Fixations aux doublages existants possible a I'exception des murs en pierre de I'espace
d’introduction.
Fixations au sol et au plafond : elles ne sont pas autorisées.

Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de
renforcer les épaisseurs et sections si nécessaire. Il est également tenu d’apporter les adaptations
utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables. Les
ouvrages fabriqués doivent répondre en tout point & leur destination et leur utilisation.

Le titulaire du marché reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de
ses fabrications.
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Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni
engager ses travaux sans avoir recu l'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché
sur son projet d'exécution. Ceci, aprés lui avoir transmis toutes ses piéces justificatives a l'appui
(plans, notes de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.).

Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter.
Elles doivent impérativement :
- étre vérifites au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour
respecter la finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie,
- étre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

ARTICLE 9. FINITIONS — RESERVATIONS — TROUS ET PERCEMENTS

9.1 Aspect de finition

Sauf accord contraire de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant, aucun
systéme d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleur. Elles seront enduites et peintes
sur les éléments menuisés et peintes pour les parcloses métalliques.

Le principe d’assemblage des panneaux verticaux sera a rainures et languette, le tout collé et vissé a
la structure, finition enduite prét a peindre.

Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Compte tenu des applications de peinture les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en jeu
nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

9.2 Réservations

Le titulaire du présent marché doit réaliser en concertation avec les services du musée du Louvre les
implantations et toutes les découpes, trous et réservations soignés dans les cimaises et les éléments
de mobilier pour le cheminement des cables.

Une parfaite coordination sera requise avec le Service Eclairage et Electricité du Musée (SEE), le
Service des Equipements de Sdreté du Musée (SES), le Service Assistance et Parc Informatique du
musée (SAPI) et I'atelier d’éclairage muséographique (DAAPC).

9.3 Trous et percements

Le titulaire du présent marché se chargera et sera responsable, dans quelque support que ce soit, des
trous et trous tamponnés, percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires.
Il est rappelé qu’aucun trou ni percement n’est autorisé dans les murs, plafonds ou sols existants.

ARTICLE 10. ECHANTILLONS,REFERENCES, ET PROTOTYPTE

Dés la notification du marché, I'entrepreneur doit transmettre a la personne chargée de la conduite du
marché les échantillons, modéles et spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments
devant étre utilisés pour I'exécution de ses travaux. Il devra joindre les renseignements techniques
suivants : procés-verbaux d'essais, avis techniques, notices d’entretien, fiches techniques et
documentations techniques complétes. Tous les documents fournis seront en couleur et en langue
francaise.

Dans la présente consultation, il s’agit des échantillons suivants :
- Peinture laguée mate ;
- Tissu velours pour les galettes des assises.

Les échantillons de peinture sont d'une surface minimale de 60 x 60 cm et d’un volume suffisant pour
permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre.

Aprés validation de ces échantillons, le titulaire devra fournir une petite quantité de peinture
correspondant a chaque couleur. Ces couleurs feront I'objet de test Oddy relatif a la conservation
préventive.
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Ces échantillons sont présentés dans les 10 jours calendaires maximum suivant la notification du
marché. Si ces modéles n’étaient pas satisfaisants, la personne chargée de la conduite du marché se
réserve le droit d’en demander le remplacement.

L’organisation des études d’exécution permettra de présenter un prototype pour le rideau de fils de
silicone prenant place dans la rotonde. Ce prototype sera d’une largeur de 1m et de la hauteur réelle.
Il devra étre préparé et présenté in situ au plus vite dés la notification du marché afin d’effectuer des
tests de projection et d’obtenir la validation de toutes les parties prenantes.

ARTICLE 11. ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION

11.1 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des prestations. |l reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :
- pris une connaissance compléete et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’acceés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,
- apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,
- s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents.

Le titulaire du marché aura ainsi intégré dans son offre :

- les difficultés d'acceés, tant au site qu'aux salles concernées,

- la position et I'état de conservation des ouvrages existants,

- les acces au batiment (largeur et état des voies de desserte),

- les périodes d'interdiction de circulation et d'accées sur le site, (cf. Article 11.2/ Titre. | du
présent CCTP),

- les possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,

- les itinéraires obligatoires a emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit
imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée,

- les contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles (cf. article 14/Titre. | du
présent CCTP),

- les interdictions de nuisance vis a vis des tiers et de dégradations des installations du Musée
du Louvre.

Cette liste n'est pas limitative.
En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et le
titulaire du marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Il est rappelé que les travaux peuvent avoir lieu également pendant les heures d’ouverture du musée.
Par conséquent un comportement respectueux et approprié est attendu.

11.2 Transport — stockage

Le titulaire devra prévenir le conducteur de travaux au minimum 48 heures a l'avance de toute
livraison prévue.

Les livraisons devront respecter les horaires de l'aire de livraison qui sont les suivantes : 8h30 -16h30,
tous les jours.

Le titulaire du marché est responsable des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'a
l'aire de livraison du musée du Louvre puis de la manutention et du montage dans les salles de ses
matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Le roulage depuis l'aire de livraison jusqu’aux espaces sera effectué par les services du musée du
Louvre.
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Afin de faciliter les transports et les manutentions a l'intérieur du Musée les matériaux et matériels
devront étre palettisés.

Il est impératif que toutes les grandes parois vitrées soient conditionnées sur des épis
renforcés, aptes a étre transportées sur les chariots de I’aire de livraison (limite de poids et de
dimensions a prendre en compte). Dans le cas contraire, le prestataire devra acheminer lui-
méme, manuellement les parois vitrées depuis I’aire de livraison jusqu’a I’espace d’exposition.

Les matériaux et ouvrages seront stockés a I'abri des salissures et des chocs. lls seront distribués
dans les salles au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Un lieu de stockage provisoire sera
délimité par zone de travail

Le titulaire du présent marché doit :

- Assurer tous les conditionnements liés aux approvisionnements,

- Tout au long du chantier assurer le nettoyage et I'évacuation du matériel et matériaux, les
emballages et autres gravois jusqu’a la Voie de Circulation Intérieure (VDI) ou se trouve des
espaces de tris des déchets. L’évacuation des déchets depuis la VDI est assurée par les
équipes du musée (cf. Titre 1 — Article 12).

11.3 Protection en phase chantier

Avant tout travaux et déchargement du matériel, il sera procédé a un état des lieux contradictoire,
entre le titulaire et 'TEPML, et ce dés l'arrivée du titulaire dans chaque espace de travail.

Lors de 'acheminement du matériel, le sol devra étre protégé par des plaques de répartition.

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin
d’éviter tout choc, rayure, etc.

Il en sera de méme pour les ouvrages existants, notamment les plinthes, les murs, les plafonds, etc.
Toutes les arétes seront protégées.

Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, rayures, etc.) seront refusés par la
personne chargée de la conduite du marché et repris par le titulaire du présent marché dans les
conditions prévues au présent marché (article 11 du CCAP).

En ce qui concerne les travaux de peinture, toutes les mesures utiles, visant a la protection et a la
propreté des lieux d’exposition et de leurs voies daccés seront assurées quotidiennement
(regroupement des matériaux et outils, enlévement quotidien des taches de peinture).

Un soin tout particulier sera apporté au maintien en bon état du sol en pierre et parquet des espaces.
Au bas des cimaises, I'entreprise devra prévoir une protection par pose de baches ou de films de
protection repositionnés et remplacés régulierement.

11.4 Protection des ceuvres

Une grande attention est demandée au titulaire s’agissant des prestations réalisées dans un musée
ouvert au public, dans des salles présentant des ceuvres d’art. L'entreprise titulaire prendra toutes les
précautions nécessaires.

ARTICLE 12. ETAT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Le titulaire du marché devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver ses installations jusqu’a la réception des travaux.

Le titulaire du marché maintiendra en permanence les lieux en état de propreté, et devra ainsi prévoir
un nettoyage soigné du chantier aprés intervention.

Le titulaire du marché s’assurera que son responsable de chantier assurera une évacuation
journaliere avant le départ de I'entreprise et que les issues de secours seront dégagées.
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Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées ainsi que I'évacuation hors du chantier de ses propres déblais, emballages
éventuels, gravois et autres détritus jusqu’au lieu de stockage en VDI fixé en accord avec la personne
responsable de la conduite du marché.

Le musée du Louvre prendra a sa charge le transport des gravois, emballages, détritus, etc., du lieu
de stockage situé dans la VDI (bennes a gravats...) jusqu’aux décharges publiques.

Si le titulaire n’enléve pas les matériaux ou gravois provenant de ses travaux, le musée du Louvre fera
procéder au nettoyage des lieux a ses frais, aprés mise en demeure.

Avant la réception, I'entreprise devra réaliser le dépoussiérage et le nettoyage complet de 'ensemble
de ses aménagements.

ARTICLE 13. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L’application des normes d’hygiéne et de sécurité sera particulierement contrdlée.

L’entreprise devra respecter :

- Les mesures d’hygieéne et de sécurité de son personnel,

- Les réglements concernant la sécurité du travail, notamment la horme C12-100 « protection
des travailleurs », ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la
sécurité des travailleurs,

- Les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application,

- Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels,
préfectoraux, municipaux, le reglement sanitaire.

Permis de feu/ permis de poussiére: Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage,
trongonnage, efc....), ainsi que tous les travaux dégageant de la poussiére, feront I'objet d’'une
demande de permis feu journalier auprés du Service Prévention Sécurité Incendie (SPsI) en charge de
la sécurité sur le site. Le titulaire confirmera son début d’activité et sa fin d’activité sur le site par
téléphone au Spsi 5118. Toutes les opérations de contrdle aprés intervention de travaux par point
chaud devront étre scrupuleusement respectées.

Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront étre installés de
maniére a assurer la protection des cantonnements. Un extincteur sera en place sur tous postes de
travail par point chaud. Les extincteurs devront étre signalés efficacement et leur accés rendu libre.

ARTICLE 14. DEROULEMENT DU CHANTIER

Lors de la remise de son offre, le titulaire doit nommer une personne responsable du chantier. Elle
sera l'interface entre le titulaire et le Service de la scénographie des expositions temporaires du
Musée représenté par le conducteur de travaux en charge du dossier

Le chantier démarrera tous les jours ouvrés a 8h30 et se finira au plus tard a 18h00. Il n’est pas
possible d’arriver dans les lieux avant cet horaire.

Une réunion de chantier hebdomadaire (la date et I'horaire sont a définir) est a prévoir entre le chef de
chantier et le Service du Suivi des Projets.

ARTICLE 15. RECEPTION — GARANTIES

L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du CCAP et du présent CCTP.

La réception des travaux est réalisée conformément a la réglementation en vigueur.

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés, ne sont pas jugés
recevables, les ouvrages sont déposés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais
du titulaire.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront étre effectuées dans les délais qui
seront notifiés par le maitre d’ouvrage (classiquement, dans les 48 heures).

ARTICLE 16. PRODUITS DE MARQUE
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Pour certains matériels et produits, le choix du maitre d’ceuvre ne peut étre défini d'une maniére
précise sans faire référence a un modéle ou produit d'une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont
donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif afin notamment de préciser le niveau
gualitatif demandé. Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et
produits d’autres marques et modéles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, formes, aspect, etc. Le titulaire devra alors, conformément a l'article 5/Titre | du présent
CCTP, « Provenance et qualité des matériaux », avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a
substituer ou le nom du fabricant a la personne chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera
s'il y a équivalence ou similitude.

ARTICLE 17. CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Les plans d’exécution seront soumis a I'approbation du bureau de contrble missionné par
I'établissement public du musée du Louvre (solidité, stabilité).

Un avis définitif sera donné par le bureau de contréle aprés réception des plans d’exécution et
communiqué au titulaire par la personne en charge de la conduite du marché au sein du Service de
Scénographie (SDS). Deux visites in situ pour vérifier 'adéquation entre le montage et le dossier
technique validé en amont, seront réalisées a la fin de la premiére semaine du chantier et quelques
jours avant les réceptions.
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TITRE Il - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

DESCRIPTIF GENERAL

L’exposition « Rodin, Michel-Ange » sera présentée au musée du Louvre du 15 avril 2026 au 20
juillet 2026.

Elle se déroulera dans les salles du Hall Napoléon.

Sujet de I'exposition :

Michel-Ange et Auguste Rodin sont généralement considérés comme les maitres inégalés de l'art
sculptural occidental. Les confronter revient a mettre en regard deux moments charniéres de
I'évolution artistique du monde occidental dans des phases de mutations stylistiques majeures :
l'apogée de la Renaissance et la transition entre la fin du monde classique et les débuts de la
modernité.

Donner un sens a cette confrontation implique ainsi, de travailler sur le rapprochement de concepts
concus a des moments historiques trés différents, mais possédant des valeurs opératoires capables
d’appréhender des ceuvres congues a des périodes éloignées. Et de les mettre en perspective,
continuité comme rupture, avec une vision contemporaine de cet art qui a connu des bouleversements
majeurs au XXe siecle.

L’exposition s’articulera bien évidement autour d’ceuvres tridimensionnelles, tant en marbre qu’en
bronze, en platre, en terre cuite ou en matériaux composites. En contrepoint, la production graphique
des artistes viendra enrichir I'analyse, tant comme travail préparatoire a la sculpture que comme
champ d’expérimentation et d’expression autonome. L’ceuvre de Michel-Ange sera par ailleurs
complété de sculptures michelangélesques et maniéristes, avec un choix d’ceuvres dont certaines ont
été considérés comme étant de sa main du vivant de Rodin. Le parcours sera rythmé par la
confrontation des Esclaves de Michel-Ange avec trois ceuvres majeures de Rodin, Jean d’Aire, Adam
et I'Age d’airain. Ces sculptures seront en effet présentées dans la rotonde, qui présente I'avantage de
pouvoir a la fois introduire et clore le parcours, mais également d’étre visible a mi-parcours.
L’exposition se déroulera par une succession de sections et s’organisera de la sorte : présentant les
artistes (premiére partie : Deux artistes mythiques), leurs modéles (deuxieme partie : La Nature et
'Antiquité, ou le dépassement du modele), leurs matériaux (troisieme partie : Non finito) et leurs
thémes de prédilections (quatrieme partie : Deux artistes du corps et de I'ame et cinquiéme partie :
L’énergie et la vie).

Au vu de I'importance et de la fragilité des piéces présentées et du caractére prestigieux du
lieu de I’exposition, un degré trés élevé de finitions sera exigé de I’entreprise titulaire du
présent lot.

ARTICLE 1 - PAROIS, PLAFONDS, GROS MOBILIERS

Caractéristiques générales

Cette section concerne toutes les parois (simple face, auto-stables double face, parois du dispositif
circulaire), les plafonds (plafond circulaire et plafonds des 4 petites salles), les gros mobiliers (socles
du dispositif circulaire, podiums, trottoirs, table et supports audiovisuels).

La mise en peinture des éléments de ce poste est a la charge de I’entreprise et fait I’objet de
I'article 3 : « PEINTURE ».

Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de
renforcer les épaisseurs et sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que
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les éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les
ouvrages fabriqués répondent en tout point a leur destination et leur utilisation.

Le titulaire du marché reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de
ses fabrications.

Le titulaire du marché doit livrer des surfaces parfaitement planes et lisses, sans aucune fissure ou
désaffleurement, sans aucune jonction visible, hormis celles stipulées dans les plans. Il est
responsable et reprend sans plus-value les éventuelles fissures dues a des changements d’humidité
relative et température (hormis cas exceptionnel).

Un soin particulier sera porté par le titulaire aux arétes vives.

Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cébles électriques sont a la charge du titulaire du présent marché.
Une parfaite coordination sera requise avec le Service Eclairage et Electricité du Musée (SEE), le
Service des Equipements de Sdreté du Musée (SES) et I'atelier d’éclairage (DAAPC) afin de prévoir
les cheminements des cables et 'emplacement des sorties de fils.

L’entreprise devra maintenir 'ensemble des acces aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi,
lorsque le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les trappes et
dispositifs permettant un accés aisé et discret aux installations a maintenir.

L’entreprise prévoira dans son prix la mise en place de trappes pour accés aux équipements de
commande et d’alarme, se situant derriére les ouvrages construits par le présent marché.

A ces fins au moment des études d’exécutions une réunion technique sera organisée pour la parfaite
intégration de tous les dispositifs fournis et posés par 'lEPML ou ses prestataires techniques :

- Dispositifs de protections électronique ;

- Eclairages muséographique ;

- Dispositifs multimédias.

Pour I'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire
du présent marché prendra en compte les données suivantes :
- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de 'ensemble des salles ;
- Aucune fixation mécanique n’est possible dans les murs en pierre ;
- Possibilité d'utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les cimaises et
podiums. Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de
masquage adhésif large (type tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute
migration de colle de I'adhésif double face dans les sols en pierre et les parquets ;
- Possibilité de lestage (en acier).
Contraintes au basculement des ouvrages : équivalente a une charge comprise entre
80daN/ml et 100daN/ml appliquée a 1,20m du sol quelles que soient les ceuvres accrochées
Sur ceux-ci ;
- Charge admissible des podiums : sauf mentions particulieres liées a la spécificité des
ceuvres présentées, les podiums devront étre congus de fagon a supporter une charge de 300
Kg/m2.

CHARGE ADMISSIBLE DU SOL dans le HALL NAPOLEON : 500 KG/M2

IMPORTANT: Il faudra impérativement tracer sur le sol des salles (a I’aide d’adhésif non
migrant) le plan et Pemprise de la scénographie. Le tracé au sol devra impérativement étre
validé par le maitre d’ceuvre avant le démarrage de toute construction in situ.

RAPPEL : les cotes de lexistant devront impérativement étre vérifiées sur place par le
titulaire du marché avant toute mise en fabrication. |l sera tenu d’informer le scénographe si
un écart était constaté et que cela engendrait une modification du dessin des éléments a
construire.

S’agissant des finitions de la menuiserie, le médium sera d’'une épaisseur minimum de 19mm, tous les
assemblages visibles seront a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles. Il sera peint sur toutes
les faces vues, et les compartiments techniques qui accueillent du silicagel seront peints 2 couches
sur toutes les faces y compris les évents de ventilation.
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Composition du médium : Dans un souci de conservation préventive, le medium utilisé sera du
medium écologique (dont la teneur en formaldéhyde est la plus faible possible).

Une attention systématique sera demandée sur la mise en ceuvre de matériaux neutres en intérieur de
vitrine. Les fiches technigues et résultats de tests Oddy de ces matériaux devront étre fournis.

Nota : tous les matériaux de construction utilisés dans le hall Napoléon doivent étre M1.

Caractéristiques

- Dimensions variables selon plans (hauteur, largeur et profondeur) ;

- Ossature en médium ou aggloméré M1 ;

- Parement en médium M1, épaisseur 19mm minimum, jonction parfaite des plaques pour un
rendu continu et sans aucune fissure, toutes vis rendues invisibles ;

- Raccords invisibles a coupe d’onglet ;

- Aucun joint ne devra étre visible aprés assemblage sur site (prévoir une défonce entre
panneaux) ;

- Prévoir réservation pour passage de cable en concertation avec l'atelier d’éclairage du musée du
Louvre.

Finition

Les parois, plafonds et gros mobiliers en médium sont a peindre par le titulaire (voir « Article 3 »).
Spécificités

Suivant les mentions renseignées au sein de la DPGF et des annexes.

Localisation et détails

Voir plan d’implantation et élévations (cf. annexes 1 « Dossiers plans de I'exposition » et 2 « Dossier
plans mobiliers »).

1.1.141.1.6: PAROIS ET PLAFONDS

Les parois de la scénographie se déclinent en parois auto-stables, parois courbes simple face et
double face, plafond circulaire, et quatre petites salles plafonnées.

L’ensemble des parois et plafonds sont constitués d’une ossature en médium ou aggloméré M1 et
d’'un parement en médium M1. L’ossature ne pourra étre fixée ni au sol ni au plafond.

Leurs jonctions avec les parois adjacentes seront parfaites, sans aucun décalage, ni
désaffleure, assemblage sur les angles a 45°.

Aucun joint ne devra étre visible aprés assemblage sur site (prévoir une défonce entre panneaux).
P1 : Parois droites double face autostables, épaisseur 50cm, ht 325cm

P2 : Parois droites double face, épaisseur 20cm, ht 325cm maximum.
- ht 325 : parois alignées au-dessus du plafond circulaire

- ht 305 : parois placées sous le plafond circulaire

- ht 274 : parois sous plafond de I'espace médiation

- ht 210 : petite paroi & fixer sur le podium en salle 8

P3 : Paroi simple face circulaire, épaisseur 15cm, ht. 325 cm, légerement décollée de la paroi
existante en pierre, et qui comporte les découpes des lettres « MICHEL-ANGE » et « RODIN ».

P4 : Parois courbes du dispositif circulaire (dispositif composé d’'une base, de parois et de plafonds, et
qui traverse I'ensemble de I'exposition), épaisseur 15 cm.
- ht215: de la base circulaire au plafond circulaire

P5 : Plafond circulaire, épaisseur 20cm, ht. 20 cm, y compris la fourniture et I'intégration d’un ruban
LED sur tout le linéaire.

Le ruban Led doit s’arréter a 5cm de chaque montant vertical.

Ce bandeau présentera les caractéristiques suivantes : Bandeau Type Néon Flex mouvement
horizontal 3500K 20W.m- collé ou griffé.

Les percements, gorges nécessaires et son installation sont a prévoir par I'entreprise.
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Le plafond sera également équipé de spots encastrés, I'entreprise titulaire devra réaliser les
percements selon les fiches techniques fournies. La fourniture et la pose de ces spots sont a la charge
de l'atelier d’éclairage du Louvre

Le plafond prend appui sur les parois circulaires. Aucune suspente n’est possible au plafond existant
de la galerie.

P6 : Plafonds des quatre petites salles périphériques reliées au dispositif circulaire, épaisseur 20 cm,
ht. 20 cm.

La tranche avant de chaque plafond est courbe de fagcon a « accompagner » le plafond circulaire.
Trois des plafonds seront équipés de rails d’éclairage et de luminaires encastrés, fournis et mis en
place par I'atelier d’éclairage du Louvre.

La structure du plafond devra prendre en compte les passages de cables et les réserves nécessaires
a l'installation des rails et des luminaires.

1.1.7: BASE DISPOSITIEF CIRCULAIRE

Les bases circulaires font partie intégrante du dispositif circulaire composé de parois courbes et d’'un
plafond circulaire.

lls sont destinés a recevoir des ceuvres sous vitrines et devront intégrer les supports et feuillures des
capots en verre.

Elles sont constituées d’une ossature M1 et d’'un parement en médium M1. Les bases ne pourront en
aucun cas étre fixées au sol.

NOTA : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

1.18a1.1.11: PODIUMS DROITS

Les podiums sont des supports auto-stables destinés a recevoir des socles et des ceuvres.
lls sont constitués d’'une ossature M1 et d’'un parement en médium M1.
Les podiums ne pourront en aucun cas étre fixés au sol.

D’une hauteur totale de 23 cm, ils sont constitués d’'un bandeau horizontal de 20 cm d’épaisseur et
d’'une base en retrait de 3 cm sur tous les cbtés visibles.
Les podiums doivent étre renforcés de fagon a supporter 300kg au m2.

Les ceuvres trés lourdes devront faire 'objet de renforts et de plaques de répartitions intégrées au
podium (voir annexe 2 « plan mobiliers »).

1.1.1241.1.23 : PODIUMS COURBES

Les caractéristiques pour ces différents postes sont les mémes que celles prévues pour les podiums
droits, postes n°1.1.8 4 1.1.11.
Les podiums sont de forme courbes.

Les podiums PC1 et PC3 dissimulent les palettes de transport des ceuvres et devront étre refermés
apres l'installation des ceuvres, en formant une découpe autour des bases des deux ceuvres
concernées (oir annexe 1 « plans de détails »).

Le podium PC8 a une ht de 40cm, bandeau de 37cm et joint creux de 3cm.

1.1.2441.1.25: TROTTOIRS DROITS

Les trottoirs sont des mises a distance et ne supportent pas d'ceuvres. lIs doivent toutefois résister au
poids de deux hommes qui installent I'ceuvre au mur.

D’une hauteur totale de 23cm, ils sont constitués d’'un bandeau horizontal de 20 cm d’épaisseur et
d’'une base en retrait de 3 cm sur tous les cétés visibles.

TD1 : Le trottoir TD1 doit étre fabriqué en 3 parties de fagon a étre installé aprés I'accrochage de
I'ceuvre d’'un grand format.

Afin d’éviter la mise en peinture de celui-ci aprés installation de I'ceuvre, il est demandé de laisser les
joints visibles. Un joint creux est a prévoir a chacune des deux jonctions pour une meilleure finition.

TD2 : Le trottoir TD2 est placé en partie derriére un socle circulaire. La partie courbe devra s’ajuster
entre la paroi existante et le dos du socle.
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1.1.26 : TROTTOIR COURBE

Ce trottoir est de forme circulaire d’'un diamétre de 2m80 sur une profondeur de 93cm.

1.1.27/28 : TABLE AVEC PANNEAU

La table en « U » est d’'une grande portée. Elle est solidaire d’'un panneau de 180 cm de large et d’'une
hauteur de 274cm, pris entre sol et plafond existant (plus bas a cet emplacement).

La face arriére de la table est droite, la face avant est courbe.

Le panneau intégre d'un coté une tablette murale et de I'autre, un écran intégré avec cache-écran.

1.1.29 : CACHE ECRAN ENCASTRE

Fabrication de pose d’un caisson pour intégrer un écran LCD 65’ dans la paroi.

Il est composé d’un coffret a intégrer dans la paroi et d’'un panneau qui vient recouvrir I'écran avec une
ouverture de la taille de 'image souhaitée en laissant un vide tournant de 15mm pour la bonne
aération de I'écran.

1.1.30 : SUPPORT VIDEOPROJECTEUR

L’installation d’'un vidéoprojecteur de grandes dimensions et d’un poids de 100kg nécessite la
construction d’'une cabine technique qui intégre du matériel audiovisuel et permet le rangement de
lunettes 3D en fagade.

ARTICLE 2 - VITRINES ET PETITS MOBILIERS

Caractéristiques générales

Cette section concerne tous les mobiliers de présentation et de protection des ceuvres, et éléments
divers (cache écran, bancs).

La mise en peinture des éléments de ce poste est a la charge de I’entreprise et doit étre
intégrée au chiffrage de chagque mobilier : peinture laquée mate.

Les mobiliers sont peints en atelier et livrés sur site emballés.
L’entreprise doit prévoir le temps de séchage nécessaire pour éviter toute trace sur la peinture au
déballage.

Toutes les vitrines doivent étre parfaitement stables. Pour I'établissement de son projet d’exécution
ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire du présent marché prendra en compte les
données suivantes :

- Aucune fixation mécanique n’est possible au sol de I'ensemble des salles ;

- Possibilité d’utiliser ponctuellement un ruban adhésif double face sous les mobiliers.

Dans ce cas, les sols seront préalablement protégés par un ruban de crépe de masquage
adhésif large (type tesa®Masquage ou équivalent), afin de prévenir toute migration de colle
de l'adhésif double face dans le sol ;

- Lestage des pietements si nécessaire (enacier uniguement) ;

- Contraintes au basculement des ouvrages : équivalente a une poussée d’une charge
horizontale entre 80daN/ml pour les vitrines adossées et 100daN/ml pour les vitrines en
centre de salle appliqué a 1,20m du sol ('Eurocode 1-1).

Afin de répondre aux objectifs de qualités attendus, notamment en ce qui concerne le collage des
vitrages, une préfabrication maximum des ouvrages sera recherchée.

Les vitrines sont de dimensions différentes : se référer aux plans de détails (cf. annexe 2).

Miroiterie :
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L’ensemble de la miroiterie sera réalisé en vitrage feuilleté extra-blanc d’épaisseur minimum 44.2.
L’épaisseur de vitrage en produits verriers données dans le présent C.C.T.P. est un minima indicatif.

Il appartient a I'entreprise de déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires,
selon les dimensions de chaque volume et leur systéme de fixation, conformément aux D.T.U., selon
la protection contre le vol exigée. Aucun supplément de prix ne sera accordé.

De méme l'emploi de verre trempé s'avérant techniguement nécessaire ne donne lieu a aucun
supplément de prix.

Les chants seront polis, les arétes rabattues, le collage des vitrages sera effectué avec soin sans
aucun bullage ni irrégularité. Une mousse de protection et des cales en plastic dur seront mises en
place entre les piéces métalliques et les pans vitrés pour assurer une protection du verre. Une
attention particuliere est exigée sur le polissage des chants notamment au droit des angles visibles
pour les protections vitrées.

Tous les collages sont aux UV.

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché remettra, au responsable du suivi du marché au sein du
musée du Louvre, les références des colles UV utilisées en fonction de la nature des matériaux collés.
Aucun collage ne sera accepté sur place (sauf cas particulier). L’entreprise devra réaliser tous ses
assemblages en atelier. Une attention particuliere sera demandée a I'entreprise le long des joints fixes
des vitrines, ou une colle structurelle peut étre envisagée.

Insertion des dispositifs d’éclairage :

Lors des études d’exécution, la fourniture, la pose et l'intégration des dispositifs d’éclairages feront
'objet d’'une réunion de travail spécifique avec les équipes du musée en charge de la mise en
lumiere.

Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cébles électriques sont a la charge du titulaire du présent
marché.

Les compartiments techniques contenant les appareils d’éclairage ou les cassettes de gel de silice
doivent étre accessibles de I'extérieur sans nécessiter d’ouverture de I'espace d’exposition de la
vitrine. Quand une vitrine est équipée de gel de silice et d’appareils d’éclairage il faudra deux (2)
compartiments distincts.

Fond de vitrines en MDF:

Dans le cas ou les vitrines possedent un double fond en MDF, celui-ci doit étre dimensionné et
exécuté de maniére solide afin de pouvoir supporter I'accrochage et le soclage des ceuvres.

Les plagues de MDF ou forex de 19mm minimum seront utilisées.

Matériaux et finitions

Les parois pleines des vitrines et les socles sont réalisés en ZF MDF et peints avec une peinture
acrylique.

Il est nécessaire de prévoir un délai de 15 jours entre la pose de la derniére couche de peinture sur
les surfaces intérieures et I'installation des ceuvres. Cette contrainte doit étre prise en compte par le
titulaire du marché.

Une finition parfaite, avec peinture au pistolet en I'atelier, est exigée pour I'ensemble des petits
mobiliers, y compris des soclets et des surfaces qui sont en lien visuel direct avec les ceuvres
exposées.

Supports d’exposition d’ceuvres dans les vitrines

Les bases et supports pour objets situés dans les vitrines sont réalisés en ZF MDF.

La finition sera réalisée en peinture acrylique avec pose au pistolet en atelier, pour une finition parfaite
et exempte de défauts.

Les parties en métal sont peintes d’une peinture époxy finition mate, couleur au choix de I'architecte.

Hygrométrie / gel de silice :

Tous les raccords d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront étre, miroiterie posée,
absolument étanches. Dans le cas ou des défauts d’étanchéité seraient constatés, le titulaire assurera
a ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui s’avéreront nécessaires pour
atteindre une étanchéité correcte. Les joints, collage et finitions des vitrines doivent faire I'objet d’'une
attention particuliere afin d’optimiser I'étanchéité des vitrines.

De plus, afin de réduire I'amplitude des variations hygrométriques, certaines vitrines seront équipées
de cassettes de gel de silice.

Les cassettes de gel de silice seront fournies et posées par lEPML.
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La diffusion de l'air régulé se fait par une réservation en forme de rainure contenue dans les fonds de
vitrine et par un vide maintenu entre le socle et les parois de la vitrine.

La trappe d’accés sera parfaitement étanche a l'air. Elle devra étre recouverte de par-vapeur sur sa
face intérieure, ou constituée de Forex ou équivalent.

Fermeture :
Toutes les vitrines sont fermées et sécurisés par vis de sécurité. Les vis seront implantées de facon
invisible — recouvertes par un profil plat métallique aimanté.

Prototype :
Avant de procéder a la fabrication, le titulaire présentera un premier de série pour toutes les vitrines
notamment :

- Vitrine sur socle circulaire ;

- Socle avec vitrine ouvrante.

Descriptif détaillé

1.2141.2.10: VITRINE SUR BASE CIRCULAIRE

Fabrication de capots en verre et pose de ceux-ci sur la base circulaire.
Les capots ont une face ouvrante.

1.2.1141.2.12 : VITRINE ENCASTREE HORIZONTALE

Fabrication et pose de plaques de verre au-dessus de deux vitrines horizontales encastrées dans la
base circulaire.

Un éclairage y sera intégré par I'atelier d’éclairage du Louvre.

L’entreprise doit prévoir les passages de cables et réserves nécessaires a son intégration.

1.2.1341.2.48: SOCLE AVEC VITRINE

Fabrication et pose de socles en MDF M1 avec capots verre.

Les capots verre ont une face ouvrante.

Les socles doivent étre lestés.

Certains socles ont une face ouvrante pour permettre le déplacement de ceux-ci par les équipes du
musée du louvre au moment du passage des ceuvres, aprés mise en place par l'entreprise et
réception de la scénographie.

Nota : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

Cas particulier : SV16

Le socle avec vitrine SV16 présente des ceuvres sensibles qui exigent qu’aucune partie de l'intérieur
de la vitrine ne comporte de bois ou de MDF pour empécher tout dégagement de gaz.

Il est préconisé I'utilisation de métal pour I'habillage du fond de vitrine et pour la fabrication des trois
soclets. L'intérieur du tiroir Silicagel doit étre habillé en forex.

1.2.4941.2.50: SOCLE SUR PODIUM AVEC VITRINE

Fabrication et pose d’un socle en MDF M1 avec capot verre.
Le capot verre a une face ouvrante.

Le socle doit étre lesté.

Nota : Pas de joint creux en partie basse.

1.2.5141.2.52: CAPOT MURAL

Fabrication et pose de capots muraux constitués d’un fond médium de 30mm fixé a la paroi et d’'un
capot PMMA fixé sur la tranche du fond mural.

L’épaisseur du PMMA 6 ou 8 mm, est laissée a l'appréciation de I'entreprise et devra étre
communiquée pour validation par I'architecte avant commande.

Les fixations doivent étre prévues au-dessus et en dessous du panneau mural, de fagon a ce que les
vis ne soient pas apparentes sur les cotés.

1.2.5341.2.64: TABLETTE AVEC CAPOT PMMA
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Fabrication et pose de tablettes constituées d’'un fond mural en MDF 30 mm fixé a la paroi, d’une
tablette solidaire du fond en MDF 30 mm, et d’un capot mural 5 faces.

L’épaisseur du PMMA 6 ou 8 mm, est laissée a l'appréciation de I'entreprise et devra étre
communiquée pour validation par I'architecte avant commande.

La tablette est flottante : un vide de 3 cm est laissé a I'avant et sur les cOtés entre la tablette et le
capot.

1.26521.2.74: CONSOLE AVEC VITRINE

Fabrication et pose de consoles en MDF M1 avec capots en verre 4 faces.
La paroi au dos des consoles integre le systéme de fixation du capot.

Les consoles n’ont pas besoin d’étre lestées car elles sont fixées a la paroi.
Nota : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

Cas particulier : CV5

La console avec vitrine CV5 présente des ceuvres sensibles qui exigent qu’aucune partie de I'intérieur
de la vitrine ne comporte de bois ou de MDF pour empécher tout dégagement de gaz.

Il est préconisé I'utilisation de métal pour I'habillage des fonds de vitrine, horizontal et vertical.
L’intérieur du tiroir Silicagel doit étre habillé en forex.

1.2.75: VITRINE NICHE MURALE

Fabrication et pose d’'une niche murale intégrée dans une paroi auto-stable.
Un éclairage y sera intégré par I'atelier d’éclairage du Louvre.
L’entreprise doit prévoir les passages de cables et réserves nécessaires a son intégration.

1.2.76a1.2.78: SOCLE

Fabrication et pose de socles sans capot en MDF M1.

Les socles doivent étre lestés. Certains socles ont une face ouvrante pour permettre le déplacement
de ceux-ci par les équipes du Louvre au moment du passage des ceuvres aprés mise en place par
I'entreprise et réception de la scénographie.

Nota : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

1.2.79: CONSOLE

Fabrication et pose d’'une console en MDF M1.
La console n’a pas besoin d’étre lestée car elle peut étre fixée a la paroi.
Nota : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

1.2.80a41.2.100 : SOCLE SUR PODIUM

Fabrication et pose de socles en MDF ML1.
Les socles doivent étre lestés.
Nota : Pas de joint creux en partie basse.

1.2.10141.2.103: SOCLE CYLINDRIQUE SUR PODIUM

Fabrication et pose de socles en MDF M1.
Les socles doivent étre fixés au podium.
Nota : Pas de joint creux en partie basse.

1.2.104a1.2.106 : BANC COURBE

Fabrication et la mise en place de bancs avec intégration d’'une galette d’assise en mousse habillée
de tissu velours.

La galette d’assise est en mousse HR de 5cm d’épaisseur et d’'une densité de 40kg.

Habillage en tissu velours polyester M1 T306 Poids 445g/m2 de chez Edmond Petit ou équivalent,
avec velcro cousu en sous-face, coloris & définir ultérieurement.

Nota : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

BC1:
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Les bancs courbes sont adossés aux parois droites existantes de la Rotonde, et la face avant est
courbe, selon un rayon de 760cm.

Dimensions finies : ht 45cm x profondeur 45 au plus étroit, a 87cm au plus profond - longueur totale
670cm — développé de la courbe : 508cm

Compte tenu des grandes dimensions des bancs, il est préconisé de les fabriquer en trois parties
assemblées sur site.

Un joint creux est a prévoir a chacune des deux jonctions pour une meilleure finition.
Les galettes sont en retrait de 3cm du pourtour de chaque élément.

BC2:

Le banc courbe est adossé a une paroi salle 12 ; la face avant est courbe, selon un rayon de 1130cm.
Dimensions finies : ht 45cm x profondeur 39 au plus étroit, a 55cm au plus profond - longueur 390cm
Compte tenu des grandes dimensions de ce banc, il est préconisé de le fabriquer en deux parties
assemblées sur site.

Un joint creux est a prévoir a la jonction pour une meilleure finition.
Les galettes sont en retrait de 3cm du pourtour de chaque élément.

BC3:

Le banc courbe est situé salle 16.

La face avant et la face arriere sont courbes, selon des rayons de 255 et 300cm.
Dimensions finies : ht 45cm x profondeur 45 - longueur totale 240cm

La galette est en retrait de 3cm de tout le pourtour

1.2.107a41.2.109 : BANC DROIT

Fabrication et la mise en place de bancs droits en MDF M1, avec intégration d’une galette d’assise en
mousse habillée de tissu velours.

La galette d’assise est en mousse HR de 5cm d’épaisseur et d’'une densité de 40kg.

Habillage en tissu velours polyester M1 T306 Poids 445g/m2 de chez Edmond Petit ou équivalent,
avec velcro cousu en sous-face, coloris & définir ultérieurement.

Nota : Prévoir un joint creux de 30 mm en partie basse.

Dimension des bancs :
ht 45cm x largeur 45cm, de trois longueurs différentes : 200, 240 et 300cm.

1.2.110 : BANC ECOUTES

Fabrication et la mise en place d’un banc rond en MDF M1 destiné a I'écoute d’une installation sonore.
Dimension du banc : ht 45cm x diameétre 200.

Ce banc intégre des écouteurs et trois assises pour deux personnes avec galettes en mousse
habillées de tissu velours.

Des trappes placées entre les assises permettent d’accéder aux équipements sonores placés dans le
banc et sont verrouillées de fagcon a éviter que le public ne puisse les ouvrir.

Prévoir les passages de cable depuis I'alimentation au sol.

ARTICLE 3 - PEINTURE

Cette section concerne la mise en peinture des parois existantes (hors murs en béton et pierre), des
parois et plafonds ajoutés et des gros mobiliers qui nécessitent une mise en peinture sur site.

Nota : La mise en peinture des petits mobiliers est a réaliser en atelier et le chiffrage fait partie
de P’article 2 « vitrines et petits mobiliers » ci-dessus.

L’entreprise retenue devra présenter des échantillons des teintes référencées.
Ces échantillons feront I'objet d’un essai sur site de chaque teinte choisie. lls seront a valider par la
personne chargée de la conduite du marché.

Aprés préparation des surfaces a peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des

jonctions verticales entre parois, enduit repassé, pongage, et couche de préparation), mise en ceuvre
de 2 couches minimum de peinture acrylique phase aqueuse haut de gamme mate.
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Deux couches minimum de peinture sont prévues a titre indicatif, le résultat devant étre parfait selon le
pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de I'application.
Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particulierement soignées.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc.
qui se produiraient seront a sa charge pendant toute la durée du marché.

Localisation

Toutes les parois existantes de la galerie sont a peindre en gris vert.

Toutes les parois droites ajoutées sont a peindre en beige ton pierre.

Le dispositif circulaire dans sa globalité (parois, plafond circulaire, socle circulaire, ainsi que les 4
petites salles accolées a ce dispositif est a peindre en blanc.

La paroi circulaire de la rotonde est & peindre en blanc.

Certaines tranches des parois, des trottoirs et des podiums sont a peindre en noir.

Les références précises des teintes et leur répartition seront données ultérieurement au titulaire du
marché.

Ces peintures ne devront pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres, notamment :
aldéhydes, acides carboxyliques, amines et peroxydes.

Ces peintures devront présenter un taux de COV maximum de 30g/I de produit prét a I'emploi, selon la
Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04.

Il sera privilégié I'utilisation de peintures présentant un étiquetage des émissions en polluants volatils
des produits de construction et de décoration de classe A+. L'EPML sera sensible a l'utilisation de
peintures présentant les labels NF environnement, Ecolabel, Ecocert ou équivalent.

3.1.1a3.1.5: MISE EN PEINTURE DES PAROIS, PLAFONDS, ET GROS MOBILIERS

L’entreprise prévoira la reprise parfaite de toutes les jonctions entre cimaises (joint calicot
notamment), toutes arétes des mobiliers et la correction des défauts de surface et de parements ainsi
gu’un pongage avant mise en peinture.

Une attention particuliére sera portée aux traitements des angles verticaux.

L’entreprise veillera a respecter un jeu nécessaire a la bonne mise en place des éléments rapportés.
La peinture des profils métalliques est comprise dans les postes correspondants a ces ouvrages.

Aprés préparation des surfaces & peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des
jonctions verticales entre parois ; enduit repassé, pongage, et couche de préparation), mise en ceuvre
de 2 couches minimum de peinture.

Les parties basses et les surfaces horizontales devront étre particulierement soignées.

Ce poste concerne la mise en peinture de 'ensemble des faces vues du public des éléments de
mobiliers.

1.3.1: MISE EN PEINTURE PAROIS EXISTANTES : PEINTURE MATE COULEUR - GRIS VERT

Quantité : 1325 m2

1.3.2: MISE EN PEINTURE PAROIS AJOUTEES : PEINTURE MATE COULEUR - BEIGE ET
TRANCHES NOIR

Quantité : 835 m2

1.3.3: MISE EN PEINTURE PAROIS ET PLAFOND DISPOSITIF CIRCULAIRE : PEINTURE MATE
BLANCHE

Quantité : 75 m2

1.3.4 : MISE EN PEINTURE SOCLE DISPOSITIF CIRCULAIRE : PEINTURE LESSIVABLE
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Quantité : 90 m2

1.3.5: MISE EN PEINTURE GROS MOBILIER (PODIUMS - TROTTOIRS) : BEIGE ET TRANCHES
NOIRES

Quantité : 18m2

1.3.6 : FOURNITURE PEINTURE DE MAINTENANCE - TINE DE 15 LITRES

L’entreprise fournit la peinture pour chacune des teintes, identiques a celles mises en ceuvre.
Fourniture seule, permettant les retouches ponctuelles effectuées par nos ateliers en cours
d’exposition.

Quantité : 5 m2 / Prévoir 15% pour chaque teinte, avec au minimum une tine neuve par couleur,
référencée.

ARTICLE 4 — DEPOSE DES OUVRAGES ET MANUTENTION

Avant la fin de I'exposition, le musée du Louvre communiquera au titulaire une liste de vitrines et
d’éléments de scénographie a conserver. Les vitrines désignées seront déplacées, par le titulaire,
dans le lieu de stockage au museée.

A lissue du décrochage des ceuvres, le titulaire sera chargé de la dépose de tous les ouvrages
construits et de leur évacuation des lieux. Des bennes seront mises a sa disposition par 'lEPML. Le
titulaire veillera a ce que toutes les palettes soient filmées. Un démontage soigné ainsi qu’'une mise
sur palette seront demandés pour les vitrines isolées. Elles seront destinées a un réemploi suite a
I'exposition.

A partir du plan fourni, I'entreprise soumettra son propre plan de démontage en fonction des éléments
a conserver pour le montage de I'exposition suivante. Ce plan devra étre validé par le musée du
Louvre (DEE, Service de scénographie) avant le début du démontage.

Avant la mise a disposition des espaces d’exposition et avant toute opération de démontage, un état
des lieux sera dressé contradictoirement entre le titulaire et la personne chargée de la conduite du
marché ou son représentant.
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