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1 Geénéralités

1.1 Préambule

1.1.1 Présentation du projet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir 'ensemble des
études, fournitures et travaux en complément des dispositions prévues aux autres piéces du marché
énoncées au C.C.A.P., pour la réfection de I'ensemble des toitures du Restaurant Universitaire situé Rue de
Rambouillet & Cambrai (59).

L’opération sera en lot unique :

¢+ Lot - Couverture & Etanchéité
Le planning d’exécution est de 6,5 mois dont 1,5 mois de préparation (compris congés payés et hors
intempéries) :
L’Entreprise devra prévoir les effectifs nécessaires pour réaliser ces prestations et les adapter le cas échéant
afin de tenir les délais annoncés précédemment.

1.1.2 Nuisances

Les travaux seront réalisés en milieu occupé, I'entrepreneur prendra donc toutes les dispositions pour limiter
toutes les nuisances en termes de bruit, de poussiéres, etc...

1.1.3 Co(t de la main d’ceuvre

Le colt de la main d’ceuvre doit inclure toutes les charges obligatoires relatives au travail 1égal en France.

L’entreprise doit appréhender les conditions de travail et prévoir dans son offre tous les travaux qu’elle juge
nécessaire d’effectuer en horaires décalés.

1.1.4 Marché forfaitaire

Le titulaire est tenu d’examiner, avant la présentation de son offre, tous les documents relatifs aux travaux
et devra se tenir parfaitement informé de toutes les conditions d’exécution.

Aucune incompréhension prétendue quant a I'étendue, type ou qualité des installations a fournir suivant le
présent C.C.T.P. ne sera prise en considération, la remise de son offre impliquant I'accord du Titulaire sur
toutes les directives, conditions et points exposés.

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible.

Si ce n'était I'avis de I'Entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de I'absence d'une
prestation, et ce pendant ou aprés la période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations
pendant la période d'étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais aprés la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps indiquer au Maitre d’CEuvre toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre
les plans, le C.C.T.P. et le D.P.G.F. L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées
aux dessins et s'assurer de leur concordance entre les différentes piéces graphiques et piéces écrites.

Toutes dérogations aux stipulations du présent C.C.T.P. ne peuvent étre apportées que par ordre signé par
le Maitre d’Ouvrage.
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1.1.5 Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) est a joindre obligatoirement par I'Entreprise a son
Acte d'Engagement, sous peine d’élimination.

L’Entreprise remet ainsi une offre a prix global et forfaitaire pour laquelle elle est responsable des quantités
portées a la D.P.G.F.

Cette décomposition justificative est fermée et non susceptible de rectification du prix global et forfaitaire
correspondant. Si des erreurs sont relevées sur les quantités ou sur les prix de ladite décomposition, lors de
la phase d'analyse des offres ou en cours d'exécution, I'Acte d’Engagement reste référencé.

Elle sert de bordereau de prix unitaires :

¢ D'une part, pour I'établissement et la vérification des situations mensuelles des travaux,

¢ D’autre part, pour le réglement des travaux modificatifs, par rapport au projet initial, souvent
ordonnés, avant ou en cours d'exécution.

Enfin, le marché étant traité a un prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot ne pourra arguer du fait
d'erreurs sur les quantités fournies dans son offre, pour tenter de remettre en question le caractere forfaitaire
de son offre définitive. En tout état de cause, il est bien précisé que la décomposition justificative du prix
global et forfaitaire n'est pas contractuelle et qu'a ce titre, elle n‘a qu'une valeur purement indicative. Seul le
forfait total est contractuel.

1.1.6 Sous-traitance
Dans le cas de sous-traitance de prestations dues par le titulaire, ce dernier doit déclarer au Maitre d’Ouvrage
le ou les sous-traitants suivant les dispositions précisées dans le Cahier des Clauses Administratives et
Particulieres.

1.1.7 Intervention exceptionnelle
L’entreprise adoptera ses interventions en fonction de 'occupation du site.

1.1.8 Gardiennage

Il n’est pas prévu de gardiennage du chantier par le Maitre d’Ouvrage.
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1.2 Les différents interlocuteurs

1.2.1 Le Maitre d’Ouvrage

CROUS Lille Nord Pas-de-Calais
Cité Marianne

2, Boulevard de Strasbourg

BP 50100

59 017 LILLE Cedex

1.2.2 Le Maitre d’ceuvre

Bureau d’Etudes BatiTECH
8, Boulevard Cordier

02 100 SAINT QUENTIN
Tél: 0323647230

@ : contact@be-batitech.fr

1.2.3 Contrdle Technique

APAVE

340, Avenue de la Marne

CS 43013

59 703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
https://www.apave.com

1.2.4 Coordination S.P.S.
Non désigné a ce jour.
1.3 Obligation de I'entreprise
1.3.1 D.T.U., normes et reglements
Les prestations de I'entreprise titulaire du contrat de travaux doivent respecter les Documents Techniques
Unifiés, Normes Francaises et Réglements relatifs a celles-ci, derniére version publiée un mois avant la date

de remise des offres.

Les prestations de I'entreprise doivent respecter les codes :

¢ Du travail ;

¢ De la construction et de I'habitation ;
¢ De l'urbanisme ;

¢ De la santé publique ;

¢ De I'environnement.

L’entreprise est réputée connaitre tous ces documents et ne peut prétendre a un dédommagement lié aux
reprises nécessaires aux respects de ces dits documents.

Dans le cas d’exigences supérieures a ces textes décrits dans ce C.C.T.P., I'entreprise doit respecter les
demandes de ce dernier et considérer les D.T.U., Normes et Réglements comme des minimas.

1.3.2 Obligations de I'entreprise exécutant les travaux

Toutes les quantités notées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et dans le C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.
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L’entreprise exécutant les travaux a une obligation de résultat sur les matériaux et systémes mis en ceuvre
dans le cadre de ce projet.

L'offre doit prévoir toutes les études, fournitures, transports, dépose et mise en ceuvre nécessaires a la
réalisation des ouvrages, conformément aux régles de Il'art.

La visite du site est conseillée afin de permettre a I'entreprise d’apprécier les conditions d’exécution des
travaux.

L’entreprise doit signaler, par écrit, toutes omissions ou discordances contradictoires aux régles de l'art.
1.3.3 Qualité des prestations

L’entreprise titulaire du contrat de travaux doit fournir au Maitre d’Ouvrage une qualité de travail optimale.

Tous les matériaux et matériels utilisés doivent étre neufs, en parfait état et ne présenter aucun défaut.

Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage restent les seuls juges de la qualité des prestations. Toutes les

reprises, modifications ou remplacements déclinant d’un constat du Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’'Ouvrage
sont a la charge de 'entreprise.

1.4 Matériaux et matériels mis en ceuvre

Les matériels employés seront :

¢ Conformes aux Normes et D.T.U en vigueur,

Pourvus d'un avis technique s'ils ne sont pas traditionnels,
Garantis par le Comité Technique des Assurances,
Stockés conformément aux prescriptions des fabricants.

* & o

1.4.1 Prescriptions du C.C.T.P.
Les notices techniques seront obligatoirement en langue FRANCAISE.

Les produits référencés dans ce Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ont été choisis en fonction de
leurs performances techniques et de leurs qualités.

L’entreprise qui envisage de mettre en ceuvre des produits équivalents doit justifier leurs équivalences en
présentant au Maitre d’CEuvre les fiches et avis techniques relatifs a ces derniers.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels doivent portés I'estampille NF.
1.4.2 Echantillons/prototypes/maquettes
Aucun matériau et matériel décrit ou non dans ce document ne peut étre posé sans I'aval du Maitre d’CEuvre.

L’entreprise doit présenter tout échantillon, prototype ou maquette demandés par le Maitre d’CEuvre sans
contrepartie financiere.
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1.4.4 Recommandations des fabricants

Tous les matériaux et matériels mis en ceuvre doivent également respecter les préconisations de leurs
fabricants respectifs.

Les fabricants peuvent étre convoqués par le Maitre d’CEuvre afin d’assister a des réunions de chantier et
d’apporter des réponses a d’éventuelles questions relatives a la mise en ceuvre de matériaux ou matériels.

1.4.5 Matériaux et matériels défectueux

Tous matériaux ou matériels défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante, doivent étre
remplacés sans aucune contrepartie.

1.4.6 Nacelles, échafaudages et manutention

L’entreprise doit prévoir dans son offre la location de toutes nacelles, échafaudages et machines de
manutention qu’elle juge nécessaire a la réalisation de ces prestations.

Elle ne peut arguer, une fois le contrat de travaux signé, une contrepartie financiere relative a la location de
tel moyen d’exécution.

1.5 Le chantier
1.5.1 Préparation du chantier

Une période de préparation de chantier d’'un mois calendaire est accordée a I'entreprise afin de préparer le
chantier.

Ce délai d’1,5 mois commence a la date mentionnée a I'ordre de service.

L’entreprise doit présenter durant cette période tous les documents d’exécution demandés par le Maitre
d’CEuvre afin de les faire valider par ce dernier.

La période de préparation de chantier doit permettre a I'entreprise de prendre possession du chantier,
d’effectuer les relevés de I'existant, de mettre en place l'installation de chantier, de confirmer le planning
d’exécution établi par le Maitre d’CEuvre et d’établir tous les documents d’exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires a la réalisation des travaux.

L’entreprise devra, avant tout commencement, établir un état des lieux afin de repérer d’éventuels désordres
liés a de hypothétiques infiltrations. A défaut, I'entreprise sera seule responsable des désordres relevés aprés
son intervention.

Les documents sont a transmettre au format papier en quatre exemplaires ou aux formats informatiques de
type :

Plans et schémas en « .dwg » ;
Tableaux en « .xIs » ou « xIsx » ;
Textes en « .doc » ou « .docx » ;
Fichiers divers en « .pdf ».

> & o o

L’entreprise et les sous-traitants éventuels doivent réaliser dans cette période un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé a faire valider par le Maitre d’Ouvrage, son Maitre d’CEuvre et le Coordinateur
SPS. le P.P.S.P.S. doit étre mis a jour chaque fois que nécessaire et étre réapprouvé par le Maitre d’'Ouvrage,
son Maitre d’CEuvre et le Coordinateur SPS.

Le plan de retrait et/ou le mode opératoire devra également étre établi et diffusé pendant cette période.
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1.5.2 Mesures d’hygiéne, de sécurité et conditions de travail

La sécurité des personnes doit étre assurée en permanence sur le chantier. L’entreprise doit se conformer a
toutes les mesures en vigueur et notamment le Code du Travail.

Toutes les protections contre les chutes de personnes ou d’objets doivent étre mises en ceuvre durant toute
la durée du chantier.

L’ensemble du personnel de I'entreprise doit étre équipé de protections telles que des vétements appropriés,
casques, lunettes, gants, chaussures de sécurités, etc.

Le personnel de I'entreprise doit étre vétu de tenue au logo de I'entreprise.

L’entreprise est responsable de la sécurité de son personnel et des risques de leurs matériaux et matériels
mis en ceuvre vis-a-vis des tiers.

Elle doit former son personnel des réglements existants dans I'enceinte de I'établissement.
L’entreprise doit établir un permis feu pour chaque travail le nécessitant.
1.5.3 Installations de chantier

Pour chaque sites, réalisation des installations de chantier conformément a la réglementation en vigueur et
aux prescriptions des paragraphes 4.1 du présent C.C.T.P.

Aucun stationnement ne peut étre mis a disposition de I'entreprise dans I'enceinte des sites.
1.5.4 Etudes d’exécution

L’entreprise doit fournir avant toute mise en ceuvre des dossiers d’études, de calculs et dessins d’exécution
a faire valider par le Maitre d’CEuvre et le Contréleur Technique, notamment :

¢ Les références et caractéristiques des matériaux utilisés pour avis du Maitre d’Ouvrage et
de la Maitrise d’CEuvre.

¢ Les plans d’exécution et les schémas détaillés, notamment: préalablement a toute
exécution, les études, dessins et notes de calcul, etc. concernant ces travaux, tous les détails
de mise en ceuvre suivant la technique adoptée par I'entreprise et I'ensemble des notices
techniques des matériaux.

Le visa du Maitre d’CEuvre et du Contrbleur Technique ne décharge pas I'entreprise de ses responsabilités.
La vérification et la mise au point avec le Maitre d’CEuvre des documents présentés par I'entrepreneur lui en
laisse I'entiére responsabilité, cette vérification ayant pour seul objet de constater qu’ils ne sont pas contraires
aux prescriptions du devis descriptif.

L’entreprise doit représenter tous les plans et documents, corrigés, ayant fait 'objet d’'une observation lors
du visa.

L’entreprise doit modifier et mettre a jour ces plans et études en cours de chantier a chaque demande du
Maitre d’ceuvre et sans contrepartie financiere.

Tous les travaux exécutés sans visa du Maitre d’ceuvre et du ContrOleur Technique sont de la seule
responsabilité de I'entreprise.

Toutes reprises, déposes ou modifications ne peuvent étre refusées par I'entreprise et ne donnent droit a
aucun dédommagement.
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Avant ’exécution des ouvrages :

Obtenir des Services Officiels intéressés (Compagnie Concessionnaire des Eaux, EDF, GDF, France
Télécom, Ponts et Chaussées, etc..) les renseignements, prescriptions et accords.

Remettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle le cas échéant, pour approbation, le projet complet
des installations, avec plans d'exécution, schémas et notes de calcul établis conformément aux documents
du Marché.

Procéder aux démarches d’autorisations pour la mise en place d’'un échafaudage.

L’entrepreneur devra fournir tous les échantillons ou modéles qui seraient demandés par le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d’CEuvre afin de fixer les choix définitifs.

1.5.5 Vérification des documents et dimensions

Il ne peut y avoir de demande de travaux supplémentaires en cours de chantier pour imprécisions ou
omissions d’information sur les documents graphiques ou écrits par le Maitre d’CEuvre.

Avant toute exécution, I'entreprise doit vérifier toutes les cotes et données qui lui sont remises.

Dans le cadre de son devoir de conseil, I'entreprise doit signaler par écrit en temps utile, au Maitre d’CEuvre,
toutes les erreurs ou omissions relevées dans les documents produits par ce dernier. Sans quoi I'entreprise
devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours d’exécution ainsi que des conséquences qui en
résultent.

Aucun travail supplémentaire ne peut étre demandé dans ce dernier cas de figure.

Si I'entreprise doit modifier pour des raisons techniques ou autres des prescriptions du présent document,
celle-ci doit en avertir le Maitre d’CEuvre avant toute exécution et doit en démontrer leurs pertinences.

1.5.6 Liaison entre les corps d’état
Sans objet.
1.5.7 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

L’état général des couvertures et des toitures terrasses ;

La nature de la couverture et de I'étanchéité actuelle ;

L’état du support sous I'étanchéité actuelle et de la charpente sous la couverture actuelle ;
Les ouvrages particuliers présents sur la toiture et la toiture terrasse.

> & o o

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront
utiles.
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1.5.8 Approvisionnement et stockage

L’entreprise doit effectuer toutes les commandes de ses matériaux et matériels en temps et en heure afin de
respecter le planning d’exécution.

Les frais de transport et de stockage des matériaux et matériels sont intégralement a la charge de I'entreprise.
L’entreprise est responsable du stockage de ses matériaux et matériels jusqu’a la réception du chantier.

La zone de stockage va dépendre des disponibilités du Maitre d’Ouvrage. En I'absence de zone dédiée au
stockage, I'entreprise doit s’arranger du stockage de ses matériaux et matériels.

1.5.9 Suivi du chantier
L’entreprise est tenue d’assister a toutes les réunions de chantier organisées par le Maitre d’CEuvre ou elle
est convoquée. Le représentant de I'entreprise doit connaitre I'état d’avancement du chantier et avoir un
pouvoir de décision.
Le chef de chantier doit étre présent aux réunions de chantier sur demande du Maitre d’CEuvre.
La direction et le suivi du Maitre d’CEuvre sur le chantier ne peuvent étre assimilés a une surveillance des
travaux réalisés par l'entreprise, celle-ci étant exercée par le chef de chantier sous la responsabilité de

I'entrepreneur.

L’entreprise doit respecter toutes les décisions prises par le Maitre d’CEuvre dans le cadre de la direction et
le suivi des travaux.

1.5.10 Trou, scellement, raccords, fourreaux, etc.

L’entreprise doit tous les trous, scellements, raccords fourreaux, etc. nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages.

Les percements et les scellements ne doivent pas nuire a la résistance des éléments porteurs.
La nature des scellements ou bouchements doit étre appropriée aux ouvrages qui les subissent.

1.5.11 Réception des supports
L’entreprise doit procéder a la réception des supports avant la mise en ceuvre de ses matériaux et matériels.
Dans le cas de réserve, le Maitre d’CEuvre doit en étre immédiatement informé par écrit.
Une fois les supports acceptés par I'entreprise, celle-ci ne peut prétendre remettre en cause ces supports et
toutes préparations ou reprises des supports sont intégralement a la charge de celle-ci dans les délais
impartis par le planning d’exécution.

1.5.12 Protection des ouvrages
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle, aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait par
I'entrepreneur :

¢ Pour garantir la sécurité des occupants ;
¢ Pour protéger les existants y compris vis-a-vis des avoisinants lors de travaux en limite de
propriété.
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Lors des travaux de grattage, brossage ou autres dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre
toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par la mise en place d'écrans en bache, film
vinyle, etc...

L’entrepreneur devra également la protection de toutes les menuiseries.

En particulier, dans le cas ou le personnel de I'entreprise aurait a passer par l'intérieur, toutes dispositions
seront a prendre pour éviter toutes salissures ou dommages aux revétements de sols et plus particulierement
aux sols textiles et moquettes et aux parquets, le cas échéant.

Il en sera de méme en ce qui concerne les abords, et les espaces verts, le cas échéant, qui ne devront subir
aucune dégradation du fait des travaux.

Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a I'entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

1.5.13 Etanchéité des batiments pendant les travaux
L'entrepreneur devra toujours assurer I'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux.
Il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires.
1.5.14 Nettoyage
L’entreprise doit nettoyer et ranger quotidiennement les zones ou elle intervient.

Le chantier doit étre toujours en parfait état de propreté et I'entreprise doit prendre toutes ces dispositions a
cet effet.

Les gravois et déchets doivent étre enlevés tous les jours, avant de quitter la zone de chantier.

Les frais de mise en décharge sont a la charge de I'entreprise.

Toutes les remarques effectuées par le Maitre d’CEuvre sur la propreté du chantier doivent étre suivies d’'une
intervention immédiate de I'entreprise. Le cas échéant, tous les frais de nettoyage engendrés par
l'intervention d’'une entreprise extérieure sont a la charge de 'entreprise productrice de ces déchets.

Le nettoyage de mise en service est a la charge de I'entreprise.

Nota : Les déchets devront étre traités selon une gestion précise en totale adéquation avec les
nouvelles directives telles que la circulaire du 18 mai 2006 relative a la planification de la gestion des
déchets de chantier du BTP (tri a la source, recyclage, déconstruction, etc.), rédigée par le Ministére de
I’Ecologie et du Développement Durable, ainsi que toutes les obligations qui incombent aux entreprises pour
une gestion raisonnée des déchets de chantier.

Evacuation des gravois en ligne avec lafiliére correspondante jusqu’au point de prise en charge adapté,
comprenant :

- Les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs, les autres manutentions incluses
dans les ouvrages,
- Les droits de décharges éventuels, etc.

Les gravois descendus seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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1.5.15 Réception des travaux

L’entreprise doit étre présente lors des opérations préalables a la réception des travaux effectuée par le
Maitre d’CEuvre.

Toutes les reprises, modifications ou remplacements déclinant d’'un constat du Maitre d’CEuvre sont a la
charge de I'entreprise.

1.5.16 Garanties

Cette garantie comprend une garantie de fonctionnement et une garantie de matériel incluant les piéces et
la main d’ceuvre.

La garantie porte sur tous les défauts visibles ou non et contre tous les vices d’exécution.

L’entreprise s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais toutes les piéces ou les éléments reconnus
défectueux et tous les matériaux ou matériels dont 'usure est anormale.

Un an apreés la réception, le Maitre d’CEuvre organise une réunion de parfait achévement afin de dresser le
procés-verbal de parfait achévement. Celui-ci léve les s(retés (retenue de garantie, caution bancaire ou
garantie a premiere demande) uniquement s'’il ne présente aucune réserve.

1.5.17 Dossiers des Ouvrages Exécutés

L’entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre deux semaines avant la réception des travaux le Dossier des
Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en 5 (cinq) exemplaires papiers et informatiques.

Le D.O.E. doit comprendre :

¢ Les plans et détails d’exécution certifiés conformes a I'exécution ;
¢ Les fiches techniques de tous les matériaux et matériels mis en ceuvre ;
¢ Les notices d’entretien de tous les matériaux et matériels mis en ceuvre ;
¢ Les procés-verbaux d’essais, de classement et les avis techniques.

Le colt de réalisation du D.O.E. est inclus dans le contrat de travaux de I'entreprise.

En 'absence de D.O.E. remis avant la réception, celle-ci ne peut étre prononcée.
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1.6 Etendue des travaux

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire qu'il devra livrer au Maitre d'Ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition et en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures
et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat, suivant plan des ouvrages
existants et la reconnaissance du site suite a sa visite.

lls comprennent :

® & & 6 O O O O O O O o o
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Les dispositions de sécurité et d’hygiéne inhérentes au personnel,

La réalisation des installations de chantier,

Les installations de chantier spécifique aux travaux de désamiantage,

La réfection compléte des couvertures,

Le remplacement ou renforcement d’éléments de charpente,

La réfection et vérification du support,

Le traitement des ouvrages particuliers,

La réfection compléte des étanchéités de terrasse,

Le traitement de 'ensemble des points singuliers des terrasses et couvertures,
La fourniture et la pose des garde-corps,

L’enlévement avec soin de I'étanchéité existante, son transport a la décharge,
La réfection et vérification du support,

La mise en ceuvre de cheminements techniques au droit des acces,

Les investigations sur place des conditions d’intervention (accessibilit¢é des matériels,
conditions de passages, etc....),

Les protections provisoires de toutes natures ; pour la sécurité du chantier : I'entrepreneur
du présent lot devra prévoir la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité en terrasse suivant
le code du travail, la prestation comprendra le montage, la pose et la dépose des matériaux
constituant cette protection collective de son entreprise,

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
ouvrages de revétements d’étanchéité en partie courante et en relevés, définis par le
C.C.T.P., toutes sujétions comprises,

La fourniture et 'implantation de tous les ouvrages a sceller,

Tous les ouvrages de zinguerie éventuellement nécessaires tels que : renvoi d'eau, relevés,
solin etc...

La réfection des ouvrages défectueux, endommagés ou manquants,
Toutes les bandes métalliques et joints nécessaires a assurer I'étanchéité,
La mise hors d'eau des batiments pendant les travaux,

Le nettoyage aprés exécution des ouvrages ; avec l'enlevement des gravois ou déchets
provenant de ses travaux, ainsi que ceux provenant des réfections provisoires et stockés sur
place,

La fourniture et la pose des ouvrages en plomb ou autres aux pénétrations EP, sorties isolées
et trop pleins,

La fourniture et la pose des matériaux de protection de I'étanchéite,
Les essais de mises en eau de chaque partie étanchée,
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Y compris tous les ouvrages (travaux ou équipements) décrits ou non décrits dans le présent CCTP
découlant implicitement des travaux a réaliser dans le cadre du présent lot.
Outre les sujétions de fourniture, la mise en ceuvre, la main d’ceuvre et toutes les dépenses indispensables
a la bonne exécution des ouvrages faisant I'objet de la présente notice, la proposition de I'Entreprise tiendra
compte de la prise en charge des prestations suivantes :

¢ Les études, dessins et détails aux cotes d’exécution des ouvrages,

¢ La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivant les
D.T.U., normes, essais et références de qualité technique imposée ou conseillée par le
présent document,

¢ La fourniture, le transfert et la mise en ceuvre de tous les matériaux ainsi que des matériels
nécessaires a la réalisation de I'installation,

¢ Letransport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des travaux et
suivant les instructions du Maitre d’CEuvre,

Les implantations et tracés,

Les percements, carottages etc.... dans les planchers, dans les plans établis par
I'Entrepreneur,

Les fixations et les ouvrages annexes nécessaires,

La main-d’ceuvre et la fourniture nécessaires aux essais étanchéité des terrasses,

Les dispositifs de protection des ouvrages contre toutes les dégradations,

La réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d’exécution des travaux,
Les protections provisoires pendant le transport et toute la durée du chantier,

L’amenée, le montage, le démontage et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages nécessaires a la réalisation de l'installation,

¢ Le nettoyage des ouvrages réalisés par I'Entrepreneur et I'enlévement de tous déchets,
chutes, débris de toutes sortes, gravois provenant des travaux,

¢ Le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence, pendant la durée
des travaux, en parfait état de propreté,

¢+ Laremise en état de toutes parties de murs, planchers, sols, menuiseries, vitrages, etc....,
dégradés par I'Entrepreneur, ses ouvriers ou représentants,

¢ Tous travaux accessoires et fagcons complémentaires nécessaires a 'achévement complet
des ouvrages,

¢ Le contréle et le signalement au Maitre d’CEuvre des erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages et la coordination des travaux,

Les frais d’assurance de chantier,
Les frais de voirie.

*® & & O o o

Toutes les sujétions résultant des prescriptions des documents contractuels.
(Cette liste n'est pas limitative)

Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, I'entrepreneur de ce lot est tenu de
garantir sous son entiére responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n'auraient pas fait I'objet de
réserves de sa part.

Les bordereaux de prix devront étre chiffrés en valeur maximale, étant en réhabilitation, des moins-values
seront applicables en cas de prestation réduite ou économiquement plus simple.

Les documents écrits ou dessinés remis a lI'entrepreneur ne pouvant étre considérés que comme des bases
d'exécution, il devra donc, lors de sa soumission, et aprés avoir visité les lieux, signaler les dispositions qui
n'auraient pas son agrément.

Le fait d'exécuter sans rien y changer les prescriptions des documents remis, implique son adhésion et
soumet a la responsabilité de I'entrepreneur la totalité des installations.
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2 Prescriptions Techniques Particulieres

Tous les ouvrages répondront obligatoirement aux prescriptions des normes et de la réglementation
francaise. Toutes les normes, DTU et réglements sont contractuels. La liste non exhaustive des principaux
documents cités est la suivante :

2.1 Documents Techniques de référence

*

Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de
batiment en FRANCE (R.E.E.F),

Documents Techniques Unifiés (D.T.U),
Normes Francgaises Homologuées (édictées par I'A.F.N.O.R),

Prescriptions techniques et régles de calcul établies par le Centre Scientifique et Technique
du Batiment (C.S.T.B),

Réglement de sécurité contre l'incendie et conditions imposées par les Services de sécurité
et de protection contre 'incendie,

Réglement sanitaire départemental,

Par les Avis Techniques : Chaque matériau ou matériel non traditionnel retenu, devra faire
'objet d’'un avis technique et avoir obtenu un avis favorable de la commission de 'AFAC
avec risque normal.

Code du travalil,
Arrété du 4 novembre 1993, relatif a la signalisation de sécurité et de la santé au travalil,

Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants.

2.1.1 Normes et reglements

Les études, la qualité des installations, la qualité des matériaux et les mises en ceuvre, seront a réaliser selon
les normes frangaises, les régles de I'art, les réglementations et textes en vigueur au jour de la soumission

et notamment :

Couverture :

DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes ;

DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie/sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales ;

DTU 40.11 : Couverture en ardoises ;

DTU 40.41 : Couverture par €léments métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc,
DTU 31.1 : Charpente et escaliers en bois ;

NF EN 988 de Décembre 1996 : « Zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits
laminés plats pour le batiment » ;

NF EN 501 de Novembre 1994 : « Produits de couvertures en tble métalliques —
spécifications pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées » ;

NFB 52.001 de Mars 1987 : Reégles d'utilisation du bois dans les constructions ;

Fixation des bois de couverture et des pattes :
- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes
- norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis a bois

Reégles N.V.65 (DTU P06-002) (février 2009) / Régles de calcul définissent les effets de la
neige et du vent sur les constructions et annexes dans leur derniére édition ;

Reégles N.84 (DTU P06-006) (février 2009) / Action de la neige sur les constructions dans
leur derniére édition ;
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Les Avis Techniques des produits et complexes mis en ceuvre, des matériaux et procédes
retenus mis en ceuvre, en cours de validité ;

Les cahiers des charges des produits et complexes établis par les fabricants et valides par
un bureau de contrdle ou un organisme agrée ;

NF P06-001 (juin 1986) - Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des
batiments ;

NF P 27.101 a 27.415 concernant la quincaillerie du batiment ;
LesreglesF.B-B.F8-F.A;

Certification D 25 : Produits de calfeutrements et compléments d’étanchéité pour éléments
de construction (mastic de type plastique, du type cordon, du type élastomere) ;

Les C.C.T.G. édités par le C.S.T.B. en vigueur a la signature du marché ;

Les C.C.S. édités par le C.S.T.B. en vigueur a la signature du marché, sauf stipulations
contraires définies dans les articles ci-apres ;

Décrets N°96-97 et 96-98 du 7 février 1996 et arrétés du 7 février 1996 (JO du 8 février 1996)
Protection contre les risques liés a I'inhalation des poussiéres d’amiante ;

Les différents cahiers du CSTB.

DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,

DTU 20.12 : Conception de gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité,

DTU 21 : Exécution de travaux en béton,
DTU 23.1 : Murs en béton banché,

DTU 26.1: Enduits aux mortiers de ciments de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne,

DTU 43.1 : Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie,
DTU 43.5 : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinés,
DTU 60.11 : Régles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales,

NFP 30.101 : Terminologie,

NFP 30.201 : Code des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture des
batiments et édifices,

NFP 36.403 : Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques — Spécifications,
NFP 75.101-102 : Isolants thermiques destinés au batiment,

NF P84-2.8.2 (DTU 43.5) : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou
inclinée. Cahier des clauses spéciales,

NF P84-204.1 (DTU 43.1) : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments
porteurs en magonnerie. Cahier des clauses techniques + amendement A,
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¢ NFP 84-204.2 (DTU 43.1) : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments
porteurs en maconnerie,

¢ NFP 84-208.1 (DTU 43-5) : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou
inclinées,

NFP 84.300 a 84.316 : Produit d'étanchéité,

NFP 84.401 : Définition vocabulaire,

NFP 84.402 : Méthodes d'essais,

NFP 84.403 : Caractéristiques et performances,

Regles NV 65 (DTU 20.12) : Magonnerie des toitures et d’étanchéité, gros ceuvre en
maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité. Cahier des
clauses techniques + amendement Al,

¢ Avis technigues 5/02-1648 Systeme d’étanchéité des joints de gros ceuvre pour toitures.

* & & o o

(Liste non exhaustive)

2.2 Garanties spécifiques
2.2.1 Responsabilité du fabricant

La responsabilité du fabricant concernant la qualité des produits mis en ceuvre, les prescriptions techniques
et sa responsabilité solidaire de la loi du 4 Janvier 1978, devront étre couvertes par une police d’assurance.

2.2.2 Responsabilité applicateur

La responsabilité décennale de I'applicateur (Loi Spinetta du 4 Janvier 1978 Art. 1972-1 et suivants) devra
étre obligatoirement faire 'objet d’'une couverture d’assurance.

Les techniques d’application non visées par le DTU devront faire 'objet d’'un avenant pour étre couvertes par
la Police Décennale de I'Entreprise. L’entreprise devra donc remettre a son assureur une documentation
technique sur le systéme mis en ceuvre et se faire confirmer par un avenant a sa police qu’elle est bien
couverte pour cette technique non courante.

L’ensemble du systéme mis en oceuvre devra avoir fait I'objet d’'un avis technique favorable (en cours de
validité) du CSTB.

Le procédé sera assuré par avenant (travaux de spécialité), délivré a 'Entreprise de pose qui sera :

¢ Qualifiée pour I'exécution d’un tel ouvrage non traditionnel,
¢ Agréée par le tenant du procédé.

Le systéme complet devra jouir d’'une garantie décennale.

La mise en ceuvre sera conforme au dossier de travail de I'avis technique ainsi qu’aux régles professionnelles
en vigueur.

2.2.3 Garantie décennale contractuelle de bonne tenue
L’entreprise devra souscrire auprés du fabricant une assurance garantissant la bonne tenue pendant une

période de 10 ans. Avant le démarrage des travaux I'entreprise devra se renseigner sur les conditions
d’obtention de ces garanties.
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2.3 Spécifications techniques particuliéres

2.3.1 Nature et qualité des matériaux et fournitures

2.3.1.1 Matériaux pour couverture et ouvrages accessoires

lls devront répondre aux normes NF et EN et aux spécifications du ou des DTU visés ci-avant, qui leur sont
applicables.

Matériaux ne faisant pas I'objet de normes et non visés par les DTU. Ces matériaux devront étre titulaires
d'un Avis Technique.

2.3.1.2 Matériaux faisant I’objet d’une certification de qualité
Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un
organisme habilité, et notamment :

¢ NF: produits objets de normes applicables,
¢ CTB: bois,
¢ ACERMI : matériaux isolants manufacturés.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

2.3.1.3 Matériaux d’isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage
auquel ils sont prévus.

Les isolants thermiques font d'autre part I'objet des normes suivantes : NF B 20-001 et 109 ainsi que P 75-
101 et 102.

Sauf spécifications contraires ci-aprés, les isolants comporteront toujours un écran pare vapeur.

2.3.1.4 Métaux
Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

2.3.1.5 Bois et produits dérivés du bois

Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux de couverture doivent étre conformes aux
normes lorsqu'elles existent, et répondre aux prescriptions ci-dessous.

2.3.1.6 Bois massifs (voliges, frises, planches, liteaux, etc...)

Toutes les essences admises en charpente (DTU - Regles CB 71- Art. 2.12) sont utilisables en support de
couverture.

Les bois devront étre secs a l'air et avoir une humidité inférieure a 22 %.

Les bois de petites dimensions (liteaux, voliges, etc.) utilisés pour des portées jusqu'a 1,20 m entre axes, ne
doivent pas comporter de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance, notamment selon
classement d'aspect de la norme NF B 53-520 :

¢ Nceuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la piéce
concernée,

¢ Attaques de champignons ou d'insectes,

¢ Pentes de fil supérieures a 12 %.
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Les bois de dimensions plus importantes (chevrons, coyaux, planches, etc.) et les bois utilisés pour des
portées de plus de 1,20 m entre axes, il est fait référence au classement technologique de qualité de la norme
NF P 52-001, catégorie 1.

Le classement technologique devra répondre aux conditions suivantes :

¢ Sapin épicéa : classe BS,
¢ Pin sylvestre : classe BS,
¢ Peuplier : classe B.

2.3.1.7 Panneaux de particules
Ces panneaux doivent répondre aux normes NF B 54-100, 54-110 et 54-112.

Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité « CTB-H » apposée sur chaque panneau.

Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la
marque « NF Réaction au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

2.3.1.8 Contreplaqués
Les contreplagués devront étre de type « extérieur » répondant a la norme NF B 54-161.

Ceux ignifugés devront avoir au minimum un collage de type 3, conformément a la norme NF B 54-154.
Nombre de plis des contreplaqués :

¢ Jusqu'a une épaisseur de 15 mm : minimum 5 plis,
¢ De plus de 15 mm épaisseur : minimum 7 plis.

Les contreplaqués « extérieurs » courants doivent comporter la marque de qualité « NF extérieur CTB-X »
apposée sur chaque panneau.

Ceux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque « NF
Réaction au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

2.3.2 Dimensionnement des évacuations des eaux pluviales

Les sections et dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le
C.C.T.P. ci-aprés sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses calculs
le justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base du DTU 60.11 : regles de calcul des
installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales - Octobre 1988.

2.3.3 Ventilation des sous toitures

Dans tous les cas ou la ventilation des sous toitures est exigée par la réglementation en vigueur (DTU -
normes, etc.), cette ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de
sortie d'air, devront étre strictement conformes aux exigences de la réglementation.

L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera
part par écrit au Maitre d'ceuvre de ses remarques et observations.
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2.4 Prescriptions de mise en ceuvre

2.4.1 Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra lI'exécution complete et parfaite de tous les ouvrages,
facons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument
parfaite de la toiture.

2.4.2 Travaux préparatoires
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens
des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de la
couverture.

2.4.3 Couverture

La mise en ceuvre des couvertures devra s'effectuer conformément aux prescriptions des DTU et / ou Avis
Technique respectifs.

2.4.4 Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas patrticuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans
tous les sens et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes
d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires
tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront étre de dimensions et de développement suffisants
pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimigue entre eux.

2.4.5 Engravures, solins, garnissages au mortier, etc...

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera toutes engravures, garnissage au
mortier, solins, calfeutrements, etc. nécessaires a une parfaite étanchéité.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux
hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviéere.

Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal
déployé ou treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix du Maitre d'ceuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en
mortier teinté dans le ton du matériau de couverture.
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2.4.6 Evacuation des eaux pluviales en zinc

Pour les ouvrages faconnés, le faconnage, la mise en ceuvre et les fixations devront répondre aux
prescriptions des DTU concernés.

Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en ceuvre et fixés selon prescriptions du fabricant, les
accessoires de fixation devront étre ceux préconisés par le fabricant.

2.4.7 Ouvrages complémentaires en bois et assimilés

Les ouvrages complémentaires en bois, a la charge du présent lot, devront étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions des :

¢ DTU charpente bois 31.1,
¢ DTU couverture applicable au présent lot.

Les panneaux supports préfabriqués devront étre posés et fixés strictement selon les prescriptions du
fabricant. Les panneaux devront bénéficier d'un Avis Technique.

Les supports en volige et en planches devront étre mis en ceuvre selon prescriptions du DTU charpente 31.1.
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3 Caractéristigues genérales des ouvrages et conditions de mise en
ceuvre

3.1 Caractéristiques générales des ouvrages

3.1.1 Matériaux employés

Les matériels employés seront :

*

Conformes aux Normes et D.T.U en vigueur,

¢ Pourvus d'un avis technique s'ils ne sont pas traditionnels,
¢ Garantis par le Comité Technique des Assurances,

¢ Stockés conformément aux prescriptions des fabricants.

3.1.2 Conditions de mise en ceuvre
Les produits mis en ceuvre sur les parois extérieures devront bénéficier d'un avis technique favorable en
cours de validité précisant leur compatibilité entre eux et avec les ouvrages auxquels ils sont associés et étre
I'objet de certificats de suivi de marquage attestant leur conformité.
Les produits mis en ceuvre doivent étre rigoureusement conformes aux exigences de la sécurité incendie

prescrites pour I'établissement. En ce qui concerne leur réaction au feu, I'entrepreneur devra toujours pouvoir
en justifier sur simple demande du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

3.2 Marque — Qualité — Provenance

3.2.1 Marque de référence

Les produits doivent provenir des meilleures marques frangaises ou européennes notoirement connues et
répondant en tous points aux exigences des Normes Francaises et Européennes.

De plus, aucun produit, quelle que soit sa destination, choisi parmi les marques acceptables, ne peut étre
mis en ceuvre avant d'avoir été soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Les produits sont livrés, sur le chantier, plombés dans leurs conditionnements d'origine étiquetés par les
fabricants. lls seront entreposés dans un local ventilé et fermant a clé dans lequel le Maitre d'CEuvre a accés
pour effectuer les contréles de provenance et permettant d'éviter les variations de consistances dues a des
écarts de température.

De plus, aucun produit inflammable ne doit étre stocké dans le batiment. Aussi le présent lot doit prévoir un
magasin chauffé nécessaire a l'extérieur.

Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés a pied d’ceuvre sont formellement proscrits.

Il appartient a I'Entrepreneur de se renseigner aupres des fabricants pour s'assurer que les produits

employés successivement ne présentent pas d'incompatibilité entre eux, qu'ils soient appliqués sur le

chantier ou en atelier.

Les produits provenant de fabricants différents, méme s'il s'agit de produits de méme famille sont a proscrire.
3.2.2 Marque

Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur les qualités des peintures exigées pour ce

travail, le Maitre d'CEuvre a précisé au cours de la description des travaux les marques de référence pour les
différents revétements entrant dans le cadre du présent C.C.T.P.
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3.3 Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu’ils
présentent toutes les qualités de solidité, d’étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié ici que
I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages, facons et fournitures nécessaires
et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

3.4 Traitement des points singuliers
Les informations sur les pathologies de toitures-terrasses expertisées dans le cadre de la garantie décennale
affichent une constante depuis plusieurs années : les points singuliers constituent I'origine du plus grand

nombre de dégradation. En terrasses non accessibles (50% des cas recensés), les défauts d’étanchéité des
revétements des relevés et émergences rassemblent 60% des cas.

3.5 Travaux préparatoires
Avant tout commencement de travaux, le ou les attributaires des lots, auront a effectuer un nettoyage parfait

par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la
bonne tenue des revétements d’étanchéité.

3.6 Pontage des joints

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera
implicitement a la charge du présent lot.

3.7 lIsolation
L’isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés selon le cas
a joints alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches
et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront étre
remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique. Pour les fixations
mécaniques, il ne devra étre employé que les accessoires préconisés par le fabricant.

3.8 Travaux d’étanchéité, relevés, protections, etc....
Aucun travail d’application d’étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les reliefs d’étanchéité
seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de hauteur suffisante
en fonction de la disposition des points d’évacuation d’eau, des hauteurs d’acrotéres, etc...
Les rives d’étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres. Lors
de la mise en ceuvre des différentes couches d’étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter
toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acroteres ou autres rives apparentes.

En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.
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3.9 Ouvrages accessoires métalliques
Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans
tous les sens, et I'exécution devra répondre a cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront
toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront formellement proscrits.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes
d’agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc... ainsi que tous les petits ouvrages accessoires
nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc...

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimension et développement suffisant pour
assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

3.10 Engravures-solins

L’entrepreneur aura implicitement & sa charge partout ou besoin sera, toute engravure, garnissage au
mortier, solins, calfeutrements, etc.... nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les macgonneries, les engravures seront a la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 300 kg de chaux
hydraulique NHL 5, 300 kg de CEM 11 32.5 R 45 par m® de sable tamisé de riviéere.

Si dans certains cas, il s’avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal
déployé ou treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.

L’entrepreneur pourra proposer a I'approbation du Maitre d’CEuvre de remplacer les solins au mortier par un

calfeutrement en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d’'un Avis Technique le certifiant
apte a cet usage.

3.11 Protections et sauvegarde des existants

Les travaux du présent marché sont a réaliser sur des constructions existantes occupées et I'entreprise aura
a prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des occupants.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions et les précautions pour ne causer lors de ses travaux,
aucune détérioration, si minime soit-elle, aux existants.

L’entreprise sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet et des protections a mettre en place.

Le Maitre d'CEuvre se réserve toutefois le droit si les dispositions prises lui paraissent insuffisantes, d'imposer
a I'entreprise de réaliser des protections complémentaires.

3.12 Etanchéité du batiment pendant les travaux

S’agissant de batiments occupés, I'entreprise devra toujours assurer I'étanchéité des batiments pendant les
travauy, il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films en polyéthyléne ou autres le cas échéant.
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3.13 Dépose enlévement des matériaux des gravois

Les travaux de dépose devront étre effectués avec précaution afin de permettre les reprises de maconnerie
légére.

Les reprises de macgonnerie devront assurer la parfaite planéité des surfaces et tous raccords nécessaires.

Les déposes d’ouvrage comprennent également la dépose de tout systéme de fixation ou scellement. Celles-
ci devront étre réalisées de maniére soignée, les reprises de macgonnerie seront a la charge de I'entrepreneur.

Les prestations comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et déchets en
provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport en décharge agréée a toute
distance.

3.14 Reglementation Amiante

L’Entreprise devra prendre connaissance des diagnostics amiante avant travaux, qui seront transmis par la
Maitrise d’'Ouvrage.

3.14.1 Cadre réglementaire

Dans le cadre de la réglementation Amiante, le Titulaire devra respecter la |égislation en vigueur, et
notamment :

¢ L’arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante ;

¢ L’arrété « Formation du 14 février 2012 ;

¢ L’arrété du 07 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

¢ L’arrété du 08 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante.

¢ Le décret du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante ou il comporte 4 sous-
sections :

= La sous-section 1 : champ d’application et définitions ;

» La sous-section 2 : dispositions communes a toutes les activités comportant des
risques d’exposition a 'amiante, communes aux sous-sections 3 et 4 ;

» La sous-section 3 : dispositions spécifiques aux activités d’encapsulage et de retrait
d’amiante ou d’articles en contenant ;

» La sous-section 4 : dispositions particulieres aux interventions sur les matériaux,
équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d’amiante.

3.14.2 Dispositions relatives a 'amiante
Dés lors que 'Entreprise ne disposerait pas d’un repérage amiante pour certains travaux, et de ce fait

garantir I'absence d’amiante dans les matériaux impactés par la prestation au moment de l'intervention,
toute prestation réalisée dans ce cadre devra I'étre au titre de la sous-section 3.
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3.14.3 Mode opératoire

Avant toute intervention sur le patrimoine et matériaux concernés par la réglementation, le Titulaire devra
avoir rédigé ses modes opératoires pour chaque type d’intervention sur matériaux susceptibles de
contenir de 'amiante. Le mode opératoire devra étre conforme au décret (art.4412-145).

Les modes opératoires devront étre annexés au Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
et sont soumis, lors de leur établissement ou de leur modification a I'avis du médecin du travail, du
comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel.

Ces modes opératoires doivent étre envoyés par I'entreprise a I'lnspection du Travail et a TOPPBTP.
Dans le cas d'une intervention d’'une durée prévisionnelle de plus de 5 jours, I'entreprise doit,
préalablement au démarrage des travaux, envoyer a I'lnspection du Travail et a TOPPBTP un dossier
comprenant la date, le lieu et la nature de l'intervention, la liste des travailleurs impliqués, les dates de
délivrance de leurs attestations de formation, les modes opératoires utilisés, ainsi que I'évaluation des
risques réalisée.

Le Titulaire devra obligatoirement, avant intervention en chantier, transmettre aux donneurs d’ordre la
preuve qu’il a rédigé les modes opératoires en rapport avec la nature des interventions envisagées et
que le personnel qui interviendra sur des matériaux susceptibles de contenir de 'amiante est formé
(habilitation du personnel a transmettre).

Il est & noter que la majeure partie des interventions se déroulera en milieu occupé et que de fait, il
convient d’établir, ou d’avoir établi, des modes opératoires limitant au maximum I’émission de fibres
d’amiante.

3.14.4 Traitement des déchets

Les articles R4412-121 a R.4412-123 du décret du 04 mai 2012 précisent que les déchets « de toute
nature susceptible de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniere a ne pas
provoquer d’émissions de poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur
stockage ». Les déchets doivent ainsi étre conditionnés dans des emballages spécifiques.

Le décret du 04 mai 2012 renvoie également au Code de I'environnement qui distingue deux catégories
de déchets, selon leur nocivité (amiante « libre » ou amiante « lié »). Selon la catégorie de déchets, les
regles de transport et d’élimination varient et sont fixés par l'arrété du 12 mars 2012.

L’entreprise aura UN mois aprés les travaux pour transmettre le Bordereau suivi de Déchets Amiante
ainsi que le certificat d’enfouissement ou d’élimination.

3.14.5 Rapport de fin de désamiantage

Suite aux travaux de désamiantage, I'entreprise devra obligatoirement réaliser et transmettre un
rapport final d’exécution sous format numérique et papier.
Ce rapport final comprendra :
- le plan de retrait + copie des courriers de transmission aux organismes reglementaires
(Inspection du Travail, CRAM et OPPBTP)
- la description et le détail des travaux réalisés
- l'attestation de désamiantage
- la chronologie des opérations
- la copie de toutes les fiches ou PV des contrdles, mesures, analyses, etc... effectués pendant
toute la durée du chantier et lors de la restitution (réalisés par I'entreprise + donneur d’ordre
CROUS de Lille)
- la copie de la fiche chantier des controles visuels
- la copie de toutes les pieces relatives a I'enlevement des déchets
- les fiches de pesage
- l'autorisation de mise en décharge
- les certificats de mise en décharge
- les BSDA
- les courriers de I'lnspection du travail le cas échéant avec les réponses
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4 Localisation et description des ouvrages

En complément aux conditions et prescriptions ci-avant, il est précisé les travaux a la charge du présent lot
comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux, matériels et produits, et toutes
fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser les travaux de couverture ardoise et zinc
ainsi que I'étanchéité de la terrasse, tels qu'ils sont définis ci-aprés.

4.1 Installation de chantier — Moyens d’acces
4.1.1 Installations de chantier

Le titulaire du présent lot devra la mise en place des installations de chantier pour 'ensemble du chantier et
pour la durée globale du chantier. Il devra également I'entretien et tous les frais de consommation, eau, gaz,
électricité.

Le présent titulaire du lot devra établir, avant toute intervention sur place, le plan d’installation du chantier
sur lequel devront figurer :

¢ L’emplacement des stockages des approvisionnements ;
¢ L’emplacement des aires de préfabrication (le cas échéant) ;

¢ L’acces et voies de circulation, dont ceux réservés aux usagers ;

¢ Les cl6tures provisoires et panneaux de chantier ;

¢ Les installations sanitaires, réfectoires et vestiaires mis a disposition des ouvriers.

Ce plan sera transmis au Maitre d’CEuvre, au Maitre d’Ouvrage et au C.S.P.S.

Aprés approbation du plan, le titulaire du présent lot procedera a la réalisation de toutes ses installations.

4.1.1.1 Bureau de chantier

Dés l'ouverture et pendant toute la durée du chantier, au moins un local sera mis a disposition du Maitre
d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage qui pourra servir de salle de réunion.

Il devra étre équipé de tout le mobilier et de toutes les installations nécessaires au bon déroulement des
réunions de chantier pendant toute la durée des travaux, chaises, tables, chauffage, éclairage, panneau
d’affichage ainsi que d’'une armoire avec serrure a clé ou seront déposées toutes les pieces du marché ainsi
que celles élaborées pendant I'exécution.

Si passé la date d’expiration de la période de préparation des travaux, le local n’était pas en place, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit de le faire installer par une entreprise spécialisée de son choix et d’en faire
supporter les frais a I'entreprise défaillante.

L’entretien et le nettoyage de ce local sont assurés par le titulaire du présent lot.

Tous locaux éventuellement mis a disposition de I'Entreprise par le Maitre d’Ouvrage doivent étre
impérativement restitués en parfait état de propreté.

41.1.2 Panneau de chantier

Il sera fourni et posé par I'entrepreneur un panneau d’affichage réglementaire de chantier (dimension 2,00 x
3,00 m hauteur) de fond blanc et de lettrage de couleur avec logos de la Maitrise d’Ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre comprenant le nom de la Maitrise d’Ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, du Bureau de Contrdle et du
Coordonnateur SPS, I'objet des travaux, le numéro de la Déclaration Préalable et le nom du titulaire du
présent lot - La trame du panneau de chantier sera fournie par la Maitrise d’Ouvrage.
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4.1.1.3 Installations sanitaires
Le titulaire du présent lot devra la mise en place de toutes les installations sanitaires conformes a la

réglementation en vigueur (toilettes, vestiaires, réfectoire...) y compris les raccordements aux réseaux
publics d’alimentation et d’évacuation.

4.1.1.4 Branchements aux sources d’énergie
Toutes les consommations d’énergie seront a la charge de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Eau :
L’Entreprise fera donc poser un compteur d’eau ou étre autonome. Cette prestation comprend :

¢ Les démarches auprés du concessionnaire,
¢ Les tuyaux d’alimentation, y compris supports, robinets de puisage, protection contre le gel,
etc.,
¢ Un compteur eau, y compris les frais de raccordements.
Electricité :
L’Entreprise prévoira aussi la pose d'un compteur d’électricité devant alimenter le chantier et le
cantonnement ou étre autonome. Cette prestation comprend :

¢ Les démarches auprés du concessionnaire,
¢ Les cables d’alimentation, y compris supports,
+ Un compteur électrique, y compris les frais de raccordements.

L’Entreprise devra la mise en ceuvre de coffrets électriques de chantier permettant la bonne réalisation des
travaux.

L’alimentation de chantier comprend la mise en ceuvre de protections provisoires depuis le compteur de
chantier, les cables d’alimentation, les coffrets de distribution.

Les coffrets de distribution comprendront au minimum :

¢ Un disjoncteur différentiel 40 A 30 mA — 230/400 V,

Un disjoncteur 32 A/ 400 V,

Un disjoncteur 16 A/ 400 V,

Un disjoncteur 16 A/ 230 V,

Une prise 3P+N+T 32 A/ 400V,

Deux prises 3P+N+T 16 A/ 400V,

Quatre prises 2P+T 16 A/ 230V,

Un arrét d’urgence normalisé de type « Coup de poing ».

* & & O O 0 o

L’Entreprise doit mettre a disposition du chantier une personne habilitée a intervenir sur l'alimentation de
chantier.

L’Entreprise doit mettre en ceuvre autant de coffrets nécessaires.
Le coffret de chantier doit faire I'objet d’un contréle technique par un organisme agréé, prestation a la charge
de I'Entreprise.

L’Entreprise doit effectuer toutes les consignations nécessaires a I'exécution des travaux, afin de sécuriser
l'intervention du personnel effectuant les travaux.

Nota : Toutes les consommations d’énergie et les frais de voiries seront dues par le titulaire du présent lot.
Nota : Le cas échéant, I'entreprise devra la remise en état des espaces verts par un ré-engazonnement et la reprise
des enrobés.

Localisation : Restaurant Universitaire de Cambrai.
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4.1.2 Echafaudages

Installation et repliement d’échafaudages de pied.

*

*

> & o o

L4
*
*

L’installation devra étre conforme a la réglementation en vigueur au jour du démarrage des
travaux compris clétures de protection et tunnel au droit des accés. L’entreprise tiendra
compte de la présence de la riviere a proximité.

Seront pris en compte notamment la circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 et le décret
2004-924 du 01-09-2004.

Stabilité par béquillage et étrésillons entre tableaux de fenétres.

Mise en place, en partie inférieure, d'échelles escamotables verrouillables, afin d'éviter
l'accés au 1° plateau a des personnes étrangéres au chantier.

Echelle amovible d'accés a tous les plateaux.

Plateaux avec échelle en quinconce et trappes d'acceés.

Mise en place de protection par bache pour éviter toute projection.

Mise en place en périphérie de I'échafaudage de barriére type « Héras » et de panneau de
signalisation pour interdire 'accés de la zone travaux.

Tunnel de protection au droit des portes d’entrée.

Sapine d’accés par escalier avec porte de condamnation.

Et suivant les prescriptions et spécifications du P.G.C. établi par le coordonnateur SPS.

Nota : Le plan d’échafaudage sera soumis au coordonnateur sécurité pour avis 10 jours avant le démarrage.

Une attention particuliere devra étre apportée lors de [linstallation d’échafaudages en domaine public et privé
(avoisinants). Une autorisation en bonne et due forme devra étre obtenue, par les services de la ville ou par les
propriétaires concernés, avant toutes installations.

Localisation : Ensemble des batiments concernés par les travaux de couverture. Ensemble des facades
compris pignons.

4.1.3 Moyens d’acceés et sécurité collective

L’entreprise titulaire du présent lot devra :

*

La fourniture et mise en ceuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires a I'exécution
des travaux dans une parfaite sécurité (Monte-matériaux, protections individuelles ou
collectives par pinces, potelets, lisses horizontales rigides et filets) et tous dispositifs de zone
délimitant 'emprise du chantier, balisage, etc...

Le mode opératoire devra étre soumis au coordonnateur sécurité.

Localisation : Ensemble des toitures du chantier - Acrotéres périphériques.
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4.2 Matériaux contenant de I'amiante

4.2.1 Rapport Amiante Avant Travaux

Rappel des textes réglementaires « Amiante » :

%+ Code de la Santé Publique et ses décrets & Code du Travail et ses décrets
% Décret n°96-1133 du 24 Décembre 1996
+ Norme NF X 46-020 révisée en Aolt 2017

Des Rapports de Repérage Amiante Avant Travaux ont été réalisés par la société APAVE Infrastructures et
Construction France :
e RAAT n°98707 A du 14/03/2025.

Les rapports amiante qui nous ont été transmis indiquent la présence d’amiante qui sera a prendre
en compte lors des travaux.

Les localisations sont les suivantes :
» Couvertures ardoises en fibrociment (Intégralité des zones ardoises)

4.2.2 Aptitudes requises

Les interventions relatives a 'amiante, de la présente opération, entrent dans le champ de la Sous-Section
3 de la réglementation. A cet effet, I'entreprise, dans son offre, produira 'ensemble des « Attestations de
Compétences » diment certifiées par un organisme agréé (Encadrements, Opérateurs).

Important : Toute entreprise ne répondant pas a ces obligations ne pourra étre retenue (Les entreprises
certifiées sont réputées satisfaire aux exigences du décret du 4 mai 2012).

Toutes les dispositions devront étre observées pour garantir les mesures de sécurité et la protection de la
santé des travailleurs et des agents (Protection individuelles et collectives, Analyses d’air, SAS 5
compartiments, Aspirateur a filtre, etc...).

Avant tout travaux de dépose, réalisation d'un balisage avec panneau stipulant « Danger Amiante » - « Port
du casque » - « Zone interdite au public ».
L’entrepreneur devra le respect des décrets, normes, circulaires en vigueur des risques liés a 'amiante.

4.2.3 Traitement des déchets

Les articles R4412-121 a R.4412-123 du décret du 04 mai 2012 précisent que les déchets « de toute natures
susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer
d’émissions de poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage ». Les
déchets doivent ainsi étre conditionnés dans des emballages spécifiques.

Le décret du 04 mai 2012 renvoie également au Code de I'environnement qui distingue deux catégories de
déchets, selon leur nocivité (amiante « libre » ou amiante « lié »). Selon la catégorie de déchets, les régles
de transport et d’élimination varient et sont fixés par l'arrété du 12 mars 2012.

L’entreprise aura UN mois aprés les travaux pour transmettre le Bordereau suivi de Déchets Amiante ainsi
que le certificat d’enfouissement ou d’élimination.

4.2.4 Plan de retrait

L’entreprise prévoira la rédaction d’un « Plan de retrait » qu’elle devra obligatoirement soumettre aux
organismes agrées.

L’entreprise prévoira le « Scotchage » des entrées d’air et la condamnation des fenétres du batiment,
pendant la durée des travaux.

Si besoin, I’entreprise prévoira des moyens d’accés et de protection complémentaires a ceux décrit
précédemment.

Localisation : Selon repérage.

Opérations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignée.
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4.3 Couvertures en ardoise

4.3.1 Travaux de dépose

Ces travaux comprennent la dépose totale des matériaux de couverture existants jusqu’a mise a nu des
chevrons, avec évacuation a la décharge, a savoir :

*

La mise en place des installations de chantier spécifiques au retrait d’'amiante compris
moyens d’accés et échafaudage complémentaire si nécessaire,

Dépose soignée des couvertures en ardoises en amiante et ouvrages particuliers (faitages,
rives, noues, chatiéres, sorties de toiture, crochets, liteaux, sous-toiture, isolant en sous face
de couvertures, etc...) de I'ensemble des batiments suivant consignes de sécurité et
réglementation en vigueur au moment de la consultation (Notamment Décret n°96-98 du 7
Février 1996, abrogé par Décret n°2066-761 du 30 Juin 2006), emballage, palettisation et
évacuation en décharge classée compris ouvrages annexes le cas échant. Le bordereau de
suivi devra étre communiqué au Maitre d’Ouvrage,

L’entreprise prévoira la dépollution, par moyens appropriés, des ouvrages bois conserves.

La dépose, sans récupération, du chéneau existant en zinc (feuilles de zinc, relevés, mains
courantes, etc...) compris évacuation en décharge publique,

La dépose, sans récupération, des descentes d’eaux pluviales existantes compris
évacuation a la décharge publique,

La dépose sans récupération de I'ensemble des sous-faces et des caches moineaux
existants compris évacuation a la décharge publique,

Nota : L’entreprise prévoira des protections temporaires par polyane afin d’assurer le hors d’eau.

Localisation : Ensemble des couvertures.

Opérations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignée.

4.3.2 Travaux de la couverture en ardoises

4.3.2.1 Révision de la charpente

Travaux comprenant :

*

Révision de I'ensemble de la charpente existante compris le remplacement des éléments
défectueux, la reprise des scellements si besoin et les éventuels renforcements rendus
nécessaires a la pose d’'une nouvelle couverture (sabliére, pieds de chevrons, etc...).

Nota : L’entreprise portera son attention sur le fait que les débords de toit sont fortement endommagés

4.3.2.1 Isolation des rampants

En rampants et suivant configuration, fourniture et pose, en 2 couches (1 couche sous
chevrons et 1 couche entre chevrons), d’une isolation de laine de verre a dérouler type
ISOCONFORT 32 KRAFT de chez ISOVER d’une épaisseur totale de 200 mm soit R minium
de 6,25m2.K/W.

4.3.2.2 Ecran souple

Travaux comprenant :

*

Fourniture et pose d'un écran souple type complément d’isolation HPV « THERM’X » de
chez SIPLAST ou similaire, relevant d'un avis technique en cours de validité.

L'écran est fixé tendu sur les chevrons et le niveau des liteaux est relevé par une contrelatte
d'épaisseur minimale 40 mm, clouée sur la face supérieure du chevron.

A l'égout, I'écran doit étre raccordé de fagon a reconduire les eaux de pluies dans le chéneau
et devra s’arréter a 10cm du faftage.
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4.3.2.3 Couverture en ardoises
¢ Mise en place de liteau 15x50 en sapin traité sur contre lattage, fixation par clous en acier

inoxydable,

¢ Fourniture et pose dune couverture en ardoises artificielles, — Format 60 x 30 —
Recouvrement 140 mm, posées au pureau entier, fixées par crochets inox teinté qualité
18/10,

¢ Fourniture et pose de voliges jointives dans les zones de clouage, au faitage, en rives, a
'égout, entourage de souche et autres points singuliers, fixation par clous en acier
inoxydable.

Localisation : Ensemble des couvertures.
Opérations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignée.
4.3.3 Points singuliers

4.3.3.1 Egouts

Travaux comprenant :
¢ Facon et pose de doublis en ardoise.
¢ Facon et pose de bande d’égout en zinc quartz épaisseur 65/100°™ mm, a un pli et un ourlet
rechassé compris toutes sujétions de fixation et de finition.
La fixation de la bande d’égout se fera conformément aux prescriptions du cahier des
charges des couvertures.

Nota : La ventilation de la sous-face de couverture devra étre assurée conformément aux régles de
l'art. Le cas échéant, des chatiéres de ventilation seront disposées sur la couverture.

4.3.3.2 Arétiers

Travaux comprenant :

¢ Réalisation d’'arétiers fermés en ardoises biaises par la mise en ceuvre, a chaque rang, de
noquets en plomb posée en doublis sous chaque arétiere.

Localisation : Arétiers de 'ensemble des couvertures en ardoises.

4.3.3.3 Faitages

Travaux comprenant :

+ Réalisation de faitages symétriques a recouvrement en feuille de zinc quartz épaisseur
65/100°™ mm, a un pli et 2 ourlets rechassés compris tranchis, chanlattes et toutes sujétions
de fixation.

La fixation de la bande se fera conformément aux prescriptions du cahier des charges des
couvertures métalliques

Nota : La ventilation de la sous-face de couverture devra étre assurée conformément aux régles de
l'art. Le cas échéant, des chatiéres de ventilation seront disposées sur la couverture.

Localisation : Faitages de 'ensemble des couvertures en ardoises.

4.3.3.4 Noues

Travaux comprenant :
¢ Réalisation de noues fermées compris noquets en plomb fixés sur chaque aile et taille des
ardoises d’extrémité de chaque rang suivant I'axe de la noue et fixation par 2 clous et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Noues de 'ensemble des couvertures en ardoises.
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4.3.3.5 Rives latérales contre élévation

Travaux comprenant :

¢ Facon et pose de rives contre mur. L’empreinte de I'ancienne rive devra étre recouverte par
la nouvelle rive. Protection des tétes des rives par la mise en place d’'une bande soline en
aluminium extrudé type SOLINET 10/50 de chez Dani-Alu ou similaire avec avis technique
et joint souple agréé SNJF,

Localisation : Rives latérales contre I'élévation du muir.

4.3.3.6 Sortie de ventilation

Travaux comprenant :
+ Fourniture et pose de chapeau de ventilation a coupole avec embase plaque de plomb sertie
et douille de sertissage, type NICOLL ou équivalent compris raccordement sur les attentes
en place existantes.

Localisation : Sortie de ventilation de 'ensemble des couvertures en ardoises.

4.3.3.7 Chatieres

Travaux comprenant :

¢ Fourniture et pose de chatiéres de type Intégra Anthra Zinc de chez VM Zinc, compris
raccordement, pinces d’étanchéité et fixation.
Nota : La disposition des chatiéres devra permettre la ventilation de la sous-face de la couverture
conformément aux regles de l'art.
L’entreprise aura a sa charge la production d’une note de calcul justifiant la section des ventilations.

Localisation : Ensemble des couvertures en ardoises.

4.3.3.8 Raccords divers

Travaux comprenant :

¢ Réalisation de I'ensemble des raccords en zinc naturel au pourtour des émergences & des
souches de cheminées ainsi qu’au droit de la verriére, renvois d’eau compris fagon de main
courante, et 'ensemble des raccords permettant d’assurer une parfaite étanchéité et finition
des ouvrages, etc....

Localisation : Raccords divers de 'ensemble des couvertures en ardoises.

4.3.3.9 Ancrages

Travaux comprenant :
¢ Fourniture et pose de crochets de sécurité en partie haute et partie basse de chaque versant,
tous les 2ml maxi et en partie basse du clocher. Un plan d'implantation devra étre fourni au
CSPS.

Localisation : Ensemble des couvertures en ardoises.

4.3.3.10 Jouées des lucarnes et débords de toit

Travaux comprenant :
¢ Réfection compléete des jouées des lucarnes en ardoises naturelles dito couverture.

Localisation : Ensemble des couvertures en ardoises.
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4.3.3.11 Débords de toit — sous-faces

Travaux comprenant :
¢ Fourniture et pose de cache moineaux en lambris PVC anthracite, posés
perpendiculairement a la facade, fixation par emboitement et pointe inox dans les languettes
compris ossature en sapin traité, habillage des tympans et mise en place de profils
périphériques pour une parfaite finition.

Localisation : Ensemble des sous-faces des couvertures en ardoises.
Opérations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignée.
4.3.4 Systeme d’évacuation des eaux pluviales

4.3.4.1 Réfection des chéneaux en zinc

¢ La réfection des chéneaux en zinc naturel d’épaisseur 0,80mm, compris la réfection des
fonds et remontées de chéneaux en voliges sapin traité, calages de pente compris pinces,
pattes, relevés, soudures, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre,

¢ La réfection des mains courantes de chéneaux en zinc avec retombée permettant un bon
recouvrement des remontées de chéneaux compris ourlet et retombée couvrant la face
verticale extérieure et formant goutte d’eau,

+ La fourniture et pose d’un bandeau d’habillage en zinc compris ourlet formant goutte d’eau,
pattes, soudures, fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre ainsi que la mise en ceuvre
d’'un nouveau support bois type voliges en sapin traité,

La réalisation de moignons pour raccordement a la descente EP,
La réalisation de trop plein en zinc,

Le cas échéant, la fourniture et pose de bande porte solin compris la réalisation d’'un solin
au mortier.

Localisation : Cf Plans. Chéneau de I'ensemble des couvertures.

4.3.4.2 Remplacement des gouttiéres EP

¢ La fourniture et pose de gouttiere moulurée en zinc naturel d’épaisseur 65/100°™ mm, de
développement mini 0.33 m compris tous accessoires de raccordement, dilatation et fixation
par crochet en acier galvanisé,

Localisation : Cf Plans. Gouttiere de 'ensemble des couvertures ardoises & zinc.

4.3.4.3 Remplacement des descentes EP

¢ Fourniture et pose de descentes EP en zinc naturel d’épaisseur 65/100™ mm, section carré
80x80 ou 100x100, fixées par des colliers doubles a boulons en acier galvanisé, scellés dans
la maconnerie, compris moignons, coudes et raccordements a la gouttiere zinc,
Nota : L’entrepreneur prévoira systématiquement la mise en place de cuvette de branchement au
raccord entre plusieurs descentes d’eaux pluviales.

¢ Fourniture et pose au pied de chaque descente d’eaux pluviales d’'un dauphin fonte de 2,00m
ht, compris colliers et raccordement aux réseaux EP existants et traitement antirouille.

Localisation : Cf Plans. Descentes EP de 'ensemble des couvertures ardoises & zinc.
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4.4 Réfection de la verriére

441 Sécurité

L’entreprise titulaire du présent lot devra :

¢ En sous face de la verriére existante, installation d’'un platelage de travail a environ 80 cm
sous la verriére existante par structure tubulaire, plateaux, platelage en panneaux dérivés
du bois et d’'un thermo-bachage compris repliement, transport et location pour la durée des
travaux. La mise en ceuvre du platelage ne devra géner en aucun cas la circulation des
personnes. Au RdC, des tunnels sécurisés devront étre aménagés pour la circulation des
agents et étudiants — Installation par une entreprise qualifiée avec PV de réception.

L’entreprise prévoira la mise en ceuvre d’'un thermo-bachage en périphérie pour éviter la
propagation de poussiéres entre le chantier et I'établissement.

Le cas échéant, I'entreprise prévoira des niveaux de platelage différents pour suivre la pente
de la verriere.

L’entreprise prévoira I'ensemble des prestations nécessaire a la mise en ceuvre d’'un
platelage en milieu occupé (les balisages, protections, etc..).

Nota : Le platelage de travail sera dimensionné pour reprendre les efforts liés aux travaux. Le
platelage devra étre étanche a la poussiére.

Important : L’entreprise prend en compte la présence des équipements a l'intérieur des locaux.

Le mode opératoire devra étre soumis au coordonnateur securité.
Localisation : Ensemble de la zone de travaux.
4.4.2 Protection des existants

L’entrepreneur a la charge du présent lot devra procéder, avant toutes opérations de curage, dépose et
démolitions, a la mise en ceuvre de protection des existants. |l devra également toutes les protections qu'il
jugera nécessaires et celles qui pourront étre demandées par la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur est responsable des ouvrages et équipements de la zone travaux, lors de la réalisation de
ses prestations, c’est-a-dire, qu'’il devra le remplacement ou la réparation, a ses frais propres, des ouvrages
et équipements endommageés a la suite des travaux du présent lot.

Au droit de la verriére en dépose, fourniture et pose d’'un revétement de sol sur le revétement de sol existant
pour sa protection pendant la durée des travaux.

Localisation : Ensemble de la zone de travaux.
4.4.3 Travaux de dépose des verrieres existantes

Suivant localisation et description sur plans, travaux comprenant :

¢ Dépose soignée de l'ensemble des verriéres existantes (profils chevrons porteurs,
remplissages vitrés, ouvrants, profils serreurs et profils d’habillage divers) compris descente
des gravois et évacuation en décharge agréée ;
Nota : Les ouvrants de désenfumage seront conservés et réutilisés.
Nota : L’entreprise prévoira la palettisation et la mise en sécurité des matériaux en dépose avant de
procéder a I'évacuation des matériaux. L’entreprise prévoira le moyen de levage le plus approprié afin
de réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité.
Nota : L’entreprise prévoira un balisage en pied de batiment pour la sécurité de toutes personnes.
Nota : L’entreprise aura a sa charge la mise hors d’eau provisoire quotidien des zones découvertes
par tous moyens appropriés de type bacs acier, baches et étanchéité provisoire.

Localisation : Cf Plans. Ensemble de la verriere a remplacer compris partie horizontale et verticale.
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4.4.4 Mise en ceuvre d’une nouvelle verriere
L’entrepreneur a la charge du présent lot devra la conception compléte, la fourniture et la pose des verriéres,
conformément aux plans joints au présent dossier.

Les verriéres mis en ceuvre devront impérativement respecter les résistances définies dans la réglementation
thermique existante, éléments par éléments, c’est-a-dire :

Coefficients thermiques
Verriéeres Ucw < 2.500 W/m?.k
Chassis ouvrants Uw =< 2.500 W/m2.k
Facteur solaire Sw = 0.35

4.4.41 Profilés de structure

Les profilés de structure de la verriére, montants et traverses devront étre en alliage d’aluminium extrudé
selon la norme NFA 50.710. Les profils seront de forme rectangulaire type WICTEC 50 de chez WICONA ou
techniquement équivalent.

L’ossature sera donc composée de profils extrudés de 50 mm de largeur minimum, les sections et les renforts
par tube d’acier seront définis selon les régles statiques de dimensionnement, a savoir que cette ossature
devra supporter sans désordre, son poids propre, le poids des remplissages, les surcharges éventuelles de
neige et de vent et les surcharges d'exploitation dues au nettoyage.

Le profilé devra comporter plusieurs parois pour permettre :

¢ Une compensation des pressions extérieures et intérieures ;
¢ Une ventilation permanente et parfaite des feuillures de vitrage.

Les profils porteurs seront fixés mécaniquement par l'intermédiaire d’attaches spécialement congues et
favorisant un réglage dans les trois dimensions et d’éléments de calages, sur la structure porteuse du
batiment.

Tous les éléments de cette structure seront dimensionnés par des notes de calculs, a la charge de
'entrepreneur titulaire du présent lot, qui seront remis a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle. La
profondeur des montants et des traverses sera a définir suivant les inerties nécessaires. L’entreprise aura a
sa charge la réalisation et la fourniture d’'une note de calcul.

Les profilés de structure seront auto-drainants et permettront I'évacuation des eaux éventuelles d'infiltration
ou de condensation vers l'extérieur, par un cheminement en continu, selon le principe de "cascade", entre
traverses et montants. Les profils cadres vitrés sont munis de rainures permettant la récupération, des eaux
de condensation et de nettoyage.

La fixation entre les profils porteurs et les traverses est assurée par une piece de raccord de forme adaptée
dans la tubulure des profilés. Les traverses coupées droites s’emboitent sur les profils porteurs a I'aide des
pieces de raccords, le tout fixé mécaniquement par des tiges filetées et vis a téte fraisée en acier inoxydable
avec rondelle d’étanchéité, ce principe assure la continuité du drainage.

L'étanchéité des assemblages est réalisée par injection d'un mastic d'étanchéité au butyl dans la piéce de
raccordement (selon les cas, I'étanchéité pourra étre faite en atelier ou sur chantier).

La finition des profils sera anodisée QUALANOD label AWAA.EURAS de classe 20 microns de teinte au
choix de la Maitrise d’Ouvrage.

Localisation : Cf Plans. Ensemble des montants et des traverses suivants décompositions existantes.
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4.4.4.2 Remplissages vitrés

L’entrepreneur a la charge du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre des remplissages vitrés des
verrieres.

Il est rappelé qu'il appartient a I'entrepreneur de dimensionner son vitrage conformément au NF DTU 39.
Ces épaisseurs seront déterminées en fonction :

Des volumes a vitrer ;

Des déperditions thermiques et acoustiques ;

Des pressions maximums possibles provoquées par les vents ;
Des prescriptions du DTU 39 concernant la sécurité.

* & o o

Le vitrage devra respecter au minimum les caractéristiques suivantes :

¢ Le coefficient de transmission thermique Ug sera de 2.50 W/(m2.K) maximum ;

¢ L’affaiblissement acoustique permettra de respecter l'isolement minimal Dn,T,A,tr = 35dB ;

¢ Facteur solaire Sw < 0.30;

¢ Lame d’Argon ép. 16mm minimum ;

¢ Le vitrage possédera une résistance du corps : 1B1 P2A en sous face ;

¢ Classement STADIP sur les 2 faces ;

¢ Ces volumes doubles vitrages seront d’épaisseur convenable selon leurs dimensions et
nature des piéces (application des normes et DTU en vigueur au moment de I'exécution des
travaux) ;

¢ Les vitrages mis en ceuvre devront notamment bénéficier du label CEKAL ;

Chaque vitrage sera d'une seule longueur, les largeurs seront définies suivant la répartition
des profilés porteurs.

Au chantier, aprés la pose des vitrages, tous les verres seront marqués au blanc pour les rendre apparents
et éviter la casse. Tout verre irisé ou brilé sera refusé.

La prise de volume sera assurée, pour les vitrages fixes composants la verriére par des profils serreurs filant
sur la longueur des profilés porteur de la verriére.

Localisation : Cf Plans. Ensemble des remplissages vitrés.

4.4.4.3 Remplissage panneaux pleins
Sans Objet.

4.4.44 Joints et Etanchéité

L'étanchéité périphérique entre les profils porteurs / les traverses et les remplissages vitrés est assurée a
l'intérieur par joints EPDM sous forme de cadre vulcanisés dans les angles, elle est complétée a I'extérieur
par une piéce continue EPDM en partie haute des éléments de remplissage pour éviter la rétention d'eau et
favoriser le drainage.

L’entrepreneur devra veiller a ce que les verriéres soient complétement étanche a l'air et a I'eau, pour cela il
devra fournir et mettre en ceuvre tous les joints nécessaires a la fabrication et a la mise en ceuvre des
ouvrages.

Mise en ceuvre de bande d’étanchéité a 'air en périphérie au raccord verriére / batiment.
Localisation : Cf Plans. Etanchéité des profils porteurs, des traverses et des remplissages vitrés.

4445 Serreurs filants

Le remplissage sera maintenu par un profil serreur linéaire aluminium sur les montants et sur les traverses
(répartition selon note de calculs et abaques du fournisseur).

Localisation : Cf Plans. Serreurs filants au droit de I'ossature.
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4.4.4.6 lIsolant polyamide

Dans les angles rentrant ou sortant des verriéres, des tbleries fines de finition viendront habiller les points
singuliers. Ces téleries fines nécessitent préalablement la fourniture et mise en ceuvre de panneaux isolants
polyamide. Ces panneaux isolants seront fixés mécaniquement aux profilés porteurs des verrieres.

Ces pieces de calage serviront donc également d’isolant pour la rupture des ponts thermiques présents dans
les points singuliers des verriéres.

Localisation : Cf Plans. Traitement de I'ensemble des points singuliers.

4447 Tobleriefine de finition

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre d’habillages dans les points singuliers des verriéres
en tole d’aluminium 15/10éme thermolaquée QUALICOAT Label Qualité MARINE de teinte RAL dans la
gamme des standards au choix de la maitrise d’ouvrage.

Les dimensions des pliages seront adaptées en fonction de leurs utilisations, des pliages de 15mm aprés
retombée assureront la fonction de casse-goutte. La fixation se fera obligatoirement par clipsage sur des
pattes en acier galvanisé 20/10éme. Elles seront fixées mécaniquement sur l'ossature porteuse de la
verriere.

Sur les parois latérales, les remontées de pliages seront protégées par une bande soline associé a un joint
souple SNJF compris dépose, repose ou remplacement si nécessaire de bavettes d’appuis de menuiseries.

Localisation : Cf Plans. Habillages de 'ensemble des points singuliers (Profils de départ, profils d’arrét haut,
profils d’arrét latéraux, traitement des angles entrants et sortants, etc...).

4.4.4.8 Intégration d’ouvrants
Les ouvrants de désenfumage existants seront réutilisés, ils seront remis en lieu et place.
Leur raccordement est a prévoir sur I'asservissement existant conservé.

Nota : L’entrepreneur prévoira les essais de bon fonctionnement avec P.V. d’autocontréle correspondant a chaque
installation.

Localisation : Cf Plans. Ensemble de la verriére.
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4.5 Etanchéité

4.5.1 Dépose du complexe existant

Travaux comprenant :

*

*

Localisation

Dépose et évacuation de I'ensemble des complexes existants (Protections lourdes en
gravillons, membranes d’étanchéité et Isolations) compris tri des déchets, descente des
gravois et évacuation en décharge agréée,

Dépose sans récupération de tous les éléments singuliers (platines EP, couvertines, bandes
solines, lanterneau, etc...) compris tri des déchets et évacuation des gravois en décharge
agréée,

Le cas échéant, enlévement par tous moyens appropries, et évacuation, de 'ensemble des
plantations présentes en terrasse (Arbustes, etc...),

Dépose des relevés, des mastics gris y compris grattage des supports,

Ragréage au mortier de résine pour pouvoir appliquer correctement les relevés d'étanchéité
ou la bande de solin a venir,

Le pontage des fissures et la réfection des reliefs dégradés.

: Ensemble de la terrasse.

4.5.2 Nouveau complexe d’étanchéité

Réalisation d’'une étanchéité bitume, Classement F5.15.T3, BRoof T3, travaux comprenant :

¢

Mise en place d’un primaire d’'imprégnation a froid en phase aqueuse type AQUADERE de
chez SOPREMA, ou similaire, prét a I'emploi et applicable a froid sur 'ensemble de la
surface,

Mise en place d’'un pare vapeur bitume type ELASTOVAP de chez SOPREMA, ou similaire,
constitué d’une armature en fibres de verre et de bitume élastomére. La face supérieure est
protégée par du sable fin et la sous face par un film thermo fusible,

Isolation thermique par panneaux de polyuréthane type EFIGREEN ALU + de chez EFYOS
ou similaire, épaisseur 100mm soit un R=4,50m2.K/W. La pose sera en lit unique collé par
bande de colle a froid - Eligible CEE,

1ére couche en feuille de bitume élastomére SBS auto-adhésive type SOPRASTICK Sl4 de
chez SOPREMA ou similaire : chape souple d’étanchéité constituée d'une armature
composite et de bitume élastomere,

2éme couche en feuille de bitume élastomére avec armature en voile de verre type
ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3 de chez SOPREMA ou similaire, avec autoprotection par
paillettes d’ardoise & comportant des adjuvants ignifugés. Elle sera soudée en plein.

Localisation : Ensemble de la terrasse.
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4.5.3 Ouvrages particuliers

45.3.1 Platine EP
Remplacement des platines EP comprenant :
¢ Facon, fourniture et pose d'une platine tronconique en plomb adaptée a la descente

existante, épaisseur 2.5mm collées entre 2 renforts de chape bitume, compris décaissé
progressif,

Mise en place d’'une crapaudine,

Raccordement dans les descentes existantes compris réalisation d’un joint d’étanchéité
entre la nouvelle platine et la descente.

Localisation : Cf plans.

45.3.2 Trop pleins
Obturation des trop pleins existant comprenant :

¢ Remplissage au mortier fibré a prise rapide des anciens trop plein.
Localisation : Cf plans.

45.3.3 Traitement des relevés
Travaux comprenant :
¢ Mise en place d’'un primaire d'imprégnation a froid en phase aqueuse, prét a 'emploi et
applicable a froid sur 'ensemble de la surface,

¢ Mise en place d’un pare vapeur bitume constitué d’'une armature en fibres de verre et de
bitume élastomere,

¢ Equerres de renfort par feuille de bitume élastomére SBS d'épaisseur 3,5mm avec armature
NTPY type SOPRALENE de chez SOPREMA ou similaire collée entre les deux couches
d’étanchéité,

¢ Etanchéité par chape élastomére avec armature voile de verre 50 grammes soudée en plein
type chape auto-protégée ardoisée,

¢ Protection des tétes de relevés sur magonnerie par la mise en place d’une bande soline en
aluminium extrudé type SOLINET 10/50 de chez Dani-Alu ou similaire avec avis technique
et joint souple agréé SNJF.

Nota : L’entrepreneur prévoira dans son offre la rehausse des ouvrages particuliers afin d’obtenir une
hauteur de relevé conforme.

Nota : L’entrepreneur prévoira un comblement en isolant sous les becquets afin de pouvoir
correctement appliquer les relevés.

Localisation : Relevés périphériques et ensemble des émergences.

45.3.4 Couvertines d’acroteres
Travaux comprenant :

¢ Fourniture et pose, sur les acrotéres périphériques, d’'une couvertine en aluminium laqué ép.
20/10°m type COUVERNET de chez DANI-ALU ou équivalent a bords droits, comprenant
supports cannelés et rehaussés fixés mécaniquement sur la téte de I'acrotére, fourreaux de
recouvrement, angles sortants/rentrants compris fixations et joint d’étanchéité.
Important : Les différents profilés seront raccordés par éclissage. Les raccords siliconés sont a
proscrire. Les coupes seront propres et nettes sans jeu excessif.

Localisation : Acrotéres périphériques. Cf plans.

45.3.5 Sorties de toiture
Travaux comprenant :
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¢ Etanchéité des sorties par réalisation d’'une platine, double manchon et rabat intérieur
compris arasement du tuyau existant au support. La platine sera prise en sandwich entre 2
membranes, fourniture et pose d’'un chapeau pare pluie en téte.

Localisation : Cf plans.

45.3.6 Lanterneaux fixe
Fourniture et pose de lanterneaux fixe comprenant :
Facon, fourniture et pose d’une costiére isolée et face intérieure laquée blanc,
Cadre fixe en aluminium, surface utile 2.00x2.00ml,
Remplissage en Pearl Inside® épaisseur 20mm avec un coefficient : Ut = 1,9W/m2.K,
Rw =28 (0;-4) dB / Lia=65dB, Tv=40 %/ g = 0,44, Réaction au feu : B-s1, dO ;
Barreaudage anti chute 1 200 joules fixe,
Réalisation de I'étanchéité par relevés auto protégés compris équerre de renfort.

Localisation : Cf plans.

4.5.3.7 Chemin technique
Réalisation d’'un cheminement technique constitué d’'une chape de renfort de couleur rouge.

Localisation : Cf plans.

4.5.3.8 Protection collective

Mise en sécurité de la terrasse par la fourniture et pose de garde-corps en aluminium anodisé type BARRIAL
de chez DANI ALU ou similaire comprenant :

e Supports par sabots « Z » fixés sur le dessus des acrotéres,
e Montant en aluminium coudé a 45 degrés, lisses horizontales fixées sur manchons réglables,

e Les garde-corps seront de hauteur minimum 1.10m et compatibles avec la Iégislation et les
normes en vigueur. Les accessoires de quincaillerie seront en acier inoxydable. Les raccords
entre lisses seront réalisés bout a bout, y compris dans les angles.

Localisation : Cf plans.

4.5.3.9 Mise en sécurité des acces
Mise en sécurité des accés a la toiture par la fourniture et pose d’une échelle a crinoline de chez DELTA
PLUS ou similaire comprenant :
¢ Plan d’échelle compris manchons et bouchons,
¢ Le cas échéant, palier de changement de volée, compris accessoires,
¢ Condamnation basse par porte avec opercule,
.

Fixation de I'échelle par pattes réglables et fixations adaptées au type d’élévation.
L’entreprise tiendra en compte que la structure est habillée par un mur de parement en
briques a trous.

¢ Arceau évasé pour sortie large et arceau standard,

Sortie avec passerelle et portillon de sécurité a retour automatique avec raccordement sur
le garde-corps

¢ Tous les accessoires entretoise filante et patin de fermeture.

Localisation : Cf plans.
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4.6 Couverture zinc
4.6.1 Travaux de dépose de la couverture zinc

Travaux comprenant :

¢ La dépose et évacuation de 'ensemble de la couverture zinc a tasseaux existante compris
tri des déchets, descente des gravois et évacuation en décharge agréée,

¢ La dépose sans récupération de tous les éléments singuliers (Bandes de rive et de faitage,
etc...) compris tri des déchets et évacuation des gravois en décharge agréée,

¢ La dépose de I'ensemble des systémes d’évacuation des eaux pluviales (gouttiere les
descentes EP) compris évacuation en décharge publique.

¢ Dépose sans récupération des supports de couverture en bois existants de type voligeage
compris évacuation en décharge agrée,
Nota : Le titulaire du présent lot devra assurer par tous les moyens nécessaires I'étanchéité du
batiment. L’entreprise prévoira des protections provisoires par bac acier a 'avancement.

Localisation : Ensemble de la toiture en zinc.
4.6.2 Travaux de couverture et ouvrages en zinc

Réalisation d’'un nouveau support de couverture par la fourniture et pose d’un voligeage jointif en sapin traité
classe 2 de section 18/200 mm.

La couverture a tasseau sera réalisée en zinc naturel type VM ZINC ou équivalent aspect zinc naturel, en
épaisseur de 0,65 mm a l'aide de longues feuilles.

La hauteur des tasseaux sera de 40mm minimum étant donné que la projection horizontale du rampant est
inférieure a 8 ml.

La mise en ceuvre de la couverture se fera en suivant les prescriptions de l'article 3.4 de DTU 40.41.
L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudobrasage du zinc, en
particulier lorsqu'il est revétu d'un traitement de surface (élimination du traitement de surface et
reconditionnement des zones soudées).

L’entreprise portera une attention particuliére sur le « casse goutte » au droit des rives basses.

Localisation : Ensemble de la toiture en zinc.

4.6.2.1 Facgonnage

Les reliefs latéraux seront de 35 mm et fagonnés a l'aide d'une plieuse ou d'une profileuse a galet
correctement réglée.

La géométrie de la couverture et le calepinage retenu conduiront a mettre en place des bandes droites,
gironnées ou cintrées. Ces différentes bandes seront fagonnées sur le chantier ou en usine.

4.6.2.2 Fixations

Les tasseaux seront fixés par clouage sur le support a l'aide de pointes traversant chaque patte a tasseaux
en zinc de 40 mm de largeur. Cette fixation est renforcée par deux pointes clouées en biais traversant le
tasseau et le support dans l'intervalle entre les pattes.

Les pattes a tasseaux seront disposées tous les 50 cm, la premiére étant a 10 cm au plus de I'égout et la
derniére a 25 cm au plus de la téte.

Un jeu de 5 mm devra étre aménagé entre le tasseau et le pli de la feuille. Les reliefs seront maintenus par
les pattes a tasseaux, mais pourront étre cloués en téte de feuilles.
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4.6.2.3 Bande d’égout

Fourniture et pose d’'une bande d’égout ventilée en zinc prépatiné, en bas de versant dans le chéneau,
assurant la ventilation basse et I'agrafage du bas des feuilles.

4.6.2.4 Couvre-joint

Les couvre-joints seront posés en partie courante par élément de 1,00 ml avec un recouvrement minimal de
50mm. lls seront maintenus sur le tasseau, a leur extrémité inférieure, par une patte en cuivre étamé, clouée
en méme temps que le haut du couvre-joint, ou soudée sur le haut du couvre-joint aprés clouage au préalable
de celui-ci. A leur extrémité supérieure, ils seront fixés par un clou ou au moyen d'une gaine.

Pour les couvertures a longues feuilles, on fixera le premier bout de couvre-joint par des pattes soudées aux
reliefs latéraux des longues feuilles. La jonction entre le premier et le second bout sera réalisée par des
gaines avec un recouvrement de 100mm au minimum.

En téte, la finition sera assurée par la mise en ceuvre d’un coulisseau.

4.6.2.5 Jonctions transversales

Les jonctions seront réalisées suivant les recommandations du fabricant et conformément aux dispositions
du DTU 40.41. La longueur maximale des feuilles est de 10,00 m et les jonctions seront traitées par doubles
agrafures.

Sans objet, les feuilles seront d’'une seule longueur (versant = 2.30ml).

4.6.2.6 Traitement des singularités du toit

L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec
les regles de l'art et le D.T.U. 40-41.

L’entreprise pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des
égouts, faitages, rives, arétiers et noues en s’assurant de leur mise en ceuvre en conformité avec les
prescriptions de pose du fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.

4.6.2.7 Ventilation de la couverture
La couverture en zinc ne pourra étre mise en ceuvre que selon le principe de toiture froide ventilée.

Toutes les dispositions définies par le DTU 40.41 pour les climats de plaine devront étre respectées pour
assurer une ventilation conforme de la toiture. On réservera entre le support de la couverture et le panneau
isolant d’origine un espace destiné a assurer le libre passage et dont I'épaisseur minimale sera de 60 mm.

Pour information, les régles simplifiées pour la ventilation des couvertures en VM ZINC, sont rappelées. Elles
s’appliquent uniqguement aux locaux de faible ou moyenne hygrométrie :

- La section totale des orifices de ventilation doit étre au moins égale a 1/3000éme de la surface
projetée de la couverture sur un plan horizontal.

- Laventilation est assurée :
o Soit par des chatiéres réparties sur 'ensemble de la couverture ;
o Soit par entrée et sortie linéaire (en partie basse et haute) ;
o Soit par des ouvertures en pignons si leur distance n’est pas supérieure a 12,00 ml (sans
obstacle d’'un pignon a l'autre).

La surface totale des orifices étant répartie par moitié en partie haute et moitié en partie basse de la
couverture.
- Ventilation basse : Cf bande d’égout.
- Ventilation haute :
o Réalisation d’'un faitage ventilé comprenant :
= Ossature par planche verticale en sapin traité fixée en about des chevrons,
= Profil en acier galvanisé avec ouies de ventilation type VM 942,
= Habillage vertical par bande a ourlet en zinc,
= Couvertine de ventilation en zinc fixée par pattes inox.
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Raccord avec la verriére permettant une lame d’air linéaire de 2cm selon le plan de principe
joint.

4.6.2.8 Bas de versants

Travaux comprenant :

*

En bas de versants, fourniture et pose d’'une bande de zinc naturel formant larmier, compris
toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre. La bande de zinc devra obligatoirement
recouvrir la partie supérieure des brisis en ardoises.

Nota : La ventilation de la sous-face de la couverture devra étre assurée conformément aux regles
de l'art. Les cas échéant des chatiéres de ventilation dito tuiles seront disposées sur la couverture.

Localisation : Bas de versants.

4.6.2.9 Faitages contre élévation

Travaux comprenant :

¢

Réalisation de faitages en feuille de zinc naturel épaisseur 65/100°™ mm, La fixation de la
bande se fera conformément aux prescriptions du cahier des charges des couvertures
métalliques. L’empreinte de I'ancien faitage devra étre recouverte par le nouveau faitage.
Protection des tétes des rives par la mise en place d’'une bande soline en aluminium extrudé
type SOLINET 10/50 de chez Dani-Alu ou similaire avec avis technigue et joint souple agréé
SNJF,

Nota : La ventilation de la sous-face de couverture devra étre assurée conformément aux régles de
l'art. Le cas échéant, des chatiéres de ventilation seront disposées sur la couverture.

Localisation : Faitages.

4.6.2.10 Rives latérales contre élévation

Travaux comprenant :

*

Facgon et pose de rives contre le mur. L’empreinte de I'ancienne rive devra étre recouverte
par la nouvelle rive. Protection des tétes des rives par la mise en place d’'une bande soline
en aluminium extrudé type SOLINET 10/50 de chez Dani-Alu ou similaire avec avis technique
et joint souple agréé SNJF,

Localisation : Rives latérales contre I'élévation du muir.

4.6.2.11 Raccords divers

Travaux comprenant :

*

Réalisation de I'ensemble des renvois d’eau nécessaire en zinc prépatiné compris toutes
sujétions d’étanchéité et de mise en ceuvre.

Localisation : Raccords divers.

4.6.2.12 Mise en sécurité de la toiture

Mise en sécurité de la toiture comprenant :

*

*

Fourniture et pose de potelets d’ancrage en acier galvanisé a chaud type GUARDIAN de
chez ODCO avec platine. Chaque potelet sera fixé sur une piéce de charpente,

Réalisation du raccordement de couverture par platine et manchon en zinc. Le manchon
remontera jusque sous la collerette du potelet.

Localisation : Ensemble de la toiture en zinc.
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5 Nettoyage

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur aura a charge le nettoyage au fur et a mesure de
'avancement des travaux ainsi que I'enlévement de tous les gravois a la décharge publique.
Avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront parfaitement nettoyés.

L’entrepreneur surveillera et assurera lui-méme avec le plus grand soin le nettoyage dont il aura I'entiére
responsabilité.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage pourra

a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de
gravois ; les frais en seront supportés par 'Entrepreneur en cause.
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