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1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

| 1.1 : INTRODUCTION

Le présent document a pour objet la description des travaux en phase PRO, concernant la réfection des
réseaux de courant fort et VDI ainsi que la réfection des sanitaires et réhabilitation de la ventilation du centre
de traitement informatique de la caisse nationale d’assurance maladie & Valbonne.

Le batiment date de 1987 (date du permis de construire)

Il s'agit d’'une construction en béton armé de type poteaux/poutre et prédalles de 3 niveaux dont 2 semi-

enterrés.
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1.2 : CONTEXTE DU PROJET |

Les besoins sont multiples en termes de normes, réglementations et de vétusté.
Le périmetre des travaux couvre a savoir :
= Le remplacement complet des cablages courant faible existant suivant le cahier des charges
du DR (ex-CNGR)
= La suppression des installations Haute Tension et de tous les équipements s’y afférant. Ainsi
que :
*= La mise aux normes en vigueur des tableaux courant fort,
= La réalimentation des postes de travail en CFO/CFA,
* La purge des anciens réseaux en plénums et faux planchers, compris SSI sans nécessité,
* La dépose/repose ou le remplacement des faux-plafonds et des luminaires,
= Les reprises ponctuelles de peinture et de plinthes (aprés suppression des goulottes),
» La réfection des sanitaires et accessibilité PMR.

= La création d'un réseau de ventilation double flux et mise en conformité des réseaux de VMC
existants.

LES TRAVAUX SERONT REALISES EN SITE OCCUPE

1.3 : PROJET

1.3.1 : LOCALISATION

Le projet est situé 1035 route des Crétes— 06560 VALBONNE en plein cceur de la technopole de SOPHIA
i J-E_
PRERTY
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ANTIPOLIS.

1035:Rte des Crétes
9 == e rfk
. | 35 M »

Société CTI Provence
4Cote d'Azur Corse

o
Section AD

Parcelle n°05

1.3.3 : DESCRIPTIF DU BATIMENT

Le batiment est réalisé sur 3 étages plus une toiture accessible via une échelle a crinoline :

= RDCHaut
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Nommé niveau 3 est I'entrée principale avec ; il comprend le hall d’accueil (sans réception de public), les
bureaux administratifs, de direction et salle du conseil.
= Niveau?2
Qui abrite des plateaux de bureaux et les locaux ou se trouvait le data center avant sa dépose
= RDCBas

Nommé niveau 1, il abrite un autre plateau de bureaux, les locaux de stockage et techniques, ainsi que
I'espace réfectoire.

=  Toiture

Surfaces données au programme a titre indicatif :

Niveaux SHOB SDP SUB
(rdc bas) 620 498 471

2 965 665 644

3 (rdc haut) 735 443 422

Toiture haute 406 0 0

TOTAL m? 2726 m? 1606 m? 1537 m?

1.3.4 : CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Il s'agit d’'un Etablissement recevant des travailleurs

* ERT - Immeuble de Bureaux 2™ catégorie

1.4 : NATURE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

e Curage

e Maconnerie / VRD

e Cloisons / Faux-plafonds

e Menuiseries intérieures

e Revétements de sols / Faience
e Peinture

o Nettoyage

DCE 00 08/09/2025 DIMA Définitive
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1.5 : CONTRAINTES PARTICULIERES

BEVR

1.5.1 : NIVEAUX SONORES

Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau sonore des matériels bruyants en application de la
reglementation et Arrétes Municipaux ou départementaux en vigueur dans la commune ol se réalisent les
travaux et a I'attente des usagers.

Dans tous

les cas, I'entreprise se soumettra aux plages horaires fixées par la Maitrise d’Ouvrage.

1.5.2 : SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenues en parfait état de propreté.

En cas de

non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.5.3 : CONTINUITE DE SERVICE

Tout au long des travaux, l'entreprise devra éviter la coupure des services (climatisation, chauffage, etc.)

dans l'ens

Elle devra
limiter les

Les coupu

emble de I'ouvrage.

planifier son intervention en accord avec le maitre d'ouvrage et les services techniques afin de
éventuelles coupures nécessaires, tant en nombre que dans leur durée.

res nécessaires devront étre programmées la nuit de 2h a 6h.

1.5.4 : CONTINUITE D'EXPLOITATION DE L'OUVRAGE

L'opératio

n sera programmée en tranches et phases successives dans le respect des contraintes

fonctionnelles d’exploitation de l'ouvrage.

C'est pourquoi I'entrepreneur devra se conformer a toute décision que pourrait prendre le Maitre d'Ouvrage
dans le but de limiter les perturbations liées a une intervention de l'entreprise non conforme a ses
engagements.

L'entrepreneur devra prévoir un délai d'information suffisant pour permettre au Maitre d'Ouvrage et aux
autres intervenants de s'organiser.

D'une fagon générale, tous les travaux prévus dans une zone ou sur des installations sensibles ou communes
pourront étre reportés sur décision du Maitre d'Ouvrage, sans réclamation subséquente de I'entreprise.

L'entreprise devra se conformer aux régles de fonctionnement de I'ouvrage, en termes de précautions

particulier

Elle devra

es a adopter, sécurité, horaires, accés a certains locaux, etc.

éviter toute coupure accidentelle de courant.

L'intervention de I'entreprise devra étre limitée aux zones et locaux concernés par le présent marché.

L'acceés chantier pour I'opération se fera par le parking uniquement.

L'entreprise devra limiter la durée et I'aire d'entreposage dans une zone qui lui sera affectée et qui sera
limitée aux possibilités de I'ouvrage.

Les produits de démolition, de dépose et divers seront évacués quotidiennement et tout stockage anarchique
sera interdit.

En cas de

non-respect de ces régles, le Maitre d’Ouvrage les fera exécuter par une tierce entreprise au

frais de I'adjudicataire du présent marché.

Les travaux devront étre réalisés en jours ouvrés de 8h a 18h.

1.5.5 : NETTOYAGE / PROTECTIONS

L'entreprise devra, aprés chaque journée de travail, replier le matériel et procéder au nettoyage soigné des

locaux ou

A

sont exécutés les travaux.
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Aucun outil ou matériaux pouvant créer des dommages de quelque nature que ce soit aux occupants ne
devront étre laissés dans les communs au cours et en fin de chaque jour travaillé.

En fin de journée, toutes dispositions visant a préserver la sécurité des occupants, notamment pour ce qui
reléve de I'état provisoire des installations/travaux devront étre prises.

L'entrepreneur devra le nettoyage de I'ensemble des équipements des ouvrages qui auraient été dégradés
du fait des manutentions.

1.5.6 : DOMMAGES / DEGRADATIONS

En cas de dommages ou dégradations avérés entrainant un litige avec le Maitre d’Ouvrage, I'entreprise devra
I'indemniser (remise en état, réparation ou remplacement).

En cas de franchise assumée par le Maitre d'Ouvrage, celle-ci sera supportée par le titulaire du marché, afin
qu'il soit totalement dédommagé.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tout incident, vols ou dégradations causés du fait de
négligences de sa part.

1.5.7 : RESERVATIONS — PERCEMENTS - REBOUCHAGES

L’Entrepreneur est tenu de fournir a la Maitrise d’ceuvre, pour approbation, et avant le démarrage des
travaux, les plans des percements et réservations a créer éventuellement dans les éléments de Gros (Euvre.

D’une maniére générale, les trous, percements, réservations dans les éléments de structure, calfeutrements
et bouchements de trémies trous pour passages des conduits sont a la charge du titulaire du lot.

Le Maitre d'ceuvre peut refuser tous les percements, qu’il jugerait dangereux pour I'ouvrage et toutes
solutions de remplacement qui seraient techniqguement insuffisantes ou inesthétiques.

Dans ce cas, L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires et supporter, a ses frais,
toutes les conséquences de ce refus pour aboutir a une solution valable et acceptée sans réserve par le
Maitre d'ceuvre.

Si des percements, saignées ou dégradations diverses sont réalisées par le corps d'états aprées finition de
ses ouvrages, les percements, rebouchages et peinture ou reprises de revétement mural éventuels seront
a la charge financiére exclusive du lot concerné.

1.5.8 : SCELLEMENTS — RACCORDS D’ENDUITS

En régle générale, le scellement des ouvrages de second ceuvre est a la charge du titulaire du présent lot
dans la mesure de ses opérations. Le ciment ou platre de scellement sera tenu au nu du parement fini de
I'élément de maconnerie supportant I'ouvrage scellé.

Les raccords de finition au droit des scellements seront également exécutés par le présent lot dans la
mesure de ses opérations.

1.6 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Il est constitué, notamment, du présent CCTP et de la DPGF correspondante. La définition des ouvrages ne
dédouane en rien I'entreprise de son devoir de conseil, de son professionnalisme et de son bon sens.

Le présent CCTP ne peut, ainsi que les plans, étre considéré comme limitant les ouvrages a prévoir, mais
comme fixant un but a atteindre. L'Entrepreneur demeure responsable de la prévision des moyens
nécessaires a la réalisation technique et architecturale de qualité de cette opération, dans les délais et
planning impartis.

Le DCE devra étre abordé et étudié en intelligence et de maniére responsable. Aussi, toute anomalie, ou
autre manquement, incohérence, devra étre signalé(e) avant la remise de l'offre. A défaut elle sera réputée
prise en compte.

De la méme maniere, les quantités portées dans la DPGF constituent une base permettant d'établir le prix

de maniére complete. Toute erreur constatée devra étre signalée en temps utile. Rappelons également le

caractére global et forfaitaire de l'offre ; la décomposition et les quantités ne sont proposées qu'a titre

indicatif.
J-E_
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En cas de doute ou de questionnement quant aux liens et interfaces entre les lots, I'entreprise pourra solliciter
la maitrise d'ceuvre afin d’établir une offre adaptée.

La démarche devra étre la méme pour toutes les pieces constituants le DCE.

En conséquence, il est donc demandé a I'Entrepreneur d'une part, de signaler a la Maitrise d'CEuvre, au
moins 8 jours avant remise des offres, toute anomalie, omission, imperfection..., susceptibles de
compromettre ces objectifs et, d'autre part, d'envisager toute modification ou rectification nécessaire afin de
garantir la qualité attendue.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des pieces fournies ou d'omissions pour
refuser dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de ses
travaux. Il lui appartient d'apprécier I'importance et la nature des ouvrages et de proposer grace a ses
connaissances professionnelles, les modifications qui s'imposent pour obtenir une réalisation correcte des
travaux conformément aux objectifs du Donneur d'Ordres.

Rappel : la vérification des éléments du DCE est un devoir de I'entreprise.

1.7 : CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des prestations et fournitures nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages afin que l'installation soit capable de répondre aux besoins définis pour un
fonctionnement normal, et ce, avec toutes les conditions de sécurité et de régularité.

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les indications des plans
concernant les ouvrages que l'entrepreneur s'engage a réaliser a prix global et forfaitaire.

L'énumération et la description des ouvrages telles qu'elles sont prévues dans le descriptif ne présentent
aucun caractére limitatif et I'entrepreneur du présent lot devra le complet et entier achévement de ses
ouvrages, les fournitures et fagcons accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement
des installations projetées et traitées a forfait.

Le devis quantitatif et estimatif de I'entrepreneur accompagnant la soumission générale, devra étre conforme
au devis quantitatif fourni a I'appel d'offres et en suivre rigoureusement son ordre de présentation par
chapitre et article, ces articles devant étre détaillés par prix unitaire d'ouvrage élémentaire.

Il appartiendra au soumissionnaire de vérifier les qualités appliquées au présent Cahier des Charges et de
signaler, en temps utile, toute divergence, erreur ou omission, susceptible d'engendrer une modification
significative dans I'établissement de son marché, et ce, avant signature de celui-ci.

Apreés quoi, aucune contestation ne pourra plus étre admise et les installations seront livrées en parfait ordre
de marche, sans que I'entrepreneur puisse se prévaloir d'une quelconque imprécision sur les conditions
contractuelles.

1.8 : TRAVAUX N'INCOMBANT PAS A L'ENTREPRISE

Voir CCTP Commun Lot 00
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2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES MACONNERIE — VRD

| 2.1 : CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX |

2.1.1 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre dans les ouvrages définis au C.C.T.P. devra provenir
d'usines ou fabricants agréés par le Maitre d'CEuvre.

Tous les matériaux et matériels utilisés devront étre conformes aux normes francaises (AFNOR) et
posséder un avis technique valide accepté par la Commission Technique des Assurances.

Les mises en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux prescriptions et régles en vigueur.

D'une facon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, a tout moment, sur demande
du Maitre d'CEuvre, la provenance des matériaux et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres
signées par le fournisseur ou tout autre document en tenant lieu.

Si, pour une raison quelconque, un matériau ou un procédé de construction ne se rattache pas a une
norme ou un avis technique, le Maitre d'Ouvrage, sur avis de son Bureau de Controle, sera seul juge de
son emploi.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité.

Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en ceuvre, le titulaire ou son mandataire sera
tenu de soumettre a l'agrément préalable du Maitre d'Cuvre :

- la liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer,

— pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques physiques, chimiques et
mécaniques attestées par un laboratoire et permettant de vérifier sa conformité aux normes,

— afin d'éviter tout probleme de maintenance et d'entretien, il sera particuli€rement tenu compte,
lors du choix des matériaux ou matériels, de leur provenance géographique.

Les provenances des matériaux et matériels devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date
prévue au planning pour le début de mise en ceuvre.

Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en cas de retard.

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux divers décrets, arrétés
concernant la classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu. Les certificats de stabilité
ou tenue au feu, émanant d'un laboratoire officiel seront a fournir.

Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments ou partie de la construction
dans lesquels ils sont employés.

L'utilisation de matériaux a base d'amiante projetée ou en plaques est formellement proscrite.

Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de méme sorte seront nécessaires, ils devront provenir
du méme fabricant.

2.1.2 : LES BETONS

Ils doivent répondre a la norme NF EN 206-1 comme déja indiqué et au DTU 21 (NF P 18-201) en tenant
compte des classes d’exposition exigées.

L'entreprise remettra en début de chantier, le dossier initial des bétons qu’elle compte mettre en ceuvre
avec description détaillée des procédures d'alerte et de controle.

En cours de chantier, les dossiers de suivi des bétons a propriétés spécifiées et des bétons a composition
prescrite seront remis préalablement a leur utilisation, au Maitre d’ceuvre et au Controleur Technique.

Les compositions des bétons employés seront en adéquation avec les prescriptions de classe d’exposition
indiquées au chapitre des hypothéses de calcul. Les classes de résistance indiquées dans le tableau ci-
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aprés sont des résistances minimales de principe. Dans tous les cas, les exigences indiquées dans les
annexes normatives de la Norme citée devront étre respectées.

Composition des bétons :

Agrégats :

Les granulats doivent étre propres, lavés, exempts de terre et de poussiére. Des essais de Granulométrie
doivent déterminer les catégories de granulats a utiliser pour les bétons.

Liants :

Avant son utilisation, le ciment doit avoir un age suffisant pour qu'il soit complétement refroidi. Les
symboles, classe et dosage sont conformes aux normes NF.

Adjuvants :

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges : voir normes AFNOR. Les adjuvants
éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes :

- lIs doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission permanente de liants
hydrauliques et des adjuvants de béton),

- lls sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du fabricant.

- lls doivent répondre a la norme NF EN 206-1.

Eau de gachage du béton :

Conforme aux exigences de la norme concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Les sels
dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé.
En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut étre tolérée que dans une
proportion supérieure a celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse, a la charge de
I'Entrepreneur, peut étre demandée par le Maitre d'Euvre.

Tableau des bétons

> Bétons courants

Ce tableau fixe le code des bétons employés selon le type d'ouvrages a réaliser. Ce code est associé a
un dosage minimum en ciment et a une résistance minimale en compression requise.

Codificati Dosage
on Type d'ouvrage minimum en Classe
des ciment (kg/m3) de
bétons résistance
Q 250 Béton de propreté et Blocage 250 C 16/20
Gros Béton
QF 350 Béton armé en contact avec la 350 C 25/30
terre et I'eau de la nappe (voiles,
longrines, radier, massifs sur
pieux, dallages
Q 350 Béton armé en élévation (pour 350 C 25/30
parement lisse)
Q 350S Béton armé en élévation (pour 350 C 30/37
ouvrages a proximité d’'une cote)
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Q 400 Béton armé pour éléments trés 400 C 35/45
sollicités
QP 400 Béton précontraint 400 C 35/45
Q 200 Béton pour forme et recharge 200
QSP 350 Béton armé pour éléments 350 C 25/30
préfabriqués et parements T.S.

En cas d'utilisation de bétons préts a I'emploi, les dosages minimums en ciment des bétons seront
conformes a la norme NF EN 206-1 pour les ouvrages a parement trés soigné ou en conditions de
fissuration suivant EC2.

Les ciments employés devront étre adaptés aux caractéristiques des eaux souterraines pour
l'infrastructure et notamment de type prise mer pour les ouvrages en contact avec la nappe.

L'entreprise remettra en début de chantier, le dossier initial des bétons qu’elle compte mettre en ceuvre,

En cours de chantier, les dossiers de suivi des bétons a propriétés spécifiées et des bétons a composition
prescrite seront remis préalablement a leur utilisation, au Maitre d’ceuvre et au Contréleur Technique. En
cours de chantier, les dossiers de suivi des bétons a propriétés spécifiées et des bétons a composition
prescrite seront remis préalablement a leur utilisation, au Maitre d’ceuvre et au Controleur Technique

Etude et contrbéle des bétons
Voir DTU 21.

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par I'Entreprise au titre de son marché, aussi
bien lors de I'étude préalable que pour le contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages, doivent étre
agréés par le Maitre d'CEuvre.

Définition du béton controlé :

Un béton contrdlé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise a un
contréle. Cette étude et ce contr6le sont conformes aux prescriptions des articles ci-apres.

Etude préalable :

L'étude préalable doit étre faite par I'Entreprise, aidée par un laboratoire si nécessaire, et porte sur les
deux points suivants :

- examen des constituants du béton : analyse granulométrie,
- recherche d'une composition optimale du béton.

Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eaux, ciment, éventuellement adjuvant,
...) sont ceux qui doivent étre utilisés sur le chantier.

On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant, qui conduit a un béton
ayant :

- d'une part, les caractéristiques mécaniques demandées,
- d'autre part, une consistance convenant a une mise en ceuvre correcte eu égard a l'ouvrage
considéré et au matériel utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs a cette étude préalable sont a la charge de I'Entreprise. Ils
sont conduits suivant les prescriptions du BAEL. Leur nombre est déterminé en accord avec le Maitre
d'Cuvre, en principe six essais sur éprouvettes cylindriques. Selon la qualité du béton et sa régularité,
un nombre supérieur peut étre demandé.
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Contrdle du béton :

Les prélévements de contr6le sont effectués par I'Entreprise a la demande du Maitre d'CEuvre et selon les
normes. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé. Un prélévement est composé de trois
éprouvettes. La fréquence de ces prélévements, dans le cas de controle strict, est la suivante :

- une mesure sera effectuée en début de chantier.

- quel que soit le volume du béton mis en ceuvre, un prélevement au moins sera effectué par niveau pour
chacun des postes poteaux, banchés, poutres, dalles coulés en place d'une part et préfabriqués d'autre part.

Les opérations de controle relatives a :

- l'acceptation des matériaux,

- la confection des bétons,

- la réception des ouvrages,

Sont menées en conformité avec les prescriptions du DTU.21.

De plus, une épreuve de mise en charge de plancher B.A. et mesure des déformations est prévue,
intéressant obligatoirement une poutre principale de la structure a I'endroit choisi et désigné par le Maitre
d'Cuvre.

Fabrication, transport, mise en ceuvre du béton

Fabrication et transport

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée soit par le Maitre d'CEuvre
soit par un organisme agréé pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors étre
obligatoirement effectué dans des camions toupies.

Apreés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en début de
chantier ; a ce titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30 par température <25°C, et 1h00 par
temps plus chaud.

II peut également étre installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication
est interdit.

Chauffage du béton pour bétonnage par temps froid :

La fabrication du béton chaud n'est autorisée qu'en agissant sur la température des agrégats (ceux-ci ne
devant pas étre gelés) et sur celle de I'eau de gachage (sans dépasser 35°C dans la bétonniére).

Les bennes de transport, les goulottes et les coffrages doivent étre calorifugés.
Le délai entre fabrication et mise en ceuvre doit étre réduit au minimum.

Les bétons ainsi mis en ceuvre font I'objet d'un controdle strict.

Précautions au coulage :

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais non
mouillée.

Le béton doit &tre mis en ceuvre a la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés a la pompe,
apres accord du Maitre d'CEuvre.

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc. sont effectués conformément aux articles spécifiques
du DTU-23.1 et pour le coulage partiel d'un élément, se conformer au DTU 21.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3,00 m ; il doit &tre mis en ceuvre par
couche horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage
de deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration doit étre limité
pour éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.

Le béton frais doit étre protégé contre la dessiccation, jusqu'a la prise compléte. Il est arrosé sans risque
d'érosion de la surface du béton.

Le béton durdi, si le risque de dessiccation demeure, doit étre arrosé pour conserver sa surface humide.
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Mise en ceuvre des bétons coulés en place :
- Vibration :

Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui sera soumise a l'accord
du Maitre d'CEuvre. Toute la masse de béton frais mise en ceuvre devra subir une vibration suffisante et
homogeéne.

-Cure des bétons :

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le répandage
d'un produit de cure agréé par le Maitre d'CEuvre. En outre, en cas d'insolation intense ou de fort vent,
I'entrepreneur devra utiliser les baches humides ou des produits de cure agréés, la durée maximale
d'efficacité de la protection sera de trois jours.

Béton a la pompe :

Les caractéristiques des bétons livrés dans les coffrages a la pompe seront étudiées particulierement,
compte tenu des distances et hauteurs a franchir, des malaxeurs de reprise seront éventuellement
employés, les adjuvants et les quantités d'eau seront mises en ceuvre sur avis du Maitre d'CEuvre.

Décoffrage des bétons :

Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra 8/10e de la résistance nominale a 28 jours, toutes
précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le sollicitant
dangereusement.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C) I'Entrepreneur pourra utiliser un antigel
conformément au DTU 21.

Accélération du durcissement par la chaleur :
Les conditions suivantes doivent étre impérativement respectées :
- la température maximale du béton ne doit, en aucun cas, dépasser 70°C,
- la vitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 20°C/heure,
- le chauffage doit étre mené en atmosphére humide pour éviter toute dessiccation du béton.

La température doit pouvoir étre mesurée en plusieurs points de la masse du béton traité ; ce controle
peut étre limité a la phase de mise au point, les températures de I'enceinte étant alors définies.

Les bétons ainsi traités doivent étre soumis a une étude préalable, avec prélevement avant et aprés
chauffage.

L'accord définitif ne peut étre donné qu'aprés résultats probants a 28 jours par la suite, ces bétons font
I'objet d'un controdle strict.

Arréts de bétonnage -
D'une maniéere générale, les arréts de bétonnage doivent étre évités.
L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.
Aucun arrét de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :
- dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs,
- dans la hauteur des acrotéres, garde-corps ou bandeaux,
- dans la hauteur d'un ouvrage en porte a faux de hauteur inférieur a 3 m.

Dans les poutres, I'arrét de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit étre généralement incliné a 30°
et coffré comme indiqué ci avant, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé.
Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit
aux frais de I'Entreprise, sur l'ordre du Maitre d'CEuvre.
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2.1.3 : ACIERS POUR BETON ARME
Voir normes NF.A.35-015 et 35-016, DTU.21, 22 et 23.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre conformes
a leur fiche d'homologation et a l'article 3.2 de 'EUROCODE 2. Les armatures, au moment de leur mise
en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille non adhérente, de peinture, de
graisse ou de boue. Elles doivent étre dimensionnées (diametre et longueur) et faconnées conformément
aux dessins. Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a l'aide de matrices, de fagon a obtenir les
rayons de courbure indiqués dans les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas ol les
armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier utilisée serait
obligatoirement celle de l'acier Fe E.24. Les armatures qui présenteraient une forme en baionnette
entraineraient le refus de I'ouvrage qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maitre d'CEuvre.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une
soudure sera refusée.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature sera
conforme aux reégles EUROCODES et D.T.U. L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs
efficaces de calage en béton ou en plastique. (Pour les parements de classe T.S. et pour les ouvrages
d'un degré CF supérieur a 2 heure, utilisation exclusive de cales en béton)

Toute partie bétonnée laissant apparaitre un enrobage non conforme des armatures sera soit démolie,
soit repiquées et reconstituées avec du béton sur ordre du Maitre d'Oeuvre. Ces valeurs d'enrobage
peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage des
barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des valeurs supérieures
a celles indiquées ci-dessus.

Tableau des tolérances sur les positions des armatures !

TABLEAU DES TOLERANCES (en cm) En moins En plus
Enrobage (sauf dalles) 0 +1,5
Distance entre barres longitudinales -1,5 +1,5
Intervalle entre cadres, étriers et épingles -2 + 2
Position de I'extrémité d'une barre -3 +5
Enrobage des barres principales pour une 0 minimum de + 1,5

dalle (épaisseur de dalle : €) et e/10
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2.1.4 : LES MORTIERS

L'étude granulométrique et la qualité des ciments seront soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

NOTA : Les liants de laitier au clinker et de haut-fourneau sont interdits pour les parements, le ciment de
laitier et le sable de mer sont rigoureusement interdits dans la composition des mortiers.

Mortier M1 pour chape

Ciment CEM II 32,5 - 450 kg/m3 de sable sec de riviere granulométrie 0.1/3.15 (granulométrie continue).

Mortier M2 pour hourdage

Ciment CEM II 32,5 - 350 kg/m3 de sable sec de riviére - granulométrie 0.1/2 (riche en éléments fins).

Mortier M3 pour enduits intérieurs

- Gobetis ou couche d'accrochage :
Ciment CEM II 32,5 - 550 kg/m3 de sable sec de riviere - granulométrie 0.1/3.15
- Corps de I'enduit ou couche intermédiaire :

Ciment CEM II 32,5 — 300 kg/m3 de sable sec de riviere - granulométrie 0.1/3.15
(granulométrie continue)

- Corps de finition :

Ciment CEM II 32,5 — 350 kg/m3 de sable sec de riviere - granulométrie 0.1/2
(riche en éléments fins)

2.1.5 : COMPOSANTS INDUSTRIALISES EN BETON

Les produits proposés devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur.
Ils devront faire I'objet d'un avis technique.

A partir de ces caractéristiques définies pour I'opération :

. Portée des divers éléments.

. Surcharges sur les planchers.

. Isolation acoustique entre niveaux.

. Isolation coupe-feu a assurer entre niveaux.
. Performances d‘isolation thermique a assurer.

L'entreprise aura a sa charge, le dimensionnement des structures, ainsi que |'établissement des divers
plans de repérage, de coffrage et de ferraillage des éléments industrialisés.

Des plans de pose seront également a fournir.
La mise en ceuvre s'effectuera suivant les recommandations du fabricant :

- Stockage

- Levage

- Etaiement

- Contre fleche

- Contreventement.

Tous les dispositifs nécessaires a la manutention au levage et la sécurité des personnes lors de la mise
en ceuvre seront intégrés dans les éléments préfabriqués.

Toutes les réservations au passage des fluides devront étre intégrées lors de la lors de la fabrication des
éléments. Aucun percement aprés coup ne sera autorisé. Tous les plots électriques seront intégrés au
coulage des prédalles.

Les appuis seront définis en accord avec le bureau de contréle et le maitre d’ceuvre. Ils pourront étre de
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type courant, avec armatures en attente et coulage de la zone de clavetage sur I'appui. Ils pourront étre
également réalisés par l'intermédiaire des broches avec coulis de ciment sans retrait.

En cas de mise en ceuvre de prédalles, le béton sera coulé in situ. Il sera exécuté suivant les exigences
et caractéristiques des bétons pour dalles prévues au présent CCTP. Des bandes de treillis soudés seront
obligatoirement disposées sur les joints entre prédalles.

En cas d'utilisation, les planchers alvéolaires seront réalisés obligatoirement avec une dalle de
compression. Celle-ci sera parfaitement dressée et exécutée suivant les exigences formulées dans le
présent CCTP concernant les dalles (y compris contre-pentes) et le CPT plancher. La surconsommation
de béton due aux contre-fleches des éléments sera prise en compte dans les calculs et incluse dans les
prix.

2.1.6 : CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

2.1.6.1 : Tolérances et déformations des dallages

Les tolérances de mise en ceuvre et les déformations admissibles des dallages seront conformes au DTU
13.3 partie 1,2 ou 3 selon le type de dallage considéré.

2.1.6.2 : Généralités pour les éléments structurels

Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent
étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de
contrbles opérées avant mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation de
déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et retrait considérés
comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans
les limites définies ci-apreés.

2.1.7 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR LES SOUTENEMENTS PERIPHERIQUES

Généralités
L'implantation de I'excavation devra permettre le respect des dimensions intérieures des ouvrages définis
par le projet, compte-tenu des tolérances ci-dessus (et des tétes des tirants).

Tolérance d'exécution des parois

Tolérance d'€paisseur
La tolérance sur I'épaisseur d'une paroi est de moins 1 a plus 1 cm (+1).

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, I'entrepreneur devra, pour faire accepter néanmoins la
partie de paroi concernée, présenter a I'agrément du Maitre d'CEuvre une note de calcul prenant en
compte la position et I'épaisseur réelle de la paroi.

Tolérance de verticalité

Identique a celle des voiles de gros-ceuvre.

Tolérance entre éléments panneautés

La tolérance sur le décalage entre deux panneaux voisins est fixée a plus ou moins deux centimétres ((0
et +2 cm).

Incorporations
La tolérance de position des incorporations diverses sera + 3 cm.

Au-dela de ces tolérances, I'entreprise est tenue de précéder a un repiquage, ragréage ou enduit rapporteé.

Tolérances d’implantation des butons et des liernes

L'implantation des butons sera réalisée par le géometre chargé de I'implantation des ouvrages, en fin
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d’implantation, un plan matérialisant les butons au regard de la paroi moulée périphérique.

Les tolérances d'implantation seront égales a £ 2 cm (verticalement et horizontalement) et auront été
prises en compte dans le dimensionnement des butons.

2.1.8 : TOLERANCES D’IMPLANTATION DU TRAMAGE

A chaque étage, I'Entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveau. Les
tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes

- Les éléments principaux de tramage sont définis par :

- Les alignements de fagades définis par les plans Architectes ou leur report latéral permettant
leur réimplantation a chaque niveau par systéme d'axes orthogonaux,

- Les extrémités des batiments.

Niveaux :

Distance verticale entre deux reperes quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs :
0,5cm

0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

Tramage de plan :

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande des deux valeurs :
1cm

0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

Verticalité :

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame située a des
niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

0,5cm

0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

2.1.9 : TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précedent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances :
- sur 'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames,

- sur la distance entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans, sont les suivantes :

Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites
C c<25m 2,5<c<bm 5<c<10m 10<c<30 m Supplément
Cote mesurée p/chaque 30 m
en plus
Fondations 1,5 2 2,5 3 1
Autres éléments 0,5 1 1,5 2 1%

(*) Par exemple pour ¢ =40 m, la tolérance est 2 + 1 = 3 cm.

Au cas ou l'utilisation des deux critéres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus
petite des deux valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
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- la verticalité,
- la section des poteaux et des poutres,
- la distance entre éléments,
- les épaisseurs des éléments,
- le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,
- la dimension et I'implantation de baies ou trémies.

L'entrepreneur doit informer le Maitre d'CEuvre lorsque les tolérances ci avant sont dépassées.

2.1.10 : DEFORMATIONS

Déformations des structures

Calcul des déformations .

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a la section 7 de 'TEUROCODE 2 ou/et dans
les chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers).

Déformations admissibles (suivant EUROCODE 2) :
Fléche totale limite : L/250
Fléche limite nuisible : L/500 si L<=700 cm

1.9cm+ (L-700)1000 si L>700cm

2.1.11 : PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE

Généralités

Voir norme NF.P.01.101 et DTU 23.1, notamment ses articles :

-3.3 Coffrages et étaiements,

-3.35  Produits de démoulage,

-3.4 Tolérances concernant niveau, implantation, épaisseur, planéité des affleures,
-3.7 Décoffrage,

-3.8 Ragréages, finitions, trous de broches.

Parements coffres

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Tous les ragréages, poncages et enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un fini
acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux,
poutres, tableaux, voussures.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros ceuvre et I'Entreprise de peinture au
sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros ceuvre, ce
dernier demande au peintre de controler les subjectiles en présence du Maitre d'CEuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de gros ceuvre
ou, a ses frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux
exécutés.
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1) Tableau de parements coffres

Planéité locale
rapportée a un

Planéité . Caractéristiques de
. réglet de 20 cm - ;
PAREMENTS d'ensemble (Creux max. Sous I'épiderme et tolérances
rapportée a la \ to d'aspect
N réglette) hors joint
reglede 2 m
Elémentaire "E" pour parement Pas de Pas de Pas de spécification
caché en infrastructure spécification spécification particuliere
particuliére particuliére
Ordinaire "0", peut convenir quand 15 mm 6 mm Uniforme et homogeéne,
le parement est caché ou lorsque la nids cailloux ou zones
paroi est destinée a recevoir un enduit sableuses ragrées.

de parement traditionnel épais
Balevres affleurées par

meulage.

Surface individuelle des
bulles inférieure a 3 cm2.
Profondeur inférieure a 5 mm,
étendue maximale des nuages
de bulles 25 %. Arétes et
cueillies rectifiées et dressées

Courant "C" correspondant par
exemple a des ouvrages susceptibles de
recevoir des finitions classiques de 7 mm 2 mm Idem parements ordinaires
papiers peints ou peintures moyennant
un rebouchage préalable et I'application
d'un enduit garnissant.

Soigné "S" convient aux mémes 5 mm 2 mm Idem parements
usages que le parement courant mais sa ordinaires, mais I'étendue des
meilleure finition permet de limiter les nuages de bulles étant

travaux ultérieurs de revétement

; o . . ramenée a 10 % et enduit
éventuel et n'exige qu'une moindre

garnissant a prévoir par le

preparation peintre (0,6 kg/m2 environ).
Coffrage Trés Soigné "TS" : coffrage 5 mm 2 mm Sans ragréage ni meulage.

pour parements restant vus et bruts de Surface Individuelle des bulles

décoffrage. Ils sont identiques aux inférieure & 3 mm.

parements soignés en ce qui concerne la

planéité mais des précautions seront Etendue maximale des

prises pour obtenir un aspect parfait. Le nuages de bulles

béton utilisé sera du béton QSP 350 ou 2 %,

400.

Utilisation de cales béton

Des précautions seront prises pour pour acier.

éliminer le bullage et les épaufrures,
aucun enduit de ragréage ne sera
admis.

L'entreprise prendra en compte les
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sujétions particulieres pour obtenir les
effets  architecturaux,  engravures,
rainures, saillies, réservations, etc. a
mettre en oeuvre.

Les arréts de coulage devront étre
déterminés de fagon précise et recevoir
l'accord préalable de ['Architecte. Les
négatifs, pour réaliser les réservations,
devront étre étudiés pour éviter toutes
épaufrures au décoffrage.

Il est rappelé que dans le cas de béton destiné a rester brut de décoffrage, I'entreprise devra soumettre
un plan de méthode et de calepinage a |'approbation de la Maitrise d'ceuvre et de |'Architecte

2) Traitement des parements destinés a recevoir un revétement

L’Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages
en béton.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements
qui viennent les recouvrir :

- DTU 26.1 - pour les enduits de liants hydrauliques.

- DTU 26.2 - pour les chapes et dalles a base de liants hydrauliques,
- DTU 25.1 - pour les enduits intérieurs en platre,

- DTU 55 - pour les revétements muraux scellés,

- DTU 59.1 - pour les peinturages,

- DTU 59.2 - pour les revétements plastiques épais.

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées,
etc., I'entrepreneur doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais
dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de prise de surface passé
au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant apparaitre les granulats.

Pour les revétements minces, prévoir le parement P3 "soigné", sans trace d'huile de décoffrage ou autre
produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

Parements supérieurs des dalles
II - 1) Ouvrages de référence
- DTU.52-1 : revétements de sols scellés.
- DTU 13.3 : dallages : conception, calcul et exécution.
- Opuscule Fédération Nationale du Batiment : régles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces.
IIT - 2) Définition des parements

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme
suit :

O - surface brute :

Destinée a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface.

C - surface courante :
Surface courante réguliére obtenue par un surfacage a la régle ou a I'nélicoptére.
Destiné a recevoir les types de revétements tels que :
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- carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm,
- étanchéité.
S - surface soignée :

Idem parement C, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables
sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a
2,5 Kg/m2 maximum ; au-dela des tolérances un poncage et/ou un ragréage au béton de résine a la
charge de I'entreprise sera exigé.

SI - surface trés soignée :
(Par pongage si nécessaire)
Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine et sol mince caoutchouc.
1V - 3) Tolérance sur 'état de surface :
Elles sont définies par les critéres ci-apres :
Horizontalité :

L'instrument de mesure est une regle de 2,00m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une
extrémité de la regle est tenue en contact avec un point du plancher ; la régle étant horizontale, on
mesure la dénivellation du plancher a l'autre extrémité de la régle. On mesure de la méme facon la
dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce.

Planéité :
On distingue trois types de mesures complémentaires, les unes aux autres, et caractérisant chacune la
Planéité a une échelle différente :
- on mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2,00m de longueur,
- méme opération que ci-dessus avec une regle de 0,20m de longueur,

- on mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

HORIZONTALITE PLANEITE
Dénivellation Cumulée a Sous Sous régle Hauteur des
sous regle de l'intérieur d'une regle de de 0,20 m saillies
Type piece
2m 2m

0 10 mm 15 mm 10 mm
C 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 2 mm
S 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm
SI 2 mm 6 mm 4 mm 2 mm 0,5 mm

2.1.12 : COFFRAGE, DECOFFRAGE

Coffrages :
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Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux
charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des
travaux. Ils doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes pour éviter toute perte de
laitance.

L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance
non susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou
d'aspect de la paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier
polystyréne expansé€, bois, fils d'attache, etc.).

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour les faces
aprés décoffrage ne comportent aucune piéce de bois apparente.

Produits de démoulage :

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné
a éviter toute adhérence du béton au coffrage.

L'huile utilisée sera de type végétal.

Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les revétements scellés, peints ou teintés, ni
attaquer le béton ; il doit faire I'objet d'essais aux frais de I'entreprise et requérir I'avis du Maitre d'CEuvre
et du Controleur Technique.

Décoffrage :

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprés, sans déformation excessive et
dans des conditions de sécurité suffisantes.

Les ragréages ou rebouchages doivent étre, apres décoffrage, protégés contre les chocs pendant toute
la durée du chantier.

Les surfaces de béton destinées a rester apparentes doivent étre protégées par une feuille de polyéthyléne
contre les projections de mortier, de peinture etc.

2.2 : CONTROLES ET ESSAIS

2.2.1 : GENERALITES

L'entrepreneur aura a sa charge, les essais et tous les frais en découlant. Ceux-ci devront obligatoirement
étre réalisés par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage.

Les frais inhérents a la fourniture nécessaire aux essais et les frais d’essais eux-mémes sont a la charge
de I'entrepreneur.

Des essais complémentaires peuvent étre demandés par le Maitre d'Ouvrage qui en assure la dépense,
sauf si ceux-ci s'averent défavorables a I'entreprise, les frais étant alors a la charge de celle-ci.

Les essais sur sables, ciments et granulats sont relatifs aux mortiers et bétons élaborés sur le chantier.

Les prélévements seront effectués en présence du Maitre d'CEuvre ou de son représentant. Tous les essais
seront exécutés par un laboratoire agréé. Ils seront a la charge de I'entrepreneur.

En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application des paragraphes ci-dessus, I'entreprise fera
procéder a deux contre-épreuves.

Si I'une de ces deux contre-épreuves donne un résultat négatif, le lot correspondant sera refusé.
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2.2.2 : ESSAIS SUR LES CIMENTS

Les essais de contrOle du ciment seront exécutés par un laboratoire agréé, au frais de I'entrepreneur.

En application des paragraphes des articles du fascicule 3 du Cahier des Prescriptions Communes, il sera
effectué systématiquement des prélévements ainsi que des essais.

Le Maitre d'CEuvre désignera en cours de chantier les ouvrages pour lesquels les prélevements seront

soumis

a analyses. Dans le cas ou un lot ce ciment serait refusé, feront en sus I'objet d'essais le lot de

remplacement et le ciment d'un ouvrage supplémentaire désigné par le Maitre d'CEuvre.

2.23:Es

SAIS SUR LES SABLES POUR MORTIERS ET BETONS

Les préléevements seront effectués en présence du Maitre d'CEuvre.

Il sera exécuté

- une mesure de I'équivalent de sable par 50 m3 de sable,

-u

n contréle de granulométrie par 100 m3 de sable avec au moins une mesure de I'équivalent de

sable et un contréle de granulométrie par journée de livraison des sables pour bétons Q 350, QP
350, Q 400.

2.2.4 : ESSAIS SUR LES GRANULATS MOYENS ET GROS

Il sera exécuté :

- une mesure de coefficient LOS ANGELES par 500 m3,

- une mesure de la proportion en poids de granulats passant au lavage au tamis de module
AFNOR 34 par 200 m3 de granulats,

- un contr6le de granulométrie par 200 m3 avec au moins une mesure de la proportion en poids de
granulats au tamis de module AFNOR 34 et un contréle de granulométrie par journée de

ivraison des granulats pour bétons.

2.2.5 : REGARDS ET GRILLES

Le contrdle de la qualité de ces accessoires sera effectué dans les conditions suivantes :

- pour |
garantissa

- pour

es grilles et les tampons des regards, le Maitre d'CEuvre pourra exiger une lettre de I'entrepreneur
nt qu'ils résistent a la charge de 30.000daN (série lourde).

les échelons en acier galvanisé, il sera procédé a 3 controles de la continuité du revétement de

zinc, par immersion au sulfate de cuivre (norme AFNOR A 91.121).

2.2.6 : CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT

Tous les ouvrages seront réalisés conformément au fascicule N° 70 du C.C.T.G. précisé
notamment en ce qui concerne les collecteurs par les articles suivants :

Essais

sur les collecteurs :

- Les contréles porteront sur la vérification de l'aspect et le respect des cotes spécifiées

Is seront obligatoires tant au cours de fabrication qu'a réception

- Les essais porteront sur la résistance a I'écrasement

Essais

Is seront exécutés sur des tuyaux prélevés au hasard a raison de 5 pour 100 de chaque type
avec un minimum de 3 éléments par lot.

d'étanchéité :

- L'étanchéité des collecteurs a la pression intérieure sera vérifiée avant remblaiement aprés la

mise en place des canalisations et I'exécution des joints

- Les essais seront a la charge de I'entrepreneur

Is seront réalisés en présence du représentant du Maitre d'Ouvrage sur des trongons de
canalisations allant de regard a regard

- L'eau sera fournie par I'entrepreneur et a ses frais
- L'essai sera satisfaisant si I'on ne constate pas un abaissement du niveau de I'eau dans les

g o)

cheminées des regards. 1/2 heure aprés le commencement de I'essai
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- Si I'essai révélé des fuites, I'entrepreneur devra refaire les joints défectueux puis procédera a un
nouvel essai du trongon

- Les essais seront prolongés jusqu'a étanchéité compléete

- Si celle-ci ne peut étre retenue le trongon des canalisations sera déposé et installé a nouveau
éventuellement avec de nouveaux tuyaux aux frais de I'entrepreneur.

Essai général du réseau :
Avant la réception provisoire du réseau il sera procédé a un essai général du réseau en présence
du Maitre d'Ouvrage et de I'entrepreneur.

L'essai portera sur les conditions d'écoulement et sur fonctionnement de I'appareillage.

Le bon écoulement sera vérifié en versant dans un regard I'eau en quantité limitée a intervalles
successifs et en vérifiant le passage de I'eau dans les regards a l'aval.

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel que I'eau nécessaire aux épreuves.

Documents COPREC

Ces essais sont conformes aux spécifications du document technique COPREC N°1 de novembre 1982,
concernant les essais et vérifications de fonctionnement des installations a effectuer par les entreprises.
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'Ouvrage le procés-verbal concernant les essais et vérifications des
canalisations conformément au document technique COPREC N°2 de novembre 1982,

2.2.7 : ESSAIS ET CONTROLE DES DALLAGES

Les essais et contrbles des dallages sont effectués conformément au DTU 13.3 partie 1,2 ou 3 selon le
type de dallage considéré.

| 2.3 : SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

2.3.1 : ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET D’ADAPTATION CHANTIER

Le dossier marché contient les plans de coffrage et de repérage nécessaires a la définition des ouvrages
a exécuter, suivant les modes constructifs envisagés par le Maitre d’ceuvre et représente la prestation
exhaustive due par le Maitre d’ceuvre vis a vis de son contrat le liant au Maitre d’Ouvrage.

Les sections indiquées sur les plans ne sont données qu'a titre de pré dimensionnement. L'entrepreneur
sera seul responsable des sections mises en ceuvre.

Les plans d’exécution avec les calculs justificatifs et plans complémentaires, (coffrages, plans de chantier,
ferraillages, calepinages, réservations...), les plans d'atelier, de détails, ainsi que les plans de solutions
variantes éventuelles proposées par l'entreprise seront a la charge de I'entrepreneur du présent corps
d'état, a réaliser par le bureau d'étude de son choix, et soumis a I'approbation de la Maitrise d'CEuvre et
du Bureau de Controle.

Ils seront diffusés par I'entreprise a la Maitrise d’ceuvre et au controleur technique pour avis

Outre les spécifications prévues dans les piéces écrites, I'entrepreneur doit respecter scrupuleusement la
forme des ouvrages définie par les plans d'architecture et les plans directeurs de structures, sauf
impossibilité a signaler au Maitre d'CEuvre avant modification et sur ses instructions.

Il est rappelé que les ouvrages regroupant des structures béton et acier seront a calculer en ensemble
indissociable avec collaboration étroite des entreprises concernées par chaque spécificité technique.

2.3.2 : FRAIS PARTICULIERS

En sus ou en rappel des frais mentionnés du C.C.A.P., I'entreprise devra prévoir dans son prix :

- les frais de constats d'huissier

- les frais d'installation de chantier,

- les frais éventuels d’occupation du domaine public pour la mise en ceuvre des installations de
chantier et palissades

- Frais de réparation des biens du MOA en cas de détérioration par I'entreprise.
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- les frais relatifs a tous les essais et contréles mentionnés au présent C.C.T.P.

- I'établissement et la diffusion des plans de récolement, y compris par support informatique selon
version Autocad,

- les frais de réception des installations,

- les frais d'édition et de diffusion des dossiers soumis a l'approbation des services et organismes
publics, les schémas et notices de fonctionnement et d'entretien, les certificats divers (essais,
tenue au feu, etc.) concernant les matériaux.

- les frais de mise en ceuvre des groupes électrogenes pour I'alimentation électrique du chantier,
tant que le Tarif jaune chantier n’est pas raccordé par ERDF.

2.4 : ORGANISATION DU CHANTIER

L'entrepreneur soumettra au Maitre d'ceuvre le programme d’‘exécution de ses travaux,

Le PPSPS élaboré sur la base du PGC par I'entreprise en accord avec le coordonnateur S.P.S. et soumis
au visa du Maitre d’'ceuvre sera accompagné de toutes explications justifiant que les dispositions
envisagées sont adaptées au programme du chantier et aux spécifications techniques du marché.

Ce document indiquera :

 La méthodologie et le phasage prévus avec les lots Terrassements, Gros-ceuvre, Plomberie, Electricité et
Etanchéité.

o La liste des matériaux qui seront employés et leur classement (1, 2 ou 3) suivant la réglementation sur
les déchets de chantier. L'entrepreneur précisera en cas de matériau classe 1, les voies et moyens de
récupération et d’élimination qu’il compte utiliser.

o Les dispositifs envisagés pour la mise en ceuvre des matériaux (matériel, personnel, stockage)

L'entrepreneur devra également tenir a disposition du Maitre d’ceuvre, le matériel topographique, les
engins et le personnel qualifié nécessaire pour toutes les opérations de Vvérifications que celui-ci désirerait
exécuter.

L'entrepreneur sera également tenu d'informer le Maitre d’ceuvre en ce qui concerne les contacts qu'il
aura pu prendre avec les services concédés ou les propriétaires riverains.

2.5 : NORMES ET REGLEMENTS

Pour ses études d'exécution et le dimensionnement de ses ouvrages, I'entrepreneur sera tenu d'appliquer
tous les textes et réglements en vigueur a la date de la signature du marché et, de facon générale, sans
que cette liste soit limitative :

e Les fascicules des CCTG applicables aux travaux de V.R.D.,
e Les prescriptions provisoires et guides UTE,

¢ La législation concernant le Code du Travail,

¢ Les normes francaises homologuées par I'AFNOR,

e Les Cahiers des Charges D.T.U. avec leurs C.C.S. et en particulier le D.T.U. N° 12 relatif aux terrassements
pour le batiment

o Les réglements sanitaires Municipaux et Départementaux,

e Aux Prescriptions des Cahiers des Charges du C.S.T.B. - aux D.T.U. n° 13.11 Fondations superficielles 20
Maconnerie 21 Béton armé 60.1 Plomberie sanitaire - au Code du Travail (titre IV : Travaux de
terrassement a ciel ouvert)

e Aux Lois, Décrets et Arrétés du Ministére de la Santé
e Aux Normes Francaises

¢ Aux Recommandations Professionnelles
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Aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux publics de I'état
relatifs au présent lot :

Fascicule n° 2 : Terrassements généraux

Fascicule n° 23 : Granulats routiers

Fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussée Fascicule

n° 26 : Exécution des enduits superficiels

Fascicule n® 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule n° 29 : Exécution des revétements de voirie et espaces publics en produits modulaire

Fascicule n° 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en
béton

Fascicule n°® 32 : Construction de trottoirs
Fascicule n° 35 : Aménagements paysagers, aire de sport et de loisirs plein air
Fascicule n° 36 : Réseau d'éclairage public
Fascicule n° 68 : Travaux de fondation d'ouvrages
Fascicule n° 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes
Fascicule n° 71 : fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau
Aux Directives du SETRA
Aux Prescriptions Particulieres en vigueur sur les lieux de la construction
Aux recommandations des services de I'assainissement, de I'eau potable et de la voirie
Au réglement sanitaire départemental
Aux Guides du Syndicat National de Fabricants de tubes et raccords
Conformité aux régles de l'art - les textes spécifiques au lieu d'exécution
Le C.CAG.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait
application de la derniére édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modifications,
etc.... en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

2.6 : COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS

Il devra coordonner I'exécution de ses travaux de maniére a ne pas géner l'avancement des autres
entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.

Il travaillera en parfaite coordination avec les lots Terrassements, Gros-ceuvre, Plomberie, Electricité et
Etanchéité, tant au niveau technique que temporel.

Il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que I'entrepreneur du présent lot devra prévoir
a sa charge tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages jusqu'a leur réception
et devra contribuer a une parfaite exécution de I'ensemble. Dans le cas ou la limite de prestation avec
les autres lots n'est pas indiquée, le présent lot fera pénétrer ses réseaux a 0.50 m a l'intérieur des
batiments.

2.7 : OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR VIS-A-VIS DU MAITRE D'OUVRAGE

L'entrepreneur devra étre titulaire des qualifications professionnelles délivrées par la FNTP ou devra
justifier d'une compétence et d’une expérience équivalente par la production d’'un dossier argumenté.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre et au
Maitre d'Ouvrage toute erreur, omission ou contradiction entre les différents plans.

Il sera supposé connaitre I'état des lieux, les difficultés d’accés et d’organisation du chantier et devra
conserver en bon état de service et de fonctionnement les voies, canalisations, ouvrages de toute nature
rencontrée au voisinage immédiat des travaux conformément aux prescriptions figurant au dossier d’appel
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d’offre.

Il est également fait obligation a I'entrepreneur de vérifier les indications contenues dans le présent
marché, auxquelles il doit se conformer.

Il devra donc en particulier :

o Controler toutes les cotes planimétriques et d'altimétrie portées sur les différents plans et s'assurer de
leurs concordances.

e S'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre piéces écrites et plans ou entre les diverses piéces écrites
entre elles.

o Vérifier que la compatibilité dans I'espace des divers ouvrages et dans le temps des travaux résultant de
leur exécution est toujours assurée.

e Prévoir, dés le stade de I'étude, une vérification compléete du dossier pour faire ressortir les oublis ou
imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou pieces, puisque I'entreprise doit tous les travaux
nécessaires au parfait achévement des ouvrages de sa spécialité.

Dans le cas ou I'entrepreneur décélerait un manque ou aurait un doute, il devra en faire immédiatement
part au Maitre d'Euvre et au Maitre d’'Ouvrage qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui d'en
avoir référé en temps opportun, il assumera les conséquences de toute erreur, omission ou contradiction
non décelée.

L'entrepreneur devra assumer la responsabilité des ouvrages qu'il va réaliser. Il lui appartient de proposer
toute variante gu’il jugerait indispensable — voire méme seulement utile- s'il estime insuffisantes les
dispositions proposées dans le dossier.

2.8 : RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise adjudicataire du présent lot est reconnue avoir pris connaissance :
o des dispositions particuliéres indiquées dans l'arrété du permis de construire et toutes ses annexes,
o des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d’acces,

e des recommandations indiquées dans le rapport de sol annexé, en particulier celles relatives aux
terrassements,

o des plans directeurs des différents lots techniques : Plomberie, électricité, etc... sur lesquels apparaissent
I'emplacement des raccordements aux batiments.

¢ des conditions de manutention et d’évolution de son matériel, etc...
o de I'état altimétrique du chantier de terrassement,

L'entrepreneur est également tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les
rétablir ou de les remplacer a ses frais pendant toute la durée du chantier.

2.9 : RESEAUX EXISTANTS

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer ses déclarations d’ouverture de chantier
auprés de I'ensemble des différents concessionnaires et services afin de prendre toutes les dispositions
en accord avec ces services pour le repérage précis et la protection des réseaux existants.

De méme pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants, I'entrepreneur sera tenu
d’exécuter les travaux en accord avec les services concessionnaires et les services publics. Le Maitre
d’ceuvre sera associé étroitement a toutes les réunions de travail ou études concernant les réseaux des
services concédés.

2.10 : CIRCULATIONS — SIGNALISATIONS — AUTORISATION DE VOIRIE

L'entrepreneur devra prendre a ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la circulation
en toute circonstance et assurer une signalisation efficace de jour comme de nuit, du chantier et des
voies publiques situées a proximité du chantier. L'entrepreneur prendra également a sa charge tous les
frais pour remise en état des voies publiques ou privées qui auront été détériorées par lui pendant
I'exécution des travaux.
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Le délai de constatation de tous dégats sur ces voies cessera a dater de la réception des travaux pour les
vices apparents.

2.11 : PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Toute précaution devra étre prise pour assurer la sécurité des personnes et la bonne conservation des
ouvrages des domaines publics et privés.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles afin de ne pas provoquer des dommages aux
ouvrages existants.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toute détérioration de I'existant entrainée par I'exécution
de ses travaux ou provoquée par le personnel présent sur le chantier.

L’Entrepreneur sera libre de dresser ou faire dresser les états des lieux qu'il jugera utile. En aucun cas, le
Maitre de I'Ouvrage ne sera engagé par les constats faits par I'entrepreneur.

2.12 : SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS

Les entreprises autorisées a exécuter des travaux en surface ou sous les voies publiques, signaleront
leurs chantiers, de jour comme de nuit, conformément aux réglements en vigueur.

Les principes de signalisation seront adaptés en fonction du type de trafic rencontré en accord avec les
services techniques et les services publics concernés et le Maitre d'ceuvre.

2.13 : IMPLANTATION — PIQUETAGE — NIVELLEMENT

L'implantation générale des ouvrages du présent Marché sera effectuée, aux frais de I'entreprise, par le
géometre agréé par le Maitre d'Ouvrage. Celui-ci procédera au piquetage des sommets, tangentes et
points remarquables qui seront matérialisés sur le terrain. Il établira en outre sur chaque partie de chantier
un point de repére altimétrique en NGF dans un lieu situé hors de I'emprise des travaux.

L’'entrepreneur assurera la sauvegarde de ces reperes. Il sera tenu pour responsable des bornes et repéres
qui pourront disparaitre.

Le remplacement des éléments disparus ou déplacés sera impérativement effectué par le Géometre du
Maitre de I'Ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés seront effectués par
I'entrepreneur contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation,

2.14 : TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

L'entrepreneur prendra en compte les recommandations formulées dans le rapport de sol pour
I'élaboration de sa méthodologie et de son phasage.

Avant de commencer I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services
Techniques de la Commune pour déterminer avec eux, les conditions d'accés et de circulation de ses
camions.

Il devra se soumettre a toutes leurs observations et recommandations en ce qui concerne les précautions
a prendre aux abords du chantier et sur les voies publiques le desservant, les panneaux de signalisation
a prévoir, les déviations éventuelles de circulation, les itinéraires de circulation vers les décharges, etc...

Il sera responsable de tous les dégats, accidents et épandage accidentel de matériaux effectués sur les
voies publiques consécutivement a ses travaux.

Il sera tenu de faire installer a ses frais, sur simple ordre du maitre d’ceuvre inscrit sur le CR de réunion
de chantier, un poste de lavage pour assurer le nettoyage des camions et engins sortant du chantier.

L'entrepreneur devra organiser le chantier de maniére a le protéger et le débarrasser des eaux de toute
nature et il prendra toutes mesures utiles pour que celles-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de
fouilles et aux ouvrages susceptibles d'étre endommagés.

Il devra donc protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d’eaux profondes au moyen
de tous dispositifs agréés par le Maitre d'ceuvre. Aussi, aprés avoir obtenu I'accord des services techniques
de la commune pour les modalités techniques de rejets des eaux pompées au réseau municipal, il
installera aux endroits appropriés ses pompes et accessoires nécessaires aux épuisements et a
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I'évacuation des eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux d’aspiration et de refoulement, canalisations,
bacs de décantation, etc ...). Il devra également assurer le fonctionnement et I'entretien pendant toute
la durée des travaux, des ouvrages en service.

En résumé, il devra assurer tous les épuisements nécessaires a I'assainissement du chantier, de facon a
ce que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

La protection de I'ensemble du personnel du chantier et du matériel contre les éboulements des talus fait
partie des aléas normaux de I'Entreprise du présent lot vis-a-vis desquels elle doit se prémunir. Les
mesures nécessaires ne feront pas I'objet de rétribution particuliére. L'entreprise devra donc, en accord
avec le CSPS et le Maitre d'ceuvre, s'assurer en permanence de la pente et de la stabilité des talus et
procéder a toutes précautions a prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier.

2.15 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids,
les modalités d’essais, de marquage, de contrble et de réception des matériaux et produits préfabriqués
seront conformes aux indications portées dans les fascicules du C.C.T.G. et dans le présent C.C.T.P.

La provenance des matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise a
I'agrément du Maitre d’ceuvre, avant tout approvisionnement chantier, pendant la période de préparation.

A sa demande d'agrément, I'entrepreneur joindra tous les procés-verbaux d’essais, échantillons et
références utiles. L'entrepreneur ne pourra modifier la provenance des matériaux et produits sans
I'autorisation du Maitre d'ceuvre.

Font partie du présent marché, toutes les fournitures de matériaux et produits destinés a étre incorporés
aux ouvrages.

Tous les matériaux et produits seront accompagnés de documents indiquant le lieu et la provenance des
produits.

2.16 : ETUDES D'EXECUTIONS |

Les plans, rentrants dans le cadre du présent marché, sont des plans directeurs donc de principe.

L'entreprise a la charge d'élaborer les plans d’exécution et les notes de calcul nécessaires pour tous les
ouvrages du présent lot. Les plans seront établis sur un support informatique (en DWG et PDF) et sur
support papier en 3 exemplaires.

Le dimensionnement devra intégrer les contraintes de pose et d’entretien des ouvrages, des remblais, de
la présence éventuelle de la nappe phréatique, de charges permanentes constituées par le poids propre
et la charge d’exploitation.

L’Entrepreneur devra vérifier la stabilité des ouvrages dans les conditions les plus défavorables, compte
tenu notamment du taux de travail admissible au sol et des fluctuations de la nappe phréatique le cas
échéant. A ce titre, il s'adjoindra les compétences d'un géotechnicien capable d'effectuer des essais de
portance apres compactage.

La contrainte admissible a prendre en compte résultera de l'examen des sondages du rapport
géotechnique joint au présent dossier ou des sondages supplémentaires réalisés par I'Entreprise, si elle
juge que les données du rapport sont insuffisantes.

La note de calcul pour les ouvrages en béton armé devra préciser les caractéristiques des bétons et des
armatures, ainsi que le fagonnage de ces armatures.

Plans a fournir par I'Entreprise
e vue en plan des plates-formes de terrassement (Echelle 1/200)
e coupes en long et en travers (Echelle 1/50)
e vue en plan des voiries avec pentes et indication des cotes TN et projet, (Echelle 1/200 ou 1/100)
e coupes en long et en travers (Echelle 1/50)
¢ plans de coffrage/ferraillage de tous les ouvrages en béton armé (Echelle 1/50)

o détails des ouvrages (Echelle 1/25)
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e vue en plan du réseau EP (Echelle 1/200)

o profil en long du réseau EP (Echelles : L = 1/200, H = 1/50) avec indication des cotes TN, projet, fil d'eau
e vue en plan du réseau EU (Echelle 1/200)

o profil en long du réseau EU (Echelles : L = 1/200, H = 1/50) avec indication des cotes TN, projet, fil d'eau
e vue en plan du réseau AEP (Echelle 1/200)

e vue en plan des réseaux secs extérieurs CFO/CFA et éclairage public (Echelle 1/200),

o d’une maniére générale : plans et détails en plan, coupe et facade nécessaires a la parfaite compréhension
du BET et du controleur technique avant travaux,

2.17 : CONTROLES ET ESSAIS

2.17.1 : CONTROLE DES TERRASSEMENTS

Controéle du compactage

Le matériel de compactage est soumis au visa du Maitre d’ceuvre. L'atelier de compactage pourrait par
exemple étre composé de vibrant V4 et de compacteur sur pneus de 3 tonnes par roues. Si des variations
de la qualité des sols ou des rendements de I'atelier de compactage ou de la cadence d'approvisionnement
interviennent par rapport aux prévisions, I'Entrepreneur doit soumettre a nouveau au visa du Maitre
d’ceuvre le matériel de compactage.

L'Entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, de la bonne
répartition de I'effort de compactage a la surface de la plate-forme de mise en ceuvre et du respect de
I'épaisseur des couches fixées (maximum 0,20 m)

Le contréle porte sur la mesure des modules EV 1 et EV 2 (essai de plaque).

Les essais seront a la charge de I'Entreprise, ils seront effectués par un bureau spécialisé externe a raison
de 1 essai tous les 25 m2 par couche inférieure a 50 cm. L'entreprise présentera le rapport d’essais et
plans d’essais par couche, si les résultats des essais sont négatifs, |'Entreprise refera les essais apres
reprise et purge.

Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent CCTP ne sont pas
respectées ou plus généralement si des réserves ont été émises par le Maitre d'ceuvre sur le carnet
journalier, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais a :

e une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

o l'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte conformément aux
prescriptions du présent CCTP si le défaut constaté ne porte pas sur la derniére couche,

o l'arrosage, |'aération, la mise en cordon ou tout autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en
eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment et de la reprise de compactage
ou de leur mise en ceuvre ne permet par leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux prescriptions du
présent CCTP.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'Entrepreneur, y compris les
incidences diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation de volumes
d’emprunts pour substitution de matériaux sous compactés ; augmentation du volume mis en dépét,
etc...... )

2.17.2 : CONTROLE DES CORPS DE CHAUSSEES

La fréquence des controles sera définie en accord avec le Maitre d'ceuvre dés le début ou au cours des
travaux.

Controles exécutés par I’Entrepreneur a ses frais :

Contrdle du réglage
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La vérification des cotes de nivellement sera effectuée par procédé topographique assurant une précision
compatible avec les tolérances réglementaires,

L’Entrepreneur devra tenir en permanence a la disposition du Maitre d'ceuvre les carnets de relevés
topographiques.

En cas de contestation, le Maitre d'ceuvre exigera des carrotages pour vérifier les épaisseurs des
structures de chaussée. Les épaisseurs indiquées au CCTP sont considérées a minima. En cas de non-
conformité, I'Entreprise s'engage a refaire les voiries.

Contréle de surface

La vérification de la régularité de surfagage sera faite a la régle de trois (3) métres par I'Entrepreneur en
présence du Maitre d'CEuvre.

Compactage

L'Entrepreneur devra mesurer la teneur en eau des G.N.T. au moment du compactage chaque fois que
cela sera nécessaire. L'arrosage des matériaux avant ou pendant le compactage est soumis a I'acceptation
du Maitre d'ceuvre.

Le controle du matériel de compactage sera entierement exécuté par I'Entrepreneur.
Controles exécutés par le Maitre d'ceuvre au frais de |'entreprise

Réglages

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires et
d’appliquer, s'il y a lieu, les dispositions prévues au fascicule 25 du C.C.T.G.

Compactage

Les controles de compacité seront effectués par I'Entreprise a ses frais exclusifs. La fréquence des
controOles et le nombre des mesures seront indiqués a I'Entrepreneur des le début des travaux.

Si un contrble donnait des résultats inférieurs a ceux prescrits, le Maitre d’ceuvre procederait a de
nouveaux essais de compactage.

Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, on considérera, sauf a I'Entrepreneur a
faire la preuve que la compacité désirée a été effectivement obtenue, que I'atelier n'a pas fonctionné
dans les conditions prescrites.

2.17.3 : CONTROLE DES BETONS

Essais des ciments

Un essai d'identification rapide sera effectué par I'Entrepreneur a ses frais avec une fréquence qu'il définira
dans son plan d‘assurance de la qualité.

L'Entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues au Clauses 2.2 et 2.3 de la norme NFP 15.300
des prélévements conservatoires de ciment :

¢ de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons

o de 5 kg pour chaque partie d’ouvrage définie lors de I'établissement du plan de controle d’exécution des
ouvrages avec un prélévement a la premiére livraison de ciment de qualité nouvelle.

o Les prélevements seront effectués soit dans le silo a I'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante,
soit au droit du malaxeur.

¢ Ces préléevements sont conservés a I'abri, en récipients étanches et étiquetés, par le laboratoire du Maitre
d’ceuvre, qui en assurera la gestion.

e En cas d’anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité au normes des
ciments livrés seront effectués au frais de I'Entrepreneur conformément aux dispositions des paragraphes
2.3.2 et 2.2.5 de la norme NFP 15.300, sur le prélévement conservatoire correspondant.
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Essais a effectuer sur les prélévements conservatoires

Dans le cadre de son contrdle interne, I'Entrepreneur devra se faire communiquer les résultats de I'auto
controle effectué par la cimenterie sur le ciment livré et mettre ces résultats a la disposition du Maitre
d'ceuvre.

Les essais a effectuer seront réalisés sur la section béton.
Sur chaque prélevement désigné par le Maitre d'ceuvre, il sera réalisé les essais suivants :
¢ identification rapide
e temps de prise
e expansion a chaud
o flexion compression a 7 jours et a 28 jours

Les résultats de ces essais devront étre communiqués au Maitre d’ceuvre dans les soixante douze heures
(72 h) qui suivent les prélévements et en tout état de cause avant I'emploi des ciments (excepté les essais
de résistance)

Le reliquat de ciment aprés essais sera conservé durant six mais,
Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de modifier la cadence de ces essais.

Si les essais effectués par le Maitre d’ceuvre dans le cadre du controle extérieur mettent en évidence une
non-conformité avec les caractéristiques attendues du ciment, il sera procédé, aux frais de I'Entrepreneur,
a des contre épreuves, dans les conditions du paragraphe 2.2.5 de la norme NFP 15.300.

Pendant la durée de ces contres épreuves, le stock ou le silo de ciment concerné ne sera pas utilisé.

Le Maitre d’ceuvre fera connaitre a I'Entrepreneur sa décisions d‘acceptation ou de refus du lot de ciment
concerné, dans les soixante-douze heures (72h) qui suivent la prise d’échantillon pour contre épreuves.

Contréle de granulats

L'annexe T.24.2 du C.C.T.G. Fascicule 65 est rendu contractuelle.

Dans le cas ol les bétons ne sont pas fournis par une usine BPE, le PAQ présenté par I'Entrepreneur
indique la provenance et la nature des granulats et précise leur niveau de performance.

Il définit dans le cadre de son contrdle interne les lots soumis a réception, ainsi que le nombre d’essais a
effectuer par lot conformément a la norme NF 18.301 en s'inspirant de I'annexe T.24.2 du C.C.T.G.

Dans le cas contraire, I'Entrepreneur se fera transmettre le P.A.Q. de l'usine de BPE choisie, ainsi que les
résultats de son contr6le interne.

Epreuve d’étude et de convenance

Seuls les bétons de résistance caractéristique supérieure a 25 MPa sont soumis a I'épreuve d'étude qui
peut étre constituée par la seule analyse des références existantes.

Seuls les bétons de résistance caractéristique supérieure a 25 MPa sont soumis a I'épreuve de
convenance.

Epreuve de contrdle

Seuls les bétons de Classe > B.30 seront soumis a I'épreuve de contréle.
Chaque partie d'ouvrage fera I'objet de 3 prélévements par lot de coulage.
o Interprétation de I'essai relatif a Fcj : article 3 B de I'annexe T.24.4 du F.65
¢ Interprétation de I'essai relatif a Ft28 : commentaire ** de I'article 24.1.3.2 du F.65

Preuve d’information

Le P.A.Q. de I'entreprise devra préciser :
¢ les conditions de réalisation des épreuves d'infirmation

¢ les modalités de communication des résultats par I'Entrepreneur au Maitre d'ceuvre
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¢ la conduite a tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints.

2.17.4 : ESSAIS DES CANALISATIONS

Les essais obligatoires des canalisations apres exécution seront effectués par I'Entrepreneur a ses frais
en présence du Maitre d'ceuvre et des gestionnaires des réseaux.

La date des essais sera décidée par le Maitre d'ceuvre sur proposition écrite de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur fournira a ses frais le personnel et le matériel nécessaires aux épreuves.

Les essais feront 'objet d'un rapport distinct par type de réseau. Ces rapports seront transmis en quatre
exemplaires au Maitre d’ceuvre qui, aprés vérification, en assurera la diffusion nécessaire.

Réseaux d'eaux usées (E.U) et d'eaux pluviales (E.P) :

Les essais des canalisations EU et EP aprés exécution seront conformes aux standards imposés par les
concessionnaires des réseaux EU/EP et effectués par I'Entrepreneur a ses frais en présence du Maitre
d’ceuvre et d’'un représentant du gestionnaire du réseau EU et EP de la commune.

Ces essais seront conduits conformément aux prescriptions du Fascicule 70 du CCTG avec un passage de
la caméra.

L'essai d'étanchéité des canalisations sera effectué par trongon entre deux regards consécutifs apres une
mise en eau préalable de 24 heures.

L'épreuve durera une heure et aucune baisse de niveau ne devra étre constatée dans les regards.

L'étanchéité du réseau sera également controlée aprés mise a sec de celui-ci. Aucune venue d’eau ne
devra étre constatée.

Réseaux d'adduction d'eau potable (A.E.P) :

Les essais des canalisations AEP aprés exécution seront conformes aux standards imposés par le
fournisseur d'eau et effectués par I'Entrepreneur a ses frais en présence du Maitre d'ceuvre et d'un
représentant du gestionnaire du réseau AEP du secteur,

Ces essais seront conduits conformément aux prescriptions du Fascicule 71 du CTG.
Ils seront effectués en une seule fois aprés mise en eau préalable de 8 heures a une pression de 5 bars.
La canalisation sera ensuite essayée a une pression de 16 bars.

La durée de I'’épreuve sera d’une heure et la diminution de pression ne devra pas étre supérieure a 0,3
bars.

Aprés la mise en service, I'Entrepreneur devra procéder a la désinfection de la canalisation selon les
prescriptions du Fascicule 71 du CCTG. Aprés désinfection, il sera procédé aux frais de I'entreprise a un
prélévement d’eau et a une analyse par un laboratoire agréé par le gestionnaire du réseau.
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3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLOISONS -
DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

| 3.1 : NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements, arrétés, décrets, normes frangaises en vigueur
a la date de I'appel d'offres.

La mise en oeuvre des ouvrages doit en particulier répondre aux prescriptions des "Documents
Techniques Unifiés" propres aux travaux du présent lot et principalement :

e DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

e DTU 25.222 - NF P72-201 (DTU 25.222) (mai 1993) : Plafonds fixés : plaques de platre a enduire,
plaques de platre a parement lisse

e DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

e DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre-isolant

e DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre

e DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre ;
e DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire ;

e DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois

e DTU 36.1 (P23-201) : Menuiserie en bois

e DTU 58.1 (P68-203) : Travaux de mise en oeuvre : Plafonds suspendus

e NF P01-012 (juillet 1988) : Dimensions des garde-corps - Régles de sécurité relatives aux
dimensions des garde-corps et rampes d'escalier (Indice de classement : P01-012)

e NF P01-013 (aolit 1988) : Essais des garde-corps - Méthodes et critéres (Indice de classement :
P01-013

e Guides du CSTB

¢ Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas
d'incendie : Fascicules 1624, 2118, 2469 et erratum novembre 1992.

Loi du 11 Février 2005, ses arrétés et décrets d’application relative a I'accessibilité aux handicapés.

Les caractéristiques et la pose des ouvrages de menuiserie doivent répondre également aux spécifications
énoncées au titre de la sécurité, telles qu'elles sont énoncées, en particulier, par le Code de la Construction
et de I'Habitation, le Code du Travail et les Réglements de sécurité.

Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux
prescriptions et conditions des documents suivants :

e Avis technique,
e Agréments européens,
e Ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure
d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le Maitre
d'Ouvrage. Les frais de cette procédure seront a la charge des entrepreneurs. Les entreprises devront
fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce chantier et couvrant "sans ambiguité" les
matériaux ou procédés utilisés.
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3.2 : RECEPTION DE SUPPORT

Tout début de travaux équivaut a une acceptation sans réserve des supports, L'entrepreneur conservant
I'entiere responsabilité du résultat final des travaux qu'il aura effectués.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent Lot procédera a la reconnaissance des
supports, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur
état de conformité aux prescriptions du D.T.U, les tolérances concernant les murs béton seront conformes
aux normes NF P 18-201 et 18-210.

Les tolérances concernant les murs en macgonnerie seront conformes a la norme XP P 10-202, ou au
cahier du CSTB n° 1833.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du Maitre d’ceuvre et des entrepreneurs ayant réalisé
les supports.

3.3 : RECEPTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur conserve |'entiere responsabilité du résultat final des travaux qu'il aura effectués.

A la réception, L'entreprise doit une installation en parfait état de fonctionnement, essais et réglages
compris.

3.4 : CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE

Si les conditions hygrométriques de I'air ambiant exigent un chauffage, L'entreprise devra le signaler
immédiatement a I'Architecte.

Les frais de chauffage des locaux seront a la charge du présent lot.

3.5 : PROTECTION DES BOIS

Les bois utilisés recevront en totalité un traitement fongicide et insecticide, effectué a I'aide d'un produit
homologué par le A.F.P.B. Bois + (a la charge de L'entrepreneur du présent lot).

Les éléments préfabriqués seront mis en ceuvre suivant avis du CSTB et du Bureau de Controle.

L'entrepreneur fournira, avant la réception, une attestation justifiant que le traitement préventif des bois
a bien été exécuté dans une station agréée A.F.T.B. Bois +.

L’'entrepreneur devra tout autant justifier que les coupes en atelier et sur le chantier ont bien été traitées
avant tout montage et mise en ceuvre.

L'attestation de traitement des bois sera rédigée conformément a la Norme NF B 50-102

3.6 : ATTESTATION ET PROCES-VERBAUX

L'entrepreneur du présent lot doit la présentation de toutes attestations et procés-verbaux d'essai de
tenue des ouvrages, notamment en ce qui concerne la tenue au feu, qui peuvent étre exigés, en
particulier, par les Services publics et le Maitre d'CEuvre.

Au cas ol L'entrepreneur utiliserait ol fabriquerait des matériaux n'ayant pas fait I'objet de semblables
attestations, certificats ou proces-verbaux d'essai, il aura a sa charge de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour obtenir lui-méme les agréments exigés.

3.7 : PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la réception des travaux, la protection
de tous les ouvrages

Les nettoyages en cours de travaux, au fur et a mesure de I'avancement de ceux-ci seront implicitement
prévus dans les prix unitaires.
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4 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
REVETEMENTS DE SOLS

| 4.1 : NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements, arrétés, décrets, normes frangaises en vigueur
a la date de I'appel d'offres.

e La mise en ceuvre des ouvrages doit en particulier répondre aux prescriptions des "Documents
Techniques Unifiés" propres aux travaux du présent lot et principalement :

e NFP 18201 DTU 21 "Exécution des travaux en béton"

e NFP 14201 DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques
e NFP 63203 DTU 51.3 : planchers en bois et panneaux dérivés du bois
e Enduits de lissage de sol intérieur : CPT, cahier du CSTB n°® 2843

e DTU 52.2 : Revétements de sol collés

e Norme NF P 61-203 : mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et
sous carrelage.

e NF EN ISO 717-1 et 2 : évaluation de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de
construction.

e NFS 31-074 : mesurage en laboratoire du bruit de choc dans une salle par les revétements de sol
posés dans cette salle.

e Classement UPEC des revétements de sol et des locaux (Cahier du CSTB n° 3509).
e Avis Technique

e Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces
: CSTB n° 286, livraison 35

e Guide de la rénovation des revétements de sois cahiers 2055 1 & 2055 2 du CSTB

e NFP 62.303 DTU 53.2 : revétements de sols plastiques collés

En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de la date la plus récente fait foi.

Loi du 11 Février 2005, ses arrétés et décrets d'application relative a I'accessibilité aux handicapés

Les caractéristiques et la pose des ouvrages doivent répondre également aux spécifications énoncées au
titre de la sécurité, telles gu'elles sont énoncées, en particulier, par le Code de la Construction et de
I'Habitation, le Code du Travail et les Réglements de sécurité attachés aux divers types d'établissements.

Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux
prescriptions et conditions des documents suivants :

avis technique,
Agréments européens,

ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure
d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le Maitre
d'Ouvrage. Les frais de cette procédure seront a la charge des entrepreneurs. Les entreprises devront
fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce chantier et couvrant "sans ambiguité" les
matériaux ou procédés utilisés.
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4.2 : POSE DES REVETEMENTS

Les revétements de sols devront répondre aux caractéristiques du classement UPEC pour le local
concerné.

La pose sera interdite dans les locaux dont la température serait inférieure a 6°, en cas de température
trop basse, I'entrepreneur prévoira a ses frais et sous sa responsabilité les moyens de chauffage et de
ventilation nécessaires. 1l veillera en particulier a maintenir hors gel I'ensemble de ses ouvrages.

La pose des revétements devra suivre les joints de fractionnement ou de dilatation du gros ceuvre. Les
surfaces supérieures a 40 m2 seront fractionnées (joint de 5 mm d’épaisseur), il en sera de méme pour
les couloirs, par tranche de 6 ml. Ce fractionnement s'étendra au mortier de pose et au revétement. Les
joints seront remplis d'une matiére souple ou semi rigide non pulvérulent (dans le cas de pose sur isolant,
la surface sera réduite a 35 m2).

Dans tous les cas, il sera prévu un joint périphérique de 3 mm d'épaisseur minimale réservé entre la
derniére rangée de carreaux et les parois verticales (murs, cloisons, poteaux, etc.). Ce joint s'étendra au
mortier de pose et au revétement. Il sera traité comme ci-dessus sauf si des plinthes (désolidarisées du
sol) en assurent le recouvrement.

Dans le cas d'une pose sur étanchéité et/ou sur étanchéité plus isolation, les regles du DTU n° 43.1 sont
a respecter notamment les joints de dilatation de 2 cm en périphérie des parois verticales ainsi que les
joints de fractionnement en fonction du type de revétement.

Les revétements extérieurs muraux devront répondre aux normes NFP du matériau retenu et étre non
sensible au gel.

Le collage du matériau ne devra pas étre effectué par temps de gel, sur support gelé ou sur support
chaud (température supérieure a 30° C).

La mise en ceuvre de la colle sur le support se fera par petite surface (2 m2 environ maximum) a l'aide
d'une truelle puis répartis au moyen d'une spatule.

La mise en place des carreaux se fera par simple ou double encollage suivant dimension des carreaux.
Les carreaux seront battus de maniére a permettre I'écrasement des sillons de mortier colle.

Les éléments ou carreaux, suivant leur nature ou leur format, seront posés a joints réduits (2 mm) ou a
joints larges (2 @ 10 mm).

Des joints de fractionnement, complémentaires a ceux du revétement, seront a prévoir conformément au
DTU.

4.3 : CLASSEMENT UPEC A RESPECTER

Les revétements de sols en carrelage devront étre adaptés au type et a I'utilisation des locaux dans
lesquels ils sont a poser, selon le classement UPEC.

e Lesindices du classement UPEC des revétements de sols sont respectés, en référence aux
recommandations définies dans les cahiers du CSTB (notice sur le classement UPEC et classement
UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux batiments

e Les revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent
respecter les normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique

Correspondance PEI-UPEC :

Le PEI 2 correspond a un UPEC U2
Le PEI 3 correspond a un UPEC U2s
Le PEI 4 correspond a un UPEC U3
Le PEI 5 correspond a un UPEC U3s

Le classement U4 correspond a du Grés Cérame pleine masse non émaillé.
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| 4.4 : QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURE

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes indiquées ci-avant, en particulier pour les
tolérances dimensionnelles, I'épaisseur, la planéité, la résistance a la rupture, la dureté, l'ingélivité, la
résistance aux acides et base.

Il devront étre étiquetés A (au sens de I'arrété du 19 Avril 2011).

Il appartient a l'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de controler
I'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Oeuvre ne pourra en aucun cas dégager
la responsabilité de | 'entrepreneur.

Les recommandations de produits énoncées dans le présent CCTP ne visent pas a une restriction vers
une marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particuliéres et vers
une qualité de fabrication cautionnée et reconnue.

L'Entrepreneur du présent lot ne pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent
C.C.T.P. et devra respecter impérativement les produits demandés par le Maitre d’ouvrage et le Maitre
d'ceuvre.

Sous certaine condition, la notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'Cuvre selon les critéres suivants :

e Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés.
e Fiabilité.

e Durabilité,

e Garantie constructeur et assistance technique.

e Importance et précisions des documents techniques.

4.5 : ECHANTILLONS
Voir CCTP 00

4.6 : REMPLISSAGE DES JOINTS

La pose a joints nuls est interdite pour sols et revétements muraux.

Les joints seront remplis d'un coulis de composition conforme aux prescriptions du DTU, préparé en
petites quantités, il sera fluide pour bien pénétrer dans les joints.

Apres exécution des joints, les revétements seront soigneusement lavés pour faire disparaitre toute trace
de laitance.

Les arétes supérieures des surfaces verticales doivent étre obligatoirement protégées par des dispositions
appropriées (corniches, bandeaux, bavettes ou retour horizontal du carrelage avec étanchéité résine
armée) afin que I'eau de ruissellement soit éloignée du revétement.

4.7 : PROTECTION ET NETTOYAGE

Voir CCTP 00
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4.8 : PRODUITS D'ENTRETIEN ULTERIEURS

En outre, le titulaire ou mandataire du présent corps d'état devra remettre une liste compléte des produits
a ne pas utiliser sur les revétements décrits précédemment, lors de I'exploitation du batiment.

Cette liste sera communiquée au Maitre d'Ouvrage, au Controleur technique et au service d'hygiéne.

En complément des obligations de chaque entrepreneur, chaque entrepreneur doit protéger ses ouvrages
jusqu'a la réception.
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5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
PEINTURES

| 5.1 : NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements, arrétés, décrets, normes frangaises en vigueur
a la date de I'appel d'offres.

La mise en ceuvre des ouvrages doit en particulier répondre aux prescriptions des « Documents
Techniques Unifiés" propres aux travaux du présent lot et principalement :

e DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des batiments
e DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols

Les caractéristiques et la pose des ouvrages de peinture doivent répondre également aux spécifications
relevant de la sécurité, telles qu'elles sont énoncées, en particulier, par le Code de la Construction et de
I'Habitation, le Code du Travail et les Réglements de sécurité attachés aux divers types d'établissements.

Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux
prescriptions et conditions des documents suivants :

e Avis technique,
e Agréments européens,
e Ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure
d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le Maitre
d'Ouvrage. Les frais de cette procédure seront a la charge des entrepreneurs. Les entreprises devront
fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique a ce chantier et couvrant "sans ambiguité" les
matériaux ou procédés utilisés.

| 5.2 : QUALITE DES MATERIAUX ET GARANTIE

Les produits seront de premiére qualité ; Ils proviendront des meilleures fabriques : notoirement reconnu
type LA SEIGNEURIE ou similaire et porteront la marque du fabricant ainsi que la garantie de celui ci.
L'utilisation de produits de fabrication artisanale est STRICTEMENT INTERDIT.

Le Maitre d'oeuvre se réserve le droit de refuser ceux qui ne lui paraitraient pas convenir, ainsi que de
faire refaire aux frais de I'entrepreneur des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés avec des produits
défectueux.

En revanche, tous les controles prévus au DTU pourront étre exigés par le Maitre d’oeuvre ou le bureau
de controle.

Le produit proposé doit bénéficier d'un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux.
L'emploi et la mise en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des
Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi et de mise en oeuvre des enduits » (voir cahier du CSTB).
Composants conformes aux normes NF.T 30 a 33.

Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant.

Toutes les peintures devront fournir un label NF environnement ou écolabel européen,
étiquette A+ (au sens de lI'arrété du 19 avril 2011)
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5.3 : TRAVAUX PREPARATOIRES

5.3.1 : ENDUIT DE TYPE G.S

Sur parements béton et dans certain cas sur les enduits type BAGAR ou équivalent, il sera prévu
l'application d'un enduit pelliculaire dit enduit garnissant, appliqué en deux couches minimums,
parfaitement ratissé et poncé avec autant de passe nécessaire pour obtenir un support lisse exempt de
tout défaut.

5.3.2 : BROSSAGE, EPOUSSETAGE ET EGRENAGE

Exécution des travaux préparatoires sur support béton et a base de liants hydrauliques a savoir :
- Brossage a la brosse dure et a sec pour enlever les parties pulvérulentes ou insuffisamment adhérentes,

- Epoussetage exécuté sur fond sec pour éliminer les parties pulvérulentes et la poussiére a la brosse
douce,

- Egrenage s'exécute a sec sur un support sec au riflard pour éliminer les salissures de toutes natures
que I'époussetage ne peut enlever.

D'une maniére générale I'Entrepreneur doit prévoir la disparition de toutes marques de chantier.

5.3.3 : IMPRESSIONS DES BOIS

Les impressions sur bois, évitant les reprises d'humidité, sont appliquées en atelier par les Fabricants.
Aucun bois ne doit étre livré sur le chantier non revétu de sa couche d'impression.

L'Entreprise du présent corps d'état doit :
- Indiquer aux Fabricants les systemes prévus sur les bois,

- S'assurer que les peintures, vernis et lasures d'impression sont bien ceux convenus et que leur mise en
oeuvre permet d'obtenir les finitions attendues et satisfait aux essais et vérifications,

- Assurer la responsabilité du systéeme complet.

Les travaux préparatoires sont définis en fonction de la nature du subjectile, suivant la norme NF.P.
74.201, I'état de finition recherché est de type A a I'aspect lissé.

L'Entrepreneur est tenu de se reporter aux différents descriptifs, dans lesquels sont décrits et localisés
les ouvrages a traiter avec indications du type de traitement (peinture - vernis - lasures).

5.3.4 : SUBJECTILES METALLIQUES

L'ensemble des métaux ferreux sera livré sur le chantier avec une protection antirouille et raccords aprés
pose a la charge du Fabricant, I'Entrepreneur du présent corps d'état devra s'assurer d'une élimination
totale de la calamine. Les supports seront préalablement brossés a la brosse métallique, pour enlever
toutes traces de platre, de ciment ou de rouille.

Pour les ouvrages en aluminium, cuivre et leur alliage, il sera procédé a un dégraissage a l'aide de solvant,
essuyage soigné complété par un décapage et application d'une peinture primaire réactive.

Pour le zinc, les subjectiles doivent étre dégraissés avec application d'une peinture primaire réactive.

Les travaux préparatoires sont définis en fonction de la nature du subjectile, suivant la norme NF.P.
74.201, I'état de finition recherché est de type B a l'aspect lissé.

L'Entrepreneur est tenu de se reporter aux différents descriptifs, dans lesquels sont décrits et localisés
les ouvrages a traiter.

45/73
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5.4 : NIVEAU DE FINITION

L'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leurs marques.

Ce choix est fait en fonctions de I'aptitude a I'emploi des produits selon la protection ou I'état de finition
recherché, conformément a NF DTU 59.1-P1.

5.5 : RECEPTION DES TRAVAUX |

Elle s'exécute conformément aux dispositions de la norme NF P 03.001

L'état de finition des surfaces réceptionnées doit étre conforme a celui prévu aux prescriptions et aspect
présenté par les surfaces de références et échantillons a exécuter suivant le NF DTU 59 1 P1-1 (CCT) A
cet égard, le dépot sur les revétements exécutés en extérieur de matieres étrangéres a celles utilisées
par I'entrepreneur de peinture et provenant de I'atmosphére (pollen, sables éoliens, polluants industriels,

...) pendant le séchage, le durcissement, et la mise en ceuvre avant réception de ces revétements,
ne peut étre considéré comme une non-conformité.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.

5.6 : PROTECTION ET NETTOYAGE

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la réception des travaux, la protection
de tous les ouvrages, y compris le nettoyage en fin de chantier précédent la réception des travaux avec
évacuation des déchets aux décharges adaptées.

Les nettoyages en cours de travaux, au fur et a mesure de |'avancement de ceux-ci seront implicitement
prévus dans les prix unitaires.

L'entrepreneur devra, a ses frais, les balayages et nettoyages du chantier, avant et aprés exécution de
ses travaux, ceci dans tous les locaux.

L'entrepreneur devra, en particulier, I'enlévement des taches de peinture sur toutes les parties apparentes
non peintes : vitres, béquilles, carrelages, appareils sanitaires, revétements faience, grés émaillé,
appareils électriques, interrupteurs, prises de courant etc. et ce avec des produits et procédés n'altérant
pas les matiéres elles-mémes ou leur état de surface (poli, brillant, etc.)

Les pénes de serrures seront grattés et huilés, afin d'obtenir un fonctionnement normal des dégagements
des trous d'ébuées.

Les prix de ces travaux sont explicitement indiqués dans le prix d'ensemble proposé par L'entreprenedur.
Ils comprennent également I'enlévement de tous déchets provenant de ces travaux de nettoyage.
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6 : TRAVAUX PREPARATOIRES

| 6.1 : ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des terrains.

L'entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiére responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Les travaux devront respecter scrupuleusement les consignes données par le coordonnateur SPS dans le
PGCSPS et tout particuli€rement I'isolement du chantier par rapport au tiers.

Avant de commencer les travaux, et en fin des travaux I'entrepreneur, devra faire faire un constat d’état
des lieux du batiment existant et les abords ainsi que I'état des voiries avoisinantes par un huissier
assermenté.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état des
services mitoyens et des abords existants. Les frais sont a la charge du présent lot.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

L'entreprise devra également prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection des acces sur les
zones de travaux de maniére a rendre les extérieurs et les mitoyens dans |'état ou ils se trouvaient avant
commencement des travaux.

A la fin de chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés du fait de ces travaux, seront a
la charge du présent lot.

6.2 : RESEAUX EXISTANTS — OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d'état devra faire un recensement des
réseaux existants sur le site au droit des zones de travaux du présent lot. A cet effet, I'entreprise réalisera
les DICT et transmettra une copie de la demande a la MOE. Les Déclarations de Travaux (DT) effectuées
par le maitre d'ouvrage sont jointes en annexe au présent dossier.

Avant tout commencement de travaux et de sondage de réseaux, il convoquera les différents
concessionnaires. Pour la bonne marche des batiments voisins pour la réalisation des différentes phases
tout dévoiement de réseaux existants sera a la charge du titulaire du présent corps d'état.

L'Entrepreneur procédera a divers sondages sur le site pour déterminer I'emplacement exact des réseaux.
Tous les ouvrages existants abandonnés seront condamnés et bouchonnés.

La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge du titulaire du présent corps
d'état.

6.3 : SECURITE DU TRAVAIL

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les dispositifs
de sécurités individuels.

En cas de défaut, le Maitre d'CEuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

Voir aussi : CCTP 00
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6.4 : INSTALLATION DE CHANTIER

NOTA : I'ensemble des installations communes de chantier sont a la charge totale du présent
lot, pour toute la durée du chantier tous corps d’états. (Voir CCTP 00)

6.4.1 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations générales de chantier sont a la charge du présent lot, pour toute la durée du chantier
suivant les prescriptions définies dans les documents du dossier de consultation suivants :

- PGC du SPS

L'Entrepreneur fournira I'ensemble des installations de chantier, et ce dés le démarrage jusqu’a la livraison
du chantier.

L'implantation de la cloture sera ajustée suivant le phasage des travaux pendant toute la durée du
chantier puis la déposer et I'évacuer a la fin des travaux.

Un plan d'installation de chantier sera soumis a l'approbation du SPS et de la maitrise
d'CEuvre.

Le forfait comprend notamment les sujétions et fournitures suivantes :

- Fourniture et amenée a pied d'ceuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire a
une bonne exécution des travaux.

- Toutes installations définies dans le PGC.

- Toutes installations électriques propres a ses équipements a partir d'un branchement de chantier
installé par I'Entrepreneur a un emplacement agréé par le Maitre de I'ouvrage.

- Toutes installations d'eau a partir d'un branchement de chantier mis en place suivant dispositions
agréées par le Maitre de I'ouvrage.

- Les charges inhérentes aux réseaux et ce durant la durée du chantier (factures, locations, ...).

- Signalisation diurne et nocturne et dispositifs communs de sécurité de chantier.

- Mise en place de tous ouvrages de protection et de garde-corps provisoires.

- Les nettoyages de chantier.

- Le tri des déchets se fera conformément aux prescriptions du PGC ; toutes les bennes seront a
la charge du présent lot et seront mises a dispositions de tous les corps d’états, pour
toute la durée du chantier

- Ensemble sanitaires conformément a la Iégislation, compris consommables.

- Un réfectoire pour I'ensemble des personnels conforme a la Iégislation, avec tables et chaises,
réfrigérateur et moyen de réchauffage des plats, nettoyage quotidien

- Le panneau de chantier comportant les renseignements réglementaires afférents et la liste des
intervenants sur le chantier, suivant les dispositions ci-apres :

- Le modéle sera transmis par le maitre d’ouvrage.

- Support par chevrons bois, compris plots de fondation et contreventements pour un site trés
exposé au vent

- Panneau en contreplaqué de 22 mm d'épaisseur

Panneau principal : maitrise d'ouvrage, maitrise d'ceuvre, bureau de contréle, CSPS
Panneau annexe : Entreprises
Le panneau est a fournir dés le démarrage du chantier.

- L'entretien des accés du chantier et des voiries intérieures provisoires, ainsi que le nettoyage des
salissures provenant du chantier sur des voies publiques ou privées servant d'accés au chantier.
L'édification, I'entretien et la dépose de la cléture de chantier, compris portails nécessaires aux
accés, comme suit :
= Cloture h = 2.00 m en panneaux de bardage métallique clavetés entre eux et fixés en pied dans

des blocs BA résistant au vent a la périphérie du chantier

Les voies publiques devront étre maintenues en parfait état de propreté et tout particuliérement pendant

J Réf. Affalre Date de Iindice | Reédacteur | Version | ___Page |

DCE 00 08/09/2025 DIMA Définitive 48 /73




CTI SOPHIA ANTIPOLIS
1035 route des Crétes— 06560 VALBONNE

CCTP - DCE- LOT03 Macgonnerie / VRD / Menuiserie / Sols / Peinture

la phase de terrassements.
Le lavage des pneus devra étre envisagé sur la parcelle, avant la sortie des véhicules.

Par ailleurs, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les détritus de chantier ne
soient entrainés par le vent vers le domaine public ou les propriétés riveraines (clétures pleines ou
revétues d'une toile etc...).

6.4.2 : AIRES DE STOCKAGE

L'aire de stockage est définie sur la zone d'installation de chantier.

6.4.3 : CONSOMMABLES

L'ensemble des consommables sera a la charge du présent lot, ainsi que les fournitures de base des
bureaux.

- Frais de reprographie du dossier marché complet, piéces écrites et plans pour bureau du pilote
- Consommable des sanitaires en papier et savon

- Consommations électriques

- Consommations d'eau

- Nettoyage (quotidien) des locaux

6.4.4 : TRI SELECTIF

A la charge du présent lot : Il sera mis en place un tri sélectif des déchets.

6.4.5 : BRANCHEMENTS
= Sans Objet, VOIR CCTP 00

6.5 : SANITAIRES PROVISOIRES POUR LE PERSONNEL DU SITE

Indépendamment des blocs sanitaires dédiés au chantier et avec un accés séparé et sécurisé, le présent
lot devra la mise en place de blocs sanitaires dédiés au personnel du site, pendant toute la durée des
travaux de rénovation des sanitaires du batiment ; composition :

- 1 WC PMR Femme avec lavabos
- 1 WC PMR Homme avec lavabos
- 1 WC standard Femme avec lavabos
- 1 WC standard Homme avec lavabos
Compris ensemble des raccordements EU, AEP et Electricité

Compris ensemble des consommables et entretien quotidien pendant toute la durée de l'installation
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7 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MACONNERIE — VRD

| 7.1 : DEPOSES ET DEMOLITIONS |

7.1.1 : GENERALITES

L'Entrepreneur est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.
Les travaux de déconstruction au sein du projet seront partiels,

L'Entreprise devra prendre les mesures et précautions nécessaires pour assurer la protection et la
sauvegarde des ouvrages, batiments, etc., pour éviter que les travaux n‘affectent ces ouvrages durant la
totalité de la durée du chantier.

Le présent lot devra la protection des végétaux conservés, et la mise en ceuvre d'un principe de
neutralisation des poussiéres et autre pollution atmosphérique. Il devra également, la protection des
écoulements polluant dans le milieu naturel.

Au cours des travaux de déconstruction, toutes dégradations survenues aux existants conservés seront a
la charge du présent lot.

Si nécessaire, il sera mis en place des palées d'étayage afin d’éviter tous mouvements mettant en cause
la stabilité des éléments conservés.

Les déconstructions et/ou terrassements le long d’ouvrages conservés devront s'effectuer aprés examen
des ouvrages existants et connaissance des niveaux des sols. Le mode d’'exécution choisi devra étre
adapté afin de ne pas modifier I'état d'équilibre existant.

Pour ces types de travaux, il y a lieu de prévoir un matériel de sécurité permettant a tout moment de
parfaire un butonnage ou un étayage défaillant ou de pourvoir aux impondérables.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1992.
Afin d'éviter la pollution par les poussiéres et les projections de gravats, I'Entreprise devra :

e Brumiser, arroser et utiliser des baches de protection,

o Tapis et/ou grillage de protection verticale suspendue

e Maintenir toujours propres les abords du chantier, et de se conformer aux prescriptions des
services publics de voirie concernant en particulier I'arrosage anti-poussiére de ses camions, le
décrottage de ceux-ci, le nettoyage des chaussées qu'il aura salies, l'itinéraire obligatoire a
emprunter, etc.

Les travaux par sape, abattage, renversement, déconstruction a l'aide de marteaux pneumatiques, etc.
se feront pendant les heures prévues selon les reglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Le titulaire devra I'évacuation des gravois en décharge des lieux sur lesquels il sera intervenu, ainsi que
I'enlévement des gravois et de tous ouvrages déposeés, etc.

Ces enlévements devront étre exécutés au fur et @ mesure de l'avancement des travaux et le Maitre
d’ceuvre pourra faire application de toutes mesures nécessaires, en cas de retard dans I'enlévement des
gravois.

Les produits dégageant de la poussiére pendant leurs manipulations sont humidifiés en permanence.

Ceux-ci devront étre évacués au fur et a mesure de leur production et sur simple demande du Maitre
d’ceuvre, si cela s'avere nécessaire.

L’enlévement de ces gravois et détritus comprend :
e La mise en place des bennes a tri y compris la gestion et rotation

e Les manutentions (manuelles ou mécaniques) compris reprises et mouvements des gravois a
l'intérieur et a I'extérieur des locaux.
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e Le transport aux décharges (double transport).
e Le déchargement.
e Les frais de déchargement et droits divers y afférents.

o Du tri des gravois provenant des déconstructions par nature d’ouvrage : déchets inertes, déchets
non dangereux, déchets dangereux

e Des lieux de mise en décharge ou mise en dépdét dans les lieux agrées et réglementaires.

e Des proces-verbaux de destruction ou d’incinération pour certains matériaux et/ou matériels le
nécessitant.

e FEtc.

Et ce dans le souci de respect des dispositions réglementaires liées a I'environnement I'entrepreneur
devra fournir a tout moment et sur simple demande tous les justificatifs nécessaires.

7.1.2 : ENQUETE RESEAUX ET NEUTRALISATION

En amont des travauy, il sera prévu la réalisation d’une enquéte réseau du terrain, en vue de déterminer
et de repérer les canalisations et cables de toutes natures qui seront, selon le cas, déposés ou maintenus
en service, provisoirement ou définitivement pendant la durée des travaux.

Les réseaux seront déconnectés avant les travaux de démolitions / terrassements, la prestation
comprendra les coupures et purges nécessaires.

Si nécessaire, il sera prévu la réalisation de sondages pour mettre a jour les réseaux existants.

Localisation : Emprise projet

7.1.3 : TRAVAUX DE CURAGE ET DE DEMOLITIONS

Le titulaire devra la déconstruction ou dépose des éléments de magonnés et éléments divers nécessaires
pour la reprise du réseau d'eaux usées ; concerne :

- La dépose propre, avec découpes droites d’une partie du revétement de sol du couloir du
RDC, compris sous-couche associée

- Le sciage du dallage existant sur le linéaire du réseau EU a reprendre
- La dépose et I'évacuation de 'ensemble du regard a siphon disconnecteur existant
- La dépose du réseau EU existant aprés terrassements

- Etc, suivant besoins pour la réalisation des travaux

7.1.4 : CAROTTAGES — REBOUCHAGES
Suivant CCTP 00

Localisation :

- Pour l'ensemble des réseaux CVC et Plb:
v’ Pénétrations dans le batiment
v Passages de voiles intérieurs
v Adaptation en zone sanitaires
- Pour l'ensemble des réseau CFO/Cfa
v' Passage de voiles intérieurs
v’ Pénétration dans le batiment

v Adaptation des passages verticaux
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7.2 : TERRASSEMENTS

Le présent lot devra les terrassements nécessaires pour la réalisation de ses ouvrages, ainsi que les
tranchées pour le raccordement électrique d’'ENEDIS.

Les fouilles en tranchées ou en trous seront réalisées a la main ou aux engins mécaniques en terrain de
toute nature, en EXTERIEUR pour une largeur minimum égale au diamétre extérieur des canalisations
augmenté de 40 cm. L'emploi des explosifs est interdit et le présent lot devra prévoir toutes les
dispositions pour limiter au maximum les vibrations.

Le phasage des travaux de terrassement tiendra compte de l'occupation des lieux et des instructions
données par le maitre d'ceuvre et le concessionnaire ENEDIS.

Le phasage des travaux de terrassement tiendra compte de l'occupation des lieux et des instructions
données par le maitre d'ceuvre.

Les fonds de fouilles seront arasés a 10 cm au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure
extérieure du tuyau et seront purgés de tous les éléments durs faisant saillie, dressés et nivelés selon les
pentes réguliéres et soigneusement compactés. L'ouverture des tranchées ne sera faite qu'apres
vérification du piquetage de la conduite par le Maitre d'CEuvre d’exécution, qui fixera secteur par secteur,
au fur et a mesure du déroulement des travaux la longueur d'ouverture maximale des fouilles restant
ouverte avant remblai.

Exécution de la fouille en tranchée

Réalisation des fouilles en tranchées, en terrain de toute nature, a la profondeur nécessaire, en vue de
la pose des réseaux EU-EV et électricité, comprenant :

e Terrassement aux engins mécaniques ou, a la main, en terrain de toutes natures.
¢ Reéglage des fonds de fouille et des pentes.

¢ Mise en place de tous les blindages éventuellement nécessaires.

e Pompage des eaux de ruissellement éventuelles.

e La fourniture et la mise en place des canalisations et des fourreaux nécessaires

e La fourniture et la mise en place des regards, caniveaux et autres éléments a la charge du présent
lot.

e Evacuation aux décharges publiques des déblais non réutilisés pour la phase de remblaiement.
o Compris démolition et évacuation en décharge agréé des revétements existants et bordures

Exécution des terrassements pour voiries / maconneries

Réalisation des terrassements en terrain de toute nature, a la profondeur nécessaire, en vue de la
réalisation des ouvrages de revétements de voirie et de magonnerie, comprenant :

e Terrassement aux engins mécaniques ou, a la main, en terrain de toutes natures.

o Dépose et évacuation en décharge agrée des ouvrages existants (revétements de surfaces,
bordures, éléments magonnés, etc).

e Réglage des fonds de fouille et des pentes et mise en place de tous les blindages éventuellement
nécessaires

e Mise en place de tous les blindages éventuellement nécessaires
e Evacuation aux décharges publiques des déblais non réutilisés pour la phase de remblaiement.

Signalisations

e Toutes les canalisations seront signalées par un grillage avertisseur de couleur normalisée, posé a
30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation

Remblaiement

Exécution du remblaiement comportant :

e La fourniture, transport et la mise en ceuvre,
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L’enrobage en sable de 0/10 contenant au moins 12 % de fine, jusqu’a 10 cm au-dessus de la
génératrice supérieure.

o Les grillages avertisseurs normalisés

e Les remblais en tout venant 0/31.5 de carriére

o Leréglage et le compactage par couches de 0.30 m d’épaisseur
e Compris toutes sujétions d’exécution.

Protections

Lorsque la garde des remblais au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations sous voie
circulable véhicules et parkings sera inférieure a 80 cm, une protection mécanique bétonnée de la
canalisation sera réalisée de la maniére suivante :

e Pieds droits latéraux de 15 cm d'épaisseur minimum fondés au niveau de la génératrice inférieure
de la canalisation, coulés directement contre celle-ci.

e Couverture par dalle béton armé de 15 cm d'épaisseur minimum et calculée pour résister aux
charges et surcharges d'exploitation.

Remblais sur voiries :

Pour les tranchées exécutées sous des chaussées existantes non modifiées ou refaites, il sera prévu :

e Le sciage et le décapage préalable du revétement, sur une surface égale a la largeur de la tranchée
a réaliser.

o La reprise partielle (au droit de la tranchée) du revétement existant y compris réalisation si
nécessaire des protections béton décrites ci-dessus.

Pour les travaux devant nécessiter la traversée ou l'intervention sur une voirie ou une chaussée existante,
I'entrepreneur devra avant tout début d'exécution, obtenir I'accord écrit des Services concernés, tant au
niveau de la circulation que de la reconnaissance des canalisations existantes.

En complément des impératifs imposés par les Services concernés, les travaux comprendront en plus de
ceux décrit ci-dessus :

e Le balisage des travaux et la mise en place de barriére de sécurité,

e La maintenance de la circulation (plaques, feux alternés etc..) en fonction de limportance des
travaux ou de la densité de circulation.

e L’entrepreneur devra se référer aux différentes recommandations données par le SPS.
Localisation :
- Pour 'ensemble des réseaux enterrés, regards, etc, a réaliser par le présent lot :
o Pour les réseaux EU, intérieur du batiment compris

- Pour les réseaux Electriques ENEDIS de la limite de propriété au batiment pour le nouveau
raccordement en coordination avec le lot Electricité (A CHIFFRER EN TRANCHE OPTIONNELLE)

7.3 : RESEAUX D'EAUX USEES |

La présente prestation comprend les travaux divers de reprises de voirie tels que définis au §
TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES ci-dessus.

L'entrepreneur présentera une note de calcul justifiant de tous les diamétres des canalisations et sections
de regards a mettre en ceuvre,

Les travaux seront obligatoirement réalisés en accord et en coordination avec le concessionnaire du
réseau EU,

Des essais d'étanchéité a I'air et une inspection vidéo du réseau sont prévus a la charge du présent lot,
Une réunion de préparation de chantier sera prévue avec :

e Le Maitre d’'Ouvrage
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e Le bureau d’études
e L’entreprise de VRD
e Le titulaire du lot Plomberie
e Le concessionnaire EU, le cas échéant

Cette réunion aura pour but de préciser le planning, les contraintes et exigences du concessionnaire et le
cheminement exact des réseaux enterrés.

7.3.1 : CANALISATIONS EAUX USEES

Les canalisations utilisées seront en PVC série assainissement de diamétre a valider par note de calcul.
Ces canalisations seront conformes aux régles du DTU 60.33, a la norme P 41 102, tant dans leur qualité
gue dans leur mise en ceuvre et leurs accessoires répondront aux nommes N.F T

Ces canalisations seront posées sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur (prévu par ailleurs) par trongons
rectilignes et en pentes réguliéres entre regards suivant indications des plans. Leur pose s'effectuera en
évitant des efforts de flexion ou de torsion.

Si le fond de fouilles est instable, I'Entrepreneur prévoira une pose sur berceau ou dalle de répartition en
béton pour assurer un nivellement précis.

Les raccordements aux regards seront faits a I'aide de manchettes appropriées, conformément aux
prescriptions du fabricant.

Avant tout remblaiement, le réseau sera mis a |'épreuve par trongons
Mise en ceuvre des canalisations, joints, et raccords conforme aux prescriptions du CCTG N° 70.
Sections conformes a la note de calcul d’exécution a faire approuver.

Essais d'étanchéité et passage caméra vidéo depuis les regards privatifs jusqu’au regard de raccordement
au réseau communal, compris production et remise du rapport photographique de l'inspection au maitre
d'ceuvre.

Compris toutes sujétions de raccordements aux regards privatifs et regard de raccordement au réseau
communal,

Le branchement au réseau de la ville se fera dans la mesure des possibilités technique « un branchement
direct », c'est-a-dire sans coude et avec une pente satisfaisante (3% Environ)

Localisation :

- Ensemble des canalisations d'eaux usées enterrées du projet, compris raccordement des eaux
usées du projet au réseau EU existant.

7.3.2 : REGARDS EAUX USEES

Fourniture et pose de regards visitables 0,40 x 0,40 m, 0,60 x 0,60 m, 0,80 x 0,80 m ou 1.00 x 1.00 m,
en fonction de la profondeur des réseaux a visiter, en béton comprenant :

o Réglage du fond de fouille et mise en place d’'un béton de propreté sur 0,10 m d’épaisseur
e Fourniture et pose d’éléments de fond et d’éléments droits,
e Cunette et banquettes latérales inclinées a 10 %

e Pénétration et scellement des canalisations. Tous raccords soigneusement exécutés au mortier de
ciment gras

e Fourniture et mise en place de tampons avec classe de résistance selon la norme européenne EN
124 et suivant localisation :

o En fonte articulés avec systéme de sécurité empéchant la fermeture involontaire, non
ventilés, en fonte ductile, série Iégére de Pont & Mousson ou similaire, au droit des zones
en enrobés (si nécessaires suivant reprise des réseaux)

Etanche avec cadre a remplir pour les zones intérieures
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Echelons d’accés suivant profondeur et crosse.

Scellement dans cadre carré, équipés de jonc en élastomére pour I'assise du tampon

Scellement du cadre au mortier de ciment dans la feuillure prévue,

La chape ciment étanche lissée sur le fond avec fagon de cunette penté et pentes vers la cunette.
L’enduit ciment étanche sur les parois.

Les gorges dans tous les angles horizontaux et verticaux.

Les niveaux des différents tampons seront calés en fonction du revétement

Toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement fini et étanche a I'eau et a l'air,

Localisation :

Ensemble des regards de raccordements et de changement de direction des réseaux d’eaux usées
enterrés suivant plan VRD.

7.3.3 : REGARD A SIPHON DISCONNECTEUR

Fourniture et pose de regards visitables 0,40 x 0,40 m, 0,60 x 0,60 m, 0,80 x 0,80 m ou 1.00 x 1.00 m, en
fonction de la profondeur des réseaux a visiter, en béton comprenant :

Réglage du fond de fouille et mise en place d’un béton de propreté sur 0,10 m d’épaisseur
Fourniture et pose d’éléments de fond et d’éléments droits,
Cunette et banquettes latérales inclinées a 10 %

Pénétration et scellement des canalisations. Tous raccords soigneusement exécutés au mortier de
ciment gras

Fourniture et mise en place de tampons fonte articulés avec systeme de sécurité empéchant la
fermeture involontaire, non ventilés, en fonte ductile, série Iégére de Pont a Mousson ou similaire.
Classe de résistance selon la norme européenne EN 124.

Echelons d’accés suivant profondeur et crosse.

Scellement dans cadre carré, équipés de jonc en élastomére pour I'assise du tampon

Scellement du cadre au mortier de ciment dans la feuillure prévue,

La chape ciment étanche lissée sur le fond avec fagon de cunette penté et pentes vers la cunette.
L’enduit ciment étanche sur les parois.

Les gorges dans tous les angles horizontaux et verticaux.

Les niveaux des différents tampons seront calés en fonction du revétement

Toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement fini et étanche a I'eau et a 'air

Fourniture et pose d’un siphon disconnecteur conforme au cahier des charges du concessionnaire,

L’équipement sera constitué :
o d’unregard siphoide disconnecteur en PVC, type NICOLL ou équivalent,

o d’'unté de branchement et le réseau enterré pour la ventilation (ramenée en toiture par le lot
Plomberie) a réaliser dans un emplacement approuvé.

o y compris toutes sujétions de finition et de raccordements des réseaux ;

o y compris réseau de ventilation primaire, du regard au batiment, en coordination avec le lot
Plomberie.

Les tabourets siphoides sont interdits.

Localisation :

Regard avec siphon disconnecteur, suivant plan VRD.

| 7.4 : REBOUCHAGE SOL INTERIEUR |

Suite aux travaux de reprise du réseau EU a lintérieur du batiment, le présent lot devra la reprise du
revétement existant a I'identique au droit de la tranchée créée, comprenant :
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- Préparation du fond de forme
- Dalle BA de 0,15 m d'épaisseur en béton Q 350, posées sur feutre Keller de 5 cm d'épaisseur
- Armatures conformes, avec scellements latéraux au dallage existant

Localisation :

- Revétement a reprendre sur 'ensemble de la tranchée créée a l'intérieur du bétiment apres la
reprise du réseau EU

7.5 : SOCLE DE PROPRETE

Réalisation, toutes fournitures comprises, d’'un socle de propreté en BA pour support de matériel CVC

- Préparation du support, compris toutes sujétions de démolitions et de terrassements le cas échéant
Dalle BA de 0,15 m d'épaisseur en béton Q 350, posées sur feutre Keller de 5 cm d'épaisseur

- Armatures conformes,

Coffrages latéraux

- Dimensions : 3.50 x 2.50m

Localisation :

- Socle de propreté extérieur suivant plan CVC niveau 2 (CTA 01 - environ 10m?).

7.6 : MARQUAGES AU SOL

Fourniture et application, aprés préparation des supports (béton), d'une peinture de signalisation routiere
type TECHNO-AXIAL WT de CHABAUD ou produit équivalent. Exécution suivant prescriptions du
fabricant.

Localisation :

- Marquages a réaliser pour reprise des zébras au sol (béton) de I'atelier.

7.7 : HABILLAGE RESEAUX EXTERIEURS

Fourniture et réalisation de capotages en aluminium thermolaqué, pour encoffrement des gaines CVC
créées en facade :

e Ensembles réalisés en aluminium thermolaqué d'usine faisant l'objet du label préparation
QUALICOAT MARINE finition THERMOLAQUE 70y, teintes RAL au choix de I'Architecte,

e Les fixations serontinvisibles et a justifier au bureau de contrdle par des notes de calculs et le cahier
des charges des fixations et seront de qualité inoxydable.

e Fixations par l'intermédiaire d’'une structure en acier galvanisé et d’équerres métalliques non visibles
ancrées dans la magonnerie.

o Compris réalisation d'un joint silicone, parfaitement réalisé, entre capotages et parois,

e Compris toutes sujétions de finitions, notamment en partie haute, de traitements des angles et de
mises en ceuvre,

e L'entreprise devra la protection capotages jusqu'a la réception,
o Compris toutes sujétions d’échafaudages réglementaires suivant besoins.
Localisation :

Suivant plans CVC, habillage de réseaux extérieurs.
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8 : DESCRIPTION DES TRAVAUX PREPARATOIRES, DE
CURAGE ET DE DEPOSE

| 8.1 : TRAVAUX PREPARATOIRES

Le présent lot devra I'ensemble des travaux préparatoires avant la réalisation des ouvrages, comprenant
notamment :

8.1.1 : ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux des travaux.

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant I'état des lieux, ne constituent que
des éléments d'information. Le Maitre d'Euvre et le Maitre d’Ouvrage ne saurait en aucune maniére étre
mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir.

L'entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Ces travaux devront respecter scrupuleusement les consignes données par le coordonnateur SPS dans le
PGCSPS

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

L'entreprise devra également prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection des accés
extérieurs et intérieurs sur les zones de travaux de maniére a rendre les extérieurs et les mitoyens dans
I'état ou ils se trouvaient avant commencement des travaux.

A la fin de chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés du fait de ces travaux, seront a
la charge du présent lot.

Prévoir un nettoyage réqulier et soigné du chantier, intérieurs et extérieurs.

L'entreprise prévoira un marquage et piquetage des réseaux dans et au droit de I'emprise
des travaux.

8.1.2 : CONSTAT D'HUISSIER

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur sera tenu de faire effectuer a ses frais un constat
d’huissier des zones de travaux y compris des acceés a ces zones.

8.1.3 : RESEAUX EXISTANTS — OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d'état devra faire un recensement des
réseaux existants sur le site, en coordination avec le lot CVC — Plomberie et Electricité (en particulier : le
réseau d'assainissement EU, EV, I'alimentation en eau potable, en électricité et télécommunications).

8.1.4 : SECURITE COLLECTIVE

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les dispositifs
de sécurités individuels.

En cas de défaut, le Maitre d'CEuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

La sécurité collective sera assurée par le présent lot.

DCE 00 08/09/2025 DIMA Définitive 57173

J Réf. Affalre Date de Iindice | Reédacteur | Version | ___Page |



CTI SOPHIA ANTIPOLIS
1035 route des Crétes— 06560 VALBONNE

CCTP - DCE- LOT03 Macgonnerie / VRD / Menuiserie / Sols / Peinture

8.2 : CURAGES ET DEPOSES

Les travaux consistent au curage des constructions rendus nécessaire pour la réalisation du nouveau
projet,

Les matériaux issus des travaux de curage seront tous systématiquement triées en bennes avant d’étre
évacués en décharge autorisée.

L'entrepreneur aura en charge les frais de la décharge, comprenant notamment la déclaration, le
transport, les traitements particuliers si nécessaire.

Les prescriptions des ouvrages démolis ou déposés au cours des articles décrits ci-aprés ont pour but de
livrer les zones de travaux curées et parfaitement nettoyées, pour permettre les travaux du marché.

8.2.1 : ZONES SANITAIRES

8.2.1.1 : Au sol

Le titulaire devra la déconstruction ou dépose des revétements de sols durs, y compris les sous-couches
associées et compris socles, massifs, renformis d’épaisseur, des zone de sanitaires des 3 niveaux.

Compris tri et évacuation en décharge

8.2.1.2 : Sur mur
Le titulaire devra la déconstruction de :

- L'ensemble des cloisons intérieures des sanitaires

- Revétements durs muraux de tous les sanitaires

- Encoffrements divers en dissimulation de réseaux

- Portes de distribution :
o Ensemble des portes intérieures des zones sanitaires, huisseries comprises
o Portes entre sanitaires et parties communes, huisseries comprises

- Etc

Compris tri et évacuation en décharge

8.2.1.3 : En plafond

Le titulaire devra la déconstruction ou dépose de tous les faux-plafonds y compris leurs structures, les
supports de luminaires et/ou équipements divers et variés de toute nature.

Compris tri et évacuation en décharge

Localisation : Pour I'ensemble des sanitaires objet des travaux du présent marché.
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8.2.2 : FAUX-PLAFONDS

8.2.2.1 : Dépose des dalles

Le titulaire devra la dépose de toutes les dalles de faux-plafonds et équipements divers et variés de toute
nature, tout en conservant soigneusement les ossatures.

Compris tri et évacuation en décharge

Localisation : Suivant plans annéxés au dossier

8.2.2.2 : Dépose des dalles + ossatures

Le titulaire devra la déconstruction ou dépose de tous les faux-plafonds y compris leurs structures, les
supports de luminaires et/ou équipements divers et variés de toute nature.

Compris tri et évacuation en décharge

Localisation : Suivant plans annexés au dossier

| 8.3 : DEPOSE RESEAUX

Concerne
e Les réseaux verticaux des zones des sanitaires (CVC et EU)
o Les réseaux enterrés d’EU sous dallage.
e Les réseaux d’extinction automatique au niveau 2 de I'ancien DATA Center.

Le titulaire devra la dépose de toutes les canalisations, tubes, fourreaux de CVC-plomberie, desservant
les sanitaires objets du présent marché de travaux.

La dépose des réseaux sera a réaliser aprés neutralisation de ceux-ci par le lot CVC-Plomberie

La prestation comprend le rebouchage des canalisations laissées en terre dans le respect des régles en
vigueur.

NOTA : Les réseaux d'électricité seront déposés par le lot Electricité.
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9 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLOISONS — FAUX-
PLAFONDS

[ 9.1: CLoisons

Fourniture et pose de cloisons de distributions de type PREGYMETAL D72/48 de Lafarge Platres ou
techniqguement équivalent, composée d’une plaque de platre BA13 vissée de part et d'autre d'une ossature
métallique PREGYMETAL 48, ou équivalent, en acier galvanisé :

o Ossature métallique constituée de rails hauts et bas et de montants simples en acier galvanisé
d’épaisseur nominale 6/10e, 48 mm de largeur.

e Fourniture et mise en ceuvre d'une laine minérale de 45mm d’épaisseur, type PAR 45 a l'intérieur
des ossatures d’'une densité de 35 kg/m3

e Chaque parement sera constitué d’une plaque de platre de 13 mm d’épaisseur, type standard en
pieces séches et hydrofugées H1 cbté piece humide et de réaction au feu M1. Les plaques auront
un classement émissions dans l'air A+.

¢ Lesjoints et bandes a joints (calicots) de toutes les liaisons de plaques ainsi que les raccordements
avec les ouvrages tels que cloisons, habillages et encoffrements, sous face de dalle, etc... seront
soigneusement exécutés.

Et toutes sujétions comprises telles que :

e L’étanchéité au sol, réalisée grace a un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque.

e Les liaisons avec la structure seront particulierement soignées afin d’éviter I'apparition de fissures.
e La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial de type bande armée.

e L’incorporation de renforts au droit des équipements sanitaires (suivant besoins et sur indication du
lot Plomberie).

e L’entreprise se conformera en tous points aux dispositions de I'avis technique concernant ce procédé
et aux recommandations du fabricant, notamment en ce qui concerne la mise en ceuvre d’éléments
en platre adapté a chaque ambiance, en particulier dans des locaux humides.

e Les cloisons seront a réaliser sur toute la hauteur de plancher a plancher et parfaitement jointés,
afin d’étre étanche a I'air entre 2 piéces,

e Compris réservations a faire pour passage des lots techniques dans le cas de création de chevétre.
e Compris pose des huisseries
e Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d'un joint acrylique pour une parfaite finition a la
jonction des cloisons et des menuiseries intérieures
Localisation :

- Ensemble des nouvelles cloisons de distribution a créer suivant plans daménagement des zones sanitaires
- Téte de cloison a créer pour [0ffice
- Cloison niveau 2 ancien local VDI

| 9.2 : GAINE TECHNIQUE |

Fourniture et pose de cloisons de distributions type PLACOSTIL, de chez PLACOPLATRE ou équivalent
composée de deux plaques de platre BA13 vissées d'un coté d’'une ossature métallique, en acier gaIvanisé :
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Ossature métallique constituée de rails hauts et bas et de montants simples ou doubles, suivant la
hauteur a réaliser (conformément aux prescriptions du fabriquant), en acier galvanisé d’épaisseur
nominale 6/10e, 48 mm de largeur. En Systeme « PREGYMETAL D72/48 »

Fourniture et mise en ceuvre d'une laine minérale 45mm a l'intérieur des ossatures.

Le parement sera constitué de deux plaques de platre de 13 mm d’épaisseur, type standard en
pieces séches et hydrofugées H1 coté piece humide et de réaction au feu M1.

L’ensemble de la cloison séche avec son complexe isolant devra obtenir un isolement acoustique
Rw+C = 32 dB et Alan > 29 et un degré CF 1/2h.

Matériaux avec étiquette A+ (au sens de l'arrété du 19 avril 2011).

L'isolant sera certifié¢ ACERMI.
Les joints et bandes a joints (calicots) de toutes les liaisons de plaques ainsi que les raccordements
avec les ouvrages tels que cloisons, habillages et encoffrements, sous face de dalle, etc... seront
soigneusement exécuteés.

Et toutes sujétions comprises telles que :

L’étanchéité au sol, réalisée grace a un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque.

Les liaisons avec la structure seront particulierement soignées afin d’éviter 'apparition de fissures.
La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial de type bande armée.

L’entreprise se conformera en tous points aux dispositions de I'avis technique concernant ce procédé
et aux recommandations du fabricant, notamment en ce qui concerne la mise en ceuvre d’éléments
en platre adapté a chaque ambiance, en particulier dans des locaux humides.

Les cloisons seront a réaliser sur toute la hauteur de plancher a plancher et parfaitement jointés,
Compris réservations a faire pour passage des lots techniques.

Dans le cas de pose des cloisons sur sols bruts celles-ci seront posées sur semelle en feutre bitumé
ou polyane 100 microns compris relevés suivant spécifications de I'Avis Technique.

Localisation :

- Encoffrement de l'ensemble des gaines techniques a créer suivant plans daménagement des zones
sanitaires, compris encoffrements des WC suspendus sur toute la hauteur

9.3 : FAUX-PLAFONDS

9.3.1 : DALLES A REMPLACER

Il sera prévu le remplacement des dalles existantes, par la fourniture et la pose de dalles de faux-plafonds a
bords droits, de type Minerval A 12 de Eurocoustic, ou équivalentes, réalisées en laine minérale recouverte
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d'un voile de verre sur les deux faces, suivant le modéle ci-dessous :

12mm¢

Bord droil: )

@

Localisation :

- Suivant plans annexés au dossier.

9.3.2 : DALLES + OSSATURES A REMPLACER

Fourniture et réalisation de faux plafonds composés de dalles de plafond, dito article précédent, a fixer
sur ossature métallique laquée apparente.

Pose sur ossature apparente en acier laqué d'usine, fixée sur structure au moyen de suspentes
antivibratiles,

Les raccordements avec les ouvrages tels que cloisons, habillages et encoffrements, murs, etc... seront
soigneusement exécutés et conformes aux prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions pour découpes, percements, incorporation, etc... suivant besoin des lots
techniques.

La pose des plaques s'effectuera conformément aux recommandations du fabricant et a I’Avis Technique
en cours auprés du CSTB.

Compris toutes sujétions de soffites et d’habillage des réseaux CVC créés, notamment pour les passages
sous poutres, suivant plans CVC, avec réalisation des joues en plaque de BA13

Localisation :

- Suivant repérage des faux-plafonds ci-avant,

9.3.3 : SOFFITES

Fourniture et réalisation de soffite en plaques de platre fixées sur ossature métallique galvanisée par vis
auto-perforante y compris rails, montants, corniéres, ossatures primaires et secondaires, traitement des
joints par calfeutrement a la colle, pose de bande papier et ratissage 2 passes, trous, chevilles, vis, appuis
intermédiaires, tous détails et toutes sujétions.

Localisation :

- Suivant repérage des faux-plafonds. Niveau 2

9.3.4 : ABSORPTION ACOUSTIQUE

Dans les salles de réunion niveau 1 et niveau 2, l'acoustique sera améliorée avec des dalles de type
Tonga® dB 43 A de Eurocoustic, ou équivalentes.

- Absorption acoustique : aw = 0.95
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10 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES

| 10.1 : FAUX PLANCHERS

Dépose et évacuation des dalles existantes avec conservation des supports.

Fourniture et pose de dalles de faux-plancher technique avec finition en sol souple vinylique d’usine, teinte
au choix du Maitre d’'ouvrage.

Compris toutes sujétions de vérification et de reprises des ossatures supports

Classement feu des dalles : Bfl-s1

Localisation :
- Pour I'ensemble de la salle informatique existante du Niveau 2 et la salle de réunion attenante.

10.2 : PORTES DES SANITAIRES

NOTA : La présente prestation comprend I'ensemble des reprises, raccords et rebouchages nécessaires des
murs existants ou cloisons créées, pour l'incorporation des nouvelles huisseries.

Il sera prévu la fourniture et la pose de blocs-porte pleine, comprenant :

- L'incorporation de la nouvelle huisserie bois dans les voiles ou cloisons avec sciage éventuels
- La mise en place d’un vantail en bois plein, lisse et prét a peindre :

Fourniture et pose de portes pleines en bois
Toutes prescriptions de montage et de pose conformes aux prescriptions du fabricant

Compris couvre joint en bois a peindre de 5cm de largeur tout autour de I'huisserie, de chaque coté.
Finition a peindre,

Dimensions de passage libre : 93 x 204cm de hauteur pour les WC PMR

83 x 204cm de hauteur pour les autres portes

Ferrage :

e 3 paumelles doubles action 200 mm par vantail

e Béquille double en inox brossé, sur plaques de propreté.

e Groom hydraulique
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e Pour les box WC: Loquet de condamnation intérieur et voyant libre / occupé extérieur,
déverrouillable par tournevis :

- Pour les portes du niveau 2 depuis les circulations communes : simple bec de canne

Compris fourniture et pose d‘une plinthe en acier inoxydable de 20cm de hauteur de chaque coté des
portes

Butées de sols ou murales en caoutchouc
Localisation :

- Ensemble des portes des sanitaires

10.3 : PORTE AVEC CONTROLE D’ACCES

10.3.1 : PORTE D’ACCES AU NOUVEAU LOCAL VDI (NIVEAU 1)

Dépose et évacuation de la porte existante, cadre compris.

Fourniture et pose d’'une porte CF %2 h, composées d’'une d&me composite spéciale coupe-feu et de
panneaux de parement de fibre dur.

Toutes prescriptions de montage et de pose conformes au P.V. du C.S.T.B. dont bénéficient ces
portes.

Batis a adapter a la cloison existante, compris couvre joint en bois a peindre de 5cm de largeur tout
autour de I'huisserie, de chaque cété.

Compris incorporation de I'huisserie dans la cloison existante, avec toutes sujétions de reprise de
'ouverture, de calfeutrement et de finitions périphériques.

Joint intumescent périphérique

Finition stratifiée, au choix du Maitre d’ouvrage.

Dimensions de passage libre : (93+33) x 204cm de hauteur.
Ferrage :
¢ 3 paumelles doubles action 200 mm par vantail
e Poignée de tirage de part et d’autre de la porte
o Gache électrique de fermeture raccordement di au présent lot sur attente de I'électricien.
e Quverture par contrble d’accés au lot électricité

Ferme porte :

Ferme porte pour porte Coupe-feu.
Butées de sols ou murales en caoutchouc

Localisation :

Porte d’acces au local baie informatique au niveau 1

| 10.4 : PORTE DU LOCAL CREE NIVEAU 2 |

Il sera prévu la fourniture et la pose de blocs-porte pleine, comprenant :
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- L'intégration de la nouvelle huisserie bois dans les cloisons

- La mise en place d’un vantail en bois plein, lisse et prét a peindre :

Fourniture et pose de portes pleines en bois
Toutes prescriptions de montage et de pose conformes aux prescriptions du fabricant
Compris couvre joint en bois a peindre de 5cm de largeur tout autour de I'huisserie, de chaque coté.
Finition a peindre,

Dimensions de passage libre : 83 x 204cm de hauteur

Ferrage :

o 3 paumelles doubles action 200 mm par vantail

e Beéquille double en inox brossé, sur plaques de propreté :

e Serrure 1 point avec fourniture de 3 clés

e Bouton moleté cbté intérieur (sortie toujours libre)

Butées de sols ou murales en caoutchouc

Localisation :

- Porte a créer dans la nouvelle cloison

10.5 : TRAPPES D’ACCES AUX NOURRICES

Le présent lot devra la fourniture et la pose de trappe en médium a peindre de 22mm, permettant I'acces
a chaque nourrice du lot Plomberie. Compris dormants, avec toutes sujétions de scellement et ensemble
des quincailleries avec fermeture par batteuse a “carré” et joint périphérique d'étanchéité.

Dimensions : 40x40cm

- Suivant besoins du lot Plomberie dans chaque sanitaire (quantité 6)

10.6 : CREATION D'UN LOCAL OFFICE

BEVR

10.6.1 : PORTE A DEPLACER

Déplacement, toutes sujétions comprises de la porte d’accés au secrétariat, compris découpes et
rebouchages de la cloisons existantes et toutes sujétions de raccords et de mises en ceuvre.

Localisation :

- Porte d'accés au secrétariat.

10.6.2 : PORTE ACCORDEON

Fourniture et pose d'une porte accordéon robuste en bois, livrée enti€rement terminée avec tous les éléments
de maintien, les panneaux de remplissage, les revétements de finition et ouvrages annexes.

Finition stratifié teinte au choix du Maitre d'ouvrage dans la gamme standard.

Ensemble comprenant :

- Rails en profilé aluminium tubulaire avec logement intérieur pour recevoir les galets du chariot

- Chariot avec galets en matiére spéciale autolubrifiant pour un déplacement souple et silencieux,
rotation par roulement a billes, noyés dans le galet,

- Armature des panneaux en tube d'acier galvanisé, épaisseur et nombre en fonction de I'épaisseur
des panneaux,

- Panneaux de porte en médium de 28mm d'ép. avec finition stratifiée toutes faces.

- Joint acoustique élastomere tubulaire avec lévres, souple et déformable par écrasement sur les
quatre cotés des panneaux

- Parement de finition des panneaux en stratifié 9/10ieme a
Manoeuvre et verrouillage : verrouillage global ou indépendant de chaque panneau par systéme
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télescopique ou équivalent avec clé de blocage compris boutons de manoeuvre
- Finition soignée a chaque extrémité et raccords avec tous les éléments adjacents
- La cloison coulissera pour étre rangée par empilement des panneaux d’un seul coté de la baie (contre
la cloison existante)
Sujétions particulieres :

- Les panneaux devront étre aisément démontables et interchangeables pour offrir la possibilité d'une
totale transformabilité

- Apres montage, la cloison ne devra comporter ni boutons, ni vis ou autres dispositifs de fixation
apparents,

- Dimensions exactes a prendre sur place,

Localisation :

- Porte d'accés au local office a créer

10.7 : HABILLAGE RESEAUX EXTERIEURS

Fourniture et réalisation de capotages en aluminium thermolaqué, pour encoffrement des gaines CVC
créées en facade :

e Ensembles réalisés en aluminium thermolaqué d'usine faisant l'objet du label préparation
QUALICOAT MARINE finiton THERMOLAQUE 70y, teintes RAL au choix de I'Architecte,

e Les fixations seront invisibles et a justifier au bureau de contréle par des notes de calculs et le cahier
des charges des fixations et seront de qualité inoxydable.

e Fixations par l'intermédiaire d’'une structure en acier galvanisé et d’équerres métalliques non visibles
ancrées dans la magonnerie.

e Compris réalisation d'un joint silicone, parfaitement réalisé, entre capotages et parois,

e Compris toutes sujétions de finitions, notamment en partie haute, de traitements des angles et de
mises en ceuvre,

e L'entreprise devra la protection capotages jusqu'a la réception,
o Compris toutes sujétions d’échafaudages réglementaires suivant besoins.
Localisation :

Suivant plans CVC, habillage de réseaux extérieurs.
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11 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS DE
SOLS / FAIENCES

| 11.1: RAGREAGE

Fourniture et mise en ceuvre d'enduit de ragréage pour les sols comprenant :

e Le dépoussiérage et |'aspiration de I'ensemble des surfaces en préalable a tous travaux ;

e Le primaire d'accrochage ;

¢ L'enduit de lissage de classement P3 faisant I'objet d'un avis technique en cours de validité, L'enduit
sera exécuté conformément au Cahier des Prescriptions Techniques des enduits de lissage de sols
intérieurs. Les enduits de lissage utilisés devront étre adaptés a la nature des planchers et chape
existante, comprenant toutes les sujétions de préparation et de mise en ceuvre, en fonction de la
nature de ces supports ;

o Les reprises de supports éventuelles suite aux travaux de curage

Epaisseur de I'enduit : environ 3 & 8mm, suivant état du support et des différentes épaisseurs & rattraper,
afin d'obtenir un revétement de sol fini au méme niveau, suivant les différentes natures des revétements
de finitions existants conservés et a créer.

Localisation :

- Pour I'ensemble des sanitaires objets du présent marché.
Zone du couloir du niveau au droit du réseau EU repris

11.2 : REVETEMENTS DE SOLS DURS

11.2.1 : GENERALITES

Les travaux comprendront :

¢ Le nettoyage soigné et le dépoussiérage du support aprés élimination des matiéres et matériaux
non adhérents, conformément a la norme NF DTU 52.1

¢ Le traitement des joints de construction et fissures éventuelles par I'application d'un primaire
d'accrochage,

e La fourniture des carreaux de type et de format définis ci-apres,

¢ La pose collée des carreaux < 3600cm?2, au mortier-colle, conformément a la norme NF DTU 52.2
P1-1-3. Classe minimale du mortier-colle : C2.

e La pose collée des carreaux > 3600cm?, au mortier-colle, conformément a la norme NF DTU 52.2
P1-1-3 et au cahier n° 3666 du CSTB. Classe minimale du mortier-colle : C2-S1/S2.

e Le remplissage des joints entre carreaux au coulis de sable et ciment ou au mortier anti-acide étalé
a la raclette ou joint au mortier époxy (dans les parties communes)

¢ La réservation et le remplissage des joints périphériques et de fractionnement avec un matériau
compressible non pulvérulent, imputrescible et adhérent compatible au trafic de la piece
concernée.

e Toutes sujétions pour facon de pente et raccordement aux évacuations en sol,
¢ Le nettoyage et la protection des revétements réalisés,
e Les colles utilisées pour les carrelages devront étre labellisées (EMICODE, GUT).
Compris toutes sujétions de chutes, coupes et ajustages utiles.
Les modes d'assemblage et de calepinage seront en pose dite « droite ».

Bande périphérique en mousse auto-adhésive pour désolidarisation acoustique, compris finition au mastic
élastomere.
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L'Entrepreneur devra prévoir toutes sujétions de coupe, découpe, et facon de joint a réaliser sur le
revétement.

L'Entrepreneur du présent lot sera responsable de la répartition et distribution des revétements en
fonction des différents choix du Maitre d'GEuvre.

L'Entrepreneur devra chaque fois que cela sera nécessaire, une masquette en béton le long des
canalisations, permettant de dissimuler toutes les tuyauteries apparentes et habillage en carrelage

Les raccordements entre les revétements de sols de nature ou de coloris différents, se feront au seuil des
pieces, a mi-feuillure du montant des portes. Ils devront étre invisibles lorsque les portes seront fermées.

Aucun écart de niveau ne sera toléré entre les différents revétements de sols finis.
Classement minimal UPEC :
U4 P3 E2 C2

Classement glissance :

Classement glissance suivant norme XP 05-010 et XP 05-011.
CHOIX DES REVETEMENTS

Echantillons

L'entrepreneur est tenu dans les quinze jours suivants la réception de la liste des coloris, de présenter au
choix des maitre de l'ouvrage et maitre d’ceuvre, une ou plusieurs palettes de présentation comportant
une présentation dans chaque gamme de produits retenus.

Choix
Il pourra étre demandé 4 harmonies de coloris.

11.3 : CHAPE SANITAIRES

A la suite des démolitions des revétements de sols et sous-couches associées, il sera prévu,
dans le cas ou I'ensemble de la chape serait a reprendre :

Exécution d'une chape armée de classe P3, composée d'un mortier fluide fibré a base de ciment
permettant la réalisation de chapes autonivelantes. Mise en ceuvre par pompage, comprenant :

- Fourniture et pose d'un treillis soudé de masse minimale 325 g/m2, maille maximale 100 x 100
mm.

- Joints de fractionnement suivant DTU 26.2.

- Exécution d'une chape suivant prescriptions du fabricant.

- Bande de désolidarisation périphérique.

- Surface talochée, parfaitement lissée, pour recevoir un carrelage collé.

La planimétrie des chapes devra étre conforme aux tolérances prescrites par les cahiers du C.S.T.B.
se rapportant a la pose des sols collés.

Epaisseur générale : environ 5-6 cm.

Le présent lot devra son complexe total (sous-couche phonique + chape + revétement de sol)
jusqu’aux niveaux finis du projet.

Localisation :
- Pour l'ensemble des sanitaires objets du présent marché.

DCE 00 08/09/2025 DIMA Définitive 68/73

J Réf. Affalre Date de Iindice | Reédacteur | Version | ___Page |



11.3.1:

CTI SOPHIA ANTIPOLIS
1035 route des Crétes— 06560 VALBONNE

CCTP - DCE- LOT03 Macgonnerie / VRD / Menuiserie / Sols / Peinture

CARRELAGE RECTIFIE

Réalisations suivant les prescriptions GENERALITES ci-dessus.

Sols en partie courante

Nature du matériau

Carrelage rectifié des établissements : MARAZZI, NOVOCERAM ou gamme équivalente
Pleine masse et antidérapant

Prévoir 3 choix minimum de carreaux

Format : 45 x 45¢cm

Coloris : au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme proposée par le fabricant.
Epaisseur des joints : 2.0 mm < e < 3.0 mm. Coloris au choix du Maitre d’Ouvrage
Calepinage : Pose droite.

Classement UPEC : U4 P3 E2 C2

Nota :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer un parfaitement alignement des bas de murs et
cloisons

Localisation :

Revétement de sol de I'ensemble des sanitaires objets du présent marché

11.4 : REVETEMENTS MURAUX

11.4.1:

GENERALITES

Les carreaux choisis auront une épaisseur minimum de 6 mm, leur qualité et résistance mécanique
devront étre adaptées suivant leurs lieux d'utilisation.

Ils ne présenteront pas de défauts d'aspect tels que fissures, pustules, etc.

Le choix des coloris et éventuellement des motifs seront choisis dans la palette du fabricant par le Maitre
d’Ouvrage.

Les travaux comprendront :

La reprise et le redressage du support (si nécessaire)
Le nettoyage soigné du support (avant « SPEC » et la pose des carreaux)

Fourniture et application d’'un systéme de protection a I'eau sous carrelage (SPEC), type SOUS-
COUCHE PREGYTANCHE ou similaire. L’entreprise devra remettre au Maitre d’ceuvre et au bureau
de contréle I’Avis Technique correspondant.

La fourniture de carreaux et la pose collée avec un enduit adhésif bénéficiant de I'agrément C.S.T.B.
(le numéro de I'Avis Technique en cours de validité devra étre communiqué par I'Entreprise au
Controleur Technique)

Le remplissage des joints, parfaitement alignés et de largeur réguliere, avec un coulis ciment
antiacide.

La mise en place de baguettes d’angles préfabriquées en aluminium (angles rentrants et sortants)

Fourniture et pose de baguettes bois (a peindre) aux arrétes des faiences et aux entourages des
chéassis de menuiseries.

Le nettoyage et la protection des revétements réalisés.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que I'utilisation d’acide sera proscrite, tous les ouvrages
dégradés par le fait de I'utilisation de ce produit donnera lieu a la réfection compléte des ouvrages sans
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indemnités, de méme les retards accumulés par son lot ou aux autres corps d’état, incomberont
totalement a son lot.

L'Entrepreneur du présent lot prévoira toutes les sujétions pour découpes autour des tuyaux et tout
appareillage.

Le mode d'appareillage et la répartition des décors seront donnés par le Maitre d'ceuvre lors de I'exécution.

L'Entrepreneur devra également I'habillage complet de toutes les tablettes, tabliers, jambages, niches
ainsi que les coffres carrelés des canalisations permettant de dissimuler toutes les tuyauteries apparentes.

11.4.2 : REVETEMENTS MURAUX

Réalisations suivant les prescriptions ci-dessus

Nature du matériau :

e Carreaux des établissements MARAZZI, NOVOCERAM ou gamme équivalente
o Pleine masse

e Format: 45 x 20cm de hauteur.

e Coloris : au choix de I'architecte dans la gamme proposée par le fabricant.

e Epaisseur des joints : 2.0 mm < e < 3.0 mm. Coloris au choix de I'Architecte.

e Calepinage : Pose droite.

Localisation :

- Sur toute la hauteur et toute en périphérie des sanitaires objets du présent marché

11.5 : BARRES DE SEUIL

Fourniture et pose de profilés droits en inox de 40 mm de largeur minimum,
- Fixés au sol par scellement pour le carrelage

- Pose vissée - collée a chaque changement de matériau au sol, pour chaque passage de seuil en
périphérie des piéces traitée

Localisation :

- Pour séparation des revétements de sol réalisés avec les revétements existants des parties
communes

- Pour les zones reprises en sol souple

11.6 : SOL SOUPLE

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC en lés classé U4 P3 E2 C2, type TARALAY INITIAL
COMPACT 43 PRO, ou techniguement équivalent.

Le poingonnement rémanent devra étre conforme selon la norme NF EN ISO 24343-1,

Le revétement de sol sélectionné est un revétement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé
groupe T d'abrasion,

Isolation phonique : 8 dB.

Pose collée : Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF
DTU 53.2. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise
devra utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu'implique le classement E.

E2 : joints soudés a chaud sur support béton

La pose s'effectuant en lieu et place d'un sol souple existant, I'entreprise prendra les dispositions
nécessaires de préparation de support pour réaliser une barriére anti-humidité selon les prescriptions du
NF DTU 53.2.

i J-E_
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L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles au prés du fabricant.

Teintes idem a l'existant, dans la gamme avec possibilité d'incrustations et de calepinage en plusieurs
teintes.

Classement feu : Bfl-s1
Compris toutes sujétions de raccords soignés avec les revétements existants ou barre de seuil.

Localisation :

- Reprise d’'une partie du sol souple déposé dans le couloir du niveau 1 a la suite de la reprise du
réseau EU par le lot Magonnerie / VRD

11.7 : PLINTHES BOIS

Fourniture et pose de plinthes en médium de hauteur dito existant, finition a peindre

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de coupes d’onglets dans les angles et raccordement aux
plinthes existantes.

Localisation :
- Au droit du sol souple repris au niveau 1

- Enlieu et place des plinthes électrique déposées
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12 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE
/ NETTOYAGE

[ 12.1: PEINTURE

Concerne :
e Huisseries neuves

Huisseries + vantaux neufs

Plinthes neuves

Cloisons neuves

e Cloisons existantes
e Reprises des adaptations des cloisons pour intégration de portes

Sur support platre, béton ou bois :

e Préparation des supports tel que défini au D.T.U. 59 - 1,

Rebouchages éventuels et enduisage repassé sur les rebouchages.

Pongage général et brossage

Une couche d’enduit pelliculaire, 2 passes lissées.

1 couche d'impression

2 couches de peinture acrylique lessivable finition lisse, satinée
e Teintes au choix du Maitre d’ouvrage
Localisation :
- Ensemble des nouvelles portes des sanitaires et trappes, huisseries et baguettes comprises

- Parois verticales ou seront retirées les goulottes existantes suivant plan Electricité — Reprise compléte
au mur ou la goulotte est retirée

- Plinthes bois créées

- Ensemble des faces de la cloisons créée de /'office et parois existantes a lintérieur de ce local et
compris raccords avec les parois existantes et peinture de la cloison coté couloir au droit de la
porte déplacée

- Ensemble des murs et cloisons de la future salle de réunion du niveau 2, compris sur cloison créée
coté futur locaux logistique

12.2 : SIGNALETIQUE

Les signalétiques des portes des WC seront reprises a neuf et réalisées en plagques PVC de 4mm
d’épaisseur minimum, fixées mécaniquement — Teintes au choix du Maitre d'ouvrage.

- Indication « WC Homme » et « WC Femme » pour les accés aux blocs sanitaires concernés

- Indication spécifique des box de WC PMR Hommes et Femmes
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12.3 : NETTOYAGE

L'entrepreneur avant le début des travaux de nettoyage procédera a une réception des ouvrages, sous
contrOle du Maitre d'ceuvre.

En fin de chantier, pour la réception des travaux et la livraison de tous les locaux, I'entrepreneur du
présent lot aura la charge exclusive le nettoyage complet des ouvrages réalisés.

Ce nettoyage devra étre complet et définitif, permettant une occupation immédiate et normale de tous
les locaux.

Le travail de nettoyage sera fait, en complément des prestations dues par chaque lot, avec le plus grand
soin en se conformant strictement aux conditions techniques précisées au DTU n°59.1.

Les travaux concerneront notamment (liste non limitative) :
e Les appareils sanitaires et de chauffages, canalisations, et robinetteries,
e Les équipements électriques, méme dans placards et niches,
e Les menuiseries,
e Les fermetures,
e Les éléments de quincaillerie,
e Les revétements muraux en totalité
e Les sols en totalité.
Ce nettoyage sera réalisé en 3 étapes :

o Gros nettoyage des sols et appareils sanitaires, AVANT O.P.R. (Opérations Préalables a la
Réception).

¢ Nettoyage complet final, de pré-réception.

¢ Nettoyage de parachévement au cas par cas, APRES retouches éventuelles de réception et
AVANT livraison du chantier.

Sont compris dans les nettoyages, le balayage et I'évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-
mémes. Les nettoyages doivent faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre,
ciment, etc... les traces des films de mortier.

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage)
doivent étre appropriés afin de ne pas provoquer |'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de
surface (poli, brillant, etc ...)

Dans le cas de revétements (de sol ou verticaux) non traditionnels, il y aura éventuellement lieu de se
référer pour les nettoyages aux indications données par les fabricants.

Localisation :
- Totalité du projet
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