CAHIER DES CHARGES

Dans le cadre du projet de construction du B19 (B19A : SIREAUCO
Pessac (Structure Interdisciplinaire de Recherches sur les Environnements AqUatiques du
Continent vers 'Océan) et B19B : INSPE de la Gironde) conformément a
I'obligation de la commande d’ceuvre d’art spécialement concue pour
étre intégrée a des constructions publiques dénommée « 1%
artistique » - Marché 2025-076
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Maitrise d’ouvrage
université de Bordeaux
35, Place Pey Berland

33 076 Bordeaux cedex

Conducteur de l'opération

université de Bordeaux _ P6le Patrimoine & Environnement
351, Cours de la Libération

33 405 Talence

adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr

Comité artistique

Composé de représentants

dans le respect du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-90
du 4 février 2005 relatif a I'obligation de décoration des constructions publiques dont :

le Campus représenté par son Président ou son représentant,

la directrice régionale des affaires culturelles (DRAC) ou son représentant,

2 personnalités qualifiées (dont une choisie sur une liste établie par les organisations
professionnelles d’artistes), nommeées par ce directeur,

1 personnalité qualifiée, artiste-plasticienne, nommée par l'université de Bordeaux,
I'architecte du projet B19 ou son représentant,

un représentant des utilisateurs et usagers du projet SIREAUCO Pessac,

le chargé de projet, en charge du dossier, choisi par le maitre d'ouvrage,

Le Comité artistique invite le représentant des utilisateurs et usagers du projet B19B, INSPE de la
Gironde, et le directeur du P6le Patrimoine et Environnement ou son représentant a titre consultatif.


mailto:adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr

1. Le contexte

1.1 Les objectifs du projet B19
Les objectifs du projet B19A

Lobjectif du projet SIREAUCO qui prend corps dans deux sites de recherche a savoir Arcachon et Pessac,
est de poursuivre l'effort de structuration de l'université de Bordeaux dans le domaine des sciences
environnementales. SIREAUCO permettra de rassembler I'ensemble du potentiel de recherche de
I'université de Bordeaux consacré a I’étude des environnements aquatiques, continentaux et marins. ||
permettra de disposer d’infrastructures du plus haut niveau dans les domaines disciplinaires concernés,
ce qui est indispensable pour maintenir sur le moyen-long terme une recherche performante dans chacun
d’entre eux et pour répondre aux enjeux sociétaux des décennies a venir. Ce rassemblement interviendra
au sein de I'Unité Mixte de Recherche « Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et
Continentaux » (UMR 5805).

v Depuis une vingtaine d’années, le laboratoire EPOC est en croissance constante. Ses salariés et
chercheurs occupent néanmoins toujours les mémes locaux : cette situation génére une surcharge
et une saturation des espaces actuellement occupés, aussi bien pour les espaces de bureaux que
de laboratoires. Cette situation n’est pas compatible avec l'activité et constitue un risque d’obérer
la performance des équipes. Faute de place et de non-conformité des locaux, certains salariés font
le choix de délocaliser leurs activités, et certains espaces sont convertis en laboratoires au risque de
perturber le fonctionnement des structures.

Les activités EPOC! destinées a &tre hébergées au sein du projet SIREAUCO? sur la métropole
Bordelaise, sont actuellement réparties sur les sites de Pessac et d’Arcachon.

Le projet SIREAUCO Pessac est I'occasion de fournir aux chercheurs un lieu de travail propice a la
stimulation intellectuelle, un lieu d’émulation et de rencontre grace a la co-activité engendrée par
une programmation ambitieuse et une localisation géographique idéale en plein coeur du campus.

v Le projet SIREAUCO Pessac a vocation a devenir un lieu symbolique fort de I'océanographie et de
la physique du littoral, de la chimie et bio-chimie environnementale et de la toxicologie-
écotoxicologie aquatique.

v Enfin, ce projet architectural vitrine constitue le vecteur essentiel de valorisation des champs
d’investigation et favoriser la vocation pédagogique de cette institution. Ce projet est également
I'occasion de fédérer les différentes infrastructures dans le domaine de la recherche des sciences
aquatiques (océanographie, chimie, physique) en Région Nouvelle Aquitaine dans un péle
d’excellence.

1.2 Les objectifs du projet B19B
L'INSPE de I'académie de Bordeaux, Institut national supérieur du professorat et de I'éducation a été créé

au ler septembre 2019 dans le cadre de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019. L'INSPE est une composante
de l'université de Bordeaux.

! Environnements et Paléoenvironnement Océaniques (EPOc)
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LInstitut national supérieur du professorat et de I'éducation, INSPE de I'académie de Bordeaux forme les
étudiants se destinant aux métiers du professorat (de I'école primaire au lycée) et de I"éducation et pro-
pose une offre de formation initiale et continue orientée vers les métiers de I'ingénierie de la formation
et de I'éducation (formation de formateurs a I'international, pilotage de projets éducatifs, éducation aux
objectifs du développement durable, innovation et didactique, métier de formateur, médiation des sa-
VOirs).

UlInstitut participe également a la formation tout au long de la vie des personnels d’enseignement et d’édu-
cation de I'académie de Bordeaux.

Composante de l'université de Bordeaux, I'INSPE de Bordeaux assure ses missions en partenariat avec
I’Université Bordeaux Montaigne (UBM) et I’Université de Pau et des Pays de 'Adour (UPPA), ainsi que les
services académiques et les établissements scolaires de I'académie de Bordeaux.

L'équipe pédagogique de I'INSPE de I'académie de Bordeaux se compose de 154 enseignants dont 50 en-
seignants-chercheurs, 103 enseignants des ler et 2nd degré et 1 conseiller principal d’éducation (CPE).
Les enseignants sont répartis sur les sites INSPE des 5 départements de I'académie de Bordeaux :

INSPE Gironde : Mérignac Bourran et Bordeaux-Caudéran

INSPE Dordogne : Périgueux

INSPE Landes : Mont-de-Marsan

INSPE Lot-et-Garonne : Agen

INSPE Pyrénées-Atlantiques : Pau.

La présente opération concerne les INSPE de la Gironde, aujourd’hui répartis sur 2 sites : Mérignac Bourran
et Bordeaux - Caudéran.

Le site de I'INSPE de Bordeaux-Caudéran, bien que fonctionnant structurellement et sur le plan de l'orga-
nisation avec le site INSPE de Mérignac, en est physiquement sépare. Les deux sites appartiennent au
Conseil Départemental de la Gironde et sont affectés a I'université de Bordeaux avec charges du proprié-
taire (hors dévolution).

Le site de Caudéran, insuffisamment exploité au regard des taux d’occupation des salles et ne satisfaisant
pas aux recommandations du Ministere de I'Enseignement Supérieur de la Recherche et de I'Innovation
en matiére de ratio d’occupation, s’avere étre particulierement vieillissant, du fait d’'un déficit historique
d’investissement en matiére de gros entretien et de réparations.

Ces sites doivent de fait mobiliser de nombreux moyens financiers afin de les maintenir a niveau, en bon
état de fonctionnement et nécessiteraient d’'importants travaux de mises aux normes en matiere de sécu-
rité, d’accessibilité etc.

Par ailleurs, la politique immobiliére de I'Etat porte un triple objectif d’efficacité des services publics, de
maitrise de ses dépenses de fonctionnement et de réduction de son empreinte environnementale. Afin
d’impulser une nouvelle dynamique a la politique de rationalisation immobiliere tout en faisant de celle-
ci un levier de transformation des espaces de travail pour les adapter au mode de travail hybride, aux
besoins de transversalité, de coopération et de renforcement du collectif, une nouvelle doctrine ministé-
rielle d’occupation des immeubles tertiaires de I'Etat a été publiée en février 2023 (cf. Circulaire n® 6392-
SG 08 02 2023 - surfaces et occupations en annexe du cahier des charges). Cette circulaire prend notam-
ment en compte le télétravail par I'application de taux de foisonnement et la généralisation de la mutua-
lisation des espaces.

Ces constats ont motivé le regroupement en un site unique des deux INSPE Gironde.

Ce regroupement dans le B19b a pour objectifs de :
-optimiser les moyens immobiliers, matériels et donc financiers, les conditions de développement
d’un seul INSPE adapté aux nouveaux usages mobiliers et fonctionnels ;



-exploiter un site neuf, adapté aux nouveaux usages, et répondant aux nouvelles normes réglemen-
taires en matiére de sécurité, d’accessibilité, d’environnement, etc., et renforcer ainsi le confort des
usagers en généralisant la notion de qualité de vie au travail ;

-centraliser l'accueil des étudiants, stagiaires et du corps enseignant ;

-rapprocher les disciplines, renforcer les cohérences et créer de la modularité ;

-développer des synergies avec la communauté universitaire proche.

Le présent projet destiné aux INSPE de la Gironde s’inscrit dans 'opération plus large de construction du
batiment SIREAUCO Pessac (batiment B19a).

Généralités sur le patrimoine de 'université, I'entretien la maintenance, la durabilité nécessaire des
équipements, des ouvrages, des installations...

1.3 Site projet de 'opération B19

L'université de Bordeaux est 'une des premiéres universités de France. Les campus de Bordeaux, Talence,
Pessac et Gradignan bénéficient d’une localisation ultra privilégiée au sein de la métropole bordelaise avec
une desserte efficiente par les transports en commun de centre urbain dense. Dans le méme temps le
patrimoine s’étend dans un périmetre foncier vaste qui lui permet de bénéficier d’un environnement
paysager qualitatif (187 ha dont 140 ha d’espaces verts).

Héritiere d’une histoire de prés de six siecles, l'université de Bordeaux propose un modeéle d’université
pluridisciplinaire ancrée dans ses territoires et rayonnant aux plans européen et international. Elle
ambitionne aujourd’hui de relever le défi des transitions environnementales et sociétales et de faire
progresser le bien-étre de tous les membres de sa communauté.

Par essence ouverte sur le monde, l'université est le lieu de la connaissance, de l'innovation et de
la transmission des savoirs

Avec pres de 54 000 étudiants et 6 000 personnels dont prés de 3200 enseignants-chercheurs et
chercheurs (sites excentrés compris), I'université de Bordeaux compose une entité au fonctionnement
bien spécifique et notamment a I'échelle de I'aire urbaine de Bordeaux. Pour bien comprendre 'ampleur
de cette structure, il faut savoir qu’avec de tels effectifs, I'université de Bordeaux emploie ainsi prés d’une
personne sur dix au sein de la métropole bordelaise.

Depuis le 1°" janvier 2014, I'université de Bordeaux s’est substituée aux trois universités préexistantes
(Bordeaux 1 Sciences et technologies, Bordeaux 2 Victor Segalen et Montesquieu Bordeaux IV) marquant
ainsi la concrétisation d'une ambition commune au service du territoire bordelais et aquitain : une grande
université rayonnante a l'international dotée d’une offre de formation pluridisciplinaire permettant la
réussite de tous les étudiants, adossée a une recherche innovante et structurée, ancrée sur des campus
vivants et ouverts sur la cité, reconnue campus d’excellence par le gouvernement frangais.

A l'issue du processus de fusion, l'université de Bordeaux nouvellement créée s'est vue dotée d’un
patrimoine bati important atteignant aujourd’hui 572 076 m? de surfaces de plancher pour plus de 280
batiments et 187 ha de surfaces fonciéres, répartis sur 5 départements de la région Nouvelle-Aquitaine.

Ce patrimoine bati et foncier est majoritairement regroupé au sein de la métropole bordelaise (90% du
foncier non bati, et 88% du bati) et se caractérise notamment :

-par sa richesse et sa diversité architecturale, qu’il s’agisse de biens immobiliers historiques majeurs
(Victoire et Pey Berland,..), ou de batiments plus contemporains dont certains remarquables
(Neurocampus/Centre Broca, Institut des sciences de la vigne et du vin, 6 batiments Opération Campus a
facade bioclimatique,...) ;

-une emprise fonciere universitaire figurant parmiles plus importantes de France et d’Europe, illustrée par
le grand campus de Pessac/Talence/Gradignan au sein de la métropole bordelaise ;

-une grande hétérogénéité dans la qualité et I'état général du bati;



-une variété des situations domaniales : I'université est majoritairement affectataire de biens de I'Etat, ou
pour partie des conseils départementaux ou de la ville de Bordeaux (1%). Elle est aussi pleinement
propriétaire de quelques emprises foncieres dont celle qui doit voir s’élever le batiment SIREAUCO.

Pour bien se saisir de la stratégie immobiliére de l'université et réinterroger les enjeux en matiére de
développement ou d’insertion urbaine a court ou long terme, le SPSI et ses annexes sont téléchargeables
ici :

Stratégie immobiliére - Université de Bordeaux (u-bordeaux.fr)

Le projet B19, objet du présent cahier des charges, est localisé sur le domaine universitaire de Bordes,
en limite des communes de Pessac et Talence, au plus prés du batiment B18 « nouveau » de 'OASU? et
de la plateforme technique et de maintenance B17 livrée en 2021.

Le projet B19A SIREAUCO Pessac a pour vocation de renforcer la synergie avec les équipes scientifiques
y étant hébergées. Lobjectif principal de la construction de ce batiment est le rassemblement et la
relocalisation des équipes de chimie de I’environnement et de physique du littoral d’EPOC. Le projet
B19B des INSPE de la Gironde constitue une opportunité immobiliere qui s’inscrit dans le schéma
patrimonial de stratégie immobiliere de 'université de Bordeaux (SPSI).

Site de 'opération : Pessac/Talence, terrain d’assiette du projet SIREAUCO Pessac

3 Observatoire Aquitain des Sciences de I'Univers


https://www.u-bordeaux.fr/universite/notre-strategie/strategie-immobiliere

Le batiment B18 dit « ancien » (indiqué sur le plan comme « démoli ») datait de 1967 et une partie des
équipes de chercheurs qui I'occupaient encore en 2023 ont été relocalisées provisoirement dans des
modulaires, situation qui devrait demeurer ainsi jusqu’a la livraison du B19A et a leur retour sur site.

Photographie du batiment B18 ancien avant sa démolition en juillet 2022.
LU'environnement proche :

La continuité paysageére :

Le campus de Talence-Pessac-Gradignan s’articule autour d’une continuité paysagere centrale qui sera
renforcée dans le cadre du projet d'aménagement du Campus. Cette continuité permet de relier le parc
Peixotto a I'est au bois de Fontaudin a I'ouest.

Au sein du campus, cette continuité paysagere est complétée par des espaces verts ponctuels souvent
arborés qui constituent de véritables espaces de respiration au sein de I'université.

Prescriptions concernant I'ensemble du périmétre défini :
Maintenir les espaces de respiration (pelouse, parc plante, bois) dans I'urbain.
Renforcer la continuité paysagére est-ouest.

Améliorer 'aménagement et I'intégration paysagere des espaces sportifs et de leurs abords.

Favoriser I'intégration paysagere des parkings.

Privilégier la gestion des eaux pluviales dans des noues ou bassins intégrés aux espaces verts.
Prescriptions concernant les masses végétales repérées :

Protéger les masses arborées, alignements et arbres remarquables : respect d'un périmetre suffisant,
correspondant a la taille du houppier, autour des arbres concernes, suffisant pour leur pérennité et leur
développement, ou imperméabilisation, dépot et travaux sont proscrits.

Tout arbre abattu doit étre justifie par une expertise.

Le batiment B17 :
Ce batiment livré en 2021 regroupe les ateliers techniques et les imprimeries de I'université.

Le batiment B18N :

Le batiment B18N est un batiment récent livré en février 2016 dans le cadre du Plan Campus.

Depuis le premier semestre de 2016, il héberge les équipes PALEO, SEDIMENTO, TGM, une partie de
I'équipe LPTC. Ce batiment accueille aussi I'UMS 2567 de I'OASU, le laboratoire d'Astrophysique de Bor-
deaux (LAB, UMR 5804). Le batiment B19a sera connecté via une galerie de liaison avec le batiment B18N
afin de faciliter les liens avec les équipes d’EPOC déja installées au sein de ce batiment.






2. Description du projet architectural et paysager

2.1 Les projets B19A et B19B

Pour l'installation pérenne des ouvrages, et apres études financieres de nombreux scénarios dont une
estimation de la réhabilitation du patrimoine d’accueil actuel, il est apparu plus pertinent d’envisager la
démolition du B18 ancien et d’envisager deux constructions neuves en lieu et place.

Le batiment neuf du B19A SIREAUCO Pessac d’une surface de 5 680 m? de surface de plancher environ et
le batiment neuf du B19B destiné a accueillir les INSPE de la Gironde avoisine les 3 600 m? de surface de
plancher environ. Au total, ce sont prés de 10 000 m? qui seront développés ainsi que 70 places de
stationnements dont 10 reléguées dans une cours logistique (aire de service du B19A permettant la
protection d’une zone réservée a la livraison de gaz ou autres matériaux destinés aux expériences en
laboratoires, locaux de stockage des gaz).

Au-dela de l'inscription du projet dans les objectifs réglementaires de la RE 2020 (réglementation
environnementale 2020), les ouvrages de superstructures et d’infrastructures innovants réalisés dans le
cadre du projet (projet paysager travaillé en collaboration avec le conservatoire botanique de Nouvelle-
Aquitaine, cuve de récupération des eaux de pluie pour un usage domestique tel que l'arrosage des
espaces verts, le nettoyage des bateaux et du matériel de plongée, le remplissage des chasses d’eau...)
permettent d’inscrire le projet dans la démarche BDNA (Batiment Durable Nouvelle Aquitaine) et a
obtenu, en phase conception, la médaille niveau Argent.

Bien que les deux ouvrages aient été congus par un architecte et un groupement de maitrise d’ceuvre
unique et que |'écriture architecturale soit homogene, les deux corps de batiments fonctionneront de
maniere complétement indépendante I'un de l'autre.

Les espaces construits dans le cadre du projet B19A SIREAUCO Pessac permettent la création de :
-laboratoires,
-bureaux et espaces de travail flexibles,
-salles de réunions et espaces de convivialité.



Les espaces construits dans le cadre du projet B19B INSPE permettent la création de :
-locaux d’enseignement (salle TP Techno, salle d’arts plastique, salle de pratiques musicales, salles
de classes banalisées, salle PiLab...)
-locaux administratifs (services ressources, accueil, vie scolaire...),
-locaux des enseignants et enseignants chercheurs,
-espaces communs de convivialité et de travail.

Le projet SIREAUCO Pessac B19A devrait rassembler une centaine de personnes regroupées en équipes
et structures qui sont déclinées ci-dessous :

Léquipe de Physico- et Toxico-Chimie de I'environnement est spécialisée dans I'étude des contaminants
organiques. Les chimistes de I'environnement du LPTC étudient I'éco-dynamique des contaminants orga-
niques et leur impact toxique.

Cette équipe est actuellement implantée dans les batiments A12 et NB18 du campus de Pessac. Elle res-
tera localisée en totalité sur le campus bordelais.

L'équipe ECOlogie et BlOgéochimie des systemes coOtiers, composée d’écologues et de biogéochimistes,
étudie la biodiversité, les réseaux trophiques et plus largement le fonctionnement des écosystéemes co-
tiers, ainsi que leur interaction avec le changement global.

Cette équipe est actuellement implantée a 25% sur le site de Pessac, au sein du batiment B18 ancien, voue
a étre démoli. Toute I'équipe pessacaise restera localisée sur le campus bordelais et intégrera le nouveau
batiment SIREAUCO Pessac.

Les océanographes physiciens de I'équipe Modélisation, Expérimentation et Télédétection en Hydrodyna-
mique Sédimentaire, sont spécialisés dans I'étude de la dynamique du littoral (plages, estuaires et lagunes)
et sa modélisation, les modifications du trait de cote et la télédétection.

Cette équipe était jusqu’en 2023 implantée dans I'ancien B18, qui a été démoli en 2024. lls ont été relogés
temporairement dans des modulaires a proximité du B13. Toute I"équipe restera localisée en totalité sur
le campus bordelais et intégrera le nouveau batiment SIREAUCO Pessac une fois livré en 2027.

L'équipe Ecotoxicologie Aquatique est spécialisée dans I'étude de I'impact des contaminants et étudie les
fonctionnements et dysfonctionnements dans les écosystemes aquatiques face aux contaminants a diffé-
rentes échelles d’intégration, en utilisant une large gamme d’outils allant de I’éthologie a la biologie mo-
[éculaire.

Cette équipe est actuellement implantée en partie sur le site d’Arcachon et en partie a Pessac dans le
batiment B2. Ce principe sera maintenu avec le projet, les effectifs actuels du B2 intégreront le nouveau
batiment SIREAUCO Pessac.

Au regard des travaux d’investigation, de recherche et des champs d’expérimentation du laboratoire
EPOC qui occuperont les chercheurs dans le futur projet, 'université de Bordeaux a souhaité que les
objectifs en matiere de développement durable soient orientés plus spécifiquement sur les thématiques
de la qualité de I'air et de la qualité de I'eau.

La proposition artistique objet du présent appel d’offre doit faire ’écho de ces ambitions qui répondent
elles-mémes a un souci de cohérence avec les recherches menées par ’'lUMR EPOC.




2.2 Etat d’avancement du projet

A l'issue d’un jury de concours de maitrise d’ceuvre organisé entre 2022 et 2023, un groupement de
maitrise d’ceuvre a été désigné pour la conception et la réalisation du projet B19.

Les bureaux d’études rassemblées autour de l'architecte mandataire JAQ complétent de leurs expertises
suivantes :

-Paysagiste, (D&A)

-Bureau d’études Structure, (Bollinger+Grohmann)
-Bureau d’études Fluides/Thermique (GOPURA)
-Bureau d’études VRD, (ATEVE)

-Bureau d’études environnement, (OASIIS)
-Bureau d’études économiste, (Ph. COLAS)
-Bureau d’études acoustique, (SIGMA)

-Bureau d’études BIM, (NODAL)

-Bureau d’études signalétique (ORLIC & COCHET).

Les travaux devraient démarrer en octobre 2025 pour s’achever en juin 2027.
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3. La commande

L'université de Bordeaux lance une consultation pour la conception et la réalisation d’'une ceuvre d’art qui
répondent aux attentes exprimées par la communauté universitaire du Campus de Bordeaux et en
particulier des chercheurs et futurs usagers des batiments B19A et B19B, une ceuvre qui :

- Fasse écho aux activités des chercheurs de 'UMR EPOC et leurs investigations scientifiques :
travaux de recherche sur I’étude des environnements aquatiques, continentaux et marins, 'oeuvre
devra illustrer I'identité du projet, des champs de recherches et des activités qui s’y déploieront,

- Refléte le role essentiel de I'université et des INSPE dans la transmission des savoirs en offrant
des formations supérieures, en étant des lieux de recherche et en préservant le patrimoine
intellectuel et culturel, étre un symbole de pédagogie pour les étudiants, les lycéens en visite et
I'ensemble de la communauté universitaire qui s’y croiseront,

- Ait du sens pour les étudiants et chercheurs, la communauté universitaire, qui pratiqueront ces
sites au quotidien,

- Dialogue avec le projet architectural et/ou paysager.

Pour cela l'artiste ou le groupement d’artistes pourra s’inspirer :
- Des activités de recherche propres aux laboratoires de I'OASU, d’EPOC, etc., pour tendre
éventuellement vers des réflexions ou des propositions en lien avec le biomimétisme, la qualité de
I'air et la qualité de l'eau,
- Du projet architectural, de sa mise en ceuvre, du déroulement de la phase conception ou
réalisation (travaux/ chantier) jusqu’a la livraison et la gestion et I'exploitation de 'ouvrage,
- De toutes les missions et de tous les corps d’état confondus amenés a intervenir sur site : de ceux
qui traitent des volets environnementaux, au volet programmatique en passant par les lots trés
techniques (travail et collaborations avec les artisans et les entreprises), de la structure de I'ouvrage,
des lots du second ceuvre jusqu’a l'aspect extérieur du batiment (revétements, parements,
éclairage, aménagements paysagers...) et a son entretien ou son exploitation future (mission de
commissionnement, interventions batimentaires...),
- Des collections propres a ces laboratoires et qui doivent étre valorisées dans le cadre du projet
architectural (spéléothéque ou ceuvres d’art existantes a proximité du site, Cf annexes),
- Des spécificités propres du site (localisation sur le site de Bordes, proximité du tram, du stadium
du Monadey, proximité de I'imprimerie et de la Plateforme Technique et de Maintenance (PTM) de
I'université de Bordeaux...).

Dans tous les cas, il est attendu une collaboration étroite entre I'artiste (ou le groupement d’artistes) et
I'architecte (et son groupement de maitrise d’ceuvre comprenant notamment un paysagiste) ainsi qu’avec
les futurs usagers et les services de 'université de Bordeaux, de maniére a ce que l'ceuvre proposée soit
la plus intégrée possible a la proposition architecturale, qu’elle soit valorisante pour le projet du B19,
gu’elle n‘entrave ni ne nuise aux futurs usages et que les deux ceuvres (architecturale et artistique)
dialoguent.

Cette attente a également été exprimée aupres de la maitrise d’'ceuvre et tous les membres du
groupement sont ainsi engagés contractuellement dans ce partenariat et les propositions artistiques
recues dans le cadre de cet appel a projet feront 'objet d’'une attention particuliére a cet égard, de la part
de l'université de Bordeaux.

Ces échanges avec la maitrise d’ceuvre et les usagers doivent permettre — a minima — de comprendre le
parti pris et le projet architectural, les contraintes de mise en ceuvre du projet (planning, colts de
construction, aléas de travaux), les différentes interactions entre les acteurs a I'acte de construite (BE,
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entreprises, artisans, ingénieurs, techniciens) et les services de l'université de Bordeaux, garants de
I‘intégration du projet architectural a I'’échelle du campus et de son exploitation future.

Au-dela de sa technicité, de sa fonctionnalité et de sa durabilité, la qualité architecturale du projet du B19
est un enjeu majeur recherché et I'oeuvre artistique proposée doit participer significativement et
intrinsequement a I'embellissement et a la durabilité du projet.

Concertation et collaboration avec les usagers

Les usagers et chercheurs, enseignant-chercheurs, docs, post-docs, stagiaires, qui vivront a proximité
immédiate et quotidienne avec l'ceuvre sont les premiers concernés par la proposition artistique.
L'acceptation de I'ceuvre et leur adhésion au projet est primordiale et des réunions de rencontre, partage
et échanges d’informations seront a organiser régulierement, tout au long de la présentation et de
I'installation de I'ceuvre. Ces échanges doivent étre considérés comme faisant entierement partie de la
proposition artistique et doivent étre compris dans le co(t global de I'ceuvre.

De fait, pour aller plus loin dans la démarche, un dialogue entre |'artiste (ou le groupement d’artistes) et
les chercheurs est fortement recommandé : I'artiste (ou le groupement d’artistes) pourra s’inspirer des
travaux de recherches menés par les différents laboratoires pour alimenter son travail. Les détails des
activités de recherche des laboratoires de I'lUMR EPOC sont fournis en annexe. Au-dela d’une vision riche
et complexe des environnements aquatiques et océanographiques, les chercheurs sont également parfois
détenteurs de collections d’une grande richesse que la proposition artistique pourra valoriser.

Cette ceuvre :

- Devra étre installée in situ sur le terrain d’assiette du projet SIREAUCO Pessac et/ou INSPE (Cf
emprise projet sur les plans de masse), en extérieur uniquement, intégré ou accroché aux fagades (y
compris les toitures), sur les terrasses ou coursives extérieures, dans l'espace paysager selon le choix de
I'artiste ou du groupement d’artistes,

- Pourra étre composée d’une ou plusieurs « pieces » mais qui devront constituer une proposition
d’ensemble cohérente.

Sauf a ce que la proposition artistique prévoit/calcule sciemment I’évolution de l'ceuvre par les affres du
temps et les effets de son exposition aux intempéries, I'ceuvre devra étre congue pour résister au
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maximum a ces aléas, étre durable et résistante aux usages classiques constatés dans le ou les espace(s)
ou elle(s) se déploiera/ront. L'évolution de I'ceuvre ne doit pas signifier ou impliquer sa disparition : si les
chercheurs sont sensibles a I'évolution de la matiére, la présente commande souhaite faire I'acquisition
d’une ceuvre pérenne et ne nécessitant qu’un entretien, une maintenance, quasi nuls: il est donc
fortement recommandé que l'ceuvre ne nécessite pas, ou trés a minima, d’entretien particulier de la part
de l'université.

Dans le cas ou un entretien minimum serait a prévoir, un carnet descriptif d’entretien est demandé a
I'artiste (ou au groupement d’artistes) précisant les préconisations de matériaux ou produits ainsi que la
régularité/ le cycle des interventions a envisager.

Il n’y a pas de prescriptions particulieres sur la nature des matériaux utilisés, si ce n’est qu’ils ne devront
pas étre sources de pollution pour I'environnement proche.

L'ceuvre pourra étre constituée de matériaux-déchets de chantier puisés sur place ou au sein des campus
moyennant les demandes d’autorisations nécessaires.

La mise en oceuvre de l'ceuvre et/ou de ses éléments constitutifs ne devra pas perturber le bon
déroulement du chantier du projet B19 et de ses abords (travaux VRD et aménagement Avenue des
Facultés), et son installation devra s’intégrer dans la temporalité des phasages de |'exécution des travaux,
conformément aux différentes interventions des entreprises, a la coactivité, et s'laccommoder du planning
de travaux détaillé fournit en annexe.

Il est attendu que l'artiste ou le groupement d’artistes lauréat fournisse les contenus nécessaires a la
réalisation d’un cartel descriptif qui sera affiché/posé a proximité de I'ceuvre et dont la production et
I'installation sera prise en charge dans le cadre du chantier du B19.

Pour une implantation optimale de la ou des ceuvre(s), I'architecte du projet tient également a
préciser que dans le cas de proposition d’implantation sur les éléments architecturaux suivants :

- a I'intérieur des batiments : I'implantation n’y est pas recommandée. Ces équipements sensibles étant
munis de controle d’acces, les ceuvres ne seraient visibles que des seuls usagers des batiments. Si ce choix
est malgré tout privilégié il est demandé de I'argumenter

- sur les terrasses : il conviendra de proposer des éléments mobiles ne génant pas I'évacuation et/ou
I'usage des terrasses et de ne pas apposer d'éléments opaques sur les garde-corps (risque de prise au
vent non considérée en étude structure)

- extérieurs : I'oeuvre ne doit pas étre lumineuse ni réfléchissante (miroir) afin de ne pas perturber la faune
présente sur site.

Elle ne doit pas géner les évacuations de secours (par exemple, seul un habillage/une fresque pourrait
envisageable sur la véture de I'escalier hélicoidal extérieur)

- toitures : les toitures sont déja tres encombrées par les panneaux solaires, les accés techniques, les sor-
ties et traitements d’air des équipements de laboratoire. Donc plutot a proscrire.

Important :

Dans tous les cas, les ceuvres devront respecter les engagements BDNA et ne pas nuire a la labélisation du
batiment (éclairage nocturne, éléments carbonés, énergivores...) s’ils sont implantés sur le batiment.
Elles ne devront pas non plus imperméabiliser des sols perméables si elles sont dans les espaces verts.
Attention : aucune emprise sur les voies pompier n‘est a envisager (Cf annexes « plans RdC des voies
pompiers »).
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4. Le montant de la commande

Le montant maximum de I'opération réalisée dans le cadre du 1 % artistique « B19 » s’éléve a 241 590 €
TTC. Cette enveloppe forfaitaire inclut :

_ I'indemnité aux trois candidats non retenus,
_ I'indemnisation des experts convoqués aux comités artistiques,
_ les frais de publicité.

Ainsi, le candidat retenu (artiste ou groupement d’artistes) percevra une somme de 219 350 € TTC pour
réaliser la commande artistique.

Ce montant correspond :

_aux honoraires, a la rémunération de l'artiste ou du groupement d’artiste et leurs droits d’auteurs, droit
a 'image, droit de propriété intellectuelle, ainsi que la contribution diffuseur qui devront étre budgétés
en phase offre.

__aux frais de conception, de réalisation et d’installation, (conception, présentation du projet, réalisation,
acheminement, installation, taxes afférentes, étude technique préalable pour I'implantation du projet,
contréle technique aprés implantation si nécessaire, assurances, installations in situ et en ligne, aléas —
voir Phase de remise des projets artistiques).

Quatre dossiers seront retenus en premiére phase. Une indemnité de 5000 € TTC sera versée aux 3
candidats qui auront été admis a présenter une offre (pré sélection) mais qui ne seront finalement pas
retenus pour la sélection finale. Cependant, le maitre d’'ouvrage pourra décider de supprimer ou de réduire
le montant de I'indemnité en cas d’insuffisance manifeste du projet présenté par I'un des candidats non
retenus, sur proposition du Comité Artistique.

Ce montant forfaitaire de 5000 € TTC est inclus dans I'enveloppe du candidat retenu et ne se cumule pas
a I'enveloppe de la commande (219 350 € TTC ferme, y compris I'indemnité prévue pour l'offre).

5. La procédure de sélection des candidats

Publicité :

Le présent cahier des charges est adressé a toutes les personnes qui en feront la demande pour, dans un
premier temps, faire acte de candidature et présenter une proposition artistique.

> Information en ligne : https://www.u-bordeaux.fr/ (Rubrique 1% artistique)

Dépot des candidatures : avant le 08 décembre 2025 — 12h

Chaque candidat (artistes ou groupement d’artistes) devra transmettre a I'université de Bordeaux :

_ une note de synthése indiquant les orientations et I'esprit du projet que le ou les artistes souhaite(nt)
développer dans le cadre de cette commande (2 pages maximum)

_un dossier artistique actualisé (démarche artistique, visuels des ceuvres réalisées que l'artiste estime
significatives au regard de son parti pris)

_un curriculum vitae actualisé

_une garantie professionnelle (attestation maison des artistes ou AGESSA, n° de SIRET ou équivalent pour
les candidats établis a I'étranger)
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_la déclaration sur I’honneur du candidat :

. qu'il a souscrit les déclarations lui incombant en matiére fiscale et sociale au 31 décembre de l'année
précédant celle du lancement de la présente consultation ou qu'il a acquitté les imp6ts et cotisations
exigibles a cette date,

. qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-
3 du code du travail,

. qu'il n'a pas fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6, 421-2-1,
par le deuxieme alinéa de I'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxieme alinéa de I'article 434-9, par
les articles 435-2, 441-1 a 441-7, par les premier et deuxiéme alinéas de |'article 441-8, par |'article 441-9
et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par l'article 1741 du code général des impots,

. qu'il ne tombe pas sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire au sens de I'article L. 620-1 du
code de commerce, ou, pour les personnes physiques, qu'elles ne sont pas en faillite personnelle.

Si le candidat le souhaite, il peut fournir directement une copie des certificats fiscaux (liasse 3666) établis
au 31 décembre de I'année précédant la date de lancement de la consultation et des certificats sociaux
(URSSAF ou MSA) datant de moins de six mois a la date de lancement de la consultation ou de I'état des
déclarations établies au 31 décembre de I'année précédant la date de lancement de la consultation (DC 7
- document délivré par le Trésor Public).

Les candidatures devront étre adressées sous enveloppe cachetées avant le 24 novembre 2025
portant la mention suivante :

« B19 — 1% Artistique — NE PAS OUVRIR »

Les plis pourront étre transmis par voie postale en recommandé avec accusé de réception,
ou étre remis contre récépissé a l'adresse suivante :

Université de Bordeaux _ P6le Patrimoine Environnement
351, Cours de la Libération
33 405 Talence

Pré-sélection : 14 janvier 2026

Les dossiers de candidatures sont examinés par le Comité artistique, qui retiendra au maximum 4
dossiers pour participer a la seconde phase de sélection du lauréat. Ce comité procédera a un
classement des candidatures sur la base des critéres ci-apres :

_ Motivations de l'artiste, ou du groupement d’artistes, pour le projet et engagement dans une
démarche de création contemporaine

_ Adéquation de la démarche artistique avec le programme proposé

_Qualité artistique du dossier de candidature

_ Références professionnelles du candidat
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Les 4 artistes (ou groupements d’artistes) sont informés de leur sélection par voie de lettre
recommandée avec accusé de réception, leur permettant de remettre un projet artistique. Un courrier
est envoyé aux artistes (ou groupements) non retenus ayant candidaté a I'appel d’offre.

Si toutefois, cette phase de pré-sélection se révele infructueuse, I'appel a candidature sera relancé.

Phase de remise des projets artistiques : avril 2026

Cette partie ne concerne que les 4 candidats pré-sélectionnés.

Les projets présentés par les 4 candidats devront comporter :

_une note rédactionnelle, format A4 (10 pages A3 recto maximum), explicitant les choix et la démarche
artistiques, les méthodes d'exécution de |'ceuvre (in situ et en linge), son implantation dans le site ainsi
gue tout commentaire permettant au comité artistique d'apprécier la volonté de I'artiste ou du
groupement d’artistes.

_selon le type d’ceuvre, une vue permettant d’apprécier I'ceuvre implantée dans son site, dans son
contexte (2 pages A3 recto maximum)

_une note technique précisant les incidences techniques du projet proposé, dans un souci d’intégration
par rapport a son installation et son déploiement dans I'environnement du projet B19 ainsi qu’une fiche
de prescriptions et de recommandations pour la maintenance et |'entretien de I'ceuvre explicitant sa
durabilité, sa pérennité ou son évolution (3 pages A4 recto maximum)

_un budget détaillé toutes dépenses confondues (TDC) exprimés en TTC du cot de I'ceuvre,
installations in situ et en ligne, ainsi que ses co(its éventuels d’entretien et d’exploitation,

_un échéancier pour la réalisation de 'ceuvre et des travaux et pour son installation (1 page recto A3)
_une note précisant la collaboration et/ou la médiation envisagées a destination des usagers des
batiments ou des publics ciblés (2 pages A4 recto maximum)

Les candidats remettront ce dossier en 3 exemplaires, plus un support numérique (PDF)

6. La sélection des projets

Exposé Oral : mai 2026

Les 4 artistes ou groupements d’artistes pré-sélectionnés présentent leur projet devant le Comité
artistique.

Le comité artistique sera chargé d'émettre un avis motivé sur le choix de l'artiste et établir un
classement sur la base des critéres suivants :

_la qualité artistique du projet en regard de son adéquation avec la commande

_ la capacité technique a réaliser le projet, a répondre aux contraintes de pérennisation et a respecter
les délais de réalisation.

Les offres non retenues se verront attribuer une indemnité globale et forfaitaire de 5 000 € TTC chacune,
apres notification des résultats du concours par lettre recommandée avec accusé de réception et sur
présentation d'une facture. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de diminuer ou supprimer cette
indemnité pour les offres dont les prestations seraient jugées insuffisantes ou non conformes a la
commande.
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Sélection : juin 2026

Le lauréat sera retenu sur proposition du Comité artistique apres validation du Président de I'Université
de Bordeaux, dans le cadre d’un Comité de pilotage du projet SIREAUCO Pessac. Le Lauréat sera informé
par lettre recommandée avec accusé de réception. Loeuvre devra étre installée au plus tard pour la
livraison du batiment SIREAUCO aujourd’hui planifiée pour le deuxiéme trimestre 2027.

Inauguration : a la livraison du projet SIREAUCO (estimation livraison B19 / Rentrée universitaire 2027)
Lceuvre devra étre inaugurée. La présence de l'artiste, ou d’un représentant du groupement d’artistes,

est requise.

7. Annulation / Résiliation de I'appel a projet

En cas de difficulté de financement du projet B19, le présent appel d’offre pourra étre annulé
unilatéralement et de plein droit par l'université de Bordeaux: les candidats ne pourront réclamer
d’indemnité d’aucune sorte et ce, quels que soient les justificatifs ou frais engagés.

8. Rappel du calendrier prévisionnel

Lancement de la consultation :

Date de réception des candidatures :
Présélection des 4 candidats :

Remise des projets artistiques :

Exposé oral :

Désignation du lauréat :

Début et délai de réalisation de I'ceuvre :
Réception / installation de I'ceuvre :

septembre 2025

08 décembre 2025 (a 12h00)

janvier 2025

fin avril 2026

mai 2026

juin 2026

a définir dans la proposition

a la livraison du batiment estimée au deuxiéme
trimestre 2027/ inauguration a la rentrée
universitaire 2027

9. Annexes et documents portés a la connaissance des candidats

- Pieces graphiques et perspectives du projet architectural B19A et B19b, plans RdC des voies

pompiers
- Pieces graphiques du projet paysager

- Pieces graphiques du lot VRD (voiries réseaux divers)

- Présentation des éléments du projet contribuant la labélisation BDNA

- Planning détaillé de l'opération d’exécution des travaux du B19

- Photographies du batiment B18 ancien démoli en 2024

- Programme environnemental, présentation commission BDNA

- Présentation des activités de recherche des laboratoires hébergés dans le projet SIREAUCO

Pessac

- Notes et programme pour la création et la valorisation de la spéléotheque

adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr
B19 — 1% artistique

P6le Patrimoine et Environnement
351, Cours de la Libération

33 405 TALENCE Cedex
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