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ARTICLE 1 - GENERALITES

1-1/ Contenu de I'offre :

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de
toutes les prestations nécessaires a la realisation de I'ensemble des travaux tel
gu'il est défini dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Oeuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés a l'aide des prix qui
figurent dans le cadre du bordereau estimatif de I'entreprise.

Le présent C.C.T.P., ainsi que les documents joints, ne sont gu'indicatifs et donc
nullement limitatifs.

En conséquence, les propositions des entreprises soumissionnaires devront
comprendre toutes les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en
ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite exécution des travaux définis
ci-aprés de telle sorte que leur achévement ne donne lieu, sauf demandes
formulées, a aucun supplément.

L'entreprise devra contrdler les prestations définies dans le présent dossier de
consultation et faire apparaitre les différences éventuelles a sa proposition de
base dans le cas ou elles révéleraient des erreurs, omissions ou contradictions
dans le descriptif, les plans.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et vérifications et devront faire

I'objet de procés-verbaux transmis au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contrble
avant début des travaux.

Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans le devis descriptif, les prestations
suivantes sont a la charge de I'entrepreneur qui devra en tenir compte pour
I'établissement de son prix :

— fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, . mise en ceuvre,
raccordements et réglages de tous les matériels et matériaux,
équipements et accessoires nécessaires aux ouvrages,

— pour des raisons de sécurité évidentes, l'entreprise devra veiller a
maintenir un accés de chantier parfaitement propre et suffisamment
protégé de facon & éviter tous acces inopinés sur le chantier,

— enléevement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux,
ainsi que le nettoyage,

— fourniture des plans généraux, plans de détails avec toutes les indications
et plans d'implantation,

— études et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,
— implantation des ouvrages,

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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— fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la
parfaite et complete exécution des ouvrages tels que décrits et en
particulier les manutentions, préparations, finitions et levées de réserves,

— rebouchage de toutes les réservations, percements propres,
— prise en compte de toutes les réservations,
— scellement et fixations,

— tous les essais et opérations de contréle relatifs aux matériaux, materiels,
appareils et installations,

— toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces
épreuves,

— tous les étaiements nécessités par les travaux,
— coordination avec les autres entreprises du projet,
— échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur.

NOTA:

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification
la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le C.C.T.P.
et les plans sont complémentaires.

1-2/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité
gu'en performances. Il reste toutefois entendu que, dans le cas ou le matériel
proposé par I'entreprise était jugé par le Maitre d'Oeuvre de qualité inférieure ou
moins performant que celui donné en marque de référence, I'entrepreneur serait
tenu de fournir le matériel défini par le C.C.T.P., et ce, sans pouvoir prétendre a
aucun supplément de prix et aucun recours.

1-3/ Documents a fournir par I'entrepreneur :

En cours de travaux :

Suivant un planning propre a chaque opération

— Les plans d'exécution de l'installation projetée.
— La documentation technique compléte sur le matériel proposé.

— La copie des certificats d'agrément, de classement vis-a-vis de la
résistance au feu des matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

— Les notes de calcul établies par I'entrepreneur.

G.C.S.M.O.
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Du fait de la signature de son marche, I'entrepreneur s'engage a fournir, en
temps voulu, les documents ci-dessus et a répondre a toute demande
d'informations complémentaires pouvant lui étre notifiée par le Maitre d'Oeuvre.

En fin de travaux :

Les plans complets de recolement conformes a lI'exécution précisant en
particulier : les marques et types de tous les équipements et matériels installés.

1-4/ Responsabilité de I'entrepreneur :

L'entrepreneur doit :

— Des travaux conformes aux regles de l'art et aux cahiers des prescriptions
communes et fascicules en vigueur.

— Se reporter au Cahier des Charges Générales pour tous les points non
repris au présent descriptif.

Il est rappelé l'obligation a I'entreprise de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux veérifications techniques qui lui incombent.

1-5/ Acceés du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

1-6/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des
acces, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de
I'établissement.

1-7/ Conditions d'exécution :

Les travaux de refection ou de nettoyage consécutifs a toutes les dégradations
ou salissures seront a la charge de I'entreprise.

1-8/ Reglement et normes / Documents de références généraux :

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de lart et a la
réglementation francaise en vigueur a la date du permis de construire. En
p_artlculler, les travaux 'seront conformes aux documents suivants rappelés
ci-dessous sans exhaustivité.

— Code de la construction et de I'habitat.

— Code du travail.

— Cahier des clauses générales.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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— Documents techniques unifiés.

— Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.
— Lois, décrets, arrétés, circulaires.

— Exemples de solutions.

— Regles professionnelles.

— Avis techniques.

— Procés-verbaux de résistance au feu des matériaux.
— Dispositions générales du réglement de sécurité dans les ERP.
— Dispositions particuliéres du reglement de sécurité.
— Recommandations des fournisseurs.

— Plans architecte.

— DTU 43.1.

— DTU 43.11.

— Fascicule "points singuliers en terrasse".

— Notice produit.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2-1/ Travaux préparatoires avant intervention en toiture-terrasse :

Avant toute intervention en toiture-terrasse, les travaux préparatoires suivants
seront a réaliser dans la périphérie des ouvrages a réaliser :

Retrait du complexe existant : voir DOE inclus dans le présent dossier de
consultation des entreprises

Balayage.

Découpe des diverses couches d'étanchéité et de l'isolant.
Fermeture du complexe avec du PAXALU ou équivalent.
Mise en place de batard eau et protection pare-pluie.

L’attention de l'entreprise est attirée sur le fait que certaines toitures
terrasses sont végétalisées.

2-2/ Travaux apres intervention en toiture-terrasse :

Aprés intervention en toiture-terrasse, les travaux suivants sont a réaliser :

Retrait de toutes les protections provisoires.

2-2.1/ Partie courante :

— Décapage.
— Imprégnation a froid (EIF).

— Mise en place :

D’un écran pare-vapeur,
D’un isolant thermique,
D’une couche d'étanchéité

De la protection existante suivant les cas. (Plus complément), voir DOE
inclus dans le présent dossier de consultation des entreprises,

Compris toutes sujétions de raccordement a I'étanchéité existante.

LOCALISATION :

¢ Toiture-terrasse — Souches.

G.C.S.M.O.
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2-2.2/ Relevés

— Décapage.
— Imprégnation a froid (EIF).
— Mise en place :

e D’une équerre de renfort,

e D’une couche d'étanchéité,
e D’une bande porte-solin.

o Complément d’isolant.

o |’ensemble devra étre parfaitement compatible avec les étanchéités
existantes.
LOCALISATION :

¢ Toiture-terrasse — Souches.
¢ Plots pour supports des pergolas

2-2.3/ Crosse passe cables :

— Percement de la dalle béton.
— Fourniture et pose de crosse.
— Mise en place :
e d'une platine plomb,
e d'une collerette plomb avec collier de serrage et mastic.
— Toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

LOCALISATION :

¢ Toiture-terrasse — Souches créées au droit de
chaque appareil (2 unités par appareil).

2-2.4/ Couvertines :

Fourniture et pose en partie supérieure de couvertines aluminium lagquée (RAL a
déterminer en cours de travaux), épaisseur mini 15/10eme, fixations sur supports
cannelés vissés, compris tous les accessoires pour une parfaite finition.

LOCALISATION :

¢ Edicules pour équipements techniques.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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2-2.5/ Solins :

Fourniture et pose de bandes solins PARASOLIN ou techniquement équivalent
fixées mécaniquement avec vis et chevilles adaptées au support, joint souple
supérieur titulaire du classement SNJF.

LOCALISATION :

¢ Edicules pour équipements techniques.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025



