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ARTICLE 1 – GENERALITES 

 

 

1-1/ Contenu de l’offre : 

L'offre de l'entreprise doit s'appliquer à l'exécution pour un prix forfaitaire de 
toutes les prestations nécessaires à la réalisation du présent lot tel qu'il est défini 
dans les documents joints au dossier de consultation. 
 
En cas de modifications demandées par le Maître d'Ouvrage ou le Maître 
d'Œuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés à l'aide des prix qui 
figurent dans le cadre du bordereau estimatif de l'entreprise. 
 
Le présent descriptif, ainsi que les documents joints, ne sont qu'indicatifs et donc 
nullement limitatifs. 
 
En conséquence, les propositions des entreprises soumissionnaires devront 
comprendre toutes les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en 
œuvre nécessaires à la complète et parfaite exécution des travaux définis 
ci-après de telle sorte que leur achèvement ne donne lieu, sauf demandes 
formulées, à aucun supplément. 
 
L'entreprise devra contrôler les prestations définies dans le présent dossier et 
faire apparaître les différences éventuelles à sa proposition de base dans le cas 
où elles révéleraient des erreurs, omissions ou contradictions dans le descriptif 
ou les plans. 
 
Les ouvrages seront en outre soumis aux vérifications du Maître d'œuvre au 
Bureau de Contrôle et au CSSI pendant toute la durée des travaux. Elle 
soumettra, avant exécution des travaux, tous les documents d’exécution. 

 

1-2/ Prestations incluses dans le marché : 

 
- Pour des raisons de sécurité évidentes, l'entreprise devra veiller à 

maintenir un accès de chantier parfaitement propre et suffisamment 
protégé de façon à éviter tous accès inopinés sur le chantier, 

- Études et calculs nécessaires à l'exécution des travaux, 

- Fourniture des plans généraux et plans de détails avec indication des 
réservations en implantation, 

- Fourniture, transport, amenée à pied d'œuvre, mise en œuvre, de tous les 
matériaux et matériels d'équipements et accessoires nécessaires aux 
prestations complètes, 

- Implantation des ouvrages, 

- Fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires à la 
parfaite et complète exécution des ouvrages tels que décrits et en 
particulier les manutentions, préparations, finitions, révisions et 
remplacement de tous matériaux défectueux avant réception du bâtiment 
par le Maître d'Ouvrage et levées de réserves, 

- Échafaudages et toutes sujétions dues à la hauteur, 

- Rebouchage de toutes les réservations, percements propres au présent lot, 

- Scellement des fixations, 

- Ajustement avec les cotes de gros-œuvre, 
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- Tous les essais, épreuves et opérations de contrôle relatifs selon les cas 
aux matériaux, matériels, appareils, compris matériel pour les réaliser, 

- Enlèvement de tous les gravois, emballages divers, ainsi que le nettoyage, 
pendant toute la période d’intervention de l’entreprise, 

- Nettoyage des ouvrages qui seront livrés en parfait état de propreté, 

- Coordination avec les entreprises des autres corps d'état. 

 

NOTA : 
 
En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification la 
plus contraignante qui sera retenue. 
 
Les localisations ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif. Le C.C.T.P. et les 

plans sont complémentaires. 

 

1-3/ Coordination – Etudes : 

 
L'entrepreneur devra coordonner ses études avec les autres corps d'état. 
Notamment les lots n° 1,3 et 9 
 

1-4/ Marques et types de référence : 

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils à titre 
indicatif, l'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité 
qu'en performances. 
 
Il reste toutefois entendu que, dans le cas où le matériel proposé par l'entreprise 
était jugé par le Maître d'Œuvre de qualité inférieure ou moins performant que 
celui donné en marque de référence, l'entrepreneur serait tenu de fournir le 
matériel défini par le C.C.T.P. et ce, sans pouvoir prétendre à aucun supplément 
de prix et aucun recours. 
 

1-5/ Documents à fournir par l’entrepreneur : 

En cours de travaux : 
 
Suivant le planning 

 
 Les plans d'exécution de l'installation projetée. 
 La documentation technique complète sur le matériel proposé. 
 La copie des certificats d'agrément, de classement vis-à-vis de la résistance 

au feu des matériaux ou équipements soumis à ces formalités. 
 Les notes de calcul établies par l'entrepreneur. 

 
Du fait de la signature de son marché, l'entrepreneur s'engage à fournir, en 
temps voulu, les documents ci-dessus et à répondre à toute demande 
d'informations complémentaires pouvant lui être notifiée par le Maître d'Œuvre. 
 
Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot doit également fournir à 
l'entrepreneur de gros-œuvre, en temps opportun, les plans de réservation dans 
la structure, les plans précisant l'implantation des scellements à réaliser et 
répondre sous sa responsabilité à toute demande d'informations pouvant lui être 
adressée par les autres entreprises intervenantes sur le chantier. 
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En fin de travaux : 
 
Les plans complets et l’ensemble des documents de récolement conformes à 
l'exécution précisant en particulier : les marques et types de tous les 
équipements et matériels installés. 

 

1-6/ Accès du chantier : 

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maître d'Ouvrage. 
 

1-7/ Reconnaissance des lieux : 

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des 
accès, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de 
l'établissement. 
 

1-8/ Documents de référence : 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents 
techniques officiels, D.T.U., normes, cahier des charges du C.S.T.B., décrets, 
arrêtés, circulaires, etc. qui régissent la construction faisant l'objet du présent 
marché en vigueur à la date du permis de construire, notamment aux 
prescriptions de la liste non exhaustive des documents rappelés ci-après : 
 

 Règles de l’art. 

 Code de la construction et de l’habitat. 

 Code du travail. 

 Cahier des clauses techniques générales. 

 Documents Techniques Unifiés. 

 Normes Françaises Homologuées, Expérimentales. 

 Lois, décrets, arrêtés, circulaires. 

 Exemples de solutions. 

 Règles de calculs. 

 Règles professionnelles. 

 Avis techniques. 

 Procès-verbaux de résistance au feu des matériaux. 

 Dispositions générales du règlement de sécurité dans les ERP. 

 Dispositions particulières du règlement de sécurité type U. 

 Les recommandations des fournisseurs. 

 Plans architecte. 

 Préconisations acoustiques. 

 Les prescriptions imposées par les Services Locaux. 

 Les recommandations du Ministère de la Santé. 

 Les prescriptions imposées par la Direction Départementale des Territoires. 

 IT 246. 
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

2-1 Désenfumage des escaliers 

 
Désenfumage des escaliers : 

 
Actuellement des dispositifs de désenfumage sont existants pour les 2 escaliers 
du bâtiment. 
 
L’escalier central du bâtiment est désenfumé naturellement. Il sera mis en 
surpression dans le cadre des travaux. 

 
L’escalier côté hall rue Dejean est désenfumé naturellement avec amenée d’air 
frais par l’intermédiaire des portes ouvrant sur le hall largement ventilé (ouverture 
de la porte automatique sur l’extérieur asservie à la détection automatique de 
l’établissement). 

 
Dans le cadre de son marché l’entreprise devra : 

 
 La mise en surpression de la cage d’escalier centrale 
 L’adaptation aux nouvelles configurations des commandes tels que les 

DCM et les DAC. 
 
De plus la présente entreprise mettra en place des capteurs d’ouverture sur les 
exutoires de fumées des cages d’escaliers. 
 

Prestation dues aux autres lots : 
 

Prestations dues au lot n° 1 

 Ensemble des percement horizontaux et verticaux. 
 Souches maçonnées en toiture terrasse. 
 Reprise des étanchéités en toiture terrasse au droit des souches 

créées. 
 

Prestations dues au lot n° 3 

 Ensemble des conduits coupe-feu. Verticaux et horizontaux 
 

Prestations dues au lot n° 9 

 Raccordement des capteurs des exutoires de fumées des cages 
d’escalier 

 

2-2 Calculs et dimensionnements : 

 
L'entreprise du présent lot a la charge de l'ensemble des calculs de 
dimensionnement suivant l’IT 246 de toute nature afin de déterminer avec 
précision les éléments suivants : 
 
 Dimensionnement du système de désenfumage, débit d'extraction et 

amenée d'air frais (ceux indiqués sur les plans et les tableaux sont 
indicatifs), sections du conduit créé, des volets et de la grille en façade à 
mettre en place. Liste non limitative. 
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2-3 Tourelles : 

L'entreprise prévoira dans son offre la fourniture, la pose et le raccordement de 
tourelles de désenfumage qui seront constituées de : 
 
Une embase : En acier galvanisé avec pavillon d'aspiration. 
 Accessoires de raccordement sur la souche 

existante. 
  
 
 

 

Des souches : L’ensemble des souches sont maçonnées dues au 
lot n° 1A – l’étanchéité sur les souches est due 
également au lot n°1B. 
 
L’entreprise du présent lot devra une étanchéité 
entre les souches et les tourelles. 

  
  
Une turbine : Centrifuge à réaction en acier galvanisé équilibré 

dynamiquement. 
  
Un support moteur : Plaque en acier galvanisé, reliée à l'embase par 4 

pieds en profil aluminium. 
 Grillage en acier galvanisé à mailles carrées 

conforme à la norme NFE 51 190. 
  
Un capot : ABS thermoformé de couleur gris argent RAL 7001. 
 Système quart de tour pour démontage du capot 

pour faciliter l'accès au moteur et aux accessoires 
électriques. 

  
Une motorisation : Moteur à brides IP55, tension et type d'alimentation 

voir lot courants forts et faibles. 
  
Une variation de vitesse : Variation de tension. 

Certaines tourelles pourront être en 2 vitesses 
suivant calcul de l’entreprise le coffre de relayage 
associé sera prévu à cet effet. 

  
Une commande électrique : Interrupteur marche/arrêt cadenassable avec renvoi 

de position monté en standard et intégré dans le 
capot de la tourelle. 

 
Compris accessoires de raccordement. 
 
Type SIMOUN tourelle de désenfumage 400°C/2 h de chez FRANCE AIR ou 
similaire. 
 

LOCALISATION : 
 

 Toiture-terrasse sur souche maçonnées sur toiture-
terrasse. 
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2-4 Caissons d’amenées d’air frais : 

Fourniture et pose de caissons d’amenées d’air frais réalisés en acier galvanisé 
avec trappes d'accès pour faciliter les opérations de mise en route et d'entretien.  
 
Ils seront munis d'une turbine à réaction montée sur un panneau accouplé au 
moteur directement.  
 
Les raccordements électriques s'effectueront par l'intermédiaire d'un interrupteur 
de proximité cadenassable avec contact de position monté en usine.  
 
Compris tous les accessoires nécessaires pour la pose en toiture terrasse. Sur 
édicules prévu à cet effet. 
 
Fourniture et pose de tous les éléments concourant à l’étanchéité 
 
Fournitures et pose de couvertines de grandes dimensions sur les édicules 
maçonnés de la terrasse basse compris tous les renforts nécessaires ainsi que 
les réservations pour le passage des gaines. 
 
Les dalles de supports et les matériaux résilients sont à la charge du présent lot. 
 
Raccordements sur gaines intérieures et extérieures. 
 
Caisson d’amenées d’air frais de chez FRANCE AIR ou techniquement 
équivalent. 
 

LOCALISATION : 
 

 Toiture-terrasse pour les amenées d’air frais. 

 Toiture-terrasse pour mise en surpression de la 
cage d’escalier centrale. 

 
2-5/ Caissons de désenfumage : 

 
Fourniture et pose de caissons d'extraction réalisés en acier galvanisé avec 
trappes d'accès pour faciliter les opérations de mise en route et d'entretien. 
 
Ils seront munis d'une turbine à réaction montée sur un panneau accouplé au 
moteur directement.  
 
Les raccordements électriques s'effectueront par l'intermédiaire d'un interrupteur 
de proximité cadenassable avec contact de position monté en usine. 
 
Il possédera un agrément au feu de 400°C/2 h. 
 
Accessoires compris grillage antivolatiles, auvent pare-pluie. 
 
Compris tous les accessoires nécessaires pour la pose en toiture terrasse. Sur 
édicules prévu à cet effet. 
 
Fourniture et pose de tous les éléments concourant à l’étanchéité 
 
Fournitures et pose de couvertines de grandes dimensions sur les édicules 
maçonnés de la terrasse basse compris tous les renforts nécessaires ainsi que 
les réservations pour le passage des gaines. 
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Type DEFUMAIR XR de chez FRANCE AIR. 
 
Les dalles de supports et les matériaux résilients sont à la charge du présent lot. 
 
Raccordements sur gaines intérieures et extérieures. 
 

LOCALISATION : 
 

 Toiture-terrasse pour le désenfumage 

 
2-6 Volets de désenfumage et d’amenée d’air à un ou deux vantaux : 

Fourniture et pose de volets de désenfumage et d'amenée d'air constitués de 
cadres en tôle d’acier galvanisé, conformité DAS (PV NFS 61-937), entourages 
et vantaux en matériau réfractaire pivotant verticalement sur des charnières, 
compris :  

 Joints intumescents assurant l’étanchéité des gaz chauds. 

 Joints d’étanchéité à froid sous une pression des 1500 Pa. 

 Poignées de réarmement manuel, systèmes de déverrouillage et 
charnières en acier zingué. 

 Moteurs de réarmement. 

Réf :  CF 1H 1VM-EN EI60S 

  CF 1H 2VM EN EI60S 

De chez PANOL ou équivalent. 

 
LOCALISATION : 
 
 Voir plan amenée d'AF, désenfumage. 

 

2-7 Volets tunnels dans conduits : 

 
Fourniture et pose de volets de désenfumage, conformité DAS (PV NFS 61-937), 
coupe-feu 2 heures constitués d'un tunnel et d'une lame en matériau réfractaire 
sans plâtre ni amiante. 
 
Les volets seront télécommandés (déclencheurs électromagnétiques 48 Vcc 
émission). Ils seront équipés de contacts de position de sécurité et d'attente (fin 
et début de course). L'entreprise veillera à assurer la continuité coupe-feu. 
 
Type REF VD de chez FRANCE AIR ou similaire. 
 Moteurs de réarmement. 

 
LOCALISATION : 
 

 Dans conduits. Voir plans 
 

2-8 Volets type guillotine : 

 
Fourniture et pose de volets de désenfumage type guillotine, conformité DAS (PV 
NFS 61-937), coupe-feu 2 heures constitué d’un cadre et de vantaux. 
 
Les volets seront télécommandés (déclencheurs électromagnétiques 48 Vcc 
émission). Ils seront équipés de contacts de position de sécurité et d'attente (fin 
et début de course). L'entreprise veillera à assurer la continuité coupe-feu. 
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LOCALISATION : 
 

 Dans conduits d’angles 

 Commun à 2 tronçons de circulation désenfumés de 
la même zone 

 

2-9 Grilles d’habillage : 

a) Fourniture et pose de grilles d'habillage en acier de conception renforcée, 
finition laquée RAL au choix du Maître d’Ouvrage de chez SDDS ou 
équivalent. 

 
LOCALISATION : 

 

 Ensemble du projet sur AF et DES. 
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2-10 Grilles de reprise : 

 
Fourniture et pose de grilles de reprise en aluminium à ailettes fixes sur précadre 
compris raccordement au conduit principal avec pièce spéciale façonnée à la 
demande ou plénum de raccordement en kit. 
 
Type GAP 82 de chez FRANCE AIR ou similaire. 
 
Dans tous les cas, les débits devront être respectés. 

 
LOCALISATION : 

 

 Dans les circulations au niveau des plafonds. 
 

2-11 Grilles extérieures pare-pluie : 

 
Fourniture et pose de grilles extérieures en aluminium de type GLA de chez 
FRANCE AIR ou équivalent. 
Les grilles auront des ailettes avec un profil pare-pluie. La face arrière sera 
équipée d'un grillage antivolatiles en acier galvanisé. Elles seront fixées par vis 
apparentes sur contrecadres scellés en acier galvanisé. 
 

LOCALISATION : 
 

 Grilles de ventilation en façade. 
 

2-12 Clapets anti-retours : 

Fourniture et pose de clapets anti-retours empêchant la contre ventilation 
naturelle lorsque la tourelle est à l'arrêt. Tenir compte d'une perte de charge 
supplémentaire. 
 
Ces clapets seront constitués d'un cadre en acier galvanisé et d'ailettes mobiles 
en aluminium. L'ensemble sera fixé sous l'embase de la tourelle. 
 

LOCALISATION : 
 

 Sous tourelles. 
 

2-13 Coffrets de relayage : 

2-13.1 Généralités : 

Dans le cadre du présent projet, mise en place de coffrets de relayage 
désenfumage qui seront conformes à la norme NFS 61-937 et certifiés NF. 
 
Ces coffrets seront alimentés en câble CR1 depuis le tableau général basse 
tension de sécurité. 
 

2-13.2 Définition des équipements : 

Ces coffrets seront installés suivant les cas en VTP ou en toiture-terrasse sous 
coffret étanche. 
 
Les coffrets seront conformes à la norme NFS 61-932 et la norme NFS 61-937, 
et posséderont les éléments suivants : 
 
 Un contrôleur permanent d'isolement (C.P.I.), 
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 Un départ ventilateur d'extraction de désenfumage, 

 Le contacteur de commande du ventilateur de désenfumage, 

 L’ensemble des borniers de raccordement pour commandes manuelles et 
asservissements depuis le C.M.S.I. (asservissement au lot courants 
faibles), 

 Un voyant "présence tension" repris en amont de l'organe de commande 
(en aval de la protection magnétique seule du TGS), 

 Un voyant "présence défaut" sur contrôleur permanent d'isolement, 

 Un voyant "état ouvert/fermé" du dispositif de commande, 

 Un voyant "état ouvert ou fermé" de l'interrupteur de proximité du 
ventilateur d'extraction, 

 Un voyant "état réarmement du coffret" du boîtier à clef de réarmement 
(situé au droit du C.M.S.I.), 

 Un voyant "débit d'air effectif" du contrôleur de débit, 

 Un voyant "position attente" du coffret de relayage, 

 Un voyant "position désenfumage" du coffret de relayage, 

 Un voyant "état arrêt pompier" du boîtier à clef (situé au droit du C.M.S.I). 

 
L'ensemble des voyants de report d'état devra se trouver également sur l'U.S. 
(Unité de Signalisation) intégrée au C.M.S.I de l'établissement. Ces liaisons se 
feront en câbles CR1 ou C2 sous cheminement protégé, à la charge du lot n°9. 
 
Il sera également prévu les équipements externes suivants : 

 Une commande de réarmement à clef par extracteur de désenfumage 
(télécommande à émission de courant) conforme à la norme NFS 61-937 
et la norme NFS 61-932. 

 
Elle sera positionnée au droit du C.M.S.I. 
La liaison se fera en câble U 1000 R2V (C2) y compris alimentation TBTS du au 
lot 8. 
 
 Les liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage 

et contrôleur de débit d'air de chaque ventilateur d'extraction. 

 
Les liaisons se feront en câbles CR1 ou C2 sous cheminement protégé du au 
lot n°8. 
 
 Une commande arrêt pompier à clef par extracteur de désenfumage 

(télécommande à émission de courant) conforme à la norme NFS 61-937 
et la norme NFS 61-932. 

 
Elle sera positionnée au droit du C.M.S.I. 
 
La liaison se fera en câble CR1 ou C2 sous cheminement protégé dû au lot n°8. 
 
 Les liaisons des voyants de report d'état entre chaque coffret de relayage 

et interrupteur de proximité de chaque ventilateur d'extraction. 

Les liaisons se feront en câbles CR1 ou C2 sous cheminement protégé dû au 
lot n°8. 
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Tous ces dispositifs et équipements seront repérés par étiquettes dilophane 
gravées. 
 
Certaines tourelles et caissons pourront être en 2 vitesses. 
 

2-14 Commande de réarmement et d’arrêt pompiers : 

Les commandes d’arrêt pompiers et réarmement se feront directement du 
C.M.S.I. 
 

2-15 Réarmement automatique des volets de désenfumage, d’AF et volet 
tunnel : 

 
Fourniture, pose et raccordement de moteurs de réarmement automatique des 
volets de désenfumage, d'AF et volets tunnels compris ouvrant en façade. 
 
La prestation comprend : 
 
 Kits moteurs 1 ou 2 vantaux, kits volets tunnels, 

 Les commandes de réarmement local des DAS, 1 commande par ZS, mise 
en place dans les gaines techniques, 

 Les câblages, alimentation, protection, cheminement, fourreau et 
transformateurs dû au présent lot. Ainsi que tous les éléments nécessaires 
à la parfaite finition de cette prestation. 

 
LOCALISATION : 
 

 Volets tunnels. 

 Volets AF et DES. 
 

2-16 Pressostat différentiel : 

 
Fourniture et pose d'un pressostat différentiel sur conduit. 
 
Type PR KIT pressostat différentiel de chez FRANCE AIR. 
 

LOCALISATION : 
 

 Conduits. 
 

2-17 Interrupteurs marche/arrêt : 

 
Fourniture et pose d'interrupteurs marche/arrêt cadenassables avec renvoi de 
position. 
 

LOCALISATION : 
 

 Sur tourelles 

 Sur caissons. 
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2-18 Signalétique : 

 
Fourniture et pose de signalétique sur plaques gravées pour indiquer la 
localisation de tous les volets tunnels dans les plafonds. 
 

2-19 Conduits métalliques intérieurs pour désenfumage : 

 
Fourniture et pose de conduits et de plénums métalliques pour le désenfumage 
compris l'ensemble des accessoires de finition, de raccordement et d'étanchéité.  
 
Les conduits seront raccordés sur les volets tunnels au droit de la paroi de 
séparation des locaux ou des conduits CF. 
 
Façonnement de plénum métallique de reprise  
 
Fourniture et pose d'une grille de reprise installée en plafond. Voir § 2-10 
 
L'ensemble devra être parfaitement étanche. 
 
Les conduits seront de section rectangulaire pour le passage dans les plénums 
des faux-plafonds. 
 

LOCALISATION : 
 

 Voir plans. 
 

2-20 Conduits métalliques extérieurs pour désenfumage : 

 
Fourniture et pose de conduits métalliques extérieurs en acier galvanisés, 
compris l’ensemble des accessoires de finition, de fixation, raccordement et 
d’étanchéité.  
 
Compris :  
 
- Support compatible avec le complexe d’étanchéité. 
- Platines et pieds à visser métalliques galvanisés, colliers posés sur plots ou dalles 

et matériaux résiliant. 
- Grilles anti volatile. 
- Tous les accessoires pour une parfaite finition de l’ouvrage, compris également tous 

les éléments d’étanchéité, calfeutrements au droit des pénétrations. 
 

LOCALISATION : 
 

 Voir plans. 
 

2-21 Débits : 

 
A la fin de ses travaux, l'entreprise procédera aux mesures de débits et de 
vitesse du système de désenfumage mis en place. Les valeurs seront 
consignées sous forme de tableaux.  
 
Elle procédera également à toutes autres mesures jugées utiles par le contrôleur 
technique, le coordonnateur SSI ou le maître d'œuvre. 
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2-22 Support pour groupes d’extraction et d’amenées d’air frais 

 
Les ouvrages en béton seront réalisés par le lot Gros Œuvre, conformément aux 
indications et prescriptions définies par le présent lot. 
 
À la suite de ces travaux, l’entreprise prendra en charge les prestations suivantes 
: 
 
Fabrication, fourniture et pose d’une ossature métallique, fixée 
mécaniquement sur les parois des ouvrages en béton à l’aide de platines 
d’ancrage, assurant un maintien rigide et durable de l’ensemble. 
 
 
 
Fourniture et mise en place d’une couverture en tôle d’acier galvanisé de 
forte épaisseur, comportant des rebords façonnés formant goutte d’eau, afin de 
garantir un écoulement efficace des eaux pluviales et prévenir tout risque 
d’infiltration. 
 
L’ensemble intégrera toutes les réservations nécessaires au passage des 
éléments techniques (conduits, gaines, etc.), avec des relevés périphériques 
sur les bords de ces réservations pour renforcer l’étanchéité à ces points 
sensibles. 
 
Enfin, la prestation comprendra également la fourniture et la pose de 
collerettes d’étanchéité spécifiques sur chaque sortie ou traversée, 
garantissant une parfaite étanchéité du dispositif, en conformité avec les 
prescriptions techniques et les détails figurant dans le présent Dossier de 
Consultation des Entreprises (DCE). 

 
LOCALISATION : 

 

 Toiture-terrasse basse 

 

 


