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ARTICLE 1 — GENERALITES
1-1/ Contenu de I'offre :

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de
toutes les prestations nécessaires a la réalisation de I'ensemble des travaux tel
gu'il est défini dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés a l'aide des prix qui
figurent dans le cadre du bordereau estimatif de I'entreprise.

Le présent C.C.T.P., ainsi que les documents joints, ne sont qu'indicatifs et donc
nullement limitatifs.

En conséquence, les propositions des entreprises soumissionnaires devront
comprendre toutes les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en
ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite exécution des travaux définis
ci-aprés de telle sorte que leur achévement ne donne lieu, sauf demandes
formulées, a aucun supplément.

L'entreprise devra contrbler les prestations définies dans le présent dossier de
consultation et faire apparaitre les différences éventuelles a sa proposition de
base dans le cas ou elles révéleraient des erreurs, omissions ou contradictions
dans le descriptif, les plans ou les fiches de positionnement.

E_IIe soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul et
dimensionnement.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et vérifications et devront faire

I'objet de proces-verbaux transmis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrle
avant début des travaux.

Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans le devis descriptif, les prestations
suivantes sont a la charge de l'entrepreneur qui devra en tenir compte pour
I'établissement de son prix :

— fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, mise en ceuvre,
raccordements et réglages de tous les matériels et matériaux,
équipements et accessoires nécessaires aux ouvrages, finis et en ordre de
marche normale,

— pour des raisons de sécurité eévidentes, l'entreprise devra veiller a
maintenir un acces de chantier parfaitement propre et suffisamment
protégé de facon a éviter tous acces inopinés sur le chantier,

— enlevement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux,
ainsi que le nettoyage,

— fourniture des plans généraux, plans de détails avec toutes les indications
et plans d'implantation,

— études et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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— implantation des ouvrages,

— fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la
parfaite et complete exécution des ouvrages tels que décrits et en
particulier les manutentions, préparations, finitions et levées de réserves,

— rebouchage de toutes les réservations, percements propres,
— prise en compte de toutes les réservations,
— scellement des fixations,

— tous Ies essais et o_pérations de contrdle relatifs aux matériaux, matériels,
appareils et installations,

— toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces
épreuves,

— échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur,
— coordination avec les autres entreprises du projet.

NOTA:

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification
la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le C.C.T.P.
et les plans sont complémentaires.

1-2/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, I'entrepreneur pouvant proposer un matériel équivalent tant en qualité
gu'en performances. Il reste toutefois entendu que, dans le cas ou le matériel
proposé par l'entreprise était jugé par le Maitre d'CEuvre de qualité inférieure ou
moins performant que celui donné en marque de référence, l'entrepreneur serait
tenu de fournir le matériel défini par le C.C.T.P., et ce, sans pouvoir prétendre a
aucun supplément de prix et aucun recours.

1-3/ Responsabilité de I'entrepreneur :

L'entrepreneur doit :

— Des travaux conformes aux regles de l'art et aux cahiers des prescriptions
communes et fascicules en vigueur.

— Se reporter au Cahier des Charges Générales pour tous les points non
repris au présent descriptif.

Il est rappelé l'obligation a I'entreprise de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques qui lui incombent.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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1-4/ Acces du chantier :

Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

1-5/ Reconnaissance des lieux :

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de la situation du projet, des
acces, de toutes sujétions d'environnement et de la réglementation de
I'établissement.

De plus, il aura pris connaissance des différents points de livraison et de
raccordement.

1-6/ Conditions d'exécution :

Les travaux de refection ou de nettoyage consecutifs a toutes les dégradations
ou salissures seront a la charge de I'entreprise.

1-7/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents
techniques officiels, D.T.U., normes, cahier des charges du C.S.T.B., décrets,
arrétés, circulaires, etc. qui régissent la construction faisant I'objet du présent
marché en vigueur a la date de la remise de I'offre, notamment aux prescriptions
de la liste non exhaustive des documents rappelés ci-apres :

— décret n° 881056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

— reglement de sécurité contre les risques d'incendie dans les
établissements de type U,

— normes frangaises homologuées,

— reglements du Code du Travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du
Journal Officiel,

— prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie
électrique,

— réglement de sécurité contre l'incendie, concernant les établissements
recevant du public, arrété du 25 juin 1980 modifié,

— le bon respect des regles de l'art,

— les recommandations des fournisseurs.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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Normes et réglements

Normes d’installation :

NFC 15 100,

NF EN 50174-2,

UTE 15 900,

DTU (prescriptions de mise en ceuvre).

Normes de références pour le cablage :

Normes internationales et leurs équivalences frangaises et européennes
définissant 'architecture et les composants du réseau :

EN 50 173-1 2° édition / ISO 11801-2° édition,
EIA/TIA 568-B.1-1 et EIA/TIA 568-B.2-1,

NF EN 50288-X cables métalliques a éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques,

EN 55022 CEM.

Normes de références pour les applications :

Les normalisations portant sur les différents protocoles informatiques sont les
suivantes :

ISO 8802.3 pour la famille Ethernet,
IEEE 802.3 ab pour 1000 Base T, Gigabit Ethernet sur céble cuivre,
IEEE 802.3 an pour 10 Gigabit Ethernet sur cable cuivre,

IEEE 802.3 af et Draft 3.0 802.3 at pour la transmission de la puissance
sur paire torsadée Power Over Ethernet (POE) et Power Ethernet Plus
(POEDp).

G.C.S.M.O.
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2-1/ Obligations de I'entreprise :

Liaison avec les autres corps d'état

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l'entreprise devra prendre
connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, et en particulier :

— des plans d'exécution,
— de la nature des locaux, structure des parois, etc.
— Elle devra en outre, et plus particulierement en ce qui concerne ses

rapports avec I'entreprise de magonnerie, se conformer aux prescriptions
suivantes.

Prestations globales

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des
travaux n'est pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon

fonctionnement des installations, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission
dans les présents documents.

Piéces a fournir par I'entreprise titulaire du marché

Avant le commencement des travaux :

L'entreprise remettra, a l'approbation du Maitre de d'ceuvre, les documents
suivants, conformément au planning d'exécution :

— les plans de cheminement des canalisations et des gaines,

— les plans de réservations, voir généralités communes a tous les corps

d’état.

— les plans détaillés de l'installation,

— les schémas électriques,

— les notes de calcul.

Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des
matériels.

Avant la réception des travaux :

L'entreprise devra fournir :

— tous les plans et schémas des installations conformes aux installations
exécutees,

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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— schéma dans chaque tableau électrique,
— certificat d'essai.

Réception des installations

Une période de 3 jours sera prévue pour les reglages et essais avant réception.
Cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des
installations relatives aux besoins du chantier.

Durant cette phase, tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien seront a la
charge de lentreprise, a I'exception de ceux concernant la fourniture de
I'électricité courants faibles.

Le Maitre de I'Ouvrage entrera en possession des ouvrages deés notification
favorable du procés-verbal de réception.

Garantie de I'entreprise

La période de garantie portera sur deux années a compter de la date de
réception, conformément a la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.

Cheminement des cables

a) Généralités :

Le choix des canalisations se fera en fonction de litinéraire du lieu de
passage, de la puissance a transiter de la chute de tension, conformément
aux normes en vigueur leurs protections mécaniques sont fonction du matériel
sur lequel ou dans lequel elles cheminent.

Les cables seront repérés tous les 10 m ainsi qu'en tous points particuliers
tels que : sortie, changement de nappe ou de direction, tréemie de passage de
parois.

Le repérage sera effectué par des étiquettes indéformables et inoxydables
gravées de telle facon que l'inscription ne puisse disparaitre dans le temps.
Ces étiquettes seront maintenues aux cables par l'intermédiaire d'agrafes.
Les indications suivantes seront mentionnées :

— nombre de conducteurs - section,
— numéro du cable dans le repéere général,
— appellation de son point de départ et d'aboutissement.

Toutes les precautions seront prises pour que la canalisation ne puisse
souffrir de la proximité de matériels susceptibles de les dégrader (tuyauteries
chaudes par exemple).

Des fourreaux de protection en tube acier galvanisé seront prévus chaque fois
gu'une protection mécanique s'avérera nécessaire, notamment jusqu'a une
hauteur de 2,25 m. Les extrémités de ces fourreaux seront arrondies
convenablement ou protégées par des embouts plastiques adéquats.

Pour les distributions horizontales, les cébles seront posés sur chemin de
cables fournis au titre du présent lot et ne devront comporter aucune aréte
vive susceptible de détériorer les cables.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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b) Pose des conducteurs :

Cables sur chemins de cables

Les cables seront soigneusement rangés cote a cote. lls seront repérés a
leurs extrémités par des étiquettes a caractere durable.

La pose en vrac ne sera pas admise.

Cables dans le vide des faux-plafonds

Obligatoirement sur chemin de cables dans I'ensemble des circulations, des
vides sanitaires et les connexions jusqu’aux locaux informatiques.

Les cables sépares hors du chemin de cables seront fixés par colliers tous les
0,80 m maximum (pour I'ensemble des piéces a distribuer).

Fils sous conduits

Les conduits mis en ceuvre seront aiguilles. Le passage des conducteurs
dans les fourreaux se fera apres pose et fixation de ces derniers (y compris
tous accessoires de montage).

En encastré

— Saignées pour passage des fourreaux : tracé de répartition suivant
implantation du matériel et étude technique de l'entreprise.

— Facgon de saignees exécutées mécaniquement ou réservation dans voile
béton, évacuation des gravois et nettoyage.

— Passage des fourreaux, scellement et regarnissage au mortier de chaux
avec raccords soignés.

— Scellements des pots.

c¢) Contraintes a respecter pour les fixations dans les planchers et poutres :

En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne devra accrocher ses
canalisations sur des ouvrages appartenant aux corps d'état (faux-plafonds,
gaines de ventilation, etc.).

Les fixations par "spitage", chevilles autoforeuses ou scellements traditionnels
seront soumises a l'accord du Maitre d'CEuvre. Les fixations par "spitage" sont
interdites dans les poutres et poutrelles précontraintes.

Les suspentes pourront étre fixées dans le plancher haut.

d)Cheminement sous Goulottes

Les cheminements des cablages au sein des locaux seront réalisés sous
goulottes apparentes fournies et posées par le lot "courant fort". Ces
goulottes devront étre dimensionnées et positionnées de maniere a permettre
aisément toute modification, adaptation ou ajout ultérieur de circuits ou de
dispositifs, sans dégradation des installations existantes.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025



< s . i .0 ;
v M C}-ng CHAM %) Siie j Hosding] {2 messe i e

1
g — Q«%.ubm

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Aménagement intérieur du batiment hélium

C.C.T.P. Lot n° 9-A 10/21

2-2/ Chemins de cables :

Les chemins de cables et leurs accessoires seront électrozingués (suivant
norme NFA 91.102).

Les chemins de cables seront utilisés a 70 % sur 2 nappes maximum. Ceux-ci
seront du type CABLOFIL ou équivalent, ainsi que tous les accessoires de
dérivation, de fixation et de finition.

Les rayons de courbure seront au minimum de 30 cm.

Les chemins de cables seront séparés les uns des autres de 30 cm minimum.

LOCALISATION :

¢ Pour I'ensemble des courants faibles.
¢ Pour l'informatique, chemin de cables spécifique.

2-3/ Alarmes techniques :

Le systeme GTC des alarmes techniques de I'établissement est existant sur
réseau informatique VLAN dédié.
Les travaux concernent la modification et 'adaptation de ces alarmes techniques

Dans le cadre de son marché, I'entreprise raccordera l'ensemble des

équipements nécessitant une alarme technique compris cheminement, cablage,
raccordement, mise en service, paramétrage essais et transpondeur.

Informations a prendre en compte

— Manque de tension courants forts des 2 TGBT
— Défaut de chaque centrale de traitement d'air CTA.
— Défaut pour chaque ascenseur.1,2 et 3.

— Alarme incendie.

— Défaut sous-station.

— Défaut onduleur.

— Centrale interphonie

— Rideau air chaud

— Surpresseur

— Pompe de relevage

— Présence tension

— Contréles acces

2-4/ Téléphone IP - Informatique :

L'entreprise devra dans le cadre de son marché l'ensemble des études
nécessaires pour la réalisation de l'installation.

Toutes les prestations décrites comprennent la fourniture, la pose, le
raccordement du matériel di au présent lot.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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Réseau téléphonique en IP
2-5/ Interphone espaces d’attente sécurisés

L’entreprise en charge de ce lot devra procéder a la dépose des interphones de
sécurité installés dans les espaces d’attente sécurisés situés sur les paliers des
escaliers. Ces interphones seront ensuite réinstallés dans les zones de mise en
sécurité correspondantes.

Par ailleurs, de nouveaux interphones seront ajoutés dans d'autres zones, afin
de compléter le dispositif existant.

Le matériel installé sera de méme référence que celui déja en place,
garantissant ainsi 'homogénéité du systéme.
La centrale d’interphonie sera adaptée pour répondre aux nouveaux besoins.

Le poste principal de réception des appels sera installé dans le local accueillant
le matériel central de sécurité incendie.

Compris 'ensemble des cablages.
2-6/ Rocade :

Fourniture, pose et raccordement de rocades fibre optique 12 brins multimodes :

1) Entre toutes les baies qui seront installés dans le cadre du projet et baie
existante au niveau 0.

Cheminement sous fourreaux, goulotte, chemin de cébles, manipulation des
faux-plafonds, faux-plafond existant dans les parties centrales.

Compris toutes les protections mécaniques, percements, fourreaux et
calfeutrements.

Les rocades fibre optique seront parfaitement repérées.
Fourniture, pose et raccordement de bandeaux optiques.

Prévoir alimentation électrique complémentaire si nécessaire.

2-7/ Baies de brassages

Fourniture et pose de nouvelles baies de brassage, 42 unités sur pieds
1000*800, raccordée sur celle existante, installée au niveau O :

— Equipées de panneaux métalliques, d’'une porte vitrée et de chassis au
standard 19 pouces prévus pour [l'utilisation d'écrous cages carrés
standard, a fournir.

— Equipées de panneaux de brassage RJ45, de passe cables verticaux, de
passe cables horizontaux, cordons de brassage RJ45, a fournir

— Faire la numérotation des prises conformément au standard de 'EPSM de
la somme

— Equipées de 2 x 8 prises par baie de brassage.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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— Equipées des peignes passe-cables.
— Ecrous.

La recette de l'installation sera effectuée par un organisme agréé, justificatif a
produire. Un rapport final sur support papier est demandé.

Il est a noter que le serveur sera situé au niveau 2, niveau d'arrivée de la fibre
optique extérieure du concessionnaire.

LOCALISATION :

¢ Une baie a prévoir a chaque niveau.
¢ Nota : 1 baie existante au niveau 0.

2-8/ Synoptiques simplifiés des installations :

Voir documents en annexes.

Cébles de desserte

Réseau informatique polyvalent Ethernet catégorie 6e (minimum) filaire.

Les cables utilisés pour le pré-cablage seront a paires torsadées écrantées par
paire (U/UTP) d'impédance 100 Ohms. Leur bande passante sera caractérisée
jusqu'a 500 MHz et leur gaine sans halogéne. Le céable sera certifié par un
laboratoire reconnu.

Les cables seront compatibles avec IEEE 802.3. Les caractéristiques techniques
des cables U/UTP permettront de supporter les applications type Gigabit
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, VOIP (Voice Over Internet Protocole), POE
(Power Over Ethernet).

lls seront proposés en 4 paires ou multiple de 4 paires.

2-9/ Connecteurs RJ 45 des prises terminales

Les prises terminales seront installées dans les boitiers "postes de travail"
suivant différentes configurations possibles.

Les autres prises de terminale seront installées au suivant disposition précisée
sur les plans.

Les connecteurs RJ45 auront les caractéristiques suivantes :

— Prises avec connecteur a connexion rapide.

— Acceptant les cables monobrins AWG 22 jusqu'a AWG 26 et multibrins
AWG 26.

— Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 B.
— Conformes aux normes ISO/IEC 11801 et EIA/TIA 568 C2-1.

— Cablage et connectique de type B.

LOCALISATION :

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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¢ Voir plan.
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2-10/HDMI / SVGA

Fourniture et pose des cordons HDMi et SVGA pour le raccordement des futurs
vidéoprojecteurs (les équipements seront installés par le service technique de
'EPSM de la Somme).

2-11/ Bornes WIFI :

Hypothése de travail : pour le chiffrage, reprendre le nombre d’implantation
localisée sur les plans.

Le nombre et I'implantation sera validé lors de I'étude de couverture, réalisé lors
des travaux apres le montage de I"ensemble des cloisons, afin de déterminer
une couverture optimum.

L’entreprise doit :
— Etude d'implantation des bornes WIFI POE.

— Rédaction du dossier d'implantation des bornes WIFI.
— Couverture totale du service, circulations et locaux.
— Liaison filaire de toute nature et pose sur chemin de céble informatique.

— Installation des prises RJ45 POE aux murs et au niveau des faux plafonds sur
les positionnements validés.

— Liaison avec le systéme informatique fixe.
— Cablage.
Le Maitre d’Ouvrage a a sa charge, la fourniture, la pose et le raccordement des

bornes WIFI, POE, compris paramétrage licences, mise en service,
programmation et formation du personnel.

2-12/ Bornes DECT :

Hypothése de travail : pour le chiffrage, reprendre le nombre d’implantation
localisée sur les plans.

Le nombre et I'implantation sera validé lors de I'étude qe couverture, réalisé _Iors
des travaux aprés le montage de I'ensemble des cloisons, afin de déterminer
une couverture optimum.

L’entreprise doit :

— Etude et implantation des bornes DECT/ POE ;

Rédaction du dossier d'implantation des bornes DECT ;
— Couverture totale du service, circulation et locaux
— Liaison filaire de toute nature et pose sur chemin de cable informatique,

— Installation des prises RJ45 aux murs sur les positionnements validés,

G.C.S.M.O.
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— Liaison avec le systéme informatique fixe.

— Cablage.

Le maitre d’'Ouvrage a a sa charge, la fourniture, pose et raccordement des
bornes DECT POE, la fourniture des postes DECT (compris chargeur, housse et

licence), le report des alarmes incendie sur les DECT, compris programmation,
mise en service et formation du personnel.

Il est a noter que certains personnels seront équipés par 'établissement de PTI

2-13/ Contréle d’acces :

Les équipements de controle d’acces installés seront de marques Eden et
Akuvox ou d’autres marques techniguement équivalentes.

Les dispositifs suivants seront mis en ceuvre pour assurer un contréle d'acces
efficace et sécurisé :

VDL / vidéophone, digicode, lecteur de carte et bouton d’appel du vidéophone.
De marque Akuvox ou d’'une autre marque techniquement équivalente.

Appel extérieur vers le secrétariat de I'accueil.

DCL / digicode les lecteurs de carte. De marque Akuvox ou d’'une autre marque
techniquement équivalente

LC / lecteur de carte. De marque Eden ou d’une autre marque techniquement
équivalente

BP / bouton poussoir positionné a 1.80 ml. Afin de ne pas étre accessible par les
enfants notamment dans les services de pédopsychiatrie.

AL / accés libre aux usagers et au personnel.

ALC / Ouvert a certaines heures, puis contrélé par lecteur de carte Eden_ou
Akuvox _ou dautres marques techniguement équivalentes, au-dela de ces
plages horaires. L’entreprise dans le cadre de son marché mettra en place les
horloges nécessaires a cette programmation.

LCU / Ce lecteur, Eden ou autre marque techniguement équivalente, permettra
de déclencher la fermeture centralisée de toutes les issues du batiment en cas
d’urgence.

Type du matériel

Le matériel fourni devra étre de marques Eden et AKUVOX ou d'une autre
marque présentant des caractéristiques techniques strictement équivalentes,
sous réserve de validation par la maitrise d’'ouvrage.

Les équipements destinés a étre installés en extérieur devront impérativement
répondre aux normes d’étanchéité en vigueur (au minimum IP65) et disposer de
protections renforcées contre les actes de vandalisme, afin de garantir leur
durabilité et leur bon fonctionnement dans des conditions environnementales
contraignantes.

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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e 13 Somm.
de la Somme

Passage de cable

Aucune goulotte ne dois étre posee pour le passage des cables, ni aucun
cable visible.

Cablage.
LOCALISATION :

¢ Voir indication figurant sur le plan

2-14/ Contréle d’acceés et limites des prestations

Afin d’assurer la slreté du batiment, des contréles d’accés suivants seront mis
en place :

e Verrou électromagnétique type Alligator DS 3000-2VTX ou techniguement
équivalent pour les portes a 2 vantaux. Fournitures et pose au lot n°4.
Céablage aux lots n°8 et 9.

e Verrou électromagnétique type Alligator DS 3000-DT ou techniguement
équivalent pour les portes a simple vantail. Fournitures et pose au lot n°4.
Céablage aux lots n°8 et 9.

e Gache électrigue. Fournitures et pose au lot n°4. Cablage aux lots n°8 et 9.
A prévoir passe cable au présent lot.

e Déclencheur Manuel. Fourniture pose raccordement mise en service di au
présent lot. Voir Articles 2.21 et 2.22.

e De maniére générale, 'ensemble des dispositifs de commande locale des
acces — tels que les lecteurs de badge, boutons-poussoirs, vidéophones,
digicodes, ainsi que les systémes de programmation permettant un acces
libre a certains locaux — sont a la charge du présent lot.

o A ce titre, I'entreprise devra assurer la fourniture, la pose, le raccordement,
la mise en service, ainsi que tous les essais et vérifications nécessaires pour
garantir le bon fonctionnement global et durable de 'ensemble du systéme
de contrble d’acceés.

Ces informations sont intégrées au plan. Dans le cadre de son marché,
l'entreprise est tenue d'assurer I'ensemble des prestations suivantes : la
fourniture, la pose, le raccordement, la mise en service, le paramétrage ainsi que
les essais des équipements concernés, afin de garantir leur bon fonctionnement
conformément aux exigences du projet.

Certains lecteurs de badges pourront étre commandés a distance depuis un
poste de travail situé dans les locaux, notamment au niveau des secrétariats.
D’autre part le systéme devra pouvoir étre commandé a distance depuis le site
de 'EPSM de la Somme depuis le standard.

Cette fonctionnalité permettra au personnel autorisé de déeverrouiller les acces a
distance, facilitant ainsi la gestion des entrées sans déplacement physique.

2-15/ Bouton de présence :

Fourniture et pose de boutons de présence, incluant les équipements et
prestations suivants :

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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— Dispositif de commande d’activation (bouton-poussoir),

by

— Voyant lumineux type hublot, a installer au-dessus de la porte pour
signalisation visuelle de présence,

— Cablage complet, incluant le cheminement, le raccordement a l'alimentation
électrique, la mise en service ainsi que les essais de bon fonctionnement.

LOCALISATION :

¢ Voir indications sur les plans.

2-16/ Sonorisation :

— Ala charge des services technigues de 'lEPSM de la somme

2-17/ Boucle magnétique d’accueil :

Fourniture et mise en ceuvre d'un systéme d'amplification sonore pour personnes
malentendantes, conforme a la norme NF EN 60 118-4.

— Fourniture et pose de boucle magnétique d'accueil, avec micro intégré
— Type LA 90 AUDEA Accueil ou techniqguement équivalent.

— Cablage

— Y compris toutes fixations et raccordements, mise en service et contrdle,
pictogramme a coller sur la vitre de la banque d’accueil

LOCALISATION :

¢ Niveau 1 acces tout niveau accueil café parents /
usagers. _ _
¢ Niveau 4 espace accueil / bureau secrétariat.

2-18/ Ecran LED :

— Fourniture et pose par les services technigues de 'lEPSM de la somme.

2-19/ Vidéosurveillance :

— Le systéme de vidéosurveillance existant, déja en place, devra étre intégré au
nouveau systeme déployé dans le cadre du présent chantier. L'entreprise
aura la charge de prendre en compte cette installation, d’en assurer la
compatibilité, et de procéder aux raccordements, adaptations ou extensions
nécessaires pour garantir un fonctionnement cohérent et centralisé de
'ensemble du dispositif.

— Cablage.
LOCALISATION :

G.C.S.M.O. DCE / AoGt 2025
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¢ Voir plans des niveaux
¢ Systeme a compléter au droit de la pharmacie.

2-20/ Gestion fermeture de porte :

Fourniture, pose et raccordement

» unités de gestion des portes,

unités de traitement local,

cablage,

alimentation,

commande locale précisée sur le plan
transformateur,

paramétrage, mise en service, essais, raccordement a la baie
informatique.

YV V.V V V V

2.21/ Déclencheurs manuels des issues — Quverture centralisée

Dans le cadre de son marché, l'entreprise devra préevoir les prestations
suivantes :

o Fourniture et pose de déclencheurs manuels de couleur verte, conformes aux
normes en vigueur. Tels que le reglement de sécurité du 25 juin 1980 modifié et le
reglement applicable au type particulier U

o Ces dispositifs seront centralisés, selon les emplacements définis sur le plan.

e Une action sur I’un de ces déclencheurs devra entrainer I’ouverture simultanée
de I’ensemble des portes de I'établissement, afin d’assurer une évacuation rapide
et sécurisée.

Les travaux comprennent :
o Lafourniture et la pose des équipements,

Le raccordement électrique,

e Les céblages et cheminements associés,
e La mise en service compléte,
e Laréalisation des essais de bon fonctionnement,

e Ainsi que tout autre dispositif ou accessoire nécessaire a I'exploitation
correcte du systeme.

2.22/ Déclencheur manuel de fermeture d’urgence — Commande unique

G.C.S.M.O.
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Dans le cadre de son marché, I’entreprise devra assurer les prestations
suivantes :

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’'un déclencheur
manuel d’urgence, de couleur noire, spécifiquement destiné a la fermeture
centralisée des portes en cas de situation d’'urgence ou d’évacuation.

Ce déclencheur manuel constituera une commande unique permettant
d’activer la fermeture simultanée de I'ensemble des portes concernées par le
dispositif de sécurité. Il devra étre compatible avec les systemes de
contréle d’acceés et de gestion des ouvrants installés sur le site.

L’appareil sera installé au niveau 1 du hall DeJean, en emplacement
apparent, facilement accessible et signalé selon la réglementation en
vigueur. L'implantation exacte sera définie en coordination avec la maitrise
d’ceuvre.

Le SSI doit étre maitre en cas de détection incendie.

L’entreprise assurera :

la fourniture du matériel, conforme aux normes.

la pose et le cablage jusqu’a larmoire de commande ou interface
concernée,

la vérification de I'interopérabilité avec les équipements qui seront installés dans
le cadre du projet par le présent lot,

la réalisation des essais fonctionnels, en présence du maitre d’ceuvre ou d’un
représentant de la maitrise d’ouvrage,

la rédaction d’un PV d’essais attestant du bon fonctionnement du systéme.

LOCALISATION :

¢ Précisée sur les plans.

2-23/ Badges

La fourniture des badges CPE, CPS et badges éphémeres sont a la charge de
I'établissement ainsi que leur programmation respective.

G.C.S.M.O.
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Schéma de répartition des baies informatiques

EPSM de la SOMME

Schéma de répartition des baies 42 U informatigues Sur chague niveau

NIVEAU 5

NIVEAU 4

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU O

TERRASSE

BAIE DE BRASSAGE LT1

SERVEUR

BAIE DE BRASSAGE LT1

BAIE DE BRASSAGE LT1

BAIE DE BRASSAGELTL :

BAIE DE BRASSAGE LTI :

TERRASSE

OMNDULEUR

BAIE DE BRASSAGE LTO

FIBRE OPTIQUE CONCESSIONMAIRE

G.C.S.M.0.
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