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Travaux de chauffage et de climatisation

Production d’eau chaude sanitaire batiment gymnase : salle de sport
Plans de principe de l'installation
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- 1/ Décomposition du prix global et forfaitaire ;
- 2/ Attestation de visite ;

- 3/ Mémoire technique ;

- 4/ Fiche SST
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LES INTERVENANTS

Société Contact Téléphone Courriel
MAITRE Gendarmerie sai.ggd1l3@gendarmerie.inte
D’'CEUVRE départementale Sl 1 e 2E 20 7 ol rieur.gouv.fr

PREAMBULE

Ce présent document est rédigé dans le cadre du remplacement des chaudieres gaz des 4
chaufferies de la caserne Donadieu.

DONNEES DU SITE

Le site
Adresse : 171 Avenue de Toulon 13010 MARSEILLE

Le site est composé de plusieurs batiments dont : des logements, des bureaux, une salle de
sport et un stand de tirs.



mailto:vincent.veyssiere@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:vincent.veyssiere@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document constitue le cahier des clauses techniques particulaires (CCTP) pour le
remplacement des chaudieres gaz des 4 chaufferies de la caserne Donadieu.

TYPE DU MARCHE

Ce marché n’est pas alloti.
Il comprend 1 tranche ferme.

La partie études d'exécution (EXE) est laissée a la charge de l'entreprise Adjudicataire et
regroupe toute la phase de conception en amont du chantier avec notamment la création :

e Des plans d'exécutions sur la base des relevés réalisés par les entreprises,
* De l'ensemble des notes de calcul, dimensionnement des installations,

e De I'ensemble des notes de calcul de structure,

¢ De I'ensemble des schémas de principes et d'implantation,

e De I'ensemble des demandes d’autorisations.

RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des
préparations nécessaires a la bonne exécution des travaux des autres corps d'état, sans que
ceux-ci aient a engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur corps
d’'état.

Les indications portées au CCTP, bien qu’aussi précises que possible, ne doivent pas étre
considérées comme exhaustives. Elles essaient de situer au plus juste les travaux, de chaque
corps d’état, nécessaires a la réalisation de I'ensemble de |'opération. Les membres devront
s'informer mutuellement des ouvrages complémentaires que chacun doit prévoir ainsi que des
limites exactes des prestations comptées par chaque corps d’'état.

Dans ce but, le titulaire devra prendre connaissance de l'intégralité du dossier : plans, CCTP
tous corps d'état, et autres pieces écrites. C'est-a-dire de I'ensemble des ouvrages a réaliser
afin de tenir compte des répercussions éventuelles que la réalisation de ces ouvrages peut
entrainer sur son propre corps d'état.

Ainsi, le titulaire devra s’assurer que tous les ouvrages complémentaires aux siens sont bien
prévus par les corps d’état intéressés et, a l'inverse, qu’il a bien prévu tous les ouvrages
complémentaires de son ressort pour la réalisation des différents ensembles fonctionnels.

En cas de contradiction entre les plans et le CCTP, le titulaire ne pourra opter pour une solution
sans en avoir référé par écrit au Maitre d’Euvre qui sera seul a pouvoir décider de la solution a
retenir.

Toute erreur ou omission relevée en cours d’étude sera signalée au Maitre d'CEuvre lors de la
remise de I'offre, faute de quoi le titulaire sera considéré comme responsable des
conséquences qui en résulteront.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins et les cotes et indications diverses
portées sur les différents documents devront étre vérifiées sur place. Dans le cas de non-
concordance, le titulaire devra en référer au Maitre d'CEuvre. D’autre part, en tant que
spécialiste, le titulaire provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui
semblerait douteux ou incomplet.
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Par conséquent, pour I'établissement de leur offre, chaque entrepreneur devra :
e Prendre connaissance de I'ensemble des documents de la consultation et devra signaler
les doubles emplois qui auraient pu étre faits et les omissions qu'il aurait constatées.
e Procéder a la visite des lieux et a la reconnaissance des installations existantes. Il est
invité a demander a la maftrise d'ouvrage et maitrise d’'ceuvre, toutes les précisions
qu’il pourrait souhaiter.

NOTA : Pour la visite des lieux, I'entreprise devra se conformer aux modalités prévues dans le
réglement de consultation, ou a défaut prendre rendez-vous auprés de I'établissement.

Les prix et quantités remises tiendront compte de toutes les sujétions. Le titulaire ne pourra se
prévaloir d'aucune indemnité en majoration qui serait due a la méconnaissance des lieux, des
ouvrages existants ou des ouvrages des autres corps d'état.

Faute de se conformer a ces prescriptions, le titulaire devient responsable de toutes les erreurs
relevées au cours de l|'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles
entraineraient.

Par le simple fait de la remise de son offre, le titulaire reconnait avoir pris connaissance de
I'ensemble des sujétions et des difficultés inhérentes au chantier, a ses acces et a son
environnement, et en avoir tenu compte dans sa proposition. Et apres signature du marché, le
titulaire est réputé avoir accepté sans réserve tous les documents constituant le dossier de
consultation.

4.2.1 ASSURANCES - QUALIFICATIONS

La responsabilit¢ de I'entreprise doit étre couverte par une assurance type "POLICE
INDIVIDUELLE DE BASE" et "RESPONSABILITE CIVILE".

Elle doit respecter impérativement les conditions administratives définissant les qualifications
professionnelles correspondant aux travaux. Seront admises a soumissionner pour |'exécution
des travaux objets du présent corps d'état, les entreprises titulaires de qualification suivante
(liste non exhaustive) :

e  QUALIFELEC
Le titulaire devra produire, jointe a leur Acte d'Engagement, la photocopie de leur carte des
qualifications professionnelles et/ou de leur police d'assurance obligatoire.
Dans le cas ou le titulaire ne serait pas détenteur de I'une ou plusieurs des qualifications

précitées, celui-ci devrait présenter a l'agrément du Maitre d'Ouvrage, une ou plusieurs
entreprises sous-traitantes titulaires de cette qualification.

DEROULEMENT DES TRAVAUX
1.1.1 Tranches - Phasage

Suivant planning prévisionnel.

PREPARATION DE CHANTIER

4.4.1 Maitrise d'ceuvre

Le titulaire ne devra en aucun cas commencer ses travaux tant que les plans, notes de calculs,
et autres documents ne sont pas validés par la maitrise d’ceuvre.

Le titulaire devra se conformer obligatoirement et sans délai aux observations et modifications
qui lui seront alors demandées dans le cas ou les ouvrages se révélaient non conformes aux
régles de construction, normes en vigueur, plans et pieces écrites et ce, dans le cadre du
marché.

Les avis transmis devront étre pris en compte par le titulaire qui notifiera par écrit au Maitre
d'ceuvre les explications ou actions rectificatives faites par suite des observations formulées
par I'organisme précité.
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4.4.2 Frais d'études

L'ensemble des frais d'études permettant la bonne exécution des travaux dus au présent
marché sont a la charge du titulaire, de la production de I'offre a la réception des travaux.

A

Ainsi, a la rédaction de son offre, I'Entreprise est tenue de fournir tous les documents
contractuels indiqués dans le Reglement de Consultation entierement complétés, datés et
signés.

Comme évoqué précédemment, le titulaire ne pourra pas faire état d'un manque d'information,
ou d'une quelconque méconnaissance de I'état des lieux, afin de ne pas réaliser les travaux
nécessaires. Le titulaire est ainsi le seul responsable de I'exécution du marché qu'il a obtenu.

Enfin, sur la durée du chantier, le titulaire aura a sa charge la livraison, l'installation et la mise
en ceuvre de I'ensemble des équipements. Cela inclut :

e L'ensemble des essais et mesures a effectuer,

e L'affichage des schémas de principes plastifiés,

e La numérotation de I'ensemble des équipements, et leur repérage sur le schéma de

principe,

¢ Le marquage du sens de circulation des différents fluides,

e La propreté du chantier,

e Le DOE.

4.4.3 Variantes

Néant

SYNTHESE

Le titulaire participera a la cellule de synthése des fluides.
Il réalisera ses propres plans de recollement afin d'identifier les éventuelles collisions avec les
autres corps d'état.
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EXECUTION DES TRAVAUX

4.6.1 Rendez-vous de chantier - Rapport de chantier

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par la Maitrise d’Euvre,
ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager |'entreprise et donner sur le champ les
ordres nécessaires sur le chantier.

Chaque rendez-vous de chantier fait I'objet d’un proces-verbal, faisant mention des présences
et absences, et sur lequel la Maltrise d'CEuvre de chantier inscrit toutes instructions /
observations ne faisant pas de sa part I’'objet de notifications écrites par une voie différente.

Le titulaire est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de notifier ses observations ou
réserves éventuelles relatives au précédent proces-verbal.

Les instructions portées par la Maftrise d’uvre de chantier sur les proces-verbaux valent
ordres d’exécution.

Toutefois, si ces instructions impliquent des dépenses supplémentaires, le titulaire établira un
devis en plus ou moins-value qu’il soumettra au controle de la Maitrise d’CEuvre qui demandera
un accord écrit au Mafitre d'Ouvrage avant réalisation des travaux.

Les instructions données par la Maitrise d’Cuvre lors des rendez-vous de chantier prennent
effet immédiatement et le titulaire ne pourra faire valoir un quelconque retard dans la
transmission du proces-verbal.

Une pénalité sera appliquée sur le montant des travaux de tout entrepreneur convoqué a une
réunion de chantier et absent sans excuse préalable.

4.6.2 Travaux supplémentaires

Aucun travail supplémentaire ou modificatif a ceux prévus au CCTP ne sera admis s'il n'a fait
I’objet d'un accord écrit du Maitre de I'Ouvrage.

4.6.3 Prestations complémentaires

Les prestations qui ne seraient pas prévues au descriptif et jugées indispensables par les
entreprises devront étre chiffrées en prestation complémentaire.
Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP.

4.6.4 Réalisation des ouvrages

Les ouvrages s’entendent avec toutes fournitures, mise en oeuvre, et transport. Tous les
ouvrages devront étre livrés en parfait état d’achévement, de finition et de propreté. lIs
devront étre nets de toutes épaufrures, traces de heurts, etc. et débarrassés de toutes
salissures, traces de platre, mortier, peinture, et taches de toutes natures. Au besoin, ils seront
refaits, remplacés, raccordés, retouchés ou nettoyés selon le cas, aux frais du titulaire
défaillant sur simple demande du Maitre d’CEuvre de chantier.

Il appartient au titulaire de prévoir tous les travaux implicitement nécessaires au parfait
achevement de ses ouvrages, prévus ou non au CCTP, conformément aux régles de I'art et ce,
sans pouvoir prétendre a aucune majoration de prix aprés signature du marché, étant entendu
gue lI'entrepreneur a pleine connaissance des travaux a réaliser, de leur importance, de leur
nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis dans les documents du dossier de consultation.
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MISE EN SERVICE ET RECEPTION

4.7.1 Controles, Essais et Réception

Le titulaire aura a sa charge la mise en route, les essais et le réglage de l'installation :

e La mise en service comprendra I'ensemble des essais et réglages nécessaire a la

parfaite mise au point des installations. Des fiches de mise en service seront remises a

I'issue, avec I'ensemble des résultats de mesure, les débits “mesurés” pour I'ensemble

des installations.

e Le titulaire prévoira la fourniture a sa charge de tous les matériaux et matériels

nécessaires a la mise en service, ainsi que les consommables éventuels.

e Dans son offre, I'entreprise prévoira la fourniture d’attestations d’essais de

fonctionnement de I'AQC qui se substituent aux anciens PV COPREC, ainsi que la

fourniture d’une notice d’instruction avec pour chaque matériels, ces principales

fonctions, les méthodes de réglages, les vérifications périodiques a faire,

les

coordonnées du fabricant (ou revendeur), ainsi que les références des consommables

éventuels.

e En plus des essais, I'entreprise devra prévoir dans son offre, le temps nécessaire a la

formation des utilisateurs afin d’informer un responsable désigné par le Maitre

d’Ouvrage, sur la constitution des appareils installés, les organes de commandes, de

sécurité et controle, I'explication détaillée du fonctionnement de l'installation et des

opérations de maintenance courante a réaliser.

e Les installations seront repérées a la charge de l'entreprise. Tous les éléments des

installations seront étiquetés en toute lettre, avec des plaques en dilophane gravées,

collées sur les appareils, ou fixées sur les canalisations.

e Lorsque des organes de réglage, d’isolement, ou de sécurité seront mis en ceuvre en

faux-plafond, il sera prévu de les signaler en sous-face de plafond, avec des pastilles

suivant un code couleur a proposer au Maitre d'ceuvre.

e ¢ Les différents organes seront numérotés, et leur position sera indiquée sur un plan

réalisé par I’entreprise, avec réglage initial, et remis dans les DOE.

Les titulaires remettront un certificat de conformité en 2 exemplaires :
e L'un au maitre d'ouvrage,

e L’autre au distributeur.

4.7.2 DOE

N

A la réception, le titulaire remettra un dossier des ouvrages exécutés (DOE), propre a ses
travaux, regroupant I'ensemble des documents d’études. Une fois approuvé par la maitrise
d’'ceuvre, chaque dossier sera remis en 1 exemplaire au format papier, ainsi que 3 exemplaires

au format informatique sur clef USB.

10
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4.7.3 Formation du personnel

Au titre du présent marché, il est demandé au titulaire des installations techniques d’effectuer
une formation des personnels techniques susceptibles d'intervenir sur les installations :

e 2 cycles d’'une demi-journée espacés par une période de prise en main.
Cette formation sera supportée par les DOE et des documents qui seront remis a chaque
participant.
En fin de formation, les participants devront savoir agir sans hésitation ni ambiguité sur les

matériels en place sachant exactement les actions produites et les opérations de maintenance
courante a réaliser.

CONTRAINTES IMPORTANTES
NUISANCES SONORES

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de
sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu
des techniques disponibles.

MESURES RELATIVES A LA POUSSIERE

Le titulaire, pendant la durée des travaux, prendra les dispositions afin de limiter au maximum
I’'empoussierement lié aux travaux.

5.2.1 Liste générale des mesures

e Définir I'acces chantier, condamnation des autres acces,

e Préciser 'emplacement des cloisons de chantier,

e Définir I'isolement du chantier,

» Evacuation des gravats,

e Conteneurs fermés ou bachés,

e Cheminement des gravats,

e Horaires habituels du service,

* Nettoyage du chantier,

e Balayages humides,

« Evacuation réguliére de gravats,

e Abords maintenus treés propres,

e Arrosages fins par aspersion éventuelles,

e Calfeutrement ou isolement des portes situées aux abords du chantier,

e Porte d’acces maintenues fermées,

e Calfeutrement des gaines techniques, des bouches de désenfumage, des grilles de

ventilation.

Toutes ces mesures sont a inclure dans un mémoire élaboré avant travaux, en collaboration
avec |'établissement, indiquant les dispositions prises pour les corps d'état concernés. Ce

document une fois validé sera affiché sur les lieux du chantier pour rappel.
Le titulaire devra veiller au bon respect des consignes qui concernent sa spécialité.
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INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE
INSTALLATIONS DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE

L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site,
prendre toutes les mesures qui s'imposent en matiére de protection.

A l'occasion de la premiere réunion de chantier, un plan de prévention et de circulation seront
rédigés pour chague opération conformément aux textes en vigueur.

Les travaux se déroulant en site occupé, les risques d’interférences devront étre identifiés et
toutes les mesures visant a les limiter devront étre mises en place.

L'entrepreneur est tenu de respecter les regles d’hygiene en vigueur et en matiere de sécurité
et de protection de la santé, tous les frais s’y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur.

DESSERTE DU CHANTIER ET PROTECTION DES VOIRIES

Se référer au plan de circulation de I’'établissement.

PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, le titulaire est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matieres premieres, matiéres ouvrées,
matériels, engins, outillage et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Il sera tenu de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries, dommages,
pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est
expressément stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité.

Il sera tenu de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui
auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels
contre tout tiers responsable, le Maitre de |'Ouvrage demeurant en toute hypothese,
compléetement étranger a toutes contestations ou répartitions des dépenses. lls devront
également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux

abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se
produisent pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise,
soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient au titulaire
d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

Aucune indemnité ne peut étre allouée au titulaire pour les pertes, avaries, dommages dus a
leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses
manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, le titulaire doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans
frais supplémentaire pour le Maftre d’Ouvrage.
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NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est en charge.

Le nettoyage, le tri, le traitement et I'évacuation des déchets du chantier seront réalisés par le
titulaire conformément aux normes, réglementations et textes en vigueur, ainsi qu'a la
« Charte Chantier Vert » si jointe aux documents de la consultation dans le cadre d’une
démarche de labélisation.

Le titulaire doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
qu'il aura salies ou détériorées, ainsi que |'évacuation hors du chantier des emballages
éventuels.

Ces nettoyages et enlevements devront étre exécutés au fur et a mesure de I'avancement des
travaux et particulierement dans les parties du batiment utilisées.

Pour les travaux a réaliser dans ou a proximité des zones de |'existant conservées et restant en
fonctionnement, ce nettoyage sera réalisé avec soins au fur et a mesure de la réalisation des
travaux afin de conserver un état d’'hygiéne et de propreté acceptable relatif a ce type
d’établissement.

Toutes propagations de poussiéres seront a éviter, d’ou le mode de nettoyage sera a adapter
et toutes précautions seront a prendre.

Le Maftre d'ceuvre de chantier pourra faire application des pénalités prévues au CCAP en cas
de retard dans I’enlevement des gravats ou manque de nettoyage.

En cas de non-respect de ces exigences, le Maitre d’ceuvre de chantier se réserve la possibilité,
aprés simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante,
de faire intervenir aux frais du titulaire, une entreprise de nettoyage extérieure. Les montants
seront retenus sur les situations du titulaire.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La gestion des déchets sera organisée en conformité avec les prescriptions locales notamment
celles du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP (30/06/2005).

Dans ce cadre, le titulaire réduira au maximum les déchets de chantier a la source par le choix
des produits.

Le titulaire est responsable de ses déchets jusqu’a sa prise en charge par le centre de
traitement approprié.

Il devra également respecter le classement et la catégorie de ses déchets afin d'en faciliter le
tri.

Des bordereaux de suivi de déchets spécifiques seront remplis par le titulaire afin de définir la
nature et l'estimation quantitative de chaque type de déchets. Les déchets seront triés au
minimum suivant les 4 catégories suivantes :

e Les déchets inertes ;
e Les Déchets Industriels Banals (DIB) ;

Seront triés séparément, a minima, le bois et le métal ;

e Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS ou déchets dangereux) ;

Seront triés séparément, a minima, les huiles et aérosols ;

e Les déchets d’emballages propres ;
Seront triés séparément, a minima, les palettes et cartons.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des gaz ou autres matériaux combustibles
en provenance de la démolition et de I'emballage du matériel.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le présent dossier n'est pas concerné par une démarche Haute Qualité Environnementale et
donc une charte chantier faibles nuisances. Cependant le titulaire devra néanmoins respecter
les réglementations en vigueur.

Concernant I'nygiéne, la sécurité sur le chantier, la protection de Il'environnement et la
limitation des bruits de chantier, il se référera aux textes, normes, ainsi qu’au reglement
sanitaire départemental.

DOCUMENTS ATTENDUS
A LA REMISE DE L'OFFRE

L'offre de prix de l'entreprise devra étre présentée obligatoirement suivant le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire annexé auquel seront joint, un dossier technique
spécifiant les marques, types et qualités de tous les appareils proposés avec références
technigues exactes du catalogue du constructeur.

Les prix remis par I'entreprise comprendront entre autres :

e Tous les frais nécessaires a l'installation provisoire de chantier,

e Toutes les manutentions, coltinages des matériels et matériaux, par tous moyens
appropriés,

e Toutes les protections, dispositifs de sécurité nécessaires a |I'exécution des ouvrages,

e Tous les échafaudages nécessaires,

e L’entretien des dispositifs de sécurité,

e Les nettoyages,

e Toutes les installations nécessaires a la sécurité générale du chantier,

e Les équipements nécessaires aux essais.

L'entreprise est tenue de contrbler et compléter les indications des plans et du CCTP.
S'il existe des erreurs ou omissions, celles-ci devront étre signalées au maitre d'ceuvre et au
bureau d'étude avant la remise de leur offre.

L'entreprise devra prévoir dés la remise de son offre au maitre d'ceuvre, au maftre d'ouvrage
ou au bureau d'étude, tous les travaux nécessaires a la bonne finition des ouvrages et ne
pourront arguer ultérieurement de ces erreurs ou omissions pour exiger des plus-values ou
réfaction d'honoraire.

Les quantitatifs, si fournis, sont donnés a titre indicatif.

Il appartiendra aux candidats, en raison du caractére forfaitaire du marché, de mesurer eux-
mémes I'étendue des obligations auxquelles ils accepteront de souscrire par la remise de leurs
offres.

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement remplir la « Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire » (DPGF) fourni. Ces cadres devront obligatoirement étre remplis avec les
prix unitaires face aux quantités ou articles de décomposition de chaque ouvrage.

Si I'entreprise travaille avec un logiciel spécifique d'étude de prix, elle pourra fournir son propre
cadre DPGF mais elle devra tout de méme remettre la DPGF marché complété.

L’'ensemble des matériels proposés devra étre de qualité supérieure.
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AVANT TRAVAUX

Le titulaire devra transmette le dossier d’exécution pour :
e VISA a la maftrise d'ceuvre,
e Approbation de la maitrise d’ouvrage.
Ce dossier sera transmis soit par version informatique, soit par version papier a la demande de

chacun.
Il comprendra :

* Les plans d’atelier et de chantier des ouvrages,

e Les notices descriptives du matériel proposé,

e L'analyse fonctionnelle de la régulation associée au PID (Process Instrumentation
Diagram),

e Plan de commande, régulation et instrumentation,

* Les notes de calculs,

e Les plans de réservations nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages,

¢ Les demandes de reprise d'étanchéité,

e Son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) a destination du

maitre d’ouvrage.

A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Seront dues :
e La mise en place des modes d’emplois des différents équipements dans les armoires
électriques,
e Latransmission d’un dossier des ouvrages exécutés.

Dossier d’ouvrages exécutés qui devra contenir au minimum :

1) Sommaire détaillé du dossier des ouvrages exécutés,
2) Un carnet matériel installé comprenant :
a) Notice technique du fabricant des produits (regroupé par technique),
b) Les nomenclatures de tous les matériels installés avec fiches techniques et indication
de la provenance, les certificats de garantie des matériels installés,
c) Les marques, type, référence et localisation du matériel,
d) P.V. des produits,
e) Schémas généraux des installations.
3) Plans de récolement comprenant :
a) Plans des réseaux a chague niveau et d’implantation des matériels,
b) Plans des locaux techniques détaillés.
4) Repérage des différents organes sur les plans de I'installation avec une étiquette graphique,
a) Légende des plans,
b) Schémas d’armoires électriques.
5) Un dossier de mise en service et d’'usage comprenant :
a) Le carnet des résultats d'essais, conformément au programme défini,
b) Un jeu de contre-plague des documents ci-dessus,
c) Les notices d'entretien et de conduite des installations, avec les schémas renseignés,
d) Les listes des pieces de rechange et matériels consommables,
e) Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne a
contacter, projet de contrats d’entretien,
f) Certificat de conformité.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX
BATIMENT ADMINISTRATIF

Description de la production et émissions existantes

Pour la production de chauffage, le batiment ADMINISTRATIF est actuellement équipé de deux
chaudieres gaz de marque GUILLOT de type Optimagaz d’une puissance chacune de 144 kW,
situées en chaufferie du R-1.

Le batiment est également équipé d'un groupe d’eau glacée de marque CARRIER de type
30RDS-160A0151-PE situé en toiture.

L'émission de chaleur et de climatisation est réalisée a I'aide de cassettes plafonnieres 2 tubes
600x600 ou par des gainables 2 tubes situés en faux plafonds reparties dans les bureaux et
divers locaux du batiment.

Schéma de principe de I'installation existante :

A la suite de pannes récurrentes des chaudiéres et un manque de puissance du groupe d’eau
glacée, les travaux consistent a supprimer les deux chaudiéeres et le remplacement du groupe
d'eau glacée par la mise place d’'une PAC a eau réversible d'une puissance de 300 kW afin
d’assurer le chauffage et la climatisation du batiment ADMINISTRATIF.

La production d’eau chaude sanitaire est réalisée par des chauffes-eau électriques installés a
proximité des différents points de puisages du batiment.
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TRAVAUX A REALISER « BATIMENT ADMINISTRATIF »

Travaux de dépose en chaufferie et toiture

Le titulaire aura a sa charge :
10.2.1.1 La consignation et la dépose des installations de gaz.
10.2.1.2 La vidange et la consignation des installations hydrauliques.

10.2.1.3 La dépose et I'’évacuation des deux chaudieres.

10.2.1.4 La dépose des conduits de fumées, uniquement la partie en chaufferie.

10.2.1.5 La dépose et I’évacuation des tuyauteries et différents organes non réutilisés.
10.2.1.6 La dépose des installations électriques et de communication (GTC/GTB) non

réutilisées.
10.2.1.7 La dépose par grutage du groupe d’eau glacée en toiture.

Travaux de chauffage et de climatisation

Le titulaire aura a sa charge :
10.2.2.1 La fourniture et la mise en place en toiture d’'une PAC.

Comprenant les options suivantes :

e Un filtre a tamis,
e Un contréleur de tension,
e Confort de chauffage basse température extérieur,
e Un contréleur de débits d’eau a palettes,
e Les plots anti-vibratiles,
¢ La disjonction automatique des compresseurs,
e La disjonction automatique des ventilateurs,
e La connexion BACN et IP,
¢ Manometres HP (circuit frigo),
¢ Manometres BP (circuit frigo),
* La pompe basse pression,
¢ Année de garantie pieces au-dela des 1 an,
e La mise en service constructeur.
10.2.2.2 Le grutage de la PAC.
10.2.2.3 L’'adaptation de la tuyauterie existante conservée pour le raccordement sur la PAC en
toiture.
10.2.2.4 Le remplacement des organes, vannes, purgeurs, thermometres et manometres en
toiture.
10.2.2.5 L’adaptation de la tuyauterie existante en chaufferie.
10.2.2.6 Le remplacement des organes de contrbles défectueux (manometres, thermometres)
en chaufferie.
1 Le remplacement des organes de coupure défectueux en chaufferie.

La reprise du calorifuge en toiture en coquille dur entoilé blanc et finition en tole.
La reprise du calorifuge en chaufferie en coquille dur et finition en PVC.

0 Le raccordement électrique de la PAC avec vérification de la compatibilité du cable
existant.

10.2.2.11 La mise en place et le raccordement de la protection électrique de la PAC.

10.2.2.12 Le raccordement du cable bus de communication.

10.2.2.13 Les essais et la mise en service constructeur.

=0

10.2.2.
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BATIMENT ATELIER

Description de la production et de I’émission de chauffage existant

Le batiment ATELIER est actuellement équipé de deux chaudieres gaz de marque DE
DIETRICH (pas de plaque signalétique) d’'une puissance estimée de 200 kW chacune. Les
chaudieres produisent également le chauffage du batiment 5.

Quatre des cinqg bureaux du batiment ATELIER sont équipés de split systemes.

Les cabines de peintures utilisent le gaz.

L'émission de chaleur des ateliers est réalisée a I'aide d’aérothermes.

Schéma de principe du batiment des ateliers :
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Les chaudiéres sont a I'arrét et ne sont plus en état de marche.

Les travaux consistent a la suppression des deux chaudieres et de I'’ensemble de I'installation
en chaufferie, seule une partie du réseau gaz sera conservé afin de maintenir I'alimentation en
gaz des cabines de peintures.

L'ancienne production sera remplacée par la mise en place de trois groupes VRV 5 pour la
production en chauffage et de climatisation de I'’ensemble des ateliers couplé pour I'émission
d’unité gainées fortes pression VRV 5.

Il sera mis en place dans le bureau une cassette 600x600 couplée sur les nouveaux groupes de
VRV.
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TRAVAUX A REALISER « BATIMENT ATELIER »

Travaux de dépose en chaufferie

Le titulaire aura a sa charge :

10.4.1.1
10.4.1.2
10.4.1.3
10.4.1.4
10.4.1.5
10.4.1.6
10.4.1.7
10.4.1.8

La consignation et la dépose partielle des installations de gaz (pour mémoire,
conserver I'alimentation gaz des cabines de peintures).

La vidange et la consignation des installations hydrauliques.

La dépose et I'évacuation des deux chaudieres.

La dépose de I'ensemble des installations en chaufferie.

La dépose des installations de chauffage situées dans les ateliers.

La dépose des conduits de fumées, uniguement la partie en chaufferie.

La dépose et I'évacuation des tuyauteries et différents organes non réutilisés.

La dépose des installations électriques et de communication y compris I'armoire
électrique (GTC/GTB) non réutilisées.

Travaux de chauffage et de climatisation

Le titulaire aura sa charge :

10.4.2.1

10.4.2.2

10.4.2.3
10.4.2.4

10.4.2.5
10.4.2.6
10.4.2.7
10.4.2.8

10.4.2.9

La fourniture et la mise en place de trois groupes extérieurs VRV 5 qui seront
positionnés sur la facade du batiment ou au-dessus de la chaufferie a I'intérieur des
ateliers.

La fourniture et la mise en place des chaises de supportages avec plots anti vibratiles
pour les groupes VRV 5.

La fourniture et la mise en place d’unités intérieures gainées forte pression VRV 5.

La fourniture, la mise en place et le raccordement de I'unité intérieure en cassette
600x600 pour le bureau non traité.

La fourniture, la mise en place et le raccordement sur chemins de cables des liaisons
frigorifiques entre les groupes extérieurs et les unités gainées et cassette.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des raccords pour VRV 5.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons électriques entre les
groupes extérieurs et les unités gainées.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des cébles courant fort pour
I'alimentation des groupes VRV depuis le TGBT du batiment.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des protections électriques.

10.4.2.10 La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons BUS pour la

commande des équipements.

10.4.2.11 La fourniture, la mise en place et le raccordement de télécommandes.
10.4.2.12 La fourniture et la mise en place du réseau de condensats en PVC d’évacuation, y

compris les siphons de parcours.

10.4.2.13 La fourniture du complément de charge en gaz R32 nécessaire.
10.4.2.14 Essais et mises en services constructeur.
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Plans de principe de l'installation
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BATIMENTUETT

Description de la production de chauffage et ECS existante

Le batiment U, résidence de 58 appartements, est actuellement équipé de deux chaudiéres gaz
de marque DE DIETRICH (pas de plague signalétique) d'une puissance de 140 kW chacune,
assurant la production de chauffage et la production ECS.

Schéma de principe chaufferie existante du batiment U et T

TRAVAUX A REALISER « BATIMENT U ET T, RESIDENCE DE 58
APPARTEMENTS »

Travaux de dépose en chaufferie et dans les logements

Le titulaire aura a sa charge :

- La consignation et la dépose des installations de gaz.

- La vidange et la consignation des installations hydrauliques.

- La dépose et I'évacuation des deux chaudieres.

- La dépose et I'évacuation des conduits de fumées, uniquement la partie en chaufferie.

- La dépose des installations électriques et de communication y compris I'armoire électrique
(GTC/GTB) non réutilisées.
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9.6.2 Travaux de chauffage

Le titulaire aura a sa charge :

La fourniture, la mise en place et le raccordement de 2 pompes a chaleur en cascades, fluide
R454C qui sera positionné a I'extérieur a proximité de la chaufferie. Les 2 PACS assureront la
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire pourle BAT U et T ;

La création de 2 socles pour recevoir PAC ;
La création d’'une cl6ture brise vue et de protection ;

La réalisation des tranchées nécessaires pour le passage des réseaux hydrauliques depuis la
PAC vers la chaufferie ;

La fourniture, la mise en place et le raccordement des réseaux hydraulique en tube acier pré
isolé pour le raccordement de la PAC vers installation de chauffage conservée en chaufferie ;

La fourniture la mise en place et le raccordement d’un ballon tampon de 500 litres afin d’éviter
les cours cycles ;

La vérification du bon fonctionnement des organes conservés tel que les pompes, les vannes
de régulations etc ;

La fourniture la mise en place du cable d’alimentation électrique depuis le TGBT jusqu’ aux
PACS ;

La fourniture la mis en place et le raccordement des liaisons BUS de communications ;
L’ensemble des percements et des calfeutrements ;
Les essais et la mise en service constructeur.

9.6.3 Schéma de principe de I'installation

Centralized heating
Standard configuration
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TRAVAUX A REALISER « BATIMENT 5, SALLE SERVICE GENERAL
RDC »

Travaux de chauffage et de climatisation

Le titulaire aura a sa charge :

10.7.1.1 La fourniture, la mise en place et le raccordement d’une unité extérieure monosplit
5kw R32.

10.7.1.2 La fourniture, la mise en place et le raccordement d’une unité intérieure 5kw R32.

10.7.1.3 La fourniture et la mise en place de chaise de supportage pour la mise en place sur
les facades du groupe extérieur.

10.7.1.4 La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons frigorigenes entre le
groupe extérieur et I'unité intérieure.

10.7.1.5 La fourniture, la mise en place et le raccordement de la liaisons électriques entre le

groupe extérieur et I'unité intérieure.
.6 L'ensemble des percements et calfeutrements.
7

0.7.1
0.7.1.7 Les essais et la mise en service constructeur.

10.7
10.7.

BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET CENTRE DE TIR »

9.8.1 Description de la production de chauffage existante

Le batiment abritant le gymnase, la salle sport et le centre de tir est actuellement équipé de
deux chaudiéres gaz de marque VIESSMAN : une chaudiere de type VITOCROSSAL 300 de 177
kW et une chaudiére de type VITOROND 200 de 160 kW. Ces chaudiéres sont couplées a un
préparateur ECS de marque VIESSMAN de type VITOCELL 100 de 500 litres assurant la
production d’'eau chaude sanitaire du batiment. Les chaudiéres ne sont plus en état de
fonctionner.

Les chaudiéres assuraient également la production de chaleur de la CTA du centre de tir.

Pas de présence de schéma de principe.

TRAVAUX A REALISER « BATIMENT GYMNASE - SALLE DE SPORT ET
CENTRE DE TIR »

Travaux de dépose en chaufferie et dans les locaux

Le titulaire aura a sa charge :

9.9.1.1 La consignation et la dépose des installations de gaz.

9.9.1.2 La vidange et la consignation des installations hydrauliques.

9.9.1.3 La dépose et I'évacuation des deux chaudiéres.

9.9.1.4 La dépose et I'évacuation du ballon de stockage ECS.

9.9.1.5 La dépose et I'’évacuation de I'ensemble des installations en chaufferie.

9.9.1.6 La dépose et I'évacuation des conduits de fumées, uniquement la partie en
chaufferie.

9.9.1.7 La dépose et I'évacuation des tuyauteries et différents organes non réutilisés.

9.9.1.8 La dépose des installations électriques et de communication y compris I'armoire
électrique (GTC/GTB) non réutilisées.

9.9.1.9 La dépose et I'évacuation des émetteurs de chauffages du gymnase et de la salle de

sport.

Travaux de chauffage et de climatisation.

Le titulaire aura a sa charge :

SALLE DE SPORT + HALL

9.9.2.1 La fourniture et la mise en place d'un groupe extérieur VRV 5 réversible qui sera
positionné sur la facade du batiment ou au-dessus de la chaufferie a I'intérieur des
ateliers.

9.9.2.2 La fourniture, la mise en place et le raccordement d’une boite de sortie vannes VRV 5
réversible.
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9.9.2.3 La fourniture et la mise en place d'une chaise de supportage avec plots anti vibratiles

pour le groupe VRV 5.

9.9.2.4 La fourniture, la mise en place et le raccordement de deux unités intérieures
cassettes pour VRV 5 y compris facades blanches.

9.9.2.5 La fourniture, la mise en place et le raccordement de deux unités intérieures
cassettes 600x600 VRV 5 y compris facades blanches.

9.9.2.6 La fourniture, la mise en place et le raccordement sur chemins de cables des liaisons
frigorifiques entre les groupes extérieurs et les unités gainées et cassette.

9.9.2.7 La fourniture, la mise en place et le raccordement des raccords.
9.9.2.8 La fourniture, la mise en place et le raccordement des raccords joint 2 tubes.
9.9.2.9 La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons électriques entre les

groupes extérieurs et les unités gainées.
9.9.2.10 La fourniture, la mise en place et le raccordement des cables courant fort pour
I'alimentation des groupe VRV depuis le TGBT du batiment.

9.9.2.11 La fourniture, la mise en place et le raccordement des protections électriques.

9.9.2.12 La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons BUS pour la
commande des équipements.

9.9.2.13 La fourniture, la mise en place et le raccordement de télécommandes.

9.9.2.14 La fourniture et la mise en place du réseau de condensats en PVC d’évacuation, y
compris les siphons de parcours.

9.9.2.15 La fourniture du complément de charge en gaz R32 nécessaire.

9.9.2.16 Les mises en service constructeurs.

GYMNASE

Le titulaire aura a sa charge :

9.9.2.17 La fourniture, la mise en place et le raccordement d’'un groupe extérieur VRV 5
réversible.

9.9.2.18 La fourniture, la mise en place et le raccordement d’'une chaise de supportage avec
plots anti vibratiles pour le groupe VRV 5.

9.9.2.19 La fourniture, la mise en place et le raccordement de deux unités intérieures gainées
forte pression VRV 5.

9.9.2.20 La fourniture, la mise en place et le raccordement sur chemins de cables des liaisons

frigorifiques entre les groupes extérieurs et les unités gainées et cassette.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des raccords pour VRV 5.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons électriques entre les

groupes extérieurs et les unités gainées.

9.9.2.23 La fourniture, la mise en place et le raccordement des cables courant fort pour
liaisons électriques depuis le TGBT.
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9.9.2.24 La fourniture, la mise en place et le raccordement des protections électriques.

9.9.2.25 La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons BUS pour la
commande des équipements.

9.9.2.26 La fourniture, la mise en place et le raccordement de télécommandes.

9.9.2.27 La fourniture et la mise en place du réseau de condensats en PVC d’évacuation, y
compris les siphons de parcours.

9.9.2.28 La fourniture du complément de charge en gaz R32 nécessaire.

9.9.2.29 Les mises en service constructeur.

CENTRE DE TIR

Le titulaire aura a sa charge :

9.9.2.30 La fourniture et la mise en place d’'une PAC AIR / EAU avec kit hydraulique ; la PAC
permettra d’alimenter en chaud et froid la batterie hydraulique de la CTA conservée
du centre de tir ; la PAC sera positionnée sur Big foot a I’entrée du local CTA.

9.9.2.31 La fourniture et la mise en place d’un ballon tampon afin d’éviter les cours cycles de
la PAC.

9.9.2.32 L’adaptation et le raccordement des réseaux hydrauliques pour le raccordement de
la PAC sur la batterie de la CTA.

9.9.2.33 La fourniture et le raccordement électrique de la PAC depuis I'armoire CVC située en
chaufferie.

9.9.2.34 L’adaptation de la régulation pour le pilotage de la vanne trois voies de la CTA depuis
la PAC.

9.9.2.35 Les essais et la mise en service constructeur.
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Production d'eau chaude sanitaire batiment gymnase : salle de sport

Le titulaire aura a sa charge :

9.9.3.1

9.9.3.2

La fourniture, la mise en place et le raccordement d’'un ballon thermodynamique
capacité 500 litres.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des liaisons frigorifiques entre le
groupe extérieur et le ballon.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des cables courant fort pour
I"'alimentation du ballon depuis le TD du batiment.

La fourniture, la mise en place et le raccordement des protections électriques.

La fourniture, la mise en place et le raccordement d’une chaise de supportage avec
plots anti vibratiles pour le groupe extérieur.
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