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2.  DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 
La défaillance de l’un des deux automates assurant le contrôle d’accès a entraîné une dégradation du niveau de 
sécurité du site. Une étude de faisabilité a donc été initiée afin de réaliser un diagnostic complet de l’installation et 
de définir les prérequis techniques nécessaires au lancement du marché de remise en conformité du système.  
 
Compte tenu de l’obsolescence des automates (installés en 2015), leur remplacement — ainsi que celui des logiciels 
et licences associés — s’avère indispensable. 
 
La présente étude a pour objectifs : 

- De réaliser un état des lieux exhaustif du système de contrôle d’accès actuellement installé, couvrant 
l’ensemble des points d’accès intérieurs et extérieurs du site, 
 

- D’évaluer la vétusté, la compatibilité et les performances des équipements en place, 
- De proposer une solution de migration vers un nouveau système de contrôle d’accès, répondant aux 

besoins de sécurité actuels et futurs du site, tout en réutilisant au maximum les composants et 
infrastructures existants (lecteurs de badge, modules de portes, câblage, etc.), afin d’optimiser les coûts, 

- De chiffrer les travaux nécessaires à la mise en œuvre du nouveau système, 
- De fournir les éléments techniques permettant de préparer une consultation auprès d’entreprises 

spécialisées, en vue de la réalisation des travaux. 
 

La visite du site s’est déroulée le 1er août 2025, en présence de M. Bozor. 
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 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION EXISTANTE 

 Synoptique de l’installation existante réalisée en 2015 
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3. Etat des lieux 
Le contrôle d’accès du Rectorat repose sur deux automates de sécurité gérant chacun des zones prédéfinies : 

- L’automate n°1 gère les bâtiments 1, 3 et 5 ainsi qu’une partie des accès extérieurs (Portail et 
portillon logistique ainsi que la rue intérieure). 
 

- L’automate n°2 gère les bâtiments 6, 7 et 8 ainsi que l’autre partie des accès extérieurs (Portail, 
portillon et barrière principale ainsi que l’accès au parking sous-sol depuis l’extérieur) 

 
La panne de l’automate n°1, il y a plusieurs mois, a par conséquent entrainé l’arrêt du contrôle d’accès des zones 
en charge. 
 
L’état des lieux complet du site permet d’identifier les équipements à remplacer et les travaux à prévoir en vue de 
la migration vers le nouveau système tout en conservant les modules de contrôle de porte. 
  

 OBSERVATIONS ET ANOMALIES CONSTATEES SUR SITE  

- L’automate Jace Security 1 situé dans le TGBT HQ est hors service. 

 
 

- Les lecteurs suivants sont hors services : 
o Les 2 lecteurs du B8 RDC (niveau accueil) 
o Le lecteur du portillon de l’entrée principale 
o Le lecteur de la barrière levante de l’entrée principale 
o Le lecteur de la barrière levante de l’entrée du personnel 
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-  Les gâches suivantes sont hors services : 
o La gâche au niveau du B8 RDC  

 

Modèle Hors service 
 

Exemple de modèle à mettre en place 
 

 DEMANDES D’AMELIORATIONS DU GESTIONNAIRE A PREVOIR EN OPTION 

- Mise en place d’une programmation hebdomadaire des badges classiques pour une autorisation d’accès 
uniquement du Lundi au vendredi.  

- Remplacement de l’imprimante des badges. 
- Mise en place d’un lecteur longue distance pour l’ouverture des barrières levantes du personnel. 
- Fourniture de badges et de gâches supplémentaires en réserve. 
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 MODIFICATIONS APPORTEES A L’INSTALLATION INITIALE 

Pour pallier aux dysfonctionnements du contrôle d’accès, un clavier à digicode a été installé en parallèle 
sur le portail de l’entrée logistique pour un fonctionnement autonome. Ce dernier devra être conservé en 
mode secours. 

 
 

 DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

La solution proposée doit compléter et remplacer certains éléments de l’installation existante. 

Les prestations à réaliser concernent : 

- Remplacement des deux automates de contrôle d’accès, incluant les licences. 

-  Un module de porte supplémentaire devra être ajouté par automate, le JACE 900 ne disposant pas, 
contrairement au JACE Security, d’un module intégré. 

- La fourniture d’un serveur PC rackable 19’’dédié au contrôle d’accès, ainsi que des logiciels et 
licences associés. Il sera installé dans la baie informatique (située dans le bureau de M. Bozor). Ce 
poste servira aussi pour l’encodage des badges. 

- Fourniture de badges actifs vierges supplémentaires. 

- La migration des bases de données existantes des badges vers le nouveau système de contrôle 
d’accès ; 

- La maintenance préventive de l’installation réalisée, durant la première année. 

- L’exécution de ces prestations comprend : 

 La dépose et l’enlèvement des anciens matériels, y compris la reprise de certains câblages ; 

 La mise en service des équipements et du système ; 

 La fourniture d’un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; 

 La garantie sur les matériels et les logiciels ; 

 La formation du personnel en charge de l’exploitation du système de contrôle d’accès. 
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4. LE SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES EXISTANT 

 TABLE DE CORRELATION DU CONTROLE D’ACCES EXISTANT 

Le système actuel d e  contrôle d’accès e s t  réparti sur l’ensemble du site. Le détail est fourni c i - a p r è s  e t  p o u r r a  ê t r e  é v e n t u e l l e m e n t  
c o m p l é t é  lors de la visite  obligatoire des entreprises répondant sur le marché associé. 

Le tableau suivant présente la corrélation entre les ouvrants et le système existant de contrôle d’accès : 

 

Schémas électriques / Folio

Lecteur Digicode BP Lecteur BP DMD Boucle 

EXT EXT Portail logistique Base JS1 Portail logistique LB 04 Digicode Gardien -ro3- LB 05 Gardien -ro3- B. Détec -ro4- 3-TGBT H.Q. (Indice C 19.10.15) / F. 9
EXT EXT Portillon logistique R2R_1-1 GA 06/07 LB 06 Gardien -ro2- LB 07 Gardien -ro2- 3-TGBT H.Q. (Indice C 19.10.15) / F. 9

Bât. 1 RDC Atelier informatique R2R_1-2 GA 08 LB 08 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.13

Bât. 1 RDC Local Serveurs Informatiques R2R_1-3 GA 09 LB 09 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.13

Bât. 1 RDC Entrée RDC B1 R2R_1-3 GA 13 LB 13 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.13
R+1 Entrée R+1 B1 R2R_1-4 GA 27 LB 27 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
R+2 Entrée R+2 B1 R2R_1-4 GA 35 LB 35 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
RDC Entrée Rue intérieure R2R_1-5 GA 15 LB 15 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
RDC Sortie Rue intérieure R2R_1-5 GA 14 LB 14 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
RDC Entrée 1 RDC B3 R2R_1-6 GA 11 LB 11 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
RDC Entrée 2 RDC B3 R2R_1-6 GA 12 LB 12 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
RDC Salle Sujets Examens R2R_1-7 GA 16 LB 16 Bio 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
R+1 Entrée 1 R+1 B3 R2R_1-7 GA 28 LB 28 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
R+1 Entrée 2 R+1 B3 R2R_1-8 GA 29 LB 29 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.17
R+2 Entrée 1 R+2 B3 R2R_1-8 GA 36 LB 36 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.17

R+2 Entrée 2 R+2 B3 Jace security 1 R2R_1-9 GA 37 LB 37 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.17

RDC Entrée RDC B5 R2R_1-10 GA 10 LB 10 13-Bât. 5 - TD RDC (Indice B 17.08.15) F.13
R+1 Entrée R+1 B5 R2R_1-10 GA 30 LB 30 13-Bât. 5 - TD RDC (Indice B 17.08.15) F.13
R+2 Entrée R+2 B5 R2R_1-11 GA 38 LB 38 13-Bât. 5 - TD RDC (Indice B 17.08.15) F.13

Enregistrement Base JS2 LB Enr. 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 20
Bât. 6 RDC Entrée Rdc B6 R2R_2-1 GA 18 LB 18 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21
Bât. 8 RDC Circulation B7 depuis RDC B8 R2R_2-1 GA 22 LB 22 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21
Bât. 8 RDC Salle réunion Rdc B7 depuis RDC B8 R2R_2-2 GA 23 LB 23 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21

Bât. 7 RDC Esc RDC B7 R2R_2-2 GA 24 LB 24 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21

Bât. 8 RDC Entrée RDC B8 R2R_2-3 GA 19 LB 19 LB 20 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 22
Bât. 8 RDC Esc RDC B8 R2R_2-4 GA 21 LB 21 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 22
Bât. 7 ASC Ascenseur B7 R2R_2-4 Ascenseur LB 45 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 22
Bât. 6 R+1 Entrée R+1 B6 R2R_2-5 GA 31 LB 31 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 23
Bât. 7 R+1 Entrée R+1 B7 R2R_2-5 GA 32 LB 32 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 23
Bât. 8 R+1 Entrée R+1 B8 R2R_2-6 GA 33 LB 33 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 7 R+1 Escalier R+1 B7 R2R_2-6 GA 34 LB 34 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 6 R+2 Entrée R+2 B6 R2R_2-7 GA 39 LB 39 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 6 R+2 Circulation R+2 B6 R2R_2-7 GA 40 LB 40 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 8 R+2 Circulation R+2 B8 R2R_2-8 GA 41 LB 41 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25
Bât. 8 R+2 Entrée R+2 B8 R2R_2-8 GA 42 LB 42 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25

Entrée local 226 R2R_2-9 GA 43 LB 43 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25
EXT SS Esc sous-sol B7 depuis archives R2R_2-9 GA 25 LB 25 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25
EXT EXT Portillon Entrée Principale Jace security 2 R2R_2-10 GA 01/02 LB 01 LB 02 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 26
EXT EXT Barrière Entrée Principale R2R_2-11 Barrière EP -ro2- LB 03 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 26
EXT SS Escalier Recteur dep SS B7 R2R_2-11 GA 26 LB 26 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 26

Jace security 2

Jace security 2

Bât. 5 Jace security 1

Jace security 2 
(JS2)

Jace security 2

Jace security 2

Jace security 2

Jace security 2

Jace security 2

Jace security 1 
(JS1)

Bât. 1 Jace security 1

Jace security 1

Jace security 2

Jace security 1
Bât. 3

Bât. 3
Jace security 1

Contact de 
Porte Moteur 

Mécanisme d'ouverture
(Entrée)

Mécanisme d'ouverture
(Sortie)VentouseZone Niveau Désignation Automate 

UTL en IP
Contrôleur 
de Porte Gâche 

TD RDC - 
B7

TD

TGBT HQ

TD RDC - 
B1

TD RDC - 
B3

TD RDC - 
B5
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 SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION PROJETEE 

Le synoptique ci-dessous présente l’architecture à mettre en œuvre, elle préserve l’architecture existante mais avec 
le rajout de 2 modules de portes supplémentaires. Ces derniers permettent de compenser les modules perdus avec 
le remplacement des 2 Jaces Security par les 2 Jaces 9000. 
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 TABLE DE CORRELATION DU CONTROLE D’ACCES PREVU 

Le tableau suivant présente la corrélation entre les ouvrants et le nouveau système de contrôle d’accès : 
 

 
 

 

Schémas électriques / Folio

Lecteur Digicode BP Lecteur BP DMD Boucle 

EXT EXT Portail logistique R2R_1-12 Portail logistique LB 04 Digicode Gardien -ro3- LB 05 Gardien -ro3- B. Détec -ro4- 3-TGBT H.Q. (Indice C 19.10.15) / F. 9
EXT EXT Portillon logistique R2R_1-1 GA 06/07 LB 06 Gardien -ro2- LB 07 Gardien -ro2- 3-TGBT H.Q. (Indice C 19.10.15) / F. 9

Bât. 1 RDC Atelier informatique Jace 1 R2R_1-2 GA 08 LB 08 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.13

Bât. 1 RDC Local Serveurs Informatiques R2R_1-3 GA 09 LB 09 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.13

Bât. 1 RDC Entrée RDC B1 R2R_1-3 GA 13 LB 13 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.13
R+1 Entrée R+1 B1 R2R_1-4 GA 27 LB 27 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
R+2 Entrée R+2 B1 R2R_1-4 GA 35 LB 35 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
RDC Entrée Rue intérieure R2R_1-5 GA 15 LB 15 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
RDC Sortie Rue intérieure R2R_1-5 GA 14 LB 14 5-Bât. 1 - TD RDC (Indice C 19.10.15) / F.14
RDC Entrée 1 RDC B3 R2R_1-6 GA 11 LB 11 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
RDC Entrée 2 RDC B3 R2R_1-6 GA 12 LB 12 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
RDC Salle Sujets Examens R2R_1-7 GA 16 LB 16 Bio 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
R+1 Entrée 1 R+1 B3 R2R_1-7 GA 28 LB 28 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.16
R+1 Entrée 2 R+1 B3 R2R_1-8 GA 29 LB 29 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.17
R+2 Entrée 1 R+2 B3 R2R_1-8 GA 36 LB 36 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.17

R+2 Entrée 2 R+2 B3 Jace 1 R2R_1-9 GA 37 LB 37 9-Bât. 3 - TD RDC (Indice C 19.10.2015) / F.17

RDC Entrée RDC B5 R2R_1-10 GA 10 LB 10 13-Bât. 5 - TD RDC (Indice B 17.08.15) F.13
R+1 Entrée R+1 B5 R2R_1-10 GA 30 LB 30 13-Bât. 5 - TD RDC (Indice B 17.08.15) F.13
R+2 Entrée R+2 B5 Jace 1 R2R_1-11 GA 38 LB 38 13-Bât. 5 - TD RDC (Indice B 17.08.15) F.13

Enregistrement R2R_2-12 LB Enr. 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 20
Bât. 6 RDC Entrée Rdc B6 R2R_2-1 GA 18 LB 18 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21
Bât. 8 RDC Circulation B7 depuis RDC B8 R2R_2-1 GA 22 LB 22 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21

Bât. 8 RDC Salle réunion Rdc B7 depuis RDC B8 R2R_2-2 GA 23 LB 23 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21

Bât. 7 RDC Esc RDC B7 R2R_2-2 GA 24 LB 24 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 21

Bât. 8 RDC Entrée RDC B8 Jace 2 R2R_2-3 GA 19 LB 19 LB 20 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 22
Bât. 8 RDC Esc RDC B8 R2R_2-4 GA 21 LB 21 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 22
Bât. 7 ASC Ascenseur B7 R2R_2-4 Ascenseur LB 45 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 22
Bât. 6 R+1 Entrée R+1 B6 R2R_2-5 GA 31 LB 31 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 23
Bât. 7 R+1 Entrée R+1 B7 R2R_2-5 GA 32 LB 32 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 23
Bât. 8 R+1 Entrée R+1 B8 R2R_2-6 GA 33 LB 33 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 7 R+1 Escalier R+1 B7 R2R_2-6 GA 34 LB 34 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 6 R+2 Entrée R+2 B6 R2R_2-7 GA 39 LB 39 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 6 R+2 Circulation R+2 B6 R2R_2-7 GA 40 LB 40 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 24
Bât. 8 R+2 Circulation R+2 B8 R2R_2-8 GA 41 LB 41 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25
Bât. 8 R+2 Entrée R+2 B8 R2R_2-8 GA 42 LB 42 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25

Entrée local 226 R2R_2-9 GA 43 LB 43 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25
EXT SS Esc sous-sol B7 depuis archives R2R_2-9 GA 25 LB 25 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 25
EXT EXT Portillon Entrée Principale Jace 2 R2R_2-10 GA 01/02 LB 01 LB 02 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 26
EXT EXT Barrière Entrée Principale R2R_2-11 Barrière EP -ro2- LB 03 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 26
EXT SS Escalier Recteur dep SS B7 R2R_2-11 GA 26 LB 26 17-Bât. 6,7 & 8 - TD RDC (Indice C 09.11.15) / F. 26

Jace 2

Jace 2

Jace 2

Jace 1

Jace 1

Jace 1

Jace 2

TD RDC - 
B5 Bât. 5

TD RDC - 
B7

Jace9000-2 
(Jace2)

Jace 2

Jace 2

Jace 2

Jace 2

TD RDC - 
B3

Bât. 3
Jace 1

Jace 1

Bât. 3
Jace 1

TGBT HQ

TD RDC - 
B1

Bât. 1

Jace9000-1 
(Jace 1)

Jace 1

Gâche Ventouse

Contact de 
Porte Moteur 

Mécanisme d'ouverture
(Entrée)

Mécanisme d'ouverture
(Sortie)TD Zone Niveau Désignation Automate 

UTL en IP
Contrôleur 
de Porte


