MARCHE PUBLIC DE SERVICES

DETAIL ESTIMATIF INDICATIF
DIRA
IDP 2025 /2028

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame La Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

Réalisation d’inspections détaillées d’ouvrages d’art sur le réseau routier national géré par
la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA)




IDP OA - DEI

Prix N° Désignation Unité | Quantité P.mf Montant
Unitaire
Série de prix 1 : Préparation de I'inspection
1.1 Reconnaissance des ouvrages d'art F 60
Préparation pour un ouvrage courant (nécessitant 1 a 4
1.2.1 L ; . - F 100
périodes d'intervention de visite)
Préparation pour un ouvrage important (nécessitant plus
1.2.2 . - . .. F 5
de 4 périodes d'intervention de visite)
Série de prix 2 : Visite
Visite d'un ouvrage d'art de franchissement par période
2.1.1 - . ;i F 60
d'intervention de jour
Visite d'un ouvrage d’art de franchissement par période
2.1.2 - . . F 80
d'intervention de nuit
Visite ponctuelle, par période d'intervention de jour, des
2.1.3 | murs en terre armée liés a un pont, visités hors de F 15
I’inspection « générale » du pont.
Visite ponctuelle, par période d'intervention de nuit, des
2.1.4 | murs en terre armée liés a un pont, visités hors de F 15
I’inspection « générale » du pont.
215 Visite, par période d’intervention de jour, d’un mur de F 30
o souténement non li€¢ a un pont.
216 Visite, par période d'intervention de nuit, d’un mur de F 15
o souténement non li€¢ a un pont.
Moyens d'accés a débattement positif par période
2.2.1 - - . F 60
d'intervention de jour
Moyens d'accés a débattement positif par période
222 - - . F 80
d'intervention de nuit
Moyens d'accés a débattement négatif par période
2.3.1 - . . F 15
d'intervention de jour
Moyens d'acces a débattement négatif par période
23.2 - . . F 15
d'intervention de nuit
2.4.1 |Balisage par période d'intervention de jour 30
2.4.2 | Balisage par période d'intervention de nuit F 15
Série de prix 3 : Rédaction de rapport
Rédaction du rapport d'inspection détaillée d’un ouvrage
3.1.1 |de franchissement pour une inspection d'une durée de 2 F 100
périodes d'intervention ou moins
Rédaction du rapport d'inspection détaillée d’un ouvrage
3.1.2 | de franchissement pour une inspection d'une durée F 20
comprise entre 3 et 7 périodes d'intervention.
Rédaction du rapport d'inspection détaillée d’un ouvrage
3.1.3 |de franchissement pour une inspection d'une durée F 4
comprise entre 8 et 12 périodes d'intervention.
Plus-value aux prix 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 pour dissocier le
3.1.4 |rapport de I’inspection d’un mur en terre armée li¢ au pont F 40
du rapport de I’inspection du pont.
Rédaction du rapport d'inspection détaillée d’un mur en
3.1.5 |terre armée lié¢ a un pont (mur en aile, mur en retour...) F 10

non inspecté dans le cadre de I’inspection générale du pont
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IDP OA - DEI

Prix N° Désignation Unité | Quantité P.mf Montant
Unitaire
316 Rédaction du rapport d'inspection détaillée pour un mur de
o souténement non li¢ a un pont
3.1.6 a | Pour un mur de surface inférieure strictement a 100 m? F 16
Pour un mur de surface supérieure ou égale a 100 m? et
3.1.6b |. . . . ) F 16
inférieure strictement a 200 m?
Pour un mur de surface supérieure ou égale a 200 m? et
3.1.6¢ |. . . . ) F 12
inférieure strictement & 300 m?
3164 Pour un mur de surface supérieure ou égale a 300 m? et F ]
o inférieure strictement a 400 m?
3.1.6 e |Pour un mur de surface supérieure ou égale a 400 m? F 8
3.2 Présentation du rapport minute F 8
33 Réunion de synthése
3.3.1 | * dans les locaux de la DIRA F 4
3.3.2 | * en visioconférence F 4
Série de prix 4 : Estimation financiére des réparations
41 Estimation financiére des interventions d’entretien a la F 4
' suite d'une inspection d'un ouvrage classé 1 a 2E et/ou S
Estimation financiére des investigations et études a
4.2 conduire a la suite d'une inspection d'un ouvrage classé 3 F 4
ou3U
Série de prix 5 : Plus-values et indemnités
51 A — Plus-value d’inspection d’ouvrage d’art pour F 4
' constitution de fonds de plan
B — Plus-value pour visite d’OA par du personnel habilité
5.2 . F 4
« cordiste ».
Série de prix 6 : Moyen d’accés par voie navigable
6.1 Location d’un zodiac | F | 4 |
Total HT
TVA-20%
Total TTC

F : le forfait

Le présent Détail Estimatif Indicatif (DEI) est une piéce non contractuelle destinée au jugement de I'offre.
Les prix forfaitaires correspondent aux prix indiqués dans le Bordereau des Prix (BP).
Les prix forfaitaires et les montants sont a indiquer en chiffres.
Les prix forfaitaires et les montants sont en euros (€).

Le taux de TVA est a 20,00 %.
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