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CAF PUY DE DOME - AMENAGEMENTS TERRASSES R+5 et R+7

DPGF - Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

PHASE DCE Page 1/5
Code Désignation U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
I DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Prix généraux et installation de chantier
11 Prix généraux
1.1.1 Installation de chantier
1.1.1.1 Installation de chantier FT 1 € €
1.1.2 Constat d'huissier
1.1.2.1 Constat d'huissier FT 1 € €
1.1.3 Movyens de levage
1.1.3.1 Moyens de levage FT| 0 € pour mémoire
Prix généraux
Total H.T. : €
1.2 Travaux de protection des ouvrages
1.2.1 Travaux de protection des accés de chantier a l'intérieur du batiment
1.2.1.1 Protection des sols au droit des circulations de chantier
1.21.1.1 Protection circulation du RDC M2 11,00 € €
1.21.1.2 Protection circulation du R+5 M2 40,00 € €
1.2.1.1.3 Protection circulation du R+7 M2 29,00 € €
1.2.1.2 Protection des murs et cloisons en partie basse
1.21.2.1 Protection circulation du RDC M2 4,00 € €
1.21.2.2 Protection circulation du R+5 M2 62,00 € €
1.2.1.2.3 Protection circulation du R+7 M2 44,00 € €
1.2.1.3 Nettoyage des circulations
1.2.1.31 Nettoyage des circulations FT 1 € €
Travaux de protection des accés de chantier a
I'intérieur du batiment
Total H.T. : €
BE ITC
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1.2.2 Travaux de protection des bardages de facade des terrasses
1.2.2.1 Protection des facades en bardages des terrasses
1.2.211 Protection du bardage du niveau R+5 FT 1 € €
1.22.1.2 Protection du bardage du niveau R+7 FT| 1 € €
Travaux de protection des bardages de fagade des
terrasses
Total H.T. : €
Travaux de protection des ouvrages
Total H.T. : €
Prix généraux et installation de chantier
Total H.T. : €
BE ITC
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Code Désignation U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
2 Travaux d'étanchéité
21 Travaux de démolition et de découpe
2.1.1 Travaux de dépose des revétements existants
2111 Travaux de dépose et démolition au niveau R+5 M2 126,00 € €
21.1.2 Travaux de dépose et démolition au niveau R+7 M2 64,00 € €
2.1.2 Travaux de découpe des étanchéité au droits des massifs de pergolas
21.21 Découpe de I'étanchéité au niveau R+5 u 34 € €
2122 Découpe de I'étanchéité au niveau R+7 U 20 € €
Travaux de démolition et de découpe
Total H.T. : €
2.2 Travaux de reprise des étanchéités
2.2.1 Travaux de reprise des étanchéités sur les plots
2211 Relevé d'étanchéité sur plots - Terrasse R+5 U 34 € €
2211 Relevé d'étanchéité sur plots - Terrasse R+7 U 20 € €
2.2.1 Travaux de support des platelage bois des terrasses
2211 Plots et lambourdes - Terrasse R+5 M2 67,00 € €
2211 Plots et lambourdes - Terrasse R+7 U 42 S €
2.2.1 Travaux de revétements de type toundra sur étanchéité des terrasses
2211 Reprise des revétements - Terrasse R+5 M2 48,00 € €
2211 Relevé des revétements - Terrasse R+7 u 77 € €
Travaux de reprise des étanchéités
Total H.T. : €
Travaux d'étanchéité
Total H.T. : €
BE ITC
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Code

Désignation

[ =]

P.U.HT

P.T.HT

3.1.2.1

3.1.2.2

Travaux de gros-oeuvre

Réalisation de massif de fondations des pergolas en béton armé

Massifs pour terrasse R+5

Massif 1 potelet terrasse R+5

Massif 2 potelets terrasse R+5

Massifs pour terrasse R+7

Massif 1 potelet terrasse R+7

Massif 2 potelets terrasse R+7

Réalisation de massif de fondations des pergolas en
béton armé

Total H.T. :

Travaux de gros-oeuvre

Total H.T. :

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

BEITC
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RECAPITULATIF
Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1 - Prix généraux et installation de chantier €HT
2 - Travaux d'étanchéité €HT
3 - Travaux de gros-oeuvre €HT

Total du lot ETANCHEITE - GOE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

BEITC
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