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AMENAGEMENTS DES TERRASSES

D.P.G.F. PHASE DCE - Lot 02 - Espaces verts

PUHT €

* Le numéro des postes est lié au CCTP du lot et du CCTP commun, le cas échéant

Postes communs préparatoires — terrasses R5 & R7 - en base

GENERALITES

DICT

Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux.

SOUS-TOTAL GENERALITES - R5 & R7 -HT € :

3. DOCUMENTS A FOURNIR u (0] PTHT€
3.6. DOE

Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés apres travaux de tous les aménagements du lot. ft 1,00
3.7. Plan de récolement

Réalisation et fourniture d'un plan de récolement par un géometre. ft 1,00

SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR - R5 & 57 - HT € :

PUHT €

7.5, Delta MS

Fourniture et mise en place de Delta MS ou équivalent fixés avec liteaux a l'intérieur des jardiniéres en bois a 5/6

cm du bord, toutes sujétions de bonnes finitions comprises. ml 3700
NOTA : toutes fixations par visserie du Delta MS directement dans 'ouvrage ou la construction ne sera pas ac- '
cepté.

76. Terre végétale et aures substrats

Apport et mise en place du substrat JARDILIGHT 1,1 d'ECOVEGETAL ou équivalent dans les jardiniéres par
tout moyen mécanique ou manuel que ce soit, comprenant :

- l'approvisionnement, le chargement, et le transport du substrat d'apport depuis son lieu de provenance ;

- le déchargement et le remplissage des jardiniéres en substrat d'apport jusqu'a -5/8 cm du bord (pour le paillage),
en tenant compte du foisonnement (25%) : le substrat doit avoir une épaisseur aprés tassement de 30 cm mi-
nimum ;

- le nettoyage intégral de la terrasse, dont les bandes stériles etc. et toutes sujétions de bonnes réalisations et de
finitions comprises.

NOTA : la terrasse est située au 5 éme étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids
max. autorisé 1000 kg).

surface en m2 des jardiniéres 14 m2

- Jardiniéres a remplir d'un substrat adapté sur une épaisseur en métre de, aprés tassement :
(foisonnement inclus dans cubature)



7.7. 1 Engrais a libération lente
Apport d'un engrais enrobé a libération lente de type OSMOCOTE 5, d'ICL, S-curved 16.8.12 + 2.2 Mgo + OE , du-
rée 8/9 mois ou équivalent pour chacune des jardiniéres en respectant les doses prescrites, toutes sujétions de
bonnes réalisations et de finitions comprises.
NOTA : la terrasse est située au 5 éme étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids
max. autorisé 1000 kg).

ft 1,00

PLANTATIONS

7.9. Fourniture et plantation des végétaux dans les jardiniéres
Fourniture et mise en place de I'ensemble des végétaux dans les jardiniéres.
Toutes sujétions de bonnes finitions comprises.
Arbustes / arbrisseaux / sous-arbrisseaux
Helichrysum italicum c12 u 5
Salvia microphylla 'Victoria Blue' cuz u 4
Thymus vulgaris 'Compactus' P9 u 9
Graminées
Schizachyrium scoparium 'Ha Ha Tonka' Cl12 u 7
Sesleria autumnalis cuz u 1
Vivaces a fleurs
Achillea millefolium ‘Terracotta’ c12 u 4
Calamintha grandifiora 12 u 4
Calamintha nepeta 'Weisser Riese' C12 u 2
Callithoe involucrata cuz u :
Erigeron karvinskianus c12 u 7
Galillardia x grandiflora 'Royale’ Cl12 u 2
Gaura lindheimeri ‘Siskiyou Pink' c1z u 9
Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' c1z u 5
Geranium sanguineum 12 u 8
Nepeta racemosa ciz2 u 5
Sedum spectabile ‘Carl’ cuz u 4
Verbena bonariensis cuz u 10
Bulbes
Tulbaghia violacea u 300
APRES PLANTATION : ACCESSOIRES ET FINITIONS

7.10 Accessoires de plantation
Fourniture et mise en place d'accessoires de plantations.Toutes sujétions et finitions comprises :

710 1 - paillage biodégradable sur 5/8 cm d'épaisseur sur I'ensemble des jardinieres plantées. m2 14

ARROSAGE

8.2 Branchements et alimentation en eau pour arrosage



Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de I'étage (dans sanitaires) :
- d'un disconnecteur d'eau anti-pollution avec clapet anti-retour, en laiton SFERACO ou équivalent ; ft

82 -y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes 100
finitions pour un bon fonctionnement.
Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de I'étage (dans sanitaires) :
prev) " d'une vanne d'arrét avec purge, en laiton SFERACO ou équivalent ; # 100

-y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes
finitions pour un bon fonctionnement.

Fourniture et pose d'une déviation d'eau AEP au niveau du robinet de la terrasse avec un té en laiton pour le
82 2 branchement de l'arrosage automatique tout en permettant I'utilisation du robinet. ft 1,00
NOTA : modele du té en laiton laissé au choix de I'entreprise. A adapter au robinet d'alimentation existant.

Fourniture et pose d'un tuyau PE100 AEP PEHD DN25, minimum 16 bars, pour alimentation du réseau
82 3 d'arrosage y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages sur le robinet existant et sur sa déviation ml 20,00
d'eau prévue, y compris toutes sujétions de réalisation de bonnes finitions pour un bon fonctionnement.

82 3 (Prev) Fourniture et pose d'un complément de tuyau PE100 AEP PEHD DN25. ml 5,00
(Prev) Fourniture et pose d'une gaine bleu annelée a enterrer — dia. 40 mm. ml 25,00
8.3 Arrosage automatique

Fourniture et mise en place d'un « kit » d'arrosage automatique maitrisable a distance (en Bluetooth) avec
application mobile, SOLEM ou équivalent. Il sera composé a minima :

- d'un programmateur type LR-IS ;

- d'une relais WIFI Bluetooth LR-MB-10 ;

- d'un module d'interprétation de la sonde d'humidité LR-IP (étanche) ;

- d'une sonde d'humidité ;

- d'une électrovanne avec sélénoide 24 volt ;

- d'un regard a vannes, RAINBIRD, série VB, choix du modéle laissé a I'entreprise. Il doit permettre : d'accueillir ft 1,00
I'électrovanne et le module d'interprétation de la sonde d'humidité et de s'intégrer correctement en termes de taille
et de format dans une des jardiniéres ;

- d'une application mobile SOLEM ou équivalent permettant de gérer |'arrosage a distance (en Bluetooth), &
télécharger sur tel.

La mise en place comprendra également tous les accessoires de pose et de raccordements nécessaires et toutes
sujétions de bonnes finitions, ainsi que I'explication de I'application mobile au gestionnaire du site et au service
entretien.

8.4 Tuyaux d'arrosage goutte-a-goutte

Fourniture et pose de tuyaux d'arrosage goutte a goutte avec goutteurs intégrés, espacés tous les 33 cm
et d'un débit de 2,3 L/h par goutteur, gamme XFD-23-33 de RAINBIRD ou équivalent.

Espacement des tuyaux tous les 30 cm, & adapter selon les jardiniéres a arroser. Y compris fixations
au sol, raccords, coudes, branchements divers, etc.

Tous les autres accessoires de pose et sujétions de bonnes finitions pour un bon fonctionnement
comprises.

m2 14

SOUS-TOTAL ARROSAGE -R5 - HT € :

10. TRAVAUX DE FINALISATION U (0]¢ PTHT€

10.1 Durée contractuelle, prestations et garantie de reprise

Travaux de finalisation sur 1 an, a partir de la réception de chantier et jusqu'a la fin de la GPA pour I'entretien de
tous les végétaux (nettoyage, taille, rajouts de paillage, etc.) et la vérification de I'arrosage automatique en vue de ft 1
leur bon développement, ainsi que le remplacemement des végétaux le nécessitant.

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION -R5 - HT € :

Travaux a réaliser - terrasse R7 - en base

PLANTATIONS JARDINIERES - TOIT TERRASSE




75.

76.

1.7.

7.9

AVANT PLANTATION : JARDINIERES
Delta MS

Fourniture et mise en place de Delta MS ou équivalent fixés avec liteaux a I'intérieur des jardinieres en bois a 5/6
cm du bord, toutes sujétions de bonnes finitions comprises.

NOTA : toutes fixations par visserie du Delta MS directement dans I'ouvrage ou la construction ne sera pas ac- mi
cepté.
Terre végétale et aures substrats
Apport et mise en place du substrat JARDILIGHT 1,1 'ECOVEGETAL ou équivalent dans les jardiniéres par
tout moyen mécanique ou manuel que ce soit, comprenant :
- l'approvisionnement, le chargement, et le transport du substrat d'apport depuis son lieu de provenance ;
- le déchargement et le remplissage des jardiniéres en substrat d'apport jusqu'a -5/8 cm du bord (pour le paillage),
en tenant compte du foisonnement (25%) : le substrat doit avoir une épaisseur aprés tassement de 30 cm mi-
nimum ;
- le nettoyage intégral de la terrasse, dont les bandes stériles etc. et toutes sujétions de bonnes réalisations et de
finitions comprises.
NOTA : la terrasse est située au 7 éme étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids
max. autorisé 1000 kg).
- Jardiniéres a remplir d'un substrat adapté sur une épaisseur en métre de, aprés tassement : m3
(foisonnement inclus dans cubature)
Engrais a libération lente
Apport d'un engrais enrobé a libération lente de type OSMOCOTE 5, d'ICL, S-curved 16.8.12 + 2.2 Mgo + OE , du-
rée 8/9 mois ou équivalent pour chacune des jardiniéres en respectant les doses prescrites, toutes sujétions de
bonnes réalisations et de finitions comprises.
NOTA : la terrasse est située au 7 éme étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids
max. autorisé 1000 kg).
ft

PLANTATIONS
Fourniture et plantation des végétaux dans les jardiniéres
Fourniture et mise en place de I'ensemble des végétaux dans les jardiniéres.
Toutes sujétions de bonnes finitions comprises.
Arbustes / arbrisseaux / sous-arbrisseaux
Helichrysum italicum cuz u
Salvia microphylla 'Victoria Blue' c1z u
Thymus vulgaris ‘Compactus' P3 u
Graminées
Bouteloua gracilis cuz u
Festuca mairei ciz u
Schizachyrium scoparium 'Ha Ha Tonka' C12 u
Sesleria autumnalis cuz u
Vivaces a fleurs
Achillea Terracotta' cuz u
Calamintha grandiflora cuz u
Calamintha nepeta 'Weisser Riese' c1z u
Erigeron karvinskianus c12 u
Gaura lindheimeri '‘Baby Butterfly Dark Pink' Cl12 u
Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink cu2 u

C1/2 u

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'
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C12 u 16

Geranium sanguineum

Hieracium aurantiacum cL2 u 18
Nepeta racemosa Ci2 u 18
Sedum aizoon 'Auranticum'’ cL2 u 13
Sedum spectabile ‘Carl' cu2 u 9
Verbena bonariensis ‘Lollipop' c12 u 18
Bulbes

Tulbaghia violacea u 300

APRES PLANTATION : ACCESSOIRES ET FINITIONS
7.10 Accessoires de plantation
Fourniture et mise en place d'accessoires de plantations.Toutes sujétions et finitions comprises :

710 1 - paillage biodégradable sur 5/8 cm d'épaisseur sur I'ensemble des jardinieres plantées. m2 30

AL PLANTATIONS -R7 -HT € :

ARROSAGE

8.2 Branchements et alimentation en eau pour arrosage

Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de I'étage (dans sanitaires) :
- d'un disconnecteur d'eau anti-pollution avec clapet anti-retour, en laiton SFERACO ou équivalent ; ft

82 1 -y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes 100
finitions pour un bon fonctionnement.
Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de I'étage (dans sanitaires) :
prev) d'une vanne d'arrét avec purge, en laiton SFERACO ou équivalent ; # 100

- y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes
finitions pour un bon fonctionnement.

Fourniture et pose d'une déviation d'eau AEP au niveau du robinet de la terrasse avec un té en laiton pour le
82 2 branchement de l'arrosage automatique tout en permettant I'utilisation du robinet. ft 1,00
NOTA : modele du té en laiton laissé au choix de I'entreprise. A adapter au robinet d'alimenation existant.

Fourniture et pose d'un tuyau PE100 AEP PEHD DN25, minimum 16 bars, pour alimentation du réseau
82 3 d'arrosage y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages sur le robinet existant et sur sa déviation ml 16,00
d'eau prévue, y compris toutes sujétions de réalisation de bonnes finitions pour un bon fonctionnement.

82 3 (Prev) Fourniture et pose d'un complément de tuyau PE100 AEP PEHD DN25. ml 5,00
(Prev) Fourniture et pose d'une gaine bleu annelée a enterrer — dia. 40 mm. ml 21,00
8.3 Arrosage automatique

Fourniture et mise en place d'un « kit » d'arrosage automatique maitrisable & distance (en Bluetooth) avec
application mobile, SOLEM ou équivalent. Il sera composé a minima :

- d'un programmateur type LR-IS ;

- d'une relais WIFI Bluetooth LR-MB-10 ;

- d'un module d'interprétation de la sonde d'humidité LR-IP (étanche) ;

- d'une sonde d'humidité ;

- d'une électrovanne avec sélénoide 24 volt ;

- d'un regard a vannes, RAINBIRD, série VB, choix du modéle laissé a I'entreprise. Il doit permettre : d'accueillir ft 1,00
I'électrovanne et le module d'interprétation de la sonde d'humidité et de s'intégrer correctement en termes de taille
et de format dans une des jardiniéres ;

- d'une application mobile SOLEM ou équivalent permettant de gérer |'arrosage a distance (en Bluetooth), a
télécharger sur tel.

La mise en place comprendra également tous les accessoires de pose et de raccordements nécessaires et toutes
sujétions de bonnes finitions, ainsi que I'explication de I'application mobile au gestionnaire du site et au service
entretien.

8.4 Tuyaux d'arrosage goutte-a-goutte



Fourniture et pose de tuyaux d'arrosage goutte a goutte avec goutteurs intégrés, espacés tous les 33 cm
et d'un débit de 2,3 L/h par goutteur, gamme XFD-23-33 de RAINBIRD ou équivalent.

Espacement des tuyaux tous les 30 cm, & adapter selon les jardiniéres a arroser. Y compris fixations
au sol, raccords, coudes, branchements divers, etc.

Tous les autres accessoires de pose et sujétions de bonnes finitions pour un bon fonctionnement
comprises.

m2 30

SOUS-TOTAL ARROSAGE -R7 -HT € :

10. TRAVAUX DE FINALISATION U (0] PTHT€

10.1. Durée contractuelle, prestations et garantie de reprise

Travaux de finalisation sur 1 an, & partir de la réception de chantier et jusqu'a la fin de la GPA pour I'entretien de
tous les végétaux (nettoyage, taille, rajouts de paillage, etc.) et la vérification de 'arrosage automatique en vue de ft 1
leur bon développement, ainsi que le remplacemement des végétaux le nécessitant.

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION - R7 - HT € :

TOTAL TRAVAUX - R5 & R7 - EN BASE - HT € :
TVA 20 % :

TOTAL TRAVAUX -R5 & R7-ENBASE-TTC€:

RECAPITULATIF TRAVAUX EN BASE :

1. SOUS-TOTAL GENERALITES - R5 & R7 —HT € :
3. SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR - R5 & 57 - HT € :
Postes communs préparatoires - terrasses R5 & R7 - en base

SOUS-TOTAL PLANTATIONS - R5 - HT € :

SOUS-TOTAL ARROSAGE - R5 —HT € :

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION -R5-HT € :

7. SOUS-TOTAL PLANTATIONS - R7 - HT € :
8. SOUS-TOTAL ARROSAGE -R7 —HT €:
10. SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION -R7 -HT € :

Travaux a réaliser - terrasse R7 - en base

TOTAL TRAVAUX - R5 & 57 - ENBASE -HT€:
TVA 20 % :

TOTAL TRAVAUX -R5 & R7 - ENBASE-TTC€:




