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Etude visant a apporter les arguments socio-économiques justifiant les dérogations
d’objectifs (objectifs moins stricts) au sens de la Directive Cadre Européenne sur le
bassin Loire-Bretagne dans le cadre du projet de Sdage 2028-2033 et mettre a jour des
analyses technico-économiques des classements des masses d’eau fortement
modifiées (MEFM) et masses d’eau artificielles (MEA)
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ARTICLE1 GENERALITES

Objet de la prestation

L’objet du marché est de mettre en ceuvre des analyses technico-économiques visant a produire les
éléments permettant de justifier les exemptions aux objectifs environnementaux de la Directive-cadre sur

'eau pour certaines masses d’eau pour le cycle 2028-2033.

Pour mémoire, deux types de dérogations sont notamment concernées :
- Les objectif moins stricts (article 4.5 de la DCE) en raison de co(ts disproportionnés.

- Lesreports de délai (article 4.4 de la DCE) en raison de co(ts disproportionnés. Les reports de
délais ne sont possibles que jusqu’en 2027, sauf dans les cas ou les conditions naturelles sont telles
que les objectifs ne peuvent étre réalisés dans ce délai (cas ou le décalage dans le temps entre les

actions nécessaires au bon état et les effets est trés important).

Un colt est disproportionné au sens de la directive cadre sur I'eau, lorsqu'il est "exagérément colteux" c'est

a dire non supportable par les agents économiques.

Concernant les dérogations d’objectifs environnementaux pour les masses d’eau artificielles (MEA) et
masses d’eau fortement modifiées (MEFM), une mise a jour des fiches de justification existante est
attendue pour les masses d’eau ayant fait I'objet d’'un de ces deux classements. Il est également demandé
de produire I'argumentaire complet pour les nouvelles masses d’eau pré-identifiées fortement modifiées et

qui étaient jusqu’alors classées en masses d’eau naturelles.

Identité du pouvoir adjudicateur

Présentation de I’agence de I’eau Loire-Bretagne

Etablissement public de I'Etat & caractére administratif créé par la loi sur 'eau de 1964, I'agence de 'eau est
chargée d’apporter aux élus et aux usagers, en collaboration avec les services de I'Etat, une vue d’ensemble
des problemes de 'eau et les moyens financiers qui leur permettent d’entreprendre une politique cohérente
pour :

- Lutter contre les pollutions,

- Gérer la ressource en eau,

- Préserver les milieux aquatiques.

Elle met en ceuvre les objectifs prioritaires définis par le comité de bassin dans le cadre de programmes
pluriannuels d’intervention. Tous les acteurs de la gestion de I'eau (collectivités, utilisateurs, administrations)

sont représentés au sein du comité de bassin.
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Les aides financiéres qu’elle apporte proviennent exclusivement des redevances pergues auprés des
usagers de I'eau en fonction des pollutions rejetées et des prélévements d’eau.

L’agence de I'eau Loire-Bretagne a son siege a Orléans - La Source et possede cinq délégations régionales
(voir carte ci-aprées).

Elle intégre la qualité au coeur de ses métiers et est certifiée ISO 9001 : 2015 (Délivré par AB Certification —
validité jusqu'au 14/07/2028).

Des sources de la Loire et de I'Allier jusqu’a la pointe du Finistére et a la baie de I'Aiguillon, le bassin Loire-
Bretagne couvre 155 000 km?, soit 28 % du territoire national métropolitain. Il concerne plus de 334
communautés de communes et plus de 6 800 communes, 8 régions et 36 départements en totalité ou en
partie.

Le territoire de I'agence de I'’eau Loire-Bretagne.

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopéle
Espace d’entreprises Keraia - Bat. B
18 rue de Sabot

22440 PLOUFRAGAN

Tél.: 029633 6245

armorique @eau-loire-bretagne.fr

Agence de l'eau Loire-Bretagne (siége)
9 avenue Buffon - CS 36339
45063 ORLEANS CEDEX 2

Tél.: 0238517373
contact@eau-loire-bretagne fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

9 avenue Buffon - CS 36339

45063 ORLEANS CEDEX 2

Tél.: 0238517373
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

DELEGATION
ARMORIQUE

atlantique

DELEGATION DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN ALLIER-LOIRE
AMONT Loy

Délégation Maine-Loire-Océan

-> Site de Nantes (dép. 44 . 49 . 85)
True Eugéne Varlin - CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4

Tél.: 024073 06 00

mlo-nantes@eau-loire-bretagne. fr Délégation Allier-Loire amont

-> Site du Mans (dép. 49 « 50+ 53:61+72) Délégation Poitou-Limousin 19 allée des eaux et foréts

17 rue Jean Grémillon « CS 12104 7 rue de la Goélette « CS 20040 Site de Marmilhat sud - CS 40039

72021 LE MANS CEDEX 2 86282 SAINT-BENOIT CEDEX 63370 LEMPDES

Tél.: 0243869618 Tel.: 0549380982 Tél.:04 73170710
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr allier-loire-amont@eau-loire-bretagne fr

Localisation du siége de I’établissement
Adresse postale :

Agence de I'eau Loire-Bretagne

9 avenue Buffon — CS 36339

45063 ORLEANS CEDEX 2

Responsable du projet

Hervé Gilliard, chef de projet relations internationales / planification (direction générale / direction de
I’évaluation et de la planification)
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ARTICLE 2 CONTEXTE GENERAL

2.01 Ce que dit la directive cadre sur I’eau

La directive cadre sur I'eau (DCE) du 23 octobre 2000 prévoit la prise en compte des dimensions socio-

économiques dans la gestion de 'eau, et fixe différentes analyses a mener :

- Dans le cadre de la réalisation de I'état des Lieux : pour caractériser les usages économiques de
'eau, et calculer la récupération des colts par catégorie d’'usagers,

- Dans le cadre du programme de Mesures : chiffrage des mesures nécessaires a I'atteinte des
objectifs de bon état,

- Du Sdage : en vue de la justification des reports de délais et des objectifs moins stricts (OMS) pour

colts disproportionnés.

La présente étude répond a une obligation réglementaire (article 4 de la DCE) de justification des

dérogations de délai et d’objectif sur le bassin Loire-Bretagne, et de justification de la désignation de masses

d’eau fortement modifiées et masses d’eau artificielles.

En effet, 'objectif principal de la directive européenne était I'atteinte du bon état pour 'ensemble des masses

d’eau en Europe en 2015.

Néanmoins, la DCE reconnait que ce bon état est difficile a atteindre pour un certain nombre de masses

d’eau en Europe et prévoit des mécanismes de dérogation au bon état dans ses articles 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7.

Les différents types de dérogations sont :
* le report de délais (art. 4.4), pour cause de conditions naturelles, de faisabilité technique ou de colts
disproportionnés ;
» l'atteinte d'un objectif moins strict (art. 4.5), également pour cause de conditions naturelles, de
faisabilité technique ou de colts disproportionnés ;
» les dérogations temporaires a I'atteinte du bon état ou a la non-dégradation de I'état pour les
événements de force majeure (art. 4.6) ;
» laréalisation des projets répondant a des motifs d’intérét général majeur (art 4.7).

Ces deux derniers motifs de dérogations n’entrent pas dans le champ de la présente étude.

La définition d’objectifs moins stricts est dés lors le motif de dérogation majoritaire pour les masses d’eau ne
pouvant atteindre le bon état en 2027. D’aprés la DCE, il s’agit de cas de masses d’eau tellement touchées
par I'activité humaine ou dont les conditions naturelles sont telles que la réalisation des objectifs est

impossible ou d’un co(t disproportionné.

Le terme « d’objectif moins strict » peut se révéler démobilisateur et quelque peu trompeur. Il traduit mal le
concept qu'il recouvre. Il ne s’agit pas d’'une remise en cause définitive de I'objectif de bon état, mais plutot
de son rééchelonnement dans le temps. L’atteinte de I'objectif de bon état en 2027 est considérée comme

non envisageable, et 'ambition est adaptée pour certains éléments de qualité (biologique, physico-chimique,
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chimique). Il convient d’avoir a I'esprit qu’aucune dégradation supplémentaire n’est tolérée, et que toutes les
actions possibles doivent étre engagées. Tous les 6 ans, la situation est réexaminée, afin de voir si les

conditions permettant de lever la dérogation sont réunies.

L’ensemble des dérogations est a justifier sur la base d’un processus transparent. Un guide est dédié a la
méthodologie pour la justification de ces dérogations (Direction de I'eau et de la biodiversité, Guide DCE —
Justification des dérogations — janvier 20207). Une mise a jour de ce guide a été réalisée dans le courant de
'année 2025 a I'échelle nationale (annexe 0 et annexe 0.bis pour respectivement la version sans mode
correction apparent et la version avec mode correction apparent). Il s’agit d’'une version projet en cours de

finalisation qui apporte des précisions sur les modalités et les démarches de justification.

Outre les dérogations, la DCE autorise dans son article 4.3 le classement de certaines masses d’eau en
masses d’eau fortement modifiées (MEFM), lorsque de fortes modifications d’origine anthropique existent,
notamment hydromorphologiques (barrage, digues...). Ces MEFM n’ont pas a atteindre le bon état
écologique mais un bon potentiel écologique, fixé par rapport aux mesures qu'il serait possible de mettre en
ceuvre sans remettre en cause l'usage a I'origine du classement en MEFM. |l en est de méme pour les

masses d’eau artificielles (MEA).

La circulaire DCE 2006/13 cadre la désignation des MEFM et des MEA. Un guide spécifique est dédié a la
méthodologie pour leur désignation (« La désignation des masses d'eau fortement modifiées (MEFM) et des

masses d’eau artificielles (MEA) », guide technique du 15/02/2006, annexe 1).

Les analyses technico-économiques des désignations et des dérogations doivent étre mises a jour et
complétées pour le projet de Sdage 2028-2033, suite notamment a la mise a jour de I'état des lieux dans le

bassin Loire-Bretagne en 2025.

Les désignations et les dérogations doivent étre justifiées a I'aide des critéres exigés par la DCE en
respectant une démarche prescrite (provisionnement puis désignation, avec identification des usages

spécifiés et réalisation des argumentaires...).

2.02 Les analyses de désignation en OMS, MEFM et MEA menées dans le cadre du Sdage 2022-2027

La désignation en OMS

Dans le cadre du précédent Sdage 2022-2027, un travail préparatoire a été mené par le secrétariat
technique de bassin (STB) pour les masses d’eau continentales (cours d’eau et plans d’eau). Il a permis
d’établir une liste de masses d’eau candidates susceptibles d’étre classées en OMS, sur la base d’'une
analyse typologique. Cette pré-liste a ensuite été passée au crible des analyses technico-économiques de
désignation en OMS. Au final, 779 masses d’eau, dont 713 masses d’eau cours d’eau et 66 masses

d’eau plan d’eau, ont été pré-désignées en OMS, au titre d’un ou plusieurs des 8 types définis (voir tableau

1 https://economiev2.eaufrance.fr/guide-methodologique-de-justification-des-derogations-prevues-par-la-
directive-cadre-sur-leau-dceance

CCTP - 25S013 Page 6 sur 17




ci-dessous, voir annexe 2 pour le rapport final « Etude visant a justifier les dérogations a la DCE et mettre a
jour les masses d’eau fortement modifiées et artificielles, version mise a jour le 25/05/2022, voir annexe 3

pour un exemple de fiche de justification par masse d’eau).

ME cours d’eau (CE) en risque de non atteinte du bon état du fait des macropolluants, pour

lesquelles les rejets sont manifestement trés supérieurs a la capacité des milieux récepteurs 40

(type 1)

ME cours d’eau (CE) en risque de non atteinte du bon état du fait de la continuité (hors MEFM) du
fait de nombreux obstacles transversaux (un taux d’étagement supérieur a 40% et un taux de 130

fractionnement supérieur a 0,02%) (type 2)

ME cours d’eau (CE) en risque MORPHO (hors MEFM), du fait d’'une classe « rectification
SYRAH (systéme relationnel d’audit de I'hydromorphologie des cours d’eau) » supérieure a 2, et 77

présentant un taux d’urbanisation a 100m supérieur a 10% (type 3)

ME cours d’eau (CE) en risque HYDRO (hors MEFM), avec une contribution majoritaire de

'usage AEP aux pressions de prélévement (type 4)

ME cours d’eau (CE) en risques MORPHO et PESTICIDES (hors MEFM), du fait d’'une classe
« rectification SIRAH » supérieure a 3, et présentant un taux d’urbanisation a 100m inférieur a 388
10% (type 5)

ME cours d’eau (CE) en risque HYDRO, avec une forte interception des flux par des plans d’eau
dans le bassin versant (I'évaporation estimée dépasse 50% du QMNAS) alors que les 343

prélevements restent modérés (taux d’exploitation inférieur a 50%) (type 6)

ME plans d’eau (PE) en risque Phosphore, d’'origines différentes, comme les rejets o4
urbains et industriels, I'érosion agricole, voire I'élevage (type 7)

ME plans d’eau (PE) en risque Nitrates, d’origines différentes, en grande partie agricole (type 8) 61

Pour les masses d’eau littorales et les masses d’eau souterraines, un travail de désignation a été mené sur

la seule base d’'une expertise technique interne :

= Pour les masses d’eau littorales : désignation de 25 masses d’eau littorales en objectif moins strict
pour le bon état écologique, en lien avec une problématique des macro-algues ou de désequilibre

des populations de poissons dans le milieu.

= Pour les masses d’eau souterraines : désignation de 58 masses d’eau souterraines en objectif
moins stricts en lien avec la présence de familles de pesticides dont I'utilisation était a 'époque

autorisée.
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La désignation en MEFM et MEA

Le Sdage 2022-2027 comprend la liste des masses d’eau classées fortement modifiées ou artificielles. Elles
font toutes I'objet d’une fiche d’identification comprenant des éléments de justification techniques, financiers
et économiques (voir annexe 4 pour un exemple de fiche existante). D’un cycle a I'autre, certaines masses
d’eau peuvent étre amenées a changer de catégories et passer de MEFM a MEN (masses d’eau naturelles)
par exemple. Cette situation concernera un nombre limité de masses d’eau. A ce stade, 13 masses d’eau
cours d’eau désignées en MEFM depuis le premier cycle DCE seraient susceptibles d’étre proposées en
masses d’eau naturelles. Par ailleurs, 3 nouvelles masses d’eau cours d’eau ont été ajoutées au référentiel
du bassin Loire-Bretagne. Ces masses d’eau devront étre passées au crible du processus de désignation.

Synthése
En résumé, dans le Sdage Loire-Bretagne 2022-2027 (voir annexe 5 pour un détail statistique) :

= 810 masses d’eau de surface ont été classées en objectifs moins stricts pour le bon état écologique
(38 % des masses d’eau cours d’eau, 63 % des masses d’eau plan d’eau, 36 % des masses d’eau

littorales) ;

= 3 masses d’eau de surface et 58 masses d’eau souterraines (sur 146 masses d’eau souterraines,

soit 40 %) ont été classées en OMS pour le bon état chimique ;

= 124 masses d’eau souterraines sur 146 sont en bon état quantitatif depuis 2015, 17 le sont depuis

2021, et 5 devraient étre en bon état quantitatif en 2027 ;
= 164 masses d’eau toutes catégories confondues ont été classées MEFM ;

= 28 masses d’eau ont été classées en MEA.

ARTICLE 3 CONTENU DES PRESTATIONS

L’étude comporte plusieurs taches dont le phasage est repris dans la partie 4 relative au calendrier.

Tache préalable n°1 : Consolider et produire les données socio-économiques par masse d’eau

nécessaires aux travaux de justification

Cette premiére étape est prioritaire et constitue un préalable aux différentes taches a réaliser. En effet, c’est
sur la base des données rassemblées que pourront étre menées les analyses de justification des

classements des masses d’eau en objectifs moins stricts, en fortement modifiées ou artificielles.

Il s’agit de constituer une base comprenant des données de caractérisation démographique, technique,
financiere ou encore économique par masse d’eau (par exemple : nombre d’habitants, nombre de ménages,
variation de la population sur 10 ans, niveau du prix de I'eau, type et nombre d’établissements industriels,

effectifs salariés industriels, démographie agricole, typologie agricole par nature d’occupation du sol, marge
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brute agricole, nombre d’'UGB, nombre d’'usagers par activités récréatives liées a I'eau, quantité de poissons
prélevés en péche professionnelle et valeur criée, répartition des volumes prélevés par usage revenu net par
ménage, montants financiers des actions de gestion et de préservation de I'eau engagés...). Ces données

devront étre en priorité quantifiables et quantifiées. Chaque donnée utilisée doit étre décrite et sourcée.

La base de données établie lors du cycle précédent sera fournie au prestataire. Il devra :
= La mettre a jour sur la base de données plus récentes.
= La compléter par des champs qu’il jugera nécessaire au travail de désignation. Il est attendu que le
prestataire fasse des propositions de champs complémentaires dans le cadre de son offre.

L’agence de 'eau dispose de données « métiers » qui seront fournies au prestataire (par exemple les
données de prélévement par type d’'usage ou encore les actions engagées par masse d’eau pour contribuer
a l'atteinte du bon état). Pour la majorité des données de caractérisation, le prestataire devra mobiliser des

sources de données externes.

Livrables :
- la base de données mise a jour et complétée, au format excel ou access avec les métadonnées
associees

- un document présentant la méthode.

Tache 2 : Réaliser une étude visant a apporter les éléments justifiant les objectifs moins stricts pour

colts disproportionnés.

Le prestataire devra réaliser les études nécessaires a la justification du classement en objectif moins strict
pour colts disproportionnés : « un objectif moins strict correspond a I'état attendu de la masse d’eau une
fois que toutes les mesures techniquement faisables et a un co(t non disproportionné ont été mises en
ceuvre. Il est convenu que les objectifs moins stricts ainsi retenus traduisent un principe de réalisme
technique, économique et temporel pour le retour au bon état du milieu. » (Direction de I'eau et de la
biodiversité, Guide DCE — Justification des dérogations — janvier 2020).

Chaque masse d’eau candidate au classement en objectifs moins stricts est soumise a « différents tests »
synthétisés dans le logigramme ci-dessous. Il peut étre résumé comme suit :
= Il convient de vérifier que les critéres préalables a I'identification des masses d’eau candidates sont
remplis (par exemple, un ou plusieurs éléments de qualité en état moins que bon, I'existence de
pressions significatives) ;
= Si une activité humaine est a I'origine des altérations sur une masse d’eau donnée, existe-t-il des
alternatives pour pratiquer I'activité autrement et ailleurs ou des actions techniquement faisables,
sans que cela entraine des co(ts disproportionnés ?

CCTP - 25S013 Page 9 sur 17



Si une condition
\  Mestpas respectée

7

OUi =—s

non

non

M Objectifs possibles :

- maintien de I"état pour les
parametres concernés au moyen
de la mise en ceuvre des
mesures ;

- amélioration de I'état pour les
parameétres concernés avec une
échéance suite a la mise en
ceuvre des mesures

CCTP - 258013 Page 10 sur 17



Il sera demandé au prestataire de conduire cette démarche de maniére pragmatique. En toute rigueur, le
processus de désignation prévoit que des analyses monétarisées soient réalisées pour apprécier les colts
et les bénéfices?. Il sera toutefois possible de mobiliser une analyse plus qualitative en fonction des données
existantes (par exemple sous la forme d’'une analyse de type multicritéres). Pour les cas ou aucune
alternative n’existe, une analyse « concise » pourra suffire.

Pour mener a bien le travail de justification, le prestataire s’appuiera notamment sur les données qu’il aura

mises a jour et complétées dans le cadre de la tache n°1.

Livrables attendus :

- un document présentant la méthode utilisée et les analyses réalisées

- une base de données comportant I'exhaustivité des données utilisées

- des formulaires permettant de visualiser sous un format adapté les différents phases et éléments
rassemblés conduisant a retenir ou non la masse d’eau en OMS.

Tache n°3 : Mettre a jour les éléments de désignation de masses d’eau en masses d’eau artificielles

MEA/ masses d’eau fortement modifiées MEFM

L’analyse attendue est similaire au logigramme ci-dessus (voir également en annexe 4 un exemple de
restitution sous la forme de fiche). Le travail attendu consiste a mettre a jour les fiches de désignation en
MEA/ MEFM sur la base des éléments rassemblés dans le cadre de la tache n°1. Cette mise a jour pourra
conduire le cas échéant a reconsidérer le classement proposé. En I'occurrence, 2 ensembles de masses

d’eau sont a étudier de maniére plus approfondie, du fait de questionnements d’acteurs de ces territoires.

2 e prestataire pourra s’appuyer sur I'outil D4E développé par le ministére de la transition écologique et qui
propose une automatisation des calculs colts bénéfices (Lien de téléchargement :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/files/documents/Outil%2520ACB-

DCE .xIs&ved=2ahUKEwjF08qQ4P2PAxXqUaQEHY|fDzkQF noECBKQAQ&usg=A0OvVaw320EK9ZTLUGTYY

AKt3NbTg). Une version mise a jour sera fournie au prestataire.
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= Le premier ensemble concerné par des masses d’eau classées en MEFM ou MEA en lien avec de la

navigation de plaisance et des activités nautiques en eau douce masses d’eau :

FRGRO0OO56A L’AULNE DEPUIS LA CONFLUENCE DU CANAL DE NANTES A BREST JUSQU'A L’'ESTUAIRE

FRGR0071 L’HYERE DEPUIS LA CONFLUENCE DU KERGOAT JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L'AULNE

FRGR0072 LE KERGOAT DEPUIS LA TRANCHEE DE GLOMEL JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC I'HYERE
(CANAL DE NANTES A BREST)

FRGRO0O093A LE BLAVET DEPUIS LA CONFLUENCE DU CANAL DE NANTES A BREST JUSQU’A LA RETENUE
DE GUERLEDAN

FRGR0093C LE BLAVET DEPUIS LA RETENUE DE GUERLEDAN JUSQU'A L'AMONT DE PONTIVY (LIEU-DIT LA
CASCADE)

FRGR0093D LE BLAVET DEPUIS PONTIVY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'EVEL

FRGRO935A CANAL DE NANTES A BREST DEPUIS L’'OUST A LA RIGOLE D’HILVERN

FRGR0935B CANAL DE NANTES A BREST DEPUIS LA RIGOLE D’HILVERN JUSQU’AU BLAVET

FRGRO937A CANAL DE NANTES A BREST DEPUIS LE BLAVET JUSQU’A LA CONFLUENCE DU DORE

FRGR0937B CANAL DE NANTES A BREST DEPUIS LA CONFLUENCE DU DORE JUSQU'AU KERGOAT

= Le second ensemble concerné par des masses d’eau classées en MEFM en lien avec des

modifications anthropiques de grande ampleur pour garantir les pratiques agricoles de ces

territoires :
FRGR0448 L’AUTHION ET SES AFFLUENTS DEPUIS BRAIN-SUR-ALLONES JUSQU’A LA CONFLUENCE
AVEC LE LATHAN
FRGR0452 LE LATHAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DU PONT MENARD JUSQU’A LA
CONFLUENCE AVEC L’AUTHION
FRGR1004 LE LATHAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DES MOUSSEAUX JUSQU’A LA

CONFLUENCE DU PONT MENARD

Pour I'analyse approfondie utilisée (entretiens avec des acteurs des commissions locales de I'eau

concernées, avec des acteurs clés, analyse technique de documents existants, démarche cartographique,

...), le titulaire devra respectait la méthode définie dans son mémoire technique.

Enfin, 3 nouvelles masses d’eau intégrées au référentiel 2025 sont candidates au classement en MEFM ou

MEA :
FRGR2300 LE COUESNON DE PONTORSON JUSQU'AU BARRAGE DE BEAUVOIR
FRGR2301 CANAUX DE LA BANCHE DE LA BRUNE ET DE LA BRIE
FRGR2302 COTIERS LITTORAUX D'ESNANDES VILLEDOUX SAINT-OUEN
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Livrables attendus :

- un document présentant la méthode utilisée et les analyses réalisées

- une base de données comportant I'exhaustivité des données utilisées

- des formulaires permettant de visualiser sous un format adapté les différentes phases et éléments
rassemblés conduisant a retenir ou non la masse d’eau en MEFM ou MEA.

Un seul et méme outil permettant de rassembler les résultats de la tache n° 2 et de la tache n° 3 sera

apprécié.

Eléments de volumétrie pour les 3 « taches » :

Le travail mené lors du Sdage 2022-2027 comprend des analyses sur lesquelles il sera possible de
s’appuyer (voir annexe 2 pour le rapport final « Etude visant a justifier les dérogations a la DCE et mettre a
jour les masses d’eau fortement modifiées et artificielles, version mise a jour le 25/05/2022). La liste des
MEFM et des MEA sera également fournie au prestataire, ainsi que les fiches établies pour justifier ce

classement.

Enfin, la liste des masses d’eau candidates sera communiquée au prestataire par 'agence de I'eau Loire-
Bretagne.

Les consignes nationales concernant le niveau d’atteinte du bon état des masses d’eau, et 'ampleur des
dérogations qui pourront étre utilisées, ne sont a ce jour pas définies. Il est programmé que les instances du
bassin Loire-Bretagne fixent 'ambition du prochain Sdage 2028-2033 d'ici la fin de I'année 2025. La « cible »
devrait étre stabilisée au moment du démarrage de la présente étude. Néanmoins, a ce stade, le candidat se

référera a la volumétrie des analyses décrites dans le tableau suivant.

Taches Travaux attendus Nombre de masses d’eau
concernées

Constituer une base de données socio-
économiques avec des données par masse
Tache n°1 d’eau permettant d’alimenter les analyses
nécessaires pour la justification des
classements en OMS, en MEFM et en MEA

2 203 masses d’eau de surfaces et
146 masses d’eau souterraines

Etablir des fiches de justification des
Tache n°2 dérogations des masses d’eau en OMS pour 1 600 (estimation)
le prochain SDAGE 2028-2033

Travaux de réactualisation des fiches MEFM
et MEA existantes / élaboration de 3

Tache n°3 nouvelles fiches / étude approfondie du 195
retrait éventuel du classement MEFM de 13
masses d’eau particuliéres
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Récapitulatif des éléments fournis par le demandeur

Annexe 0 Guide_DCE_D¢érogationscycle3

Annexe 0_bis Guide DCE_Dérogationscycle3_mode_modif.

Annexe 1 Guide technique MEFM de 2006

Annexe 2 Etude visant a justifier les dérogations a la DCE et mettre a jour les masses d’eau fortement
modifiées et artificielles, version mise a jour le 25/05/2022

Annexe 3 Fiches OMS

Annexe 4 Fiches MEFM / MEA

Annexe 5 Statistiques sur les objectifs et échéances pour les différentes catégories de masses d’eau
(Sdage 2022-2027)

Annexe 6 Tableau des objectifs par masses d’eau du Sdage 2022-2027 (basé sur le référentiel 2019)

Annexe 7 Référentiel des masses d’eau de surface 2025 (pour prendre connaissance des évolutions a

la marge en termes de masses d’eau supprimées, fusionnées ou ajoutées par rapport au
référentiel 2019)

Annexe 8 Référentiel des masses d’eau souterraines 2025 (pour prendre connaissance des évolutions
a la marge en termes de masses d’eau supprimées, fusionnées ou ajoutées par rapport au
référentiel 2019)

ARTICLE 4 CALENDRIER ET PILOTAGE DE LA PRESTATION

4.01 Calendrier

Les équipes techniques du secrétariat technique de bassin (agence de I'eau, Dreal de bassin, office frangais
de la biodiversité) engagent le travail d’élaboration du projet de Sdage a la fin du premier semestre 2025.
Sur cette base, les instances de bassin seront sollicitées une fois par mois en 2026, et ce jusqu’au mois de
juin 2026 date a laquelle il sera demandé a la commission planification de préparer I'avis du comité de
bassin sur le projet de Sdage 2028-2033, les objectifs environnementaux et les justifications
éventuelles de classement en OMS, MEFM et MEA. Le comité de bassin adoptera le projet de Sdage en
juillet 2026. Ce calendrier est construit pour répondre a I'obligation de saisine de 'autorité environnementale
le 15 juillet 2026.

Calendrier envisagé :

Une premiére réunion de lancement du comité de pilotage devra étre organisée au démarrage de la
prestation. Cette réunion sera I'occasion d’approfondir certains points selon le souhait du prestataire, de
faire le point sur 'ensemble des documents disponibles et nécessaires au bon déroulé de la prestation, ainsi

que d’affiner le calendrier, le cas échéant. Le prestataire présentera sa méthode de travail.
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La deuxiéme réunion du comité de pilotage aura lieu 1 mois aprés la réunion de lancement. Cette réunion

aura pour objet principal la restitution des livrables prévus dans le cadre de la tache n°1.

La troisieme réunion du comité de pilotage aura lieu 2 mois aprés la réunion de démarrage, afin de faire le
point sur le niveau d’avancement des taches n°2 et n°3. Le maitre d’'ouvrage pourra au besoin réorienter les

travaux menés par le prestataire.

La quatrieme réunion aura lieu 4 mois aprés la réunion de démarrage pour présenter les livrables attendus

dans le cadre des taches n°2 et n°3.

Une cinquiéme réunion aura lieu 9 mois aprés le démarrage de la prestation pour lancer toutes les analyses
complémentaires issues des remarques du comité de bassin, de I'autorité environnementale et des
remontées des équipes locales (agence, Etat). Il s’agira d’ultimes améliorations ou modifications sur la forme
et sur le fond du jeu des fiches OMS, MEFM et MEA (taches 2bis et 3bis).

La sixieme réunion cl6turera la prestation 12 mois aprés le démarrage de la prestation.

Mois MO M+1 M+2 M+4 M+9 M+12
Réunions Réunion 1 Réunion 2 Réunion 3 Réunion 4 Réunion 5 Réunion 6
. . Livrables )
Démarrage | Livrables . . Ajustements
L Niveau finaux
Objectif du de la base de et )
. ) ] d’avancement | OMS et o Cloture
comité de prestation/ | données A améliorations )
. — taches n°2 MEFM — prestation
pilotage réunion de —tache ) —taches n°2
etn®3 taches n°2
lancement n°1 etn°3
etn°3

Des éléments seront transmis aux représentants du comité de pilotage par le prestataire en amont de

chacune des réunions.
Un compte-rendu est établi par le prestataire a I'issue de chaque réunion. Il est transmis aux membres du
comité de pilotage cinq jours ouvrés apres la réunion. Dans les dix jours suivant la réunion, les membres du

comité de pilotage valident les éventuels documents soumis et discutés en réunions.

Un suivi et des contacts réguliers seront a prévoir avec le pilote de I'étude au sein de I'agence de I'eau en

dehors des réunions du comité de pilotage.

CCTP - 25S013 Page 15 sur 17




4.02 Pilotage
Un comité de pilotage assurera le suivi et se réunira lors des réunions précitées. Les réunions pourront se
tenir en visio-conférence, a I'exception de la réunion de lancement, la troisieme réunion et la réunion de

cléture qui se tiendront en présentiel a Orléans.

Ce comité de pilotage est constitué de membres du secrétariat technique de bassin.

Au sein de ce comité de pilotage, Hervé Gilliard est identifi€ comme interlocuteur principal du prestataire.

L’agence mettra a disposition du prestataire 'ensemble des documents, bases de données et notes

disponibles pour la réalisation de I'étude.

ARTICLE 5 FORMAT DES LIVRABLES

Le prestataire produira une synthése de la recherche bibliographique et de ressources

pédagogiques utilisées au cours de I'étude. Il consignera les comptes rendus des échanges qu’il aura eus

avec les différentes personnes contactées et les fournira a 'agence et rédigera un compte rendu des

réunions du comité de pilotage. En plus du rapport de synthése, il produira un support pédagogique de

présentation de I'étude et de ses résultats sous un format a déterminer, de type présentation. Il fournira les

fichiers de données brutes et traitées au format Excel ou Access.

De fagon générale, il sera utilisé pour les fichiers Excel un minimum de macros ou de fonctions élaborées.
Ces fichiers devront pouvoir étre mis a jour facilement par le maitre d’ouvrage. Cela implique une description

précise et explicite des données, méthodes, calculs, formules et macro utilisés.

A la fin de I'étude, il rédigera un rapport final présentant 'ensemble de la démarche et les résultats obtenus.

Ce rapport sera remis a I'agence en 1 seul exemplaire, accompagné d’'une synthése.

A l'issue de I'étude, le prestataire remettra a 'agence 'ensemble des_données et les projets cartographiques

avec tous les fichiers qui sont nécessaires a son fonctionnement, compatibles QGis avec communication

des métadonnées.

L’agence de I'eau Loire-Bretagne sera propriétaire des projets cartographiques ainsi développés, ainsi que

des codes sources, que le prestataire lui aura remis.

L’étude en version informatique sera rendue via un disque externe en 2 exemplaires et comprendra tous les

éléments sus-cités.
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ARTICLE 6 COMPOSITION DE L'EQUIPE

Le titulaire s'engage a maintenir le méme chef de projet durant toute la durée de I'étude. En cas de force

majeure, le prestataire s’engage a désigner un chef de projet de qualification équivalente.
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