

Rénovation du Cross Corsen _ terrasse intermédiaire



360 route de la pointe du Corsen
29810 PLOUARZEL

MAITRE D'OUVRAGE

Ministère de la mer
Direction des affaires maritimes - DAM
Sous-direction des services maritimes et
du contrôle - SMC



Tour Séquoia
92055 LA DEFENSE



BUREAU D'ETUDES Fluides/Economie

Sobretec
120, rue Rolland Garros
29490 GUIPAVAS



02 98 44 26 61



contact@sobretec.com



BUREAU DE CONTRÔLE ET CSPPS

Bureau Veritas
37, avenue du Baron Lacrosse
29803 BREST



02 98 42 14 44



batiment.bretagne-sud@apave.com

DPGF - LOT 01 - INSTALLATION CHANTIER _ DESAMIANTAGE _ GROS ŒUVRE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

IND	DATE	AUTEUR(S)	MODIFICATIONS
-	09/09/2025	BDB	Première diffusion
A	15/09/2025	BDB	Prise en compte des remarques MOA du 10 septembre 2025 + RICT du 12 septembre 2025



BET Fluides SOBRETEC
120, rue Rolland Garros
29490 GUIPAVAS

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
LOT 01 - INSTALLATION CHANTIER _ DESAMIANPAGE _ GROS ŒUVRE				
1 OBJET - DEFINITION DE L'OPERATION				
2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1 Etudes d'exécution et DOE				
3.1.1 Etudes d'exécution	ens			- €
3.1.2 Dossier d'ouvrages exécutés	ens			- €
Total 3.1 - Etudes d'exécution et DOE =				- €
3.2 Désamiantage				
3.2.1 Plan de retrait et stratégie d'échantillonnage	ens			- €
3.2.2 Installations de chantier	ens			- €
3.2.3 Confinement des zones d'intervention	ens			- €
3.2.4 Dépose des regards amiantes	u			- €
3.2.5 Colisage et évacuation des déchets	kg			- €
3.2.6 Mesures libératoires	ens			- €
Total 3.2 - Désamiantage =				- €
3.3 Installation de chantier				
3.3.1 Constat d'huissier	forf.			- €
3.3.2 Panneau de chantier	ens			- €
3.3.3 Implantation	ens			sans objet
3.3.4 Plan d'installation de chantier	ens			- €
3.3.5 Clôture de chantier _ Affichages réglementaires	ml			- €
3.3.6 Branchement de chantier	forf.			- €
3.3.7 Bureaux de chantier	mois			- €
3.3.8 Sanitaires, vestiaires, réfectoires	mois			- €
3.3.9 Tour escalier	u			- €
3.3.10 Signalisation	ens			- €
3.3.11 Protection des ouvrages	ens			- €
3.3.12 Gestion des intempéries et prolongation de délais	ens			- €
3.3.13 Repli de chantier	ens			- €
Total 3.3 - Installation de chantier =				- €
3.4 Gros œuvre				
3.4.1 Dressement des acrotères / traitement des épaufrures et fissures	m²			- €
3.4.2 Reprise des jonctions entre les éléments préfabriqués	ml			- €
3.4.3 Plot béton	u			- €
Total 3.4 - Gros œuvre =				- €



BET Fluides SOBRETEC
120, rue Rolland Garros
29490 GUIPAVAS

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3.5 Serrurerie				
3.5.1 Dépose garde-corps	ml			- €
3.5.2 Vérification des ancrages de potelets	ens			- €
3.5.3 Garde-corps	ml			- €
3.5.4 Portillon	u			- €
3.5.5 Emmarchement extérieur	u			- €
Total 3.5 - Serrurerie =				- €
3.6 Lots techniques (électricité + plomberie)				
3.6.1 Déconnection et reconnexion des paraboles TV	u			- €
3.6.2 Création point d'éclairage	u			- €
3.6.3 Création PC étanche	u			- €
3.6.4 Création point d'alimentation en eau	u			- €
Total 3.6 - Lots techniques (électricité + plomberie) =				- €
3.7 Spécificités entreprise				
3.7.1				- €
3.7.2				- €
Total 3.7 - Spécificités entreprise =				- €
TOTAL 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES =				- €

Montant HT du Lot 01 - INSTALLATION DE CHANTIER _ DESAMIANPAGE _ GROS ŒUVRE

TVA (20%)

Montant TTC

- €

- €

- €

3.8 PSE				
3.8.1 Voie d'accès chantier	m ²			- €
3.8.2 Réhausse béton permettant la fixation des gardes corps	ml			- €
3.8.3 Projecteur solaire extérieur étanche	u			- €