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IND DATE AUTEUR(S)

- 09/09/2025 BDB

A 15/09/2025 BDB  Prise en compte des remarques MOA du 10 septembre 2025 + RICT du 12 septembre 2025

Rénovation du Cross Corsen

360 route de la pointe du Corsen

29810 PLOUARZEL

MAITRE D'OUVRAGE

Ministère de la mer

Direction des affaires maritimes - DAM

Sous-direction des services maritimes et 

du contrôle - SMC

92055 LA DEFENSE

120, rue Rolland Garros 02 98 44 26 61

29490 GUIPAVAS contact@sobretec.com

DPGF - LOT 02 - ETANCHEITE

BUREAU D'ETUDES Fluides/Economie

Sobretec

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

MODIFICATIONS

Première diffusion

BUREAU DE CONTRÔLE ET CSPS

Bureau Veritas

37, avenue du Baron Lacrosse 02 98 42 14 44

29803 BREST batiment.bretagne-sud@apave.com
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U Quantité  Prix en €  Total en € 

1

2

3

3.1

3.1.1 ens                          -   € 

3.1.2 ens                          -   € 

                         -   € 

3.2

3.2.1 ml                          -   € 

3.2.2 ml                          -   € 

3.2.3 m3                          -   € 

3.2.4 m²                          -   € 

3.2.5 ens                          -   € 

3.2.6 m²                          -   € 

3.2.7 m²                          -   € 

3.2.8 ml                          -   € 

3.2.9 m²                          -   € 

3.2.10 m²                          -   € 

3.2.11 Zone stérile m²                          -   € 

3.2.12 u                          -   € 

3.2.13 u                          -   € 

3.2.14 Joint de dilatation ml                          -   € 

3.2.15 Etanchéité tête de mur JD ens                          -   € 

                         -   € 

3.3

3.3.1 u                          -   € 

3.3.2 ens                          -   € 

3.3.3 u                          -   € 

3.3.4 u                          -   € 

3.3.5 Réfection du terrasson ens                          -   € 

                         -   € 

Total 3.1 - Etudes d'exécution et DOE =

Evacuation des eaux pluviales

Sortie de ventilation de chute

Travaux divers

Total 3.3 - Travaux divers =

Relevé d'étanchéité isolé

Bandes solines

Végétalisation extensive

Dalles béton

Supports emmarchements extérieurs

Plot /réhausse pour fixation garde-corps

LOT 02 - ETANCHEITE

OBJET - DEFINITION DE L’OPERATION

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lanterneaux d’éclairage zénithal

Dépose passerelle d’accès à la salle à manger « matelots »

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Etanchéité sur support béton isolé

Sécurité collective

Dépose de bandes solines

Total 3.2 - Etanchéité sur support béton isolé =

Etudes d'exécution et DOE

Etudes d'exécution

Dossier d'ouvrages exécutés

Dépose protection terre végétale

Dépose du revêtement d'étanchéité

Etanchéité partie courante

Traitement des épaufrures et fissures

BET Fluides SOBRETEC
120, rue Rolland Garros
29490 GUIPAVAS



U Quantité  Prix en €  Total en € 

BET Fluides SOBRETEC
120, rue Rolland Garros
29490 GUIPAVAS

3.4

3.4.1                          -   € 

3.4.2                          -   € 

                         -   € 

                         -   € 

                         -   € 

                         -   € 

                         -   € 

3.5

3.5.1 ens                          -   € 

                         -   € 

PSE _ non compté dans le total

Montant HT du Lot 02 - ETANCHEITE

TVA (20%)

Montant TTC

TOTAL 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES =

Total 3.3 - Spécificités entreprise =

Spécificités entreprise

Réfection "piscine"

Total 3.4 - PSE =


