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GENERALITES

OBJET

Le présent document a pour objet de définir les prestations de Peinture et Papier Peint concernant :
Aménagement d’une agence France Travail a Nimes

PREAMBULE

Les travaux concernent (liste non exhaustive) : Construction d’'un batiment de bureaux L’établissement est
classé : Etablissement Recevant du Public, 5éme catégorie

LISTE DES LOTS

Cloisons amovibles
Faux plafonds

Sols souples

Peinture / Papier peint
Electricité CFO / CFA

a b~ WON =

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de :

- Les travaux de peinture et papier peint

- L'entreprise du présent lot devra tous les travaux accessoires tels que : Egrenage, brossage,
pongage, impression enduit, grattage de rouille, révision des couches, nettoyage etc...

- La compléte exécution des ouvrages : fourniture, transport, stockage, pose et réglage de

'ensemble des matériaux

- Laréception des supports laissés brut par les autres corps d’état.

- Tous les détails de finition, calepinages non spécifiés dans le tableau des finitions

- Les trous, entailles, découpes nécessaires ainsi que les raccords de revétement nécessités par

l'intervention des autres corps d'état

- La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier

- La reprise de tous les travaux défectueux, et ce, jusqu'a la levée des réserves des travaux de

revétements.

- Fourniture, transport, stockage, pose, réglage de tous les accessoires de fixation et de supports

- Fourniture, pose des dispositifs de rattrapage des déformations des structures et supports

- Fourniture d’échantillons

PLANS D'EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages précédemment cités et détaillés dans le paragraphe

« Description des ouvrages », sont a la charge du présent corps d’'état. Les plans relatifs :
- Aux dessins d’exécution des ouvrages
- Aux détails de raccordement
- Aux réservations et a I'implantation des organes de fixations dans le gros-ceuvre et la charpente
métallique devront étre communiqués au Maitre d’ceuvre et au contrbleur technique ainsi qu’aux
entreprises concernées. En tout état de cause, le visa du maitre d’ceuvre ne décharge pas
I'entrepreneur de sa responsabilité sur I'exactitude des dessins.
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ECHANTILLONS ET MODELES

En conformité avec le calendrier d'exécution, l'entrepreneur présentera au Maitre d'CEuvre et au Maitre
d'ouvrage les différents échantillons correspondants a I'ensemble de ses prestations, ils seront
accompagneés par l'indication des caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références, des
garanties et des PV d'essais.

DOE

Composition du dossier de récolement :
Ce dossier sera remis au plus tard un mois aprés la décision de réception des ouvrages. |l
comprendra I'ensemble des piéces nécessaires a la compréhension du projet :
1 - Document d'exécution
- Dossier de calcul (s'il y a lieu)
- Plans généraux
- Plans de détail
- Plans de calepinage
Ces plans seront conformes a I'exécution.
2 - Matériaux
- Notices techniques et descriptives
- Spécifications techniques d'achat des matériaux
- Récapitulatif des matériaux utilisés
- Avis techniques des matériaux utilisés
3 - Modes opératoires
- Pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage,
fixation...)
- La liste des agréments de toute nature et les certificats d'agrément correspondants.

DOCUMENTS A FOURNIR

L’entrepreneur devra remettre obligatoirement a l'appui de son offre, une notice technique relative aux
matériels et matériaux proposés et les avis techniques

CONTENU DU PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et notamment les colts des
prestations ou ouvrages suivants :

- Les études, dessins et détails d'exécution ainsi que le calepinage de tous les composants, en

accord avec les autres corps d’état

- L’établissement et le suivi du planning d’exécution.

- La mise en place d’'un contréle qualité interne a I'entreprise

- Les plans de réservations a prévoir

- Les implantations, la définition et le tragage des percements et réservations

- La fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages du présent lot

- Les habillages et les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages

- Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux

- La fourniture et la mise en ceuvre lors des travaux en hauteur des systémes de

- Protection individuelle et collective. La protection des personnes travaillant en hauteur pourra étre

étudiée en accord avec le charpentier

- Le remplacement ou la remise en état des piéces détériorées lors de manutentions, pose et

réglage des ouvrages du présent lot
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- La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages
des autres corps d'état risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'entreprise et le nettoyage en fin
de chantier.

- L’enlévement des particules métalliques provenant de la pose (pergage)

- L’enlévement des gravats, déchets, emballages vides

- Le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot.

TRAVAUX SUR SITE

Le présent lot doit la réception des supports avant tout commencement de I'exécution.

RECEPTION - ESSAIS

Les essais mécaniques de solidité, rigidité, flexibilité et anti staticité pourront étre demandés par le
Maitre d'Ouvrage.

L’'entrepreneur est tenu d’effectuer I'ensemble des essais qui serait demandé par la Maitrise d'ceuvre et
le Contréleur technique.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité de rendre le DOE.

LIMITES DE PRESTATIONS

Le titulaire du présent doit la réalisation dans ses ouvrages, des réservations demandées par tous les lots.
Pour la détermination des prestations du présent corps d'état, les entrepreneurs devront se procurer toutes
les piéces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des corps d'états.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la
réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent corps
d'état devra

Prendre contact avec tous les autres corps d'états, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions
communes a adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs

Les limites de prestations sont détaillées dans I'annexe 1 : "Tableau des limites des prestations™ joint au
marché.
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02.1 PRESCRIPTIONS GENERALES DU LOT

02.1.0 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et réglements actuellement en vigueur (derniéres
éditions parues) a la date de la remise de I'offre.

Les listes données ci-dessous ne sont pas limitatives.

Régle de sécurité contre les chutes de personnes

Réglement de sécurité contre les risques d'incendie

Code du travall

REEF

Norme NF

Avis technique du CSTB.

Regles de sécurité.

Documents techniques unifiés

Normes frangaises.

Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant a la tenue au choc et aux atmosphéres

humides ou agressives.

Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent CCTP, le calcul et I'exécution
des ouvrages seront soumis aux Régles, Normes, DTU et prescriptions en vigueur a la date de la remise des

offres.

02.1.1 MATERIAUX

Les produits employés devront toujours étre d'une marque hautement réputée et soumise a
I'agrément du maitre d'ceuvre avant toute mise en ceuvre.

L'architecte se réserve de subordonner sa décision a une garantie effective conjointe et solidaire du
fabricant et de l'applicateur, quant a la bonne tenue et la durabilité des sols souples le fabricant
s'engageant par la méme a s’assurer de I'emploi correct de ses produits

Aucun produit en sol souple non homologué ne sera accepté.

Tous travaux non conformes seront systématiquement détruits et reconstruits aux frais de

I'Entreprise. Tous les matériaux devront posséder :

- Les coefficients d'absorption acoustique moyens en unité de SABINE.

- Le coefficient de conductibilité thermique.

- Ladurée de résistance au feu et classement au feu.

02.1.2 MISE EN OEUVRE

02.1.21 ETENDUE DES TRAVAUX

L'entreprise du présent lot devra tous les travaux accessoires tels que : Egrenage, brossage, pongage,
impression enduit, grattage de rouille, révision des couches, nettoyage etc...

Les travaux comprennent toutes les peintures nécessaires a lI'achévement complet du chantier, I'entreprise
devra se conformer aux instructions du concepteur pour les tons a réaliser ;

Les peintures devront :

- Etre compatibles avec les subjectiles mis en place.

- Etre suffisamment garnissantes.

- Dans certains locaux, résister aux chocs, étre lavables et lessivables.

Le choix du mode d'application des produits incombe a I'entrepreneur, sauf pour les couches primaires sur
métaux ou bois ou I'emploi de la brosse est obligatoire.
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L’entrepreneur consultera les autres corps d’état pour connaitre 'emploi éventuel d’adjuvants catalyseurs ou
produits chimiques.

L’entrepreneur devra la protection des revétements de sols, appareils sanitaires, revétements muraux et tout
nettoyage consécutif a ses travaux.

Le nombre de couches et sous couches imposé par le CCTP est un minimum, dans le cadre d’'une garantie
de résultat, I'entreprise peut étre amenée une réaliser une ou plusieurs couches supplémentaires si le
résultat de finition n’était pas satisfaisant, ceci sans supplément de prix.

L’entreprise aura a sa charge tous les raccords de peinture nécessaires a une parfaite finition.

02.1.22 REGLES GENERALES D’EXECUTION

Subjectiles :

L'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles et vérifiera qu'ils sont conformes aux dispositions
du Marché.

Il devra faire cet examen en présence du Maitre d'CEuvre et de I'entreprise responsable de ce subjectile,
aucune réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché.

Fournitures : Mise en ceuvre

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L'application des produits et préparations assimilées devra étre effectuée dans les conditions de
température et d'hygrométrie prévue au chapitre 4.1. Du D.T.U. 36.1.

Avant l'application de toute couche, la surface qui la regoit devra étre débarrassée des souillures,
poussiéres taches de graisse efc...

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer
la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées etc.... faute de quoi les objets,
meubles ou ensembles tachés seront remplacés a ses frais.

02.1.23 PREPARATION DES FONDS

Des macgonneries a peindre pourront présenter du béton brut de décoffrage ou un enduit au mortier batard.
Les défauts propres aux matériaux (fissures profondes, dénivellations, faux aplombs, conduits grillés, etc....)
seront remis en état par I'entrepreneur de gros ceuvre. La bonne exécution des rectifications sera constatée.

L’'obturation des bullages de béton, I'impression ou le ratissage enduit peintre des platres ou mortiers, sont a
prévoir en fonction du matériau des supports indiqué par le présent lot.

02.1.3 REMISE EN ETAT DES LIEUX - NETTOYAGE

La remise en état des lieux a lintérieur et a I'extérieur de I'emprise des travaux est a la
charge du titulaire du présent lot pendant toute la durée de ses travaux pour tous les dégats qu’il aura
causés.

L'entrepreneur devra le nettoyage, I'enlevement et I'évacuation des déchets et emballages aprés
exécution des travaux.
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03.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

03.1.1 PEINTURE

03.1.1-1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR PAROIS
Préparation :

- Egrenage, rebouchages

Ratissage sur platre ou dérivé, enduit pelliculaire sur béton.

Pongage, époussetage

- Impression acrylique.

Finition : par 2 couches de peinture acrylique, en phase aqueuse, lessivable, disposant du label NF environ-
nement.

Couleur: Blanc RAL 9010.

Option : Alleges peintes en 3 couleurs différents sur une hauteur de 1m40 en périphérie de
I'espace accueil (Couleur au choix de I'architecte). Couleur blanc RAL 9010 de 1m40 a 2m50.

Localisation :
Pour I'ensemble des piéces hors sanitaires.

03.1.1-2 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra le nettoyage, I'enlévement et I'évacuation des déchets et emballages apres
exécution des travaux.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot

03.1.2 PAPIER PEINT

03.1.2-1 PAPIER PEINT MOTIF

Fourniture et pose de panneaux décors de papier peint a motif avec raccords formant motif toute hauteur
de parois Pose encollée selon régles de I'art et prescriptions fabricant.

Il pourra étre retenu plusieurs motifs différents selon les piéces.
L’entreprise proposera une gamme de motifs (végétaux, minéraux, paysages, ...)

La pose sera réalisée, pour les locaux concernés :
-sur les parements plaque de platre de parois existantes (doublage et cloisons a ossature)
-sur les parements plaque de platre des cloisons modulaires prévues au lot « Cloisons amovibles »

Localisation : selon plans (Plan de repérage cloison)
-Salle Coworking 1 et 2 et Salle de Repos: panneau motif 4,00x2,50(ht) m sur parois plaque de platre peinte
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Lot N°04 PEINTURE / PAPIER PEINT

03.1.2-2 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra le nettoyage, I'enlévement et I'évacuation des déchets et emballages aprés
exécution des travaux.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot
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