

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES :

RELATIF A L'EXTENSION DU PALAIS DE JUSTICE SUR LE SITE DE L'ANCIENNE MAISON D'ARRET DE MACON POUR LA CREATION DE LA CITE JUDICIAIRE

ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE FERME

Forfait de rémunération :

- € HT

Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

| Eléments de mission | Total sur honoraires % | Total global H.T. | Répartition par cotraitant (si nécessaire) | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de | Part de |
| phase des éléments de missions | | | | | | | | | | |
| Phase 1 : Préparation des fouilles L'opérateur doit faire toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des fouilles conformément à l'arrêté de prescription et notamment celles liées à la sécurité (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé - PPSPS, inspection commune) et participer aux réunions auxquelles il est invité conformément au CCP | | | | | | | | | | |
| Phase 2a : préparation du terrain en vu de la réalisation des travaux de fouilles comprenant toutes les dépenses nécessaires à cette réalisation notamment liées à la sécurité, à l'entretien du site, aux installations de chantier, aux levés topographiques, au stockage des remblais sur un site extérieur, aux remblaiements nécessaires pour protéger les vestiges découverts, à l'information du public, à la fermeture du site et au gardiennage, aux raccordements nécessaires... (cf au CCP) et Conformément à l'arrêté de prescription. Cette liste n'est pas exhaustive. Il est demandé à l'opérateur de décomposer ce forfait par poste important et d'indiquer en option les dépenses éventuellement non prévues. | | | | | | | | | | |
| Phase 2b : Réalisation des travaux de fouilles comprenant la réalisation des fouilles archéologiques conformément aux prescriptions de fouilles (cf au CCP) et Conformément à l'arrêté de prescription. Cette liste n'est pas exhaustive. Il est demandé à l'opérateur de décomposer ce forfait par poste important et d'indiquer en option les dépenses éventuellement non prévues. | | | | | | | | | | |
| phase 2c : remise en état des zones fouillées conformément aux prescriptions du CCP et suite à l'obtention du PV de remise du site. | | | | | | | | | | |
| Phase 3 : Analyse et rédaction du rapport d'études relatif aux travaux de fouilles, (cf au CCP) et Conformément à l'arrêté de prescription. | | | | | | | | | | |
| mission complémentaire : Communication autours des travaux de fouilles, conformément au CCP et conformément à la note de l'offre du candidat | | | | | | | | | | |
| TOTAL Mission de base | 0,00% | - € | | | | | | | | |