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A - PREAMBULE

|- OBJET

Le présent CCTP définit les régles de conception, de calcul et de réalisation des installations de VRD lié
a la sécurisation du site de I'nGpital Marin d’Hendaye avec des équipements de vidéosurveillance.

Tous ces travaux seront soumis aux généralités communes a tous les corps d'état ; l'installateur est
réputé en avoir pris connaissance.

Il - PRESCRIPTIONS DIVERSES

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dés la consultation, et d'exécuter tous les travaux
nécessaires a une finition compléte des ouvrages conformément aux régles de I'Art.
Toute omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas faire I'objet d'une majoration de marché.

Par ailleurs, I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra
signaler au B.E.T. CLIMELEC tout renseignement complémentaire sur les points qui lui sembleraient
douteux ou incomplets.

En cas de manquement a ces prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs relevées en
cours d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

Il - EVALUATION DES TRAVAUX - PLANS D'EXECUTION

A l'appui de son Acte d'Engagement, I'Entreprise devra établir son devis a partir du cadre de bordereau
de prix établi par le B.E.T. CLIMELEC.

L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités et prix unitaires de I'ensemble des travaux figurant
sur ce devis quantitatif joint a son Acte d'Engagement.

Compte-tenu de I'exécution des travaux en site occupé et sans perte d’activité, il est demandé au
titulaire du présent lot de se rendre sur place, VISITE OBLIGATOIRE (voir conditions dans RC et CCAP)
pour apprécier au mieux les divers travaux a effectuer pour la continuité de fonctionnement des autres
services et difficultés inhérentes au chantier.

En aucune fagon, il ne pourra se prévaloir d’'une méconnaissance des lieux pour bénéficier d’'une
quelconque plus-value sur son offre.

La mission confiée (au stade de I'appel d'offres) au BET CLIMELEC est une mission de base avec Visas
des éléments d’exécution.

Tous les plans en phase EXECUTION seront & la charge du titulaire du présent lot.

IV - TRAVAUX EN SITE OCCUPE

L'adjudicataire du présent lot prendra toutes dispositions pour que son intervention puisse se faire en
temps voulu.

Dans la configuration de travaux a réaliser, 'Entrepreneur doit avoir :
= Pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte, in situ, de la consistance des travaux a
effectuer et de la complexité de mise en ceuvre se rapportant a ses prestations,
= Etudier en détail le phasage et proposer I'organisation et le planning des travaux joints au
dossier.
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= [ntégrer dans sa soumission tous les ouvrages nécessaires a la réalisation de ses travaux sur
les conditions décrites ci-avant.

De ce fait, il ne pourra en aucun cas se prévaloir de difficultés d’accessibilité ou de mise en ceuvre pour
présenter une majoration de prix soumissionné, lors de I'exécution des travaux.

Il est rappelé a I'Entreprise Titulaire du Marché de Travaux qu'elle devra s’adapter a la bonne marche de
I'Hdpital Marin qui fonctionne en continu. Les travaux se dérouleront en site occupé, sans perte
d'activité. A ce titre, 'Entreprise Titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre la
continuité du fonctionnement de I'Hopital Marin en garantissant une sécurité positive.

V - RELATIONS AVEC LA DIRECTION DES TRAVAUX DE L’HOPITAL MARIN (DDT)

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec la Direction des Travaux de I'HOpital pour obtenir tous
renseignements utiles a I'exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites de la DDT, agents de service compétents, et fournira
les documents et pieces justificatives demandées. Il fera les démarches pour obtenir les accords et les
autorisations nécessaires a |'exécution de ses travaux.

De plus, toute intervention sur les ouvrages existants devra I'étre en concertation avec la DDT pour

réduire les nuisances de ces interventions au minimum. Ces interventions pourront éventuellement étre
réalisées en décalées si le Maitre de I'Ouvrage I'impose.

VI - PIECES DU DOSSIER

Outre le présent CCTP, les pieces du dossier DCE associées a ce lot sont :
= Le plan SC-01: Plan d'implantation des caméras et réseaux secs,
= Le plan SC-02 : Plan de principe réseaux caméras,
= Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
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B - GENERALITES

| - NORMES

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
= Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de réseaux
divers ;
= Les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier :

v

v

v

AN ANANIN

AN N N NN

NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routieres ;

XP P 16-003 Travaux a proximité de réseaux : prévention des dommages et de leurs
conséquences ;

NF EN 752 Réseaux d'évacuation et d’assainissement a 'extérieur des batiments (indice de
classement : P 16-150) ;

NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de
compactage d'un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700
kN.m/m3) ;

NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routiéres -
Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées ;
NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants -
Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ;

Enrobés hydrocarbonés :

NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible trafic
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-137 Couche de roulement : bétons bitumineux trés minces - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-138 Couche d'assises : graves bitume - Définition - Classification - Caractéristiques -
Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de chaussées -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de roulement
- Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrdle ;

NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d’'usure - Spécifications ;

NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et controle ;

NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux
autres que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a la presse a
cisaillement giratoire (PCG) ;

NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ;

P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en
terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle ;

P 98-336 Pavés en terre cuite pour sols extérieurs ;

Matériels de construction et d’entretien des routes :

NF P 98-705 Compacteurs - Terminologie et spécifications commerciales ;

NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;

NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes
d’essais.

= Les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des
Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres
documents, en particulier :

v

DTU 12 Terrassement pour le Batiment ;
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Il - PRECIPITIONS GENERALES

La provenance et la qualité des matériaux et fournitures doivent étre conformes :
= Aux prescriptions définis dans le Cahier des Clauses Techniques Générales C.C.T.G. liés a
I'opération,
= Aux indications du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),
= Aux plans d’exécution.

Les normes auxquelles doivent satisfaire les matériaux tant en ce qui concerne leurs caractéristiques
que leurs modalités d’essai, de contrdle et de réception sont les Normes Frangaises en vigueur. Leurs
références précisées aux articles suivants du CCTG sont indicatives. Tout texte homologué
postérieurement et jusqu'a la date du marché se substitue au texte référencé.

Les matériaux proposés par 'Entreprise lors de I'offre, devront obligatoirement pouvoir fournir un
écolabel ou justifier d’'une démarche écoresponsable. Les documents justifiant ces critéres devront étre
fournis avec l'offre et seront pris en compte dans I'analyse technique des offres.

L’entreprise fournira également 'impact du transport des fournitures sur chantier depuis le lieu de
production et mettra tout en ceuvre pour limiter cet impact.

-1 - FOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent
marché devront répondre aux spécifications suivantes :

Conformité aux Normes NF et NF EN

Pour les matériaux, matériels et fournitures faisant I'objet de Normes NF et NF EN,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces Normes.

Produit ayant fait I'objet d’une certification, d’'une marque NF ou d’'un Label

Pour ces fournitures, 'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires
de la « Certification », de la « Marque NF » ou du Label, selon le cas.

Matériaux, composant ou procédés nouveaux

Pour toutes les familles de produits sous « Avis technique », il ne pourra étre mis en
ceuvre que des produits titulaires d’un « Avis technique ».

L’entrepreneur devra toujours justifier de ces « Avis technique ».

Systéme et procédés de traitement

Ces traitements (imprégnation, revétement, encoffrement) devront avoir fait I'objet d’un
avis technique.

La mise en ceuvre devra étre réalisée conformément aux prescriptions de cet avis
technique.

Sécurité du public

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucune personne autre que celles habilitées de son
entreprise ne soit présente sur les lieux du chantier d’enlévement.

Les zones concernées par le chantier devront étre visiblement balisées et interdites
physiquement a toutes personnes autres que celles habilitées.

|I-2 - BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Eau:

L’Entrepreneur a pris connaissance des possibilités de branchement en eau avant la
remise de son offre.

A partir de ce ou de ces points de branchement, il aura & réaliser 'alimentation en eau du
chantier. Il mettra en place un sous comptage. Les frais de consommation d’eau seront a
sa charge. Aucun raccordement ou branchement méme provisoire n’est autorisé sur les
bornes « incendie ».
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= Energie électrique :
Pour la ou les zones de travaux, les installations électriques de chantier seront
alimentées par branchement sur I'armoire générale de chantier ou par groupe autonome.
Les installations électriques du chantier et leur maintenance sont a la charge de
I'entreprise. L'Entrepreneur devra s’assurer du bon fonctionnement des installations par
des contrdles permanents.

Ces installations électriques devront étre conformes a la réglementation et comporter tous
les dispositifs de coupure et de sécurité sur les différents circuits. Les postes de travail
devront étre alimentés par des circuits particuliers.

Pour les locaux de stockage, les acces et autres, hors des zones de travaux ainsi que
pour I'extérieur, 'Entrepreneur pourra aprés accord du responsable, réaliser ses
installations a partir du branchement de chantier.

Ce branchement comportera un comptage. Les frais de consommation seront a la charge
de I'Entrepreneur.

= Evacuation des eaux polluées :
Tout rejet extérieur d’eaux polluées non traitées est interdit.
L’Entrepreneur aura a procéder a leur traitement avant rejet ou leur évacuation par
citerne.

Il - CONDITIONS DE POSE - LIMITES DE RESPONSABILITES

Les parametres de conditions de pose pris en compte dans la définition prévisionnelle des classes a
employer sont les suivants :
= Hauteurs de remblaiement : suivant profil du DCE.
= Largeur de tranchée.
= Matériau de remblaiement de la tranchée : tout venant en 0/31,5
= Nature du compactage : compacté, controlé, vérifié.
= Type de blindages :
v" Caisson,
v" Coulissant simple glissiére et double glissiére.
= Retrait des blindages
v' Panneaux retirés progressivement avant compactage.
= Nappe phréatique pouvant noyer la canalisation
v' Possibilité d’arrivée d’eau ponctuellement.
= Surcharges routiéres
v’ Trafic faible sur la majorité du site - Trafic fort sur les voies principales pour répondre au
besoin de la logistique du site.

Lors de I'étude de son offre, I'Entrepreneur a di contrdler que les paramétres qu'il compte employer
réellement sont compatibles avec la classe de résistance des fournitures proposées.

Si un doute subsiste, en cas de limite de validité de la classe de résistance par exemple, il doit procéder
a toute vérification in situ avant d’arréter ses commandes.

Responsable des moyens mis en ceuvre, il est tenu de vérifier tout au long du chantier 'adéquation des
matériaux aux conditions de pose.

Sauf autorisation écrite du Maitre d’Ouvrage de modifier les conditions de pose, I'Entrepreneur devra
supporter les éventuelles conséquences économiques de la non-vérification ou de la vérification tardive
de cette adéquation ainsi que celles qui résulteraient de 'emploi de moyens inadéquats a la classe de
résistance de la fourniture.
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IV - CONDITIONS DE SERVICE

L’existence ou non de surcharges routiéres est précisée au « h » de l'article précédent. Il convient en
outre de prendre en compte I'existence éventuellement plus néfaste des surcharges de chantier pour
définir la résistance des fournitures.

V - PROPRETE DU CHANTIER ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le critére environnemental sera pris en compte pour I'analyse et le choix des offres.

Au niveau des clauses d’exécutions, le candidat mettra en évidence sa volonté de réduire I'impact
environnemental des travaux, notamment sur les critéres suivants :
= Réutilisation des matériaux recyclés sur le chantier, limitation, gestion et collecte sélective des
déchets.
= Mesures prises pour la réduction des nuisances de chantier (bruits, vibrations, poussiéres, boues,
propreté du chantier, encombrement des acces, stationnement des véhicules, protection des
végétaux).
= Mesures prises pour la réduction du bilan carbone et du bilan énergétique sur 'ensemble du
chantier.

D’'une maniére générale, I'attention de I'Entrepreneur est spécialement attirée sur la nécessité
rigoureuse de conduire ses travaux de maniére a limiter, dans toute la mesure du possible, la géne
susceptible d’étre causée aux tiers, notamment par ses dépots de matériaux, par les bruits de chantier,
et par les dégagements de gaz. A cet effet, il doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions
utiles et se conformer aux reglements en vigueur et a toutes prescriptions des services publics
concernant ses emprises :

= Zones de stationnement autorisées ;

= [tinéraires a emprunter ;

= Lavage des véhicules et engins ;

= Signalisation et balisage des installations ;

= Nettoyage éventuel de la voie publique ;

= Demandes d’autorisations de raccordements et d’ouvertures de chantier.

L’entreprise doit veiller en permanence a réduire les nuisances que générent ses emprises :
= Réduction des surfaces ;
= Limiter les empiétements sur chaussées et trottoirs, assurer les circulations automobiles et
piétonnes, signaler correctement les déviations,
= Veiller a la bonne tenue des emprises,
= Aucun véhicule ne doit stationner en dehors des emprises ou des emplacements autorisés (sur
trottoir, en double file, etc.).

VI - LIMITATIONS DES NUISANCES SONORES, EMISSION POUSSIERES ET VIBRATIONS

Avant le démarrage des travaux, I'Entreprise retenue devra justifier d’'un contréle technique des
véhicules et engins de chantier datant de moins de 3 mois. Ce contréle doit ttmoigner du respect des
niveaux de bruits admissibles, suivant la Iégislation en vigueur. Sont également contrblés I'étanchéité
des circuits hydrauliques, joints de boite de vitesse et joints moteur.

Tous les moteurs de groupes électrogenes, compresseurs, extracteur d’air doivent étre insonorisés. Les
engins mécaniques ne pourront fonctionner qu’entre 7 h et 19 h, sauf dérogation spéciale.

L’Entrepreneur doit prévoir la limitation des émissions de poussiéres par tout moyen adapté. Une
vigilance est exigée sur ce point par le Service Hygiéne. Toute disposition sera prise pour satisfaire aux
attentes du Maitre d’Ouvrage.
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Le mode d’exécution dépend des principaux critéres suivants :

Nature du sous-sol ;

Limitation des vibrations sur les ouvrages et batiments & proximité ;
Limitation des nuisances sonores ;

Cadence d’avancement.

La combinaison de plusieurs techniques selon la localisation des travaux est envisageable :
= Terrassement traditionnel avec BRH
= Trancheuse.

Le mode d’exécution des terrassements doit étre décrit de fagon détaillée par I'Entreprise dans son
offre, avec les compléments nécessaires aux pieces du marché.

L’Entreprise fournira des garanties sur le niveau de vibration non dépassé, aussi bien au droit des
ouvrages que des batiments voisins, qui doit étre défini & partir de deux seuils :

Un seuil considéré (5 a 10 mm/s par exemple) ; les dépassements de ce seuil devront étre
exceptionnels et suivant une direction seulement.

Un seuil absolu qui ne devra jamais étre dépassé : 50 mm/s par exemple.

VII - DISPOSITIF SPECIFIQUES AU TRANSPORT DE MATERIAUX

Pour réduire, voire supprimer, les nuisances inhérentes au transport de matériaux, plusieurs mesures
sont a prendre :
= | Entreprise indiquera précisément les itinéraires des camions afin de réduire les nuisances sur le
site. L'itinéraire définitif sera choisi en accord avec le C.S.P.S. et le Directeur des Travaux.
= |Les chauffeurs recevront des consignes pour réduire les vitesses a 10 km sur 'ensemble du afin
de diminuer les bruits émis et prévenir les accidents possibles avec les patients.
= |es chargements de tout-venant et de matériaux de granulométrie fine devront étre recouverts
d’une bache pour réduire I'envol des poussiéres. Les pistes sur le chantier seront arrosées
régulierement si nécessaire, dans un objectif identique.
= Le nettoyage quotidien des voiries, voire leur réhabilitation seront a la charge de I'Entrepreneur.
= Les aménagements susceptibles de devenir des sources de bruits lors du passage des camions
seront répertoriés. |l sera envisagé leur élimination temporaire (ralentisseurs, caniveaux, etc.).

VIIl - PREVENTION DES LITIGES

Les états des lieux avant et apres travaux suivants sont & prévoir :

= Expertise des ouvrages et batiments situés a moins de 50 m de la zone en travaux, comprenant
notamment :
v Un relevé des fissurations significatives et de I'état général des fagades et des batiments.
v" Un rapport vidéo (conseillé) ou photographique exhaustif ;
v' La pose de témoins au platre sur les fagades les plus exposées, avec relevé topographique
par géomeétre expert.

= FEtat des lieux des voiries et divers :
v' Le récolement des aménagements (levé géométre) et notamment des limites séparatives.
v’ L'état des voiries, trottoirs, clotures, espaces verts et aménagements divers.
v" Un rapport photographique exhaustif.

Les états des lieux et expertises sont réalisés par des personnes compétentes et sous contrdle
d’huissier. L'Entreprise proposera a I'agrément du Maitre d'Ouvrage, pendant la période de préparation
du chantier, le contenu, la méthodologie de réalisation et la planification de ces missions.
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C - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

| - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Outre les prestations classiques, I'entrepreneur doit assurer :
= Les sondages de reconnaissance pour contrdler la nature réelle du sous-sol, et son
encombrement seront effectués s'ils s'averent nécessaires.

= Les études d’exécution notamment, les notes de calculs justifiant que la résistance des
fournitures est adaptée au site, aux conditions d’exécution tant en section courante que dans les
cas particuliers de pose, ainsi qu’aux sollicitations extérieures dues aux surcharges de circulation

et de chantier.
= | es réfections définitives des chaussées, trottoirs et accotements.

Il est précisé que le marché ne comprend pas :
= Les études géotechniques relatives au tracé des ouvrages.

L’entreprise devra prévoir dans son offre :
= | aréalisation du dossier d’exécution,
= Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux,

= Tous les engins, dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux et leur

maintenance pendant la durée des travaux,
= Le transport et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux et matériel,
= Les branchements :
v" Eau : interdiction de branchement sur les bornes a incendie,
v Electricité : en liaison avec le Service Technique de I'Etablissement,
v" Les branchements seront protégés contre les actes éventuels de vandalisme,

= Lamise en place a I'extérieur de la zone d’'une signalisation permanente bien visible donnant

toutes les indications :
v Sur la nature des travaux en cours,
v Sur l'interdiction d’accés a toute personne non autorisée,

= La mise a disposition des appareils nécessaires pour les contréles, mesures, analyses, etc.
= Tous les contrdles, mesures, analyses, etc. en conformité avec la réglementation, avant, pendant

et en fin de travaux ;

= Les frais de ces controles, mesures, analyses, etc. par des organismes agréés et des

laboratoires ;
= Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;
= Tous les nettoyages en cours de travaux ;

= Le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des abords ;

= | ’établissement de tous les plans et piéces annexes :
v" Plans des installations de chantier et de circulation des camions et engins,
v Plans de prévention ;
v Programme du phasage des travaux.

= Lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,

réglages, etc., des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

= Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires nécessaires pour respecter

les délais d’exécution ;

= Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux dans le respect des exigences réglementaires et

légales.

Il - PLANS EXECUTION

La mission confiée au bureau d'études CLIMELEC est une mission de base, selon la loi MOP.
Les études d'exécution (plans EXE, notes de calcul, etc..) sont a la charge du titulaire du présent lot.
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Il - ZONE DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot devra établir son offrir de prix détaillé a partir du Cadre de Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire établi par le BET CLIMELEC et par zone de travaux.

Les zones de travaux seront :
= Zone 1: Travaux permettant de raccorder les camérasn® 4,5, 6,7, 8, 9,
= Zone 2: Travaux permettant de raccorder les caméras n° 10, 11,
= Zone 3: Travaux permettant de raccorder la caméra n® 12,
= Zone 4 : Travaux permettant de raccorder la caméra n° 14, 15,
= Zone 5: Travaux permettant de raccorder la caméra n° 22, 23, 24,
= Zone 6 : Travaux permettant de raccorder la caméra n® 26, 27, 28,
= Zone 7 : Travaux permettant de raccorder la caméra n° 29, 30,

IV - INSTALLATIONS ET SIGNALISATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur doit faire son affaire des installations de chantier et soumettre les dispositions a
I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

La signalisation du chantier et le fléchage des déviations sont posés en accord avec les services
chargés de la voirie et maintenus constamment en bon état de visibilité.

Les tranchées ouvertes doivent étre soigneusement balisées et protégées par barriére
emboitées en continu.

Toute dénivellation dans les cheminements de piétons doit &tre soulignée a I'aide de peinture
fluorescente ou autre dispositif attirant I'attention des usagers.

Le chantier doit étre parfaitement isolé des circulations véhicules, et piétons et patients.
L’entrepreneur devra fournir, poser, déplacer en fonction de I'avancement et entretenir :
= Entre le chantier et les circulations de véhicules, des séparateurs de voie lestés a I'eau ou au
sable. Au droit de la zone de travail, les séparateurs seront surmontés de barriéres grillagées de
1,20 m de haut.
= Entre le chantier et les circulations de piétons, de patients, des barriéres grillagées de 2 m de
haut minimum.

De maniére générale I'Entrepreneur devra toutes les signalisations horizontales et verticales, ainsi que
son entretien et les déplacements nécessaires, conformément au code de la route, aux régles de
sécurité en vigueur (notamment l'instruction ministérielle sur la signalisation temporaire) et aux
exigences des gestionnaires de voies. L'Entreprise se référera, en particulier, aux documents SETRA
« signalisation temporaire, manuel du chef de chantier » routes a chaussées séparées et routes a
double sens.

Les tranchées ouvertes ne doivent jamais interdire les circulations ni les accés aux différents batiments.
L’Entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes dispositions nécessaires pour apporter le moins de
géne possible au trafic ; il doit & cet effet dés qu'il en est requis, établir des ponts pour voitures et des
passerelles pour les patients et le personnel.

De méme, il doit a ses frais poser tous les panneaux, écriteaux et prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les usagers et assurer la signalisation réglementaire.

V - SONDAGES

Il 'a pas été fait d'étude géotechnique préalable. Les sondages de reconnaissance seront effectués
pendant les travaux.
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VI - FOUILLES

VI-1 - FOUILLES

L’Entrepreneur est tenu de prendre en compte et de respecter les largeurs contractuelles
définies par le fascicule 70 et le BPU.

Dans les cas de conduites multiples, les largeurs indiquées seront majorées des valeurs figurant
au fascicule 70.

Le fond de fouille ne sera pas surcreusé, ou dans le cas contraire, sera remis dans son état initial
par tout moyen approprié. Cette disposition se rajoute a celles prévues aux articles 5-2-1 et 5-3
du fascicule 70. Le lit de pose et I'enrobage seront constitués par le méme matériau.

Avec la note de calcul remise lors de I'appel d'offres, 'entrepreneur fournira la courbe
granulométrique et les valeurs de module de matériau (lit de pose-enrobage).

VI-2 - ETAIEMENT - BLINDAGES

La responsabilité de I'Entrepreneur est définie par le décret n® 65-48 du 8 janvier 1965 et ses
additifs, portant réglement d’administration publique pour I'exécution du Titre Il du Code du
Travail dont l'application est précisée par les circulaires du Ministére du Travail.

L’Entrepreneur doit étayer convenablement ses fouilles au fur et @ mesure de leur
approfondissement. Il est d'ailleurs responsable de tous les éboulements qui peuvent survenir,
de tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages d’art souterrains publics ou privés,
les canalisations de toutes sortes, des détériorations survenant au revétement de sol et des
accidents qui pourraient arriver sur la voie publique quel gu’en soit le motif, méme occasionnés
par les écoulements d’eau provenant d’ouvrages souterrains ou de la présence de conduites
d’'eau a l'intérieur ou a proximité des fouilles.

L’entrepreneur doit faire en sorte que toutes mesures de conservation ou toutes autres
précautions utiles puissent étre prises, conformément aux indications des propriétaires, vis-a-vis
des ouvrages susceptibles d'étre rencontrés pendant I'exécution des travaux intéressés par
celle-ci.

En fonction de la nature du sol et de la profondeur des tranchées, 'entrepreneur propose le type
de blindage a mettre en ceuvre. Il doit justifier par les calculs du fascicule 70, le mode de
relevage des blindages choisi pour la zone d’enrobage. En tout état de cause, il devra privilégier
le retrait de blindage progressif couche par couche, avant compactage au moins au niveau de
l'enrobage.

VI-3 - RENCONTRE DES CAVES

Dans le cas ou des caves ou d’autres excavations viendraient a étre rencontrées durant
I'ouverture des fouilles, ou encore dans le cas d’excavations existant a 'emplacement des
ouvrages accessoires : réservoirs de chasse, bouches d’égout, etc. alors qu’aucun dispositif de
couverture n'aurait préalablement été réalisé qui puisse constituer une plate-forme de support
des ouvrages, I'entrepreneur soumet au Maitre d’Ouvrage les dispositions qu'il propose
d’adopter en vue de créer des appuis solides, tel que I'établissement d'une plate-forme en
magconnerie de moellons supportés par des piliers réunis par une vo(te et prenant appui sur le
sol résistant.
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L’entrepreneur est rémunéré pour les travaux nécessaires a I'exécution des appuis qu'il
exécutera dans le cadre du présent article, mais il ne recevra aucun supplément pour les
ouvrages reposant sur ces appuis ; une fois ceux-ci établis, il est considéré que les conditions
normales seront rétablies, que des massifs en magonnerie soient exécutés pour l'assise des
ouvrages, ou qu'il y ait lieu simplement de remblayer aprées exécution de ceux-ci, ce dont le
Maitre d'Ouvrage sera seul juge.

VI-4 - RENCONTRE DE CABLES, CANALISATIONS

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Il est précisé notamment qu'’il prend toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces
canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adaptés pour réaliser
ce soutien ne prennent appui sur les étrésillons des étaiements ou blindage de fouilles.
L’entrepreneur n’est pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit du
fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages I'oblige a prendre ces mesures de
soutien de canalisations, de conduites ou de cables.

Il est précisé également qu’'une distance de 0.40 m en projection horizontale ou verticale, doit
étre observée entre les cables téléphoniques et la canalisation projetée. Cette distance est
portée a 0.50 m pour les lignes de transport de courant électrique basse tension.

Pour les lignes de transport haute tension, la distance est fixée dans chaque cas particulier.

En ce qui concerne spécialement les cables téléphoniques souterrains a grande distance : si le
passage s'effectue en-dessous du cable, un treillage ou tout autre dispositif avertisseur
équivalent sera placé a 0.40 m au-dessus de celui-ci, de fagon a le protéger lors des fouilles qui
peuvent étre faites ultérieurement pour les travaux d’entretien de I'ouvrage établi en exécution du
devis particulier.

Les canalisations électriques Basse Tension, les conduites d’essence, exploitées ou non,
devront si elles passent au-dessus du cable, étre protégées aux points de croisement par un
tuyau en fonte, une dallette en béton ou tout autre dispositif équivalent.

L'usage du feu ou d'une forte chaleur n'est pas admis a proximité du cable.

Si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur les lignes
téléphoniques canalisations électriques ou canalisations divers souterraines, I'entrepreneur est
tenu de rembourser les dépenses nécessitées par la réparation du cable ou canalisations
(matériel et main-d’ceuvre.)

VI-5 - ECOULEMENT DES EAUX

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser ses chantiers de maniére a
les débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infilration, eaux de sources ou
de nappes aquiféres, ou provenant de fuites de canalisation, etc.), a ne pas intercepter les
écoulements et a prendre toutes les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables
aux fonds et ouvrages susceptibles d’étre intéressés.

Il doit notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, de
bourrelets, de buses ou tout autre dispositif agréé par le Maitre d’Ouvrage.

Il doit installer a ses frais, aux endroits convenables, dans les avant-ports et niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et leurs accessoires (tuyaux d’aspiration et de
refoulement, canalisations ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux
épuisements, a I'évacuation des eaux rencontrées (en aucun cas les effluents d’eau usées ne
devront étre rejetés a I'air libre).
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En résumé, il a la charge de tous les épuisements et de toutes les mesures nécessaires a
I'assainissement des chantiers.

L’assainissement de la fouille doit étre poussé de telle fagon que les ouvrages soient exécutés a
sec, sauf emploi d’'un procédé spécial d’exécution soumis préalablement a I'accord du Maitre
d’Ouvrage.

L’Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de

la géne ou de l'interruption de travail, ou des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d’eau consécutives aux phénoménes atmosphériques.

VIl - EVACUATION DES DECHETS

|l sera exigé de I'entrepreneur une gestion des déchets conforme a la réglementation : tri et évacuation
vers les filieres adaptées selon leur nature.

A tout moment, il pourra étre demandé & I'entrepreneur de fournir les justificatifs de la tracabilité des
déchets (Bons de pesée avec indication du Centre d'Enfouissement Technique, bordereau de suivi des
déchets (BSD) pour déchets dangereux.

Tous les déblais des tranchées seront évacués. Le matériau de remblaiement est constitué de tout-
venant 0/31,5 exempt d’argile et dont les caractéristiques granulométriques et hygrométriques sont
compatibles avec le bon compactage du matériau.

Si la qualité des déblais le permet, aprés accord du Maitre d’Ouvrage, leur réemploi pourra étre effectué
en partie inférieure de remblai. La partie supérieure de remblai sera obligatoirement réalisé en GNT
0/31.5 sur une épaisseur de 50 cm minimum.

Les matériaux : sable, gravier, pierres cassées, bordures, gravillons, goudron, asphalte, bétons
bitumineux pour réfections provisoires ou définitives de chaussées ou de trottoirs, doivent répondre aux
caractéristiques définies notamment dans les fascicules :

= N°23: Granulats routiers

= N° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés & la construction et & I'entretien des
chaussées
N° 25 : Exécution des corps de chaussées
N° 26 : Exécution des enduits superficiels
N° 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
N° 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton.

VIIl - RESEAUX SECS

VIIl-1 - FOURREAUX EN TRANCHEE

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de 2 fourreaux TPC @ 90mm
rouge, aiguillé de fagon durable par tranchée.

Localisation : Suivant plan SC-01

VIlI-2 - CHAMBRES DE TIRAGE

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de chambres de tirage en béton
armé préfabriqué de type L(n)T ou K(n)C. Tampon fonte classe C250.

Insertion et raccordement des gaines dans les chambres, joint gaine/béton par injection de
mousse silicone.

Compris fouilles, remblaiement périphérique, évacuation des terres, etc.

Localisation : Suivant plan SC-01
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IX - REMBLAIS ET REFECTION DES ENROBES

IX-1 - REMBLAIS

Aprés la réalisation des tranchées, mise en ceuvre des fourreaux et chambre de tirage, des
remblais seront & prévoir dans les tranchées avec un apport en grave 0/31.5 compris
compactage et grillage avertisseur.

Les caractéristiques du matériau devront répondre aux spécifications de la norme NF P 98-125.
La fouille ne pourra étre remblayée que lorsque la pose de la canalisation aura été reconnue
satisfaisante. Le remblaiement des tranchées s’effectuera conformément au fascicule 70 arts.

V.11 et au guide SETRA « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées ».

IX-2 - REPRISE D’ENROBE

La réfection des enrobés sera a prévoir en phase finale ayant les caractéristiques suivantes :

Le revétement sera réalisé sous forme :
= D'une couche d'imprégnation a I'émulsion de bitume en semi-pénétration.
= De revétement en enrobés denses noirs a chaud, 0/14, de 6 cm d'épaisseur aprés
compactage pour voies lourdes, de 5 cm d'épaisseur aprés compactage pour voies
légeres, de 0/6 en 3 cm d'épaisseur aprés compactage pour trottoirs.
= De compactage au rouleau lisse,

Le revétement sera appliqué sur les places, voies, allées piétonniéeres, parkings, trottoirs ci-
aprés, y compris toutes sujétions de raccordements avec les ouvrages existants (routes, places,
rues, parkings, trottoirs).

= Transport :
L’entrepreneur devra assurer ce transport avec des véhicules étanches avec fond
métallique nettoyé de tous corps étranger.

= Mise en ceuvre :
L’enrobé devra étre rependu a une température comprise entre 150° et 160°.
L’entrepreneur procédera a un balayage préalable et convenable de la chaussée et
exécutera une couche d’accrochage a I'émulsion cationique de bitume a 60°.
Le bachage pourra étre prescrit par le Maitre d’'Ouvrage si les conditions atmosphériques
ne permettent pas de respecter les températures ci-dessus.
La mise en place d’enrobé s’effectuera par bandes au moyen d’'une répandeuse
mécanique automotrice munie de tous les dispositifs de réglage de largeur et I'épaisseur,
capable de répandre le mélange sans ségrégation notable.
Mise en ceuvre a vis calée, palpeur ou poutre intégratrice suivant demande du maitre
d’ceuvre.
L'atelier de compactage sera constitué exclusivement d'un cylindre tandem de 6 a 8 T et
d’'un cylindre tricycle de 10 & 12 T pour assurer les finitions.
Pour les travaux exceptionnels de mise en ceuvre manuelle, 'entrepreneur devra
disposer d’'ouvriers spécialement affectés a ces taches. Le compactage des enrobés
utilisés de la sorte devra pouvoir étre fait a I'aide d’un rouleau vibrant a main.

BET CLIMELEC - 6, route Saint Frédéric - Z.A. Saint Frédéric - 6100 Bayonne - Tél : 05.59.42.43.43 - E-m@il : climelec@bet-climelec.fr 15 (3



CCTP Lot n°2 VRD - Sécurisation du site de I’hopital Marin de Hendaye avec des équipements de vidéosurveillance - DCE

X - DIVERS

En complément des travaux décrits ci-dessus, le présent lot devra prévoir dans son offre :
= Lareprise des marquages (lignes blanches, jaunes) aprés travaux,

= Le remplacement des bordures identiques a celles existantes aux passages des tranchées a
réaliser ainsi que des trottoirs,

Elles seront de type T1, P1 ou équivalent & celles existantes.

Elles devront satisfaire aux caractéristiques mécaniques et dimensionnelles telles qu'elles
apparaissent a la norme NFP 98 302.

Les bordures de trottoir seront préfabriquées et posées sur un lit de béton dosé & 200 Kg de 10
cm d'épaisseur avec un débordement latéral de 10 cm. Elles seront épaulées a l'arriére aux 2/3
de la hauteur avec du béton.

Les joints de 2 cm d'épaisseur seront bourrés au mortier a la fiche ou a la truelle et tirés au fer.
Un joint sera laissé entre les bordurettes tous les 10 ml.

Les courbes de rayon supérieur a 10,00 ml seront réalisées avec des bordures de 1,00 ml de
longueur. Les rayons inférieurs a 10,00 ml seront exécutés avec des éléments de 0,33ml. A tous
les raccordements (angles aigus ou obtus, coupes pour mise a longueur), les bordures seront
sciées mécaniquement au moyen de disques abrasifs.

La tolérance sera de +- 3 mm par vérification a la régle de 3 ml.

= La reprise du sol et engazonnement apreés tranchée et passage des réseaux comprendra :

La fourniture & pied d'ceuvre de terre végétale agrée par le Maitre d’Ouvrage,

La fourniture et incorporation de fertilisants, épandage, enfouissage,

La mise en place de 0,15 m de terre végétale sur les zones a engazonner,

L'aération I'émiettage, le réglage soigné de la terre végétale,

Le maintien en état de propreté des abords.

La fourniture du mélange de graines a mettre en ceuvre conformément & la proposition de
formulation du Maitre d'Ouvrage,

Le roulage dit « & gazon »,

Deux coupes (la deuxiéme valant réception) avec évacuation hors chantier des déchets de
tonte,

Les semis de regarnissage s'il y a lieu,

La main d'ceuvre qualifiée et tout le matériel ou fournitures connexes nécessaires,

Le maintien en état de propreté des abords des lieux des travaux.

NN N N N NN
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D - RECEPTION - GARANTIE - DOE

|-V-1-RECEPTION

La réception de l'installation ne pourra étre prononcée que si celle-ci a subi avec succés l'ensemble des
contrbles appropriés.

Pour les essais, le matériel, la main-d’ceuvre, les procés-verbaux sont a la charge de I'Entreprise.
Une formation sur les installations avec remise de notices simplifiées en langue frangaise sera a prévoir
par I'entreprise.

Il - V-2 - GARANTIES

|I-1 - GARANTIE DE FOURNITURE

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction ou de
matiére, pendant une durée d'un an a partir de la date de réception.

|I-2 - GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d'un an a partir de
la date de réception. Au cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu :

= De réaliser les essais,

= De rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels quelle qu'en soit la nature,

|I-3 - GARANTIE D'EXPLOITATION

L'Entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée correspond a toutes les
caractéristiques énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu'a celles précisées par lui dans les
documents d'exploitation. Il s'oblige & mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non
concordance susceptible de nuire a la bonne économie du systéme et au confort des usagers.

Il - DOSSIER DOE

Ala fin des travaux et & la réception du chantier, le titulaire du présent lot devra fournir au bureau
d'études (en 1 exemplaires papiers + 3 jeux Informatiques sur clés USB) :

Les jeux de plans techniques des ouvrages (au format .pdf et .dwg) d'utilisation claires et pour
interventions futurs sur le matériel, et passage incluant toutes les modifications éventuelles
survenues en cours de chantier portant la mention DOE,

Les notes de calculs justifiant que la résistance des fournitures est adaptée au site

La liste des matériaux mis en ceuvre avec leurs marques, caractéristiques, fiches techniques,
PV d’essais, etc.

Les Avis Techniques pour les matériaux qui y sont soumis ;

Etc.
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