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PRESTATIONS A PREVOIR

Les prestations à prévoir sont celles figurant au Cahier de Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

Les prix sont réputés complets et incluent toutes les sujétions mentionnées soit au C.C.A.P., soit au C.C.T.P., ainsi que celles dues à la situation 

géographique des travaux ou à toute autre cause. Les prix tiennent donc compte de toutes les sujétions particulières de cette opération.

Ils comprennent les frais découlant :

- le relevé des ouvrages existants,

- les prototypes et les échantillons demandés par l'architecte en chef.

Les installations doivent être établies conformément aux règlements nationaux et locaux et aux dispositions prescrites par l'inspection du travail, 

de manière à prévenir tout accident.

Chaque décomposition ou prix de bordereau représente une valeur complète d'ouvrage.

CLAUSE DE NULLITE

Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le maître d'œuvre.

Afin de préserver la validité des offres, toute modification entraînerait la nullité de l'offre dans les cas suivants :

- si l'entreprise groupait certains prix sous un prix unique,

- si la page de garde et le présent préambule "NOTE LIMINAIRE" ne sont pas produit par l'entreprise à l'appui de son offre.

Nota : Aucune annotation en dehors du cadre de DPGF ne pourra être prise en compte

MODE DE METRE DES TRAVAUX

Dans le cas de marché à prix forfaitaires (DPGF)

Les quantités indiquées dans le bordereau de prix sont données par la maîtrise d’œuvre à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel.

Dans son offre, l'entreprise pourra, si elle le souhaite, modifier les quantités étant entendu que les quantités portées sur son offre seront

considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entrepreneur signalera clairement les modifications effectuées au maître d'œuvre 

dans un courrier qu'il joindra à son offre.

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

Dépose, fourniture, taille et pose de la pierre : au mètre cube mesuré à l'équarrissement suivant le plus petit parallélépipède rectangle circonscrit,

les mesures prises sur l'ouvrage après taille définitive (non comprise l'épaisseur des joints verticaux et (ou) horizontaux pour les pierres en

continuité ou superposées).

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ET D'ECHAFAUDAGE

Il ne sera accordé aucune valeur d'échafaudage pour les ouvrages situés à moins de 4,00 mètres du sol sur lequel il repose.

Location de matériel :

Pour éviter toute contestation ultérieure, les dates de location de matériel seront déterminées comme suit :

Départ de la location : Installation terminée en totalité et réceptionnée par le maître-d'œuvre.

Fin de la location : Date du compte rendu de chantier prescrivant la dépose du matériel.

Nota : La location sera comptée par mois, tout mois commencé étant compté pour le nombre de jours écoulés depuis le début du mois.

La valeur de location pour une journée sera égale à 1/3Oème de la valeur de location mensuelle.

NOTE LIMINAIRE
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Code U
Qté

MOE

Qté

Entreprise
P.U. HT P.T. HT

LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE

INSTALLATIONS DE CHANTIER - PROTECTIONS

1

1.1

FT 1 0,00

2

2.1

FT 1 0,00

3

3.1

PM 0 0,00

4

4.1

PM 0 0,00

5

5.1

PM 0 0,00

6

6.1

FT 1 0,00

7

7.1

PM 0 0,00

8

8.1

FT 1 0,00

9

9.1

M2 115,00 0,00

9.2

M2 65,00 0,00

10 Caissons de protection pour la cheminée et la statue de Voltaire

10.1

FT 1 0,00

10.2

FT 1 0,00

11

11.1

M2 30,00 0,00

12

12.1

U 2 0,00

Désignation

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PRÉPARATION DE CHANTIER

Constat d'état des lieux préalable

Constat d'état des lieux

Panneau de chantier

Compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état

Base vie

Pour mémoire - Compris par ailleurs

Branchements eau et raccordement

Pour mémoire - Compris par ailleurs

Branchements électrique et raccordement

Pour mémoire - Compris par ailleurs

Clôtures et protections diverses

Clôtures et protections diverses

Signalisation et balisages

Pour mémoire - Compris par ailleurs

Nettoyage et remise en état en fin de travaux

Nettoyage et remise en état en fin de travaux

PROTECTIONS

Protection des sols

Localisation : Sols du Foyer Pierre Dux et de la galerie des bustes

Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile du foyer Pierre Dux

Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile de la galerie des bustes (Option 5 : 

Rafraîchissement de la galerie des bustes)

Protections des lustres laissés sur place

Localisation : Lustres du foyer Pierre Dux

Protection sur place des lustres du foyer Pierre Dux

Caisson de protection de la cheminée

Caisson de protection de la statue de Voltaire

Protection des miroirs conservés

Localisation : 

Miroirs élévations Nord, Est et Sud.

Protections des miroirs conservés
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Code U
Qté

MOE

Qté

Entreprise
P.U. HT P.T. HTDésignation

13

13.1

U 2 0,00

14 Dépose-repose des lustres (Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes)

14.1

U 5 0,00

15 Restauration sur place de la dalle foyère de la cheminée

15.1

M2 1,50 0,00

16 Révision in situ du manteau de cheminée en marbre

16.1

FT 1 0,00

17

17.1

FT 1 0,00

18 Révision de la plaque de marbre d'appui à cadre et cimaise moulurés

18.1

FT 1 0,00

19 Rebouchage et reprise d'enduit en maçonnerie en recherche

19.1

FT 1 0,00

20 Dépose-repose soignée des bustes en marbre existants

20.1

PM 0 0,00

21

21.1

FT 1 0,00

22

22.1

H 80 0,00

23

23.1

FT 1 0,00

FOYER DE LA CHEMINÉE (Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée)

24

24.1

FT 1 0,00

24.2

U 1 0,00

25

25.1

FT 1 0,00

25.2

U 2 0,00

Dépose-repose des girandoles

Localisation : Girandoles du foyer Pierre Dux

Dépose-repose des girandoles

Révision in situ du manteau de cheminée en marbre

STATUE DE VOLTAIRE

Révision du piédestal existant

Localisation : Plaque de marbre derrière la statue de Voltaire

Révision de la plaque de marbre

Localisation : Lustres de la galerie des bustes

Protection des lustres de la galerie des bustes par polyane

FOYER PIERRE DUX

RESTAURATION DE LA CHEMINÉE

Restauration sur place de la dalle foyère

Dépose en démolition du bar

Heure de régie

Heure de régie pour accompagnements non identifiées ou identifiables en cours de chantier (percements, saignées 

dans les maçonneries)

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Réalisation du DOE

TRAVAUX DIVERS D'ACCOMPAGNEMENT

Rebouchage et reprise d'enduit en maçonnerie en recherche

Pour mémoire - à la charge de la MOA

Dépose en démolition

Restauration du foyer

Révision des maçonneries du foyer, compris ramonage du départ de conduit

Mise en place d'un pare-feu amovible

Restitution du conduit de fumée

Réouverture du conduit existant des niveaux 4 à 7

Reprise en plâtre dans les deux loges compris peinture

Révision du piédestal existant, compris vérification de la structure métallique porteuse, 

dépose-repose des jouées d'habillage en marbre selon nécessité
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Code U
Qté

MOE

Qté

Entreprise
P.U. HT P.T. HTDésignation

25.3

M2 97,00 0,00

25.4

ML 16,50 0,00

26 Restitution d'une souche de cheminée en briques, pour raccordement au conduit intérieur

26.1

26.1.1

ML 12,00 0,00

26.2

26.2.1

FT 1 0,00

26.3

26.3.1

U 1 0,00

26.4

26.4.1

FT 1 0,00

26.4.2

U 1 0,00

26.5 Restitution d'une souche neuve avec couronnement et bandeau moulurés en pierre de taille

26.5.1

U 1 0,00

26.6

26.6.1

ML 6,00 0,00

26.7 Abergement et besace en plomb au droit de la souche de cheminée

26.7.1

ML 5,00 0,00

JARDINIÈRE (Option 3 : Restitution de la jardinière au pied de la statue de Voltaire)
27 Mise en place d'une bordure de sol en marbre blanc

27.1

FT 1 0,00

Reprises en maçonnerie de boisseaux en terre cuite

Ramonage et tubage

Clôture en bardage bois 3,00 ht environ

Compris mise en place, localisation, entretien, dépose et remise en état

Échafaudage extérieur (120,00 m2 environ)

Compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état

Sapine d'approvisionnement

Sapine d'approvisionnement compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état

Découverture compris chevêtre

Dépose de la couverture en ardoises, compris bâchage nécessaire

Abergement et besace en plomb de la souche

Mise en place d'une bordure de sol en marbre blanc

Réalisation d'un chevêtre

Souche de cheminée neuve

Tranchées d'engravures et solins au mortier de chaux

Solins
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 Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée

Sous-total Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée

 Option 3 : Restitution de la jardinière au pied de la statue de Voltaire

Sous-total Option 3 : Restitution de la jardinière au pied de la statue de Voltaire

 Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes

Sous-total Option 5 : Rafraîchissement de la galerie des bustes

RECAPITULATIF

LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0,00 €DESCRIPTION DES TRAVAUX

0,00 €INSTALLATIONS DE CHANTIER - 

PROTECTIONS

0,00 €- PRÉPARATION DE CHANTIER

0,00 €- PROTECTIONS

0,00 €FOYER PIERRE DUX

0,00 €- RESTAURATION DE LA CHEMINÉE

0,00 €- STATUE DE VOLTAIRE

0,00 €- TRAVAUX DIVERS D'ACCOMPAGNEMENT

[Non totalisé] 0,00 €- FOYER DE LA CHEMINÉE

[Non totalisé] 0,00 €- JARDINIÈRE
Total du lot LOT 1 MAÇONNERIE - MARBRERIE - 

FERRONNERIE

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (20%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC : 

0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Zéro euro 

RECAPITULATIF OPTION

H.T. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Fait à _________________________

le _____________________________

Bon pour accord, signature Signature et cachet de l'Entrepreneur

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

T.V.A.
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