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NOTE LIMINAIRE

PRESTATIONS A PREVOIR

Les prestations a prévoir sont celles figurant au Cahier de Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).
Les prix sont réputés complets et incluent toutes les sujétions mentionnées soit au C.C.A.P., soit au C.C.T.P., ainsi que celles dues a la situation
géographique des travaux ou a toute autre cause. Les prix tiennent donc compte de toutes les sujétions particulieres de cette opération.

Ils comprennent les frais découlant :
- le relevé des ouvrages existants,
- les prototypes et les échantillons demandés par I'architecte en chef.

Les installations doivent étre établies conformément aux réglements nationaux et locaux et aux dispositions prescrites par I'inspection du travail,
de maniere a prévenir tout accident.

Chaque décomposition ou prix de bordereau représente une valeur compléte d'ouvrage.
CLAUSE DE NULLITE

Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le maitre d'ceuvre.

Afin de préserver la validité des offres, toute modification entrainerait la nullité de I'offre dans les cas suivants :

- si I'entreprise groupait certains prix sous un prix unique,

- si la page de garde et le présent préambule "NOTE LIMINAIRE" ne sont pas produit par |'entreprise a |I'appui de son offre.

Nota : Aucune annotation en dehors du cadre de DPGF ne pourra étre prise en compte
MODE DE METRE DES TRAVAUX

Dans le cas de marché a prix forfaitaires (DPGF)

Les quantités indiquées dans le bordereau de prix sont données par la maitrise d’ceuvre a titre indicatif et ne revétent pas un caractére contractuel.
Dans son offre, I'entreprise pourra, si elle le souhaite, modifier les quantités étant entendu que les quantités portées sur son offre seront
considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entrepreneur signalera clairement les modifications effectuées au maitre d'ceuvre

dans un courrier qu'il joindra a son offre.

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

Dépose, fourniture, taille et pose de la pierre : au méetre cube mesuré a I'équarrissement suivant le plus petit parallélépipede rectangle circonscrit,
les mesures prises sur I'ouvrage apres taille définitive (non comprise I'épaisseur des joints verticaux et (ou) horizontaux pour les pierres en
continuité ou superposées).

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ET D'ECHAFAUDAGE

Il ne sera accordé aucune valeur d'échafaudage pour les ouvrages situés a moins de 4,00 metres du sol sur lequel il repose.

Location de matériel :
Pour éviter toute contestation ultérieure, les dates de location de matériel seront déterminées comme suit :

Départ de la location : Installation terminée en totalité et réceptionnée par le maitre-d'ceuvre.
Fin de la location : Date du compte rendu de chantier prescrivant la dépose du matériel.
Nota : La location sera comptée par mois, tout mois commencé étant compté pour le nombre de jours écoulés depuis le début du mois.

La valeur de location pour une journée sera égale a 1/30éme de la valeur de location mensuelle.




25026 - PALAIS ROYAL - COMEDIE FRANCAISE - RESTAURATION DU FOYER PIERRE DUX PRO-DCE
DPGF - LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
Code Désignation u e Entg;"rise P.U.HT P.T.HT
LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
DESCRIPTION DES TRAVAUX
INSTALLATIONS DE CHANTIER - PROTECTIONS
PREPARATION DE CHANTIER
1 Constat d'état des lieux préalable
1.1 Constat d'état des lieux
[ fm | 1 ] | 0,00
2 Panneau de chantier
2.1 Compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état
[ fm | 1 | | 0,00
3 |Base vie
3.1 Pour mémoire - Compris par ailleurs
[ em | o | | 0,00
4  |Branchements eau et raccordement
41 Pour mémoire - Compris par ailleurs
[ pm | o | | 0,00
5 Branchements électrique et raccordement
5.1 Pour mémoire - Compris par ailleurs
[ pm | o | | 0,00
6 |Clotures et protections diverses
6.1 Clotures et protections diverses
[ fm | 1 ] | 0,00
7 |Signalisation et balisages
71 Pour mémoire - Compris par ailleurs
[ pm | o | | 0,00
Nettoyage et remise en état en fin de travaux
8
8.1 Nettoyage et remise en état en fin de travaux
FT 1| | 0,00
PROTECTIONS
9 Protection des sols
Localisation : Sols du Foyer Pierre Dux et de la galerie des bustes
9.1 Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile du foyer Pierre Dux
[ m2 | 11500 | | 0,00
Protection des sols par panneaux contreplaqué posés sur feutre géotextile de la galerie des bustes (Option 5 :
9.2 Rafraichissement de la galerie des bustes)
| m2 | es500 | | 0,00
10 |Caissons de protection pour la cheminée et la statue de Voltaire
10.1 Caisson de protection de la cheminée
[ fm | 1 ] | 0,00
10.2 Caisson de protection de la statue de Voltaire
[ fm | 1 ] | 0,00
11 |Protection des miroirs conservés
Localisation :
Miroirs élévations Nord, Est et Sud.
1.1 Protections des miroirs conservés
M2 30,00 | | 0,00
12 |Protections des lustres laissés sur place
Localisation : Lustres du foyer Pierre Dux
12.1 Protection sur place des lustres du foyer Pierre Dux
u I | | 0,00
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25026 - PALAIS ROYAL - COMEDIE FRANCAISE - RESTAURATION DU FOYER PIERRE DUX PRO-DCE
DPGF - LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE
Code Désignation u e Entg;"rise P.U. HT P.T.HT
13 |Dépose-repose des girandoles
Localisation : Girandoles du foyer Pierre Dux
13.1 Dépose-repose des girandoles
u 2 | | 0,00
14 |Dépose-repose des lustres (Option 5 : Rafraichissement de la galerie des bustes)
Localisation : Lustres de la galerie des bustes
14.1 Protection des lustres de la galerie des bustes par polyane
u 5 | | 0,00
FOYER PIERRE DUX
RESTAURATION DE LA CHEMINEE
15 |Restauration sur place de la dalle foyére de la cheminée
15.1 Restauration sur place de la dalle foyére
[ m2 | 15 | | 0,00
16 |Révision in situ du manteau de cheminée en marbre
16.1 Révision in situ du manteau de cheminée en marbre
[ fm | 1 | | 0,00
STATUE DE VOLTAIRE
- Révision du piédestal existant, compris vérification de la structure métallique porteuse,
dépose-repose des jouées d'habillage en marbre selon nécessité
17.1 Révision du piédestal existant
FT 1 | | 0,00
18 |Révision de la plaque de marbre d'appui a cadre et cimaise moulurés
Localisation : Plaque de marbre derriére la statue de Voltaire
18.1 Révision de la plaque de marbre
[ Fr 1| | 0,00
TRAVAUX DIVERS D'ACCOMPAGNEMENT
19 |Rebouchage et reprise d'enduit en magonnerie en recherche
19.1 Rebouchage et reprise d'enduit en magonnerie en recherche
[ fm | 1 ] | 0,00
20 |Dépose-repose soignée des bustes en marbre existants
20.1 Pour mémoire - a la charge de la MOA
[ pm | o | | 0,00
21 |Dépose en démolition
21.1 Dépose en démolition du bar
[ fm | 1 | | 0,00
22 |Heure de régie
Heure de régie pour accompagnements non identifiées ou identifiables en cours de chantier (percements, saignées
221 |dans les magonneries)
[ v | s | | 0,00
23 |Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
231 |Réalisation du DOE
[ fm | 1 | | 0,00
FOYER DE LA CHEMINEE (Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée)
24 |Restauration du foyer
241 Révision des magonneries du foyer, compris ramonage du départ de conduit
[ fm | 1 | | 0,00
24.2 Mise en place d'un pare-feu amovible
[ v | 1 ] | 0,00
25  |Restitution du conduit de fumée
25.1 Réouverture du conduit existant des niveaux 4 a7
[ fm | 1 ] | 0,00
25.2 Reprise en platre dans les deux loges compris peinture
[ v | 2 | | 0,00
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25026 - PALAIS ROYAL - COMEDIE FRANCAISE - RESTAURATION DU FOYER PIERRE DUX PRO-DCE
DPGF - LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE

Code Désignation u MQééE Entg;ise P.U. HT P.T.HT
25.3 Reprises en magonnerie de boisseaux en terre cuite

[ m2 | 9700 | | 0,00
254 |Ramonage et tubage

[ M. | 1650 | | 0,00

26  |Restitution d'une souche de cheminée en briques, pour raccordement au conduit intérieur

26.1 |Clbéture en bardage bois 3,00 ht environ
26.1.1 |Compris mise en place, localisation, entretien, dépose et remise en état

[ ML | 1200 | | 0,00
262 |Echafaudage extérieur (120,00 m2 environ)
262.1 |Compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état

[ fm | 1 ] | 0,00
26.3 |Sapine d'approvisionnement
26.3.1 |Sapine d'approvisionnement compris mise en place, location, entretien, dépose et remise en état

[ v | 1 ] | 0,00
26.4 |Découverture compris chevétre
264.1 |Dépose de la couverture en ardoises, compris bachage nécessaire

[ fm | 1 ] | 0,00
2642 |Réalisation d'un chevétre

[ v | 1 ] | 0,00
26.5 |Restitution d'une souche neuve avec couronnement et bandeau moulurés en pierre de taille
2651 |Souche de cheminée neuve

[ v | 1 ] | 0,00
26.6 |Tranchées d'engravures et solins au mortier de chaux
2661 |Solins

[ M | 600 | | 0,00
26.7 |Abergement et besace en plomb au droit de la souche de cheminée
267.1 |Abergement et besace en plomb de la souche

[ M | 500 | | 0,00

JARDINIERE (Option 3 : Restitution de la jardiniére au pied de la statue de Voltaire)
27 |Mise en place d'une bordure de sol en marbre blanc

27.1 Mise en place d'une bordure de sol en marbre blanc

| fm | 1 ] | 0,00
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25026 - PALAIS ROYAL - COMEDIE FRANCAISE - RESTAURATION DU FOYER PIERRE DUX

PRO-DCE

DPGF - LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE

RECAPITULATIF
LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE - FERRONNERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

DESCRIPTION DES TRAVAUX
INSTALLATIONS DE CHANTIER -
PROTECTIONS

- PREPARATION DE CHANTIER

- PROTECTIONS
FOYER PIERRE DUX

- RESTAURATION DE LA CHEMINEE

- STATUE DE VOLTAIRE

- TRAVAUX DIVERS D'ACCOMPAGNEMENT

- FOYER DE LA CHEMINEE

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[Non totalisé] 0,00 €

- JARDINIERE [Non totalisé] 0,00 €
Total du lot LOT 1 MACONNERIE - MARBRERIE -
FERRONNERIE
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée
Sous-total Option 1 : Remise en fonction du foyer de la cheminée
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Option 3 : Restitution de la jardiniére au pied de la statue de Voltaire
Sous-total Option 3 : Restitution de la jardiniére au pied de la statue de Voltaire
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Option 5 : Rafraichissement de la galerie des bustes
Sous-total Option 5 : Rafraichissement de la galerie des bustes
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Fait a
le
Bon pour accord, signature Signature et cachet de I'Entrepreneur
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