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1. GENERALITES

1.1. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent CCTP ainsi que I'ensemble des autres pieces graphiques et piéces écrites constitutives
de ce dossier ont pour objet de définir les fravails relatifs a I'aménagement des bureaux dans
I'espace SUAPS et LOGISTIQUE - Site Vauban - Batiment C de Nimes Université. Le projet consiste
notamment en :

= La dépose des équipements présents.

= La création de plancher pour diviser la hauteur en deux niveaux.
= Lapose d'un doublage tfechnique et acoustique.

= Lareprise des réseaux électrique.

=  L'aménagement des salles.

= La mise en ceuvre de menuiseries coupe-feu.

Les travaux propres au présent lot comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre
des ouvrages suivant (liste non exhaustives) :

= Les menuiseries extérieures qui devront respecter un degré coupe-feu conformément aux
demandes du Bureau de Confréle ALPES CONTROLES.

Les prestations sont détaillées dans la suite du présent document.

1.2. PRESENTATION DU DCE
1.2.1. COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de consultation comprend pour la partie technique du présent lot :
= Lereglement de consultation.

= |'acte d'engagement.

= Le cahier des prescriptions communes (CCTP 00) et le CCAP.
= Le présent CCTP.

= Le CCTP de I'’ensemble des autres lofs.

= Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).
= Le carnet de plans architectes.

* Le planning chantier.

= LeRICT.

= LePGC.

1.2.2. DOCUMENTS DE SOUMISSION

Les prestations du présent lot devront tenir compte des prescriptions du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) dans son ensemble et des obligations contenues dans le Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

L'entreprise remettra a I'appui de sa proposition :

= La DPGF avec les prix unitaires et totaux par poste dans le cadre de bordereau de la maitrise
d'ceuvre avec éventuellement des compléments spécifiques,

= Un mémoire technique spécifiant :
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o La présentation de I'entreprise avec les nomes et qualifications des personnes et des
moyens matériels dédiés au chantier ;

o Les fiches produits des matériaux et matériels proposés ;
o Une note sur les moyens matériels dédiés a I'opération ;

o Une note sur la méthodologie de fravail et d'intervention que I'entreprise souhaite adopter
et plus particulierement sa méthode d'intervention sur un site occupé ;

o Un planning détaillé d'intervention établi selon le planning prévisionnel fourni.

1.3. QUALIFICATIONS

Les travaux dont la description est donnée dans le présent CCTP seront réalisés obligatoirement par
une entreprise spécialisée titulaire des qualifications permettant sa couverture par les assurances.

L'entreprise devra produire, jointes & son acte d'engagement, les photocopies de sa carte de
qualification professionnelle et de sa police d’'assurance qui devra comprendre, dans ses clauses,
toutes les garanties nécessaires pour la réalisation des fravaux.

A la remise de la candidature, I'Entreprise devra justifier des qualifications QUALIBAT suivantes : (ou
équivalent par preuve de références similaires)

= 3511 : Fourniture et pose de menuiseries extérieures.
= 4532 : Fabrication et pose de protections solaires (fechnicité courante).
= 9121 : cuisines domestiques.

1.4. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, avec I'application des régles de
I'art et des spécifications et reglements techniques en vigueur, et notamment :

= D.T.U. en vigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales
(C.C.C.S) propres aux ouvrages du présent lot, et plus particulierement :
v DTU 32.1 Travaux de construction métallique pour le batiment -charpente en acier.
v DTU 34.1 : Cahier des clauses techniques et des clauses spéciales applicables aux travaux de
fermeture pour baies libres.
v' DTU 37.1 : Cahier des clauses techniques et des clauses spéciales applicables aux travaux de
menuiseries métalliques.
v DTU 39 : Cahier des clauses techniques spéciales applicables aux tfravaux de miroiterie
= Normes AFNOR ou celles de la commission européenne, et plus particulierement :
v" NF P 08-301 : Essais de choc sur parois verticales de construction.
NF P 24-101 d'octobre 1986 : Menuiserie métallique extérieure - Terminologie.
v NF P 24-301 d'ao0t 1980 : Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres et chdassis
fixes métalliques.
v NF P 24-351 de juillet 1997 : Menuiserie métallique - Protection contre la corrosion et
préservation des états de surface.
v NF A 36-321 de novembre 2000 Bandes et tdles en aciers dorer galvanisées d chaud et en
continu pour formage & froid.
v NF A 91-121 de juillet 1999 Revétements par galvanisation & chaud sur produits finis ferreux.
v" NF EN 22063 de janvier 1994 Revétements métalliques et inorganiques - Projection thermique -
Zinc, aluminium et alliages de ces métaux
v" NF B 32-002 de décembre 1981 : Verre étiré - Généralités

{\
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NF B 32-003 de décembre 1981 : Glace non colorée

NF P 26-101 de septembre 1956, NF P 26-301 de septembre 1989, NF P 26-314 de mai 1991.
NF P 26-315 d'avril 2002, NF P 26-409 et 26-414 de juin 1995, NF P 26-412 de septembre 1989, NF
P 26-428 d'avril 1991, NF P 26-431 et 26-432 de mai 1991 - Serrures de batiment.
NF P 78.201-1 - Détermination des épaisseurs du verre et du verre feuilleté.

NF P 78.201-1 / A1 - Choix des vitrages en fonction des confraintes thermiques o NF P 78-301
de septembre 1985 Verre étiré pour vitrage de batiment

NF P 78-302 de septembre 1985 Glace pour vitrage de batiment

NF B 32-500 de juin 1980 Verres de sécurité pour vitrages

NF P 78-303 de juin 1980 Verre feuilleté pour vitrage de batiment

NF P 78-305 de juin 1980 Verre armé plan pour vitfrage de batiment

NF P 78-455 d'avril 1986 Vitrages isolants

NF P 26-313 de mai 2002 Béquilles et boulons de portes

NF P 26-102 de décembre 1971 Crémones

NF P 26-403 de septembre 1942 Verrous a entailler et & géche plate

NF P 26-303 de novembre 1976 Crémones

XP P 26-429 d'avril 1991 Crémones verrous et crémones tétieres

XP P 26-430 de décembre 1991 Ferrures oscillo-battantes dites crémones OB
NF P 26-316 de février 1997 Dispositif de fenétre de porte avec amortissement
NF P 26-427 de décembre 1998 Quincaillerie pour portes coulissantes et pliante
NF P 26-401 de septembre 1942 Pattes & scellement

NF P 26-309 de février 1958 Articles de quincaillerie

NF P 26-422 de juillet 1949 Moraillons et piton porte-cadenas

NF B 32-002 de décembre 1981 Verre étiré - Généralités

NF B 32-003 de décembre 1981 Glace non colorée

NF P 78-301 de septembre 1985 Verre étiré pour vitrage de batiment

NF P 78-302 de septembre 1985 Glace pour vitrage de batiment

NF B 32-500 de juin 1980 Verres de sécurité pour vitrages

NF P 78-303 de juin 1980 Verre feuilleté pour vitrage de bétiment

NF P 78-305 de juin 1980 Verre armé plan pour vitrage de béatiment

NF P 78-455 d'avril 1986 Vitrages isolants

NF P 78-331 de janvier 1971 Mastics a I'huile de lin

NF P 85-301 d'avril 1979 Profilés pour joints dans les facades Iégéres

Toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés

Agréments et avis du C.S.T.B.

Tous les documents officiels connus & ce jour, toutes les regles et techniques de la construction
(habituelles & la profession), toutes les regles de sécurité contre l'incendie et tous documents de
caractéres réglementaires applicables & la construction :

Code de l'urbanisme.

Les lois, décrets, arrétés et circulaires, réglements sanitaires, ces documents étant
nationaux, départementaux ou municipaux.

Code de la Construction et de I'Habitation et ses décrets et arrétés d'application

Code du Travail.

Regles de sécurité dans les batiments.

Regles relatives a I'utilisation et aux économies d'énergies.

Aux réglementations relatives & la sécurité et & la santé conformément aux dispositions du
Code du Travail et aux spécifications du P.G.C. - S.P.S.

Les recommandations d’emploi des fabricants.
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Cette liste n'est pas exhaustive elle se veut étre un résumé des principaux textes, I'entreprise étant
réputée connaitre parfaitement I'ensemble des textes applicables.

1.5. PLANS ET NOTES DE CALCUL

L'entreprise titulaire du présent lot devra établir les plans d’'exécution. Elle constituera des sa
désignation par le maitre de I'ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans des
différents ensembles, des différents détails et coupes nécessaires a leur compréhension, les notes
de calculs, les documentations, etc.... concernant les systeémes et procédés utilisés et les fournitures
proposées, qu'elle devra soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Voir article 2.4 du CCTP 00 « GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS ».

1.6. TRI ET GESTION DES DECHETS

Les entreprises devront trier tous leurs déchets conformément aux prescriptions du CCTP Commun
et les évacuer jusqu’aux bennes installées sur le chantier & cet effet.

Le colt de la gestion des bennes de chantier sera pris en charge par le compte prorata. En
conséguence, les entreprises ne devront tenir compte dans leur prix que du coUt du tri sélectif de
leurs déchets de chantier et non de leur évacuation.

Ne sont pas concernés par le tri des déchets : les gravats, déchets et terres provenant de
terrassements ou de démolitions.

1.7. NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, I'entreprise ftitulaire du présent lot devra le nettoyage et
I'évacuation des gravois, des chutes, des emballages et des déchets divers provenant de ses
ouvrages mis en ceuvre sur le chantier.

L'entreprise n'aura pas I'autorisation de stocker ses gravois dans n'importe quel endroit du chantier,
tant & lintérieur qu'a l'extérieur. Elle devra le nettoyage et I'évacuation de I'ensemble de ses
déchets, ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, taches ... qu'elle peut avoir
occasionné pendant I'exécution des travaux. Ce nettoyage sera réalisé a I'avancement des
travaux, par zone, niveaux ou locaux selon le cas, ou sur simple demande du Maitre d'ceuvre.

En cas de non-respect de cette clause de nettoyage, le Maitre d'ceuvre a la possibilité, aux frais de
I'entreprise défaillante, de commander ce nettoyage aupres d'une entreprise spécialisée, le colt
de son (ou ses) intervention(s) sera a la charge de l'entreprise du présent lot.

1.8. REPRESENTATION DES ENTREPRISES - REUNIONS DE CHANTIER

Il est demandé a I'Entreprise de désigner un responsable permanent qui la représentera auprés de
tous les autres interlocuteurs (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre). Ce responsable aura obligation
de connaitre I'opération, I'étendue des ouvrages de son lot et les limites de prestations.

La présence aux réunions de chantier est obligatoire. La date de la réunion de chantier
hebdomadaire sera fixée par le Maitre d'ceuvre avec tous les participants de I'opération. La date
de réunion sera portée au PV de chantier, ce dernier faisant office de convocation.

Il est rappelé que les téléphones portables devront étre éteints ou en mode silencieux durant les
réunions de chantier, afin de ne pas en perturber le déroulement et garder I'attention de tous.

OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES — AOUT 2025 6/ 20



SUAPS / LOGISTIQUE CCITP LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

2.1.1. CONSISTANCE DU LOT

= Les études, dessins d'atelier des ouvrages.

= |’établissement des plans de réservations dans les ouvrages supports pour la pose des ouvrages
d la charge du présent loft.

= L|'installation générale de chantier spécifique au présent lot.

= L'amenée et repli de I'ensemble du matériel et des engins, branchements et énergies
nécessaires A |I'exécution de ses propres fravaux.

= L'amenée et le repli des engins de manutention et de levage des ouvrages a charge du
présent lot, dans le respect des régles de sécurité des travailleurs.

= La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des ouvrages ou éléments entrant
dans leur fabrication (profilés, produits verriers, panneaux sandwichs, ...) en prenant toutes
précautions pour éviter : les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement
des ouvrants, les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux
constitutifs et I'aspect extérieur, la détérioration et le bris de vitrage ainsi que la dégradation
des garnitures d'étanchéité lorsque les panneaux constitutifs de la facade sont pré-vitrés.

= Les mises au point diverses.

= La mise en ceuvre des menuiseries et des portes.

= Les ouvrages de raccordements.

= Lesréservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.

= Tous les renforts nécessaires pour la fixation et la bonne tenue des ouvrages.

= La pose et la maintenance des protections sur les ouvrages du présent loft.

= La fourniture et la pose des vitrages inclus dans les ouvrages de menuiserie du présent lot.

= La fourniture et la pose des quincailleries, des systemes de manceuvre, d'équilibrage, de
suspension, de guidage, de condamnation, de verrouillage de sécurité, comme défini dans la
norme NF P 24.301 des ouvrants.

= La définition des fixations, la fourniture des systémes de scellement ou dispositifs de fixation en
acier inoxydable permettant le réglage dans les trois dimensions, dans le gros ceuvre.

= La fourniture et la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systémes de fixation non
incorporés au gros ceuvre, dinsi que les cales ou vérins.

=  L'aménagement des feuillures pour vitrage pour les rendre compatibles avec les prescriptions
du DTU n°39.4 "miroiterie" (chevilles garde-verre, parcloses, feuillure en u, etc...).

= La fourniture des joints spécialement concus par le constructeur pour la pose des vitrages,
lorsque cette garniture est la seule d pouvoir étre mise en ceuvre dans ces feuillures.

= La vérification, avant vitrage, de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre
dormants et du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi que le
contréle des points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel.

= Le contrble, aprés vitrage, du maintien des jeux et le réglage des fenétres.

= La protfection des vitrages conftre les soudures.

= Les protections contre les salissures et les rayures des profilés en alliage d'aluminium.

= La fourniture et le transport des éléments destinés a étre soumis aux essais.

= La protection et le nettoyage des fenétres et portes fenétres pendant la durée du chantier
jusqu'd la réception générale.
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= lorsque des essais sont prescrits par les documents particuliers du marché, les frais
correspondants (fournitures, transport et essais) sont d la charge du présent lot. Dans tous les
cas, tout contre-essai consécutif & un essai non favorable est a la charge du présent lof.

= La fourniture et la pose des visuadlisations temporaires (sur la face intérieure des vitrages).

= |’enlévement des protections, le lavage et le nettoyage soigné des profilés, des vitrages et des
occultations sur les deux faces, avant la réception des travaux et pour la livraison.

= Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise.

2.1.2. LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise du présent lot doit prendre connaissance des limites de prestations indiquées dans le
CCITP 00 « GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS ». L'Entreprise ne pourra arguer d'ouvrages
non prévus (percements, scellements, massifs, calfeutrements...) si la description de ceux-ci est
explicite dans chacun des lots ou gu'ils figurent sur les plans.

Les prestations dues au titre du présent lot ne sont limitées que par les travaux décrits dans les
autres lots, l'entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des devis
descriptifs de l'opération : il s'ensuit que chacun des soumissionnaires sera réputé avoir inclus dans
ses prix, les prestations complémentaires ressortant de ses propres activités permettant aux
ouvrages et matériels dont I'exécution ou linstallation fait partie des lots des autres corps d'état, de
remplir leur destination fonctionnelle, méme si les dites prestations ne sont pas expressément visées
dans le lot considéré. Le présent descriptif, méme s'il est dissocié, n'a de valeur qu'associé d ceux
des autres lots de travaux.

2.2. COORDINATION

L'entreprise du présent lot devra se coordonner avec les entreprises et plus particulierement :

= L'entreprise du lot 01 DEMOLITIONS / GROS-CEUVRE, pour les raccords et détails de seuils.

= L'enfreprise du lotf 02 CLOISONS DOUBLAGES FAUX-PLAFONDS, pour les raccords avec les
doublages et ouvrages divers de plaftrerie.

2.3. STOCKAGE

Les ouvrages pourront étre stockés sur le chantier a I'emplacement défini sur le plan d'installation
de chantier. Le stockage sera réalisé de facon d éviter toutes déformations des ouvrages (voilage
des cadres, cintrage des portes, etc...) ou autres dégradations (chocs, rayures, arétes épaufrées,
etc...). L'entreprise tiendra compte du lieu de stockage en fonction de la surcharge occasionnée
par celui-ci. Une attention particuliere sera apportée aux verres utilisés : ceux-ci devront étre
stockés a I'abri de la chaleur et des rayonnements ultra-violets. Aucun volume verrier présentant
des rayures, épaufrures, éclat sur leurs arétes ne sera accepté.

2.4. PROTECTION DES OUVRAGES

Avant commencement de ses travaux, |'entreprise titulaire du présent lot mettra en place une
protection efficace sur tous les ouvrages adjacents terminés ou existants risquant d'étre détériorés.
L'entreprise titulaire du présent lot conservera, jusqu'd la réception, la responsabilité, la garde et la
surveillance de ses ouvrages et des accessoires, qu'elle aura mis en place. Elle en assurera donc
une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d'éviter tous risques de détérioration.

Les protections seront déposées et évacuées avant la réception des ouvrages.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté.
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Tout ouvrage détérioré avant réception des travaux sera remplacé aux frais de l'entreprise titulaire
du marché. Les volumes rayés posés seront déposés et remplacés aux frais de l'entreprise qui
prendra également en charge les incidences éventuelles provenant de cette dépose (parcloses
endommagées ou rayées, retouche de peinture, etc...)

2.5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.5.1. GENERALITES

Les ouvrages seront confectionnés avec la plus grande perfection. Les assemblages seront
parfaitement ajustés. Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude et a l'aplomb
parfait & leur emplacement défini par les plans. lIs seront fixés de maniere d ne pouvoir se déplacer
pendant I'exécution des fixations et des ouvrages voisins.

Il sera placé toutes cales et étrésillons provisoires pour empécher leur déformation du fait des
enduits ou calfeutrements. Les arétes risquant d'étre dégradées seront protégées par des fourrures
provisoires. Tous les ouvrages confectionnés dont I'exécution est négligée seront rigoureusement
refusés. L'entrepreneur est tenu de changer tous les ouvrages devenus gauches par suite d'un
mauvais assemblage ou toute autre cause pendant et aprés les travaux. L'ensemble des produits
livrés seront exempts d'écailles, épaufrures, éclats de métal.

Les arétes vives des éléments livrés seront adoucies par poncage pour éviter tout risque de
coupure. Les soudures seront exécutées dans les régles de I'art, celles-ci ne devront comporter ni
manque, ni surplus de matiére. Aucun éclat de métal ne devra apparaitre.

2.5.2. SECTIONS ET COTATION

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister
d un usage correspondant a celui auquel ils sont destinés. Les sections et épaisseurs des matériaux
indiqués doivent étre considérées comme des minima. Si l'entrepreneur estime qu'elles sont
insuffisantes & la bonne tenue des ouvrages, il devra les augmenter, aprés accord de l'architecte,
et en tenir compte dans I'établissement de son prix forfaitaire qui ne pourra de ce fait subir
d'augmentation.

Les épaisseurs et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs doivent étre déterminés par
I'entrepreneur en fonction des dessins et schémas de détails de I'architecte, en tenant compte de
la nature de I'ouvrage, de maniere a assurer et garantir dans tous les cas, une parfaite rigidité et
une résistance suffisante compte tenu des efforts qu'il aura & subir du fait de sa fonction, de son
utilisation, des effets du vent, etc... Les dimensions et sections déterminées dans les conditions fixées
ci-dessus servent de base a I'établissement des plans et dessins d'exécutions. Les dimensions
portées au CCTP ne sont données qu'd titre indicatif, de maniére non contractuelle et non pour
I'établissement des plans d'exécution des ouvrages.

2.5.3. ADAPTATIONS TECHNIQUES

Les éléments définis au présent document peuvent faire l'objet d'adaptations techniques
permettant la mise en ceuvre de procédés techniques ou constructifs particuliers. Ces adaptations
clairement motivées et définies a la remise des offres doivent s‘accompagner de notices
explicatives et justificatives avec schémas graphiques, et préciser leurs incidences financiéres par
rapport aux ouvrages correspondants définis par le présent document.

Pour étre examinés, ces adaptations ne doivent en aucun cas :

= Diminuer les capacités structurelles, modifier les caractéristiques fonctionnelles ou
architecturales prévues initialement aux ouvrages concernés,

= Remetire en cause les ouvrages et prestations des corps d'état dont elles constituent le support,
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=  Compromettre les délais contractuels prévus pour la réalisation de lI'opération.

Sont formellement exclues toutes propositions d'optimisation dimensionnelle des caractéristiques
géométriques des éléments constitutifs des facades porteuses des bdétiments. Les incidences
directes ou indirectes des adaptations retenues restent d la charge de I'Entreprise avec le cas
échéant le repli aux prescriptions du présent document sans prétendre & compensation financiéere.

2.6. ORIGINE DES MATERIAUX

Les matériels, produits, et matériaux constitutifs et constructifs seront rigoureusement neufs ou
vierges. lls seront conformes aux normes francaises de fabrication AFNOR. Les proces-verbaux
d'essais et de conformité seront fournis d la demande du Maitre d'ceuvre.

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par l'entrepreneur en
conformité avec les performances techniques et aux criteres esthétiques décrits dans le présent
document et dans les plans.

L'ensemble des matériaux destinés & I'ouvrage doit étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et
du Bureau de Contréle quant a leur provenance et a leur qualité. Aucune dérogation & I'empiloi
d'un matériau spécifié dans le CCTP n'est permise sans l'approbation écrite du Maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour I'exécution
des travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits
de protection. Les matériaux employés doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les
mouvements normaux, des diverses parties de la construction, auxquels ils sont inévitablement
soumis. Tous les matériaux employés doivent faire I'objet d'un avis technique édité parle C.S.7.B. ou
par une commission technique agréée par les assurances et agissant pour leur compte.

La nécessité d'éviter toute conséquence résultant d'un stockage non conforme ou non approprié
peut amener le Maitre d'ceuvre a refuser la mise en ceuvre des dits matériaux ou éléments. Les
conséqguences d'un tel refus sont a la charge de I'entrepreneur.

2.7. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation en
vigueur. Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, etc...) seront
systématiguement remplacés aux frais de I'entreprise.

2.7.1. QUALITE DES MENUISERIES

Pour les menuiseries extérieures, il sera employé les feuillus d'importation en bois exotique rouge, le
chéne de pays pourra étre utilisé pour les portes et chdssis.

2.7.2. PROFILE BOIS MASSIF

lls seront conformes aux prescriptions des normes NF, et seront soumis & un fraitement de
préservation selon leur traitement. Tous les bois destinés & rester apparents seront soigneusement
rabotés. Aucune dissimulation de défaut par emploi de "pate" a bois ne sera admise.

Les quincailleries et organes de fixations seront traités contre la corrosion et seront non apparents.
Les vis et clous de fixation seront enfoncés pour permettre le rebouchage par le peintre. Les parties
démontables seront maintenues par des vis a cuvette.

Traitement des bois

Les bois qui seront directement en contact avec les maconneries seront traités spécialement par
l'entrepreneur du présent lot. Ce traitement destiné & mettre les bois & I'abris des attaques de tous
insectes ou champignons (insectes xylophages, champignons lignicoles, etc...) sera exécuté au
moyen de peinture et imprégnation de produit de base de naphtaline chlorée (xylamon ou
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similaire) appliqué d raison de 125 a 150 gr par m? de surface. Les produits employés devront porter
la margue de qualité C.T.B.E. et étre compatibles avec les peintures de revétement. Les éléments &
traiter sont déterminés & l'article 2.31 et les procédés de traitement & l'article 2.32 du chapitre 1 du
DTU 36-1.

Peinture des bois
Toutes les menuiseries seront peintes en atelier.

Fixation des menvuiseries

Toutes les menuiseries extérieures seront fixées a la maconnerie suivant les indications des plans et
conformément aux principes ci-apres :

a) par patte a scellement dans tous les cas ou elles seront posées en feuillures dans les blocs en
béton et murs briques ou parpaings enduits.

b) par vis sur taquets bois ou plastique incorporés au coulage des éléments en béton préfabriqués
(meneaux et alleges préfabriqués) ou par vis avec douilles & scellement, type "VEMO" ou "SPIT
ROC". Les taquets devront permetire la bonne tenue des vis ; ces taquets seront remis en temps
utile & l'entreprise du gros ceuvre pour mise en place dans coffrage, ainsi que les douilles VEMO ou
SPIT suivant modéles choisis

c) par équerres chevillées

Etanchéité des calfeutrements

Des cordons d'étanchéité en mastic BOSTIK, ou équivalent, demeurant indéfiniment souples, seront
réalisés avec le plus grand soin au pourtour de chaque baie entre I'appui, les montants, la traverse
haute et la maconnerie de facade. Ces cordons d'étanchéité seront faits & la pompe. Des
cordons préformés ou des joints au néopréne pourront étre utilisés & condition que leurs dimensions
et leur mise en ceuvre assurent une garantie d'étanchéité au moins équivalente & celle des
cordons faits a la pompe. Ces produits seront ftitulaires du label SNJF 1980 (élastomere lere
catégorie) et mis en ceuvre conformément aux prescriptions de cet organisme.

2.7.3. MENUISERIES ALUMINIUM

Toutes les menuiseries ou ensembles menuisés seront réalisés en aluminium laqué de teinte au
choix. Toutes traces de flaches, rayures, coups, pliages sur profils (autres que les pliages pour créer
la forme) sont fotalement exclus et les ensembles menuisés présentant des défauts seront
remplacés. Toutes les menuiseries devront avoir le classement A2-E4-VA2. Cette disposition s'entend
pour l'ensemble des baies et/ou facades vitrées. L'utilisation du mastic pour dissimulation est
interdite. Les ouvrants devront répondre aux critéres de la norme NF P 20501, les meneaux ou les
montants devront avoir une largeur permettant 'adaptation de la cloison, les feuillures des chassis
seront réalisées en fonction du remplissage en volumes verriers isolants.

Tous les remplissages seront tenus en place par des parcloses clipsées ou vissées avec joint
néoprene. La menuiserie aura une épaisseur permettant le recouvrement du doublage (selon
épaisseur), de méme que la piece d'appui aura une largeur utile d'au moins 150 mm et sera
entierement solidaire de la menuiserie proprement dite.

L'étanchéité entre la baie et la structure devra étre frés soigneusement réalisée (fond de joint et
joint & la pompe élastomere) pour assurer I'étanchéité totale a I'air.

Dans le cas ou des tapées sont prévues, elles seront en matériau de mémes nature et finition que
les menuiseries. Dans le cas oU des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau
de mémes nature et finition que les menuiseries, toujours démontables pour permettre le contréle
du joint d'étanchéité.
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Il devra étre prévu tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement et a la bonne finition des
ouvrages : pattes & scellements, paumelles, poignées et commandes suivant ouvrants, serrures et
jeux de clés, béquilles, boutons, rosettes, butoirs caoutchouc chevillés, ...

Une gamme complete des éléments de quincaillerie sera présentée avant travaux au Maitre
d'Ouvrage pour accord avant commande et mise en ceuvre. Les pieéces métalliques seront
galvanisées ou cadmiées.

2.7.4. PROFILES ALUMINIUM

Toutes les menuiseries devant étre mises en ceuvre seront conformes aux normes francaises N.F.
relatives & I'anodisation de I'aluminium, normes publiées sous la référence N.F. A 91.450, ainsi qu'aux
normes européennes et spécifications ENVAA dont I'application est sanctionnée par 'obtention du
label EWAA EURAS. Tous les profilés laqués bénéficieront du label QUALICOAT, épaisseur de laque
60 microns. Les profilés aluminium utilisés proviendront de gammiste de réputation, les profilés mis
en ceuvre seront toujours de méme série ou du moins de compatibilité assurée. Les profilés seront
soit anodisé EWAA classe 15 minimum, teinte AS 1 ou laqué par thermo lagquage, teintes au choix
de I' Architecte. Les piéces ou accessoires de fixation ou assemblages des profilés pour constituer
les ensembles menuisés seront soit en fonte d'aluminium, soit en aluminium, soit en inox, mais en
aucun cas en acier.

2.7.5. PROFILES ACIER

Tubes carrés ou rectangulaires ou circulaires, tubes plats, corniéres et plaques diverses conformes
aux caractéristiques de I'OTUA.

2.7.6. PROFILES PVC

Les profilés seront obligatoirement en PVC modifié choc. lls seront de type & chambres multiples,
de provenance de fabricants noftoirement connus fels que TROCAL VEKA KOMMERLING ou
équivalent, avec certification « de suivi et de marquage » du CSTB. L'entrepreneur devra en temps
utile faire agréer par le maitre d'ceuvre la provenance des profilés. En ce qui concerne les teintes
des profilés, il est spécifié qu'elles devront étre stables aux ultraviolets et que le type du procédé de
coloration doit faire I'objet d'un Avis Technique.

Le choix des profilés sera déterminé par I'entrepreneur en fonction des dimensions de la menuiserie,
de son exposition et de sa situation, ainsi que du type de vitrage prévu. Si nécessaire, la rigidité des
profilés sera renforcée par un profilé en acier galvanisé mis en place dans le profilé PVC.

2.7.7. QUALITE DE LA VISSERIE ET QUINCAILLERIES

Toute la visserie sera en inox qualité 18/10. Toute la boulonnerie utilisée pour assurer la liaison et la
pose sur la structure en béton sera électro-zinguée ou passivée. L'Entrepreneur veillera d ne pas
créer de couple électrolytique.

Toute la quincaillerie devra étre conforme aux normes d'essais NF 20.302 et NF 20.501. La
quincaillerie sera de premiere qualité, label SNFQ apparent sur toutes les piéces, dans le cas
contraire en provenance soit du gammiste soit de fabrication réputée et reconnue. Cette
quincaillerie sera adaptée aux menuiseries dont elle assure les mouvements, toutes les
condamnations seront du type 3 points avec crémone encastrée, manceuvre par béquille
aluminium laqué, modele a soumettre et teintes aux choix.

Les paumelles seront de type réglable avec rondelles en bronze et en nombre suffisant pour tenir
compte des dimensions des ouvrants et du poids des vitrages. Ces paumelles seront de type a
plaquer, vissées ou a larder sans entaille.

2.7.8. QUALITE DES PRODUITS D'ETANCHEITE

Les menuiseries seront toujours posées apres exécution des seuils des menuiseries extérieures,
l'entrepreneur devant tout complément d'étanchéité par joints & la pompe (élastomére lere
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catégorie) et joints comprimés entre éléments (murs en pierre de taille / menuiseries), la mise de
ces joints devront étre conformes aux recommandations professionnelles du S.N.J.F.

Tous les joints d'étanchéité ou produits destinés & assurer I'étanchéité seront des élastomeéres de 1¢ére
catégorie bénéficiant des avis techniques. Il sera veillé a la compatibilité des produits avec les
supports. La teinte des joints d'étanchéité sera en rapport avec les supports ou ouvrages adjacents.

2.7.9. QUALITE DES TOLES

Les téles utilisées pour les habillages, calfeutrements, bardages, etc. seront :
= intérieur : en aluminium prélaqué, épaisseur selon usage
= extérieur : en aluminium prélaqué, épaisseur selon usages et possibilité de pliage

Le traitement de surface étant réalisé aprés mise en forme et/ou pliages.

2.7.10. QUALITE DES JOINTS

Les joints utilisés pour I'étanchéité devront résister a la lumiére solaire, aux intempéries, a 'oxydation,
d la déformation rémanente sous charge. lls seront de premiéere qualité, exempts de défauts. Les
joints devront avoir le label S.N.J.F. ou étre conformes & une norme francaise et justifier d'un
controle de qualité. Toutes les feuillures des ouvrages seront drainées.

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront
obligatoirement des jets d'eau saillants.

2.7.11. QUALITE DES VITRAGES

Tous les vitrages seront du type double vitrage isolant & trés basse émissivité avec paroi extérieure
feuilleté, I'épaisseur des verres sera fonction des surfaces et vérifié par note de calcul, a minima PS
100/8/44.2. Les vitrages seront de type Exira clair (gamme ULTRACLEAR de chez GUARDIAN ou
techniguement et esthétiqguement équivalent).

Les vitrages devront bénéficier d'un avis technique et du label CEKAL, et étre garantis 10 ans.
Résistance thermique & obtenir suivant note de calcul RT 2012.

2.7.12. TENUE AU FEU

Toutes les menuiseries devant avoir un comportement (réaction ou résistance) au feu
réglementaire suivant indications dans les documents du marché feront I'objet de la remise par
I'entreprise, avant mise en ceuvre, d'un certificat d'essai délivré par un organisme officiel précisant
le comportement au feu de I'élément considéré. L'Entreprise pour sa part devra une attestation
garantissant la conformité de ses tfravaux par rapport au certificat d'essai.

2.8. CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS DES BLOCS-PORTES

Les cas particuliers sont spécifiés dans le descriptif des ouvrages.

2.8.1. PAUMELLES

La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la dimension des vantaux. Les
paumelles auront une grande précision dimensionnelle et seront en acier inoxydable. Au minimum
4 par vantail (2 en partie haute). Modéle invisible d soumettre a l'approbation de I'architecte.

2.8.2. GARNITURE

Les quincailleries porteront I'estampille S.N.F.Q. ou N.F.S.N.F.Q. Le choix des garnitures (plagues ou
rosaces) reste au choix de I'Architecte sans incidence financiére. Béquilles doubles et plagues ou
rosaces d'habillage en acier inoxydable brossé, modéle plaques ou rosaces. L'extrémité de la
béquille se retournera a 90°. Baton de maréchal toute hauteur en tube acier laqué de diametre 40
mm bouchonné d chaque extrémité.
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2.8.3. SERRURES A MORTAISER

Serrure d mortaiser, coffre en acier 15/10éme embouti intérieurement et extérieurement, compris
mortaisage coffre de 14 mm, coffre & larder, tétiere chromée.

Type de coffre & larder : bec de cane, bec de cane & condamnation, péne dormant, péne
dormant 1/2 tour, sCreté.

2.8.4. CYLINDRE DE SERRURE DE SURETE

Serrure avec cylindre de sOreté & profilés européens avec goupilles anti-crochetage, cylindre
simple, double ou d bouton, finition nickelé mat.

Ensembile livré avec 3 clés en maillechort supprimant pratiquement les risques de casse, voilage
usure et corrosion. Clef uniquement reproductible par le fabriquant.

Organigramme général de la construction pour I'ensemble des corps d'états a définir avec le
Maitre d'ceuvre, la gestion de cet organigramme incombant au présent lot.

Toutes les serrures de sOreté fonctionneront sur une combinaison de passes partiels et passes
généraux avec possibilité dlinterférences et chevauchement a définir suivant les besoins, en
relation avec les entreprises et I'assistance du fabricant de serrures.

Sur simple demande du Maitre d’'ceuvre, I'entreprise devra la mise en place de cylindres provisoires
pendant la durée du chantier pour permettre la condamnation des acces.

Produit de référence: Cylindre de type Radial des établissements VACHETTE ou produit
techniguement équivalent.

2.8.5. FERME-PORTE A GLISSIERE

Ferme-porte a glissiere conforme a la norme NF EN 1154 avec technologie d came et moment &
l'ouverture rapidement dégressif. Vitesse de fermeture réglable, et d-coup final réglable. Freinage
hydraulique d l'ouverture réglable et retardement & la fermeture. Protection anti-vandalisme du
capot. La force du ferme-porte (2 a 7) sera définie en fonction de la largeur de la porte et du poids
de cette derniére. Lorsque la dimension et la masse de la porte sur laguelle doit étre fixé le ferme-
porte conduisent a 2 forces de ferme-porte différentes, le ferme-porte de plus grande force sera
retenu. Ferme-porte avec homologation incendie pour utilisation avec des blocs-portes PF et CF.
Les ferme-portes devront comporter I'estampille C.E.

Produit de référence : Modele de type DORMA TS 93 ou modeéle équivalent & soumettre &
I'agrément de I'architecte.

2.8.6. SELECTEUR DE VANTAIL

Sélecteur de vantail adapté au modele de ferme-porte mise en ceuvre. Modele & soumettre
l'lagrément du Contréleur Technique et du Mditre d'ceuvre. Matériel assurant le respect de I'ordre
prioritaire de re-fermeture des portes pare-flamme et coupe-feu d deux vantaux autre que les
portes a va-et-vient,

2.8.7. BUTEES DE PORTES

Butées de portes cylindriques, corps en inox ou en aluminium, butoir en caoutchouc, fixation
invisible par chevilles et vis. Modéle frés résistant, fixation au sol ou en en plinthe suivant
configuration de la piece, choix du modele & soumettre & I'agrément de I'architecte.
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2.9. FINITIONS

L'ensemble des produits livrés seront exempts d'écailles, épaufrures, éclats de métal...

Les arétes vives des éléments livrés seront adoucies par poncage pour éviter tout risque de

coupure. Les soudures seront exécutées dans les regles de I'art, celle-ci ne devront comporter ni

manque, ni surplus de matiére. Aucun éclat de métal ne devra apparaitre.

Seront d la charge de I'entreprise de menuiserie du présent lot :

= Aprés pose, habillages, "faux-cadres”, bavettes et toutes pieces complémentaires nécessaires &
la bonne finition des ouvrages : couvre-joint aluminium laqué (couleur idem profilés
menuiseries) notamment aux jonctions menuiseries - maconnerie doublages.

= Les mises en jeu de toutes les menuiseries, calages, calfeutrements, réglages, fonds de joints et
joints souples d'étanchéité a la pose, et joints complémentaires a la pompe au mastic
élastomere lere catégorie

= Larévision compléte des menuiseries en fin de chantier

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et le parfait
achévement de ses tfravaux, conformément aux régles de l'art et de bonne construction, sans gqu'il
puisse prétendre d aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou aux devis descriptifs,
étant donné qu'il a pris connaissance des travaux a effectuer, et quil a suppléé, par ses
connaissances professionnelles, aux descriptifs et aux détails qui pourraient étre omis sur les plans.

2.10. PROTECTIONS DES OUVRAGES METALLIQUES

2.10.1. GENERALITES

Sauf indication particuliere portée au chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES du présent CCTP, tous
les ouvrages métalliques seront livrés protégés par galvanisation d chaud avec une finition par
thermolaquage. Les travaux de protection des ouvrages métalliques sont a réaliser en atelier. Les
reprises sur site sont proscrites. Les éléments finis d'usine (laqué) rayés ou choqués seront remplacés
par de nouveaux éléments intacts. Tous les éléments métalliques non galvanisés entrant dans la
composition des ouvrages recevront avant mise en ceuvre, une couche de protection antirouille.

2.10.2. GALVANISATION

Protection par galvanisation d chaud avec charge minimale de zinc 350 g/m? (Classe Z 350).
Niveau de protection minimum E12. Protection sur toutes les faces des profilés.

Aucun usinage ne devra éfre réalisé apres galvanisation d chaud.

2.10.3. THERMOLAQUAGE

Thermolaquage a base de poudre de résines polyester. Le niveau de protection sera conforme a
la norme NF P24-351. Niveau de protection E12 minimum. Réalisation de tous les travaux
préparatoires nécessaires conformément & la reglementation. Teinte au choix de I'architecte.
Aucune retouche ou mise en peinture complémentaire n'est prévue en peinture, les ouvrages de
serrurerie seront livrés finis et protégés.

2.11. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'entreprise présentera tous les échantillons que lui réclamera le Maitre d'ceuvre dans la limite des
matériaux prévus dans son lot. Les échantillons devront étre de méme nature que les produits qui
seront mis en ceuvre par la suite. Sur chaque échantillon fourni devra apparditre clairement :

= Lo marque du produit,
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= Saréférence,

= Son classement au feu,

= Les caractéristiques thermique et acoustique,
= Son coloris avec sa référence

Ces échantillons devront correspondre aux caractéristiques techniques définies dans le cadre
descriptif. Pour orienter et arréter son choix, le Maitre d'ceuvre aura la possibilité de demander des
matériaux équivalents & ceux décrits dans le présent document, I'entreprise sera alors tenue de lui
fournir. Le choix du Maitre d'ceuvre sur les échantillons et nuanciers proposés par l'entreprise,
n'entrainera aucune incidence financiere supplémentaire.

Pour le présent lot, il est explicitement demandé : Echantillons de vitrage + Béquilles + Paumelles.

Les échantillons et prototypes sont compris dans le prix global et forfaitaire du marché de
l'entreprise. La passation des commandes n'intervient qu'apres accord du Maiitre d'ceuvre sur les
matériaux présentés. Les échantillons restent & la disposition du Maitre d'ceuvre jusqu'd
l'lachévement des travaux. La présentation de ces échantillons se fera d une date telle qu'elle
n'entraine pas de retard dans les approvisionnements. Il ne sera toléré aucun retard de chantier du
fait d'un délai d'approvisionnement, I'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec ses
fournisseurs.

2.12. DESTINATION DES VITRAGES

2.12.1. VITRAGE UNE FACE FEUILLETEE

Vitrage avec une face en verre de type feuilleté retardateur d'effraction pour toutes les ouvertures
donnant sur l'extérieur, face feuilletée codté extérieur. Le chdssis et son vitrage devront assurer une
protection anti-intrusion et anfi-vandalisme.

Le vitrage employé devra étre de classe P6B suivant norme NF EN 356.

Les organes de rotation et de condamnation des ouvrants seront renforcés de maniére d donner
lieu & une résistance mécanique équivalente a celle des vitrages. Si nécessaire, les deux verres
seront feuilletés.

2.12.2. DOUBLE VITRAGE FEUILLETE DEUX FACES

Les doubles vitrages feuilletés deux faces seront utilisés pour ces destinations :

= Vitrages en allége sur I'extérieur (h > 1,00m) avec risque de chute.

= Portes vitrées extérieures, parties attenantes et impostes.

= Vitrages susceptibles de provoquer des blessures en cas de bris, notamment en cas de séisme
(vitrages au- dessus des lieux de rassemblement ou de passage).

2.13. SPECIFICATIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE REALISATION

La mise en oeuvre des ouvrages se fait conformément au Cahier des Charges des produits
employés et aux diverses réglementations.

2.13.1. ECHAFAUDAGES ET PLATELAGES DE TRAVAIL

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les échafaudages et platelages de travail
nécessaires. La prestation comprendra l'approvisionnement du matériel, le montage, la
manutention pendant les travaux et le repliement en fin d'intervention. Les échafaudages utilisés
répondront aux normes de sécurité. La manutention et le déplacement de ces derniers se feront
avec le plus grand soin afin de ne pas endommager les ouvrages en place.
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2.13.2. CONTROLES ET RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur doit contréler les implantations et les aplombs des
éléments sur lesquels reposent ces ouvrages. Il lui appartient de signaler au maitre d'oeuvre les
défauts susceptibles de nuire d la bonne qualité des travaux. Le seul fait de commencer les travaux
indique l'acceptation par l'entrepreneur du présent lot des éléments de support et toutes les
sujétions sur ces fravaux en découlant seraient d sa seule charge. L'entrepreneur du présent lot
restera responsable de toutes les mauvaises implantations et faux aplombs. L'entrepreneur du
présent lot doit le relevé sur place des cotes nécessaires a I'exécution des ouvrages de son lot.

2.13.3. DIMENSIONNEMENT

Les épaisseurs et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs des ensembles menuisés
doivent étre déterminés par I'entrepreneur en fonction des dessins et schémas du carnet de détail
de I'architecte, en considérant la nature de I'ouvrage, le type d'ouvrant, le type de ferrage. Le
calcul tient compte également de la position et de I'emplacement de I'ouvrage, pour assurer et
garantir une parfaite rigidité et une résistance suffisante, compte tenu des efforts qu'il aura & subir
du fait de sa fonction, de son utilisation, des effets du vent, de la manouvre des ouvrants. Les
parties mobiles des chdassis doivent se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles parfaitement ainsi
qu'avec les parties fixes.

2.13.4. ASSEMBLAGES - SOUDURES

Le type d'assemblage est laissé & linitiative de l'entrepreneur. Les modalités d'exécution des
assemblages sont précisées aux DTU. Les assemblages seront réalisés afin de résister sans
déformation ni amorce de rupture aux essais mécaniques. lls seront exécutés de facon d ne
permettre aucune infiltration d'eau. Les assemblages boulonnés, les rondelles et plaquettes utilisées
doivent étre conformes & la norme NF E 27-682 et protégés contre la corrosion.

Les pieces destinées a étre soudées devront étre avant fravaux parfaitement nettoyées et
dégraissées, exemptes de tout corps étranger (Peinture, rouille, pellicule de laminage, crasse...).

Les soudures ne présenteront aucun défaut. Les faces visibles seront parfaitement polies apres
soudures. Toute soudure jugée dangereuse, défectueuse ou inesthétique entrainera le refus des
pieces, leur remplacement et mise en conformité.

2.13.5. CALFEUTREMENTS

L'entreprise devra tous les joints, habillages, cordons silicone afin d'assurer & ses ouvrages une
parfaite étanchéité a I'air et a I'eau. Ces calfeutrements devront éfre réalisés avec le plus grand
soin tant sur un plan efficacité que sur un plan esthétique

2.13.6. FIXATIONS
L'entreprise devra la pose, la fixation et le scellement de tous ses ouvrages.
2.13.7. ORGANIGRAMME

Pour I'ensemble des serrures des portes extérieures nécessitant une mise en combinaison, il sera
établi un organigramme. Cet organigramme sera établi et géré par I'entreprise du présent lot, fera
l'objet de réunions spécifiques avec I'utilisateur et I'entreprise du présent lot aidé par le responsable
technique de la marque de cylindre retenu. Il est précisé que chacune des villas possédera son
propre organigramme.

Chaque cylindre sera livré avec 2 clés et comportera une étiquette stipulant 'affectation de ce
dernier ainsi que le lot concerné.

La fourniture et mise en ceuvre des cylindres est a la charge du présent lot, sur ses ouvrages et ceux
mis en ceuvre par les autres entreprises le cas échéant. Le prix de fourniture des cylindres sera donc
inclus dans I'offre du présent lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. PORTE FENETRE VITREE ALUMINIUM 1 OUVRANT - PEX 01 -02 - 03

Réalisation d'un ensemble menuisé en profilés aluminium avec bloc-porte & un vantail

comprenant notamment :

=  Dormant en profilés tubulaires symétriques a 3 chambres de 55mm & rupture thermique en
aluminium pare-flamme 1/2h.

=  Principe modulaire dormant / ouvrant autour d'une cage d’'équerre de 38mm.

= Y compris renforts acier intérieurs pour les assemblages singuliers.

= Profilé mono chambre & rupture thermique, en traverse haute pour intégration de ferme porte.

= Rupfture centrée par double barrette sertie 20 mm en PA6.6, chargée & 25% de fibre de verre.

= Assemblage des profilés en coupe d'onglet par sertissage ou goupilles & visser inox type Torx.

= Quvrant en profilés tubulaires symétriques & 3 chambres de 55mm.

= Profilé formant cadre périphérique sur I'ouvrant.

= Parclose d pelle alu sur alu, prise de volume de 4 a 42 mm sans élargisseur de feuillure, ou de 44
mm & 70 mm avec élargisseur.

= Etanchéité entre dormant et ouvrant par double barriere da joint tournant (noir) thermo
plastique vulcanisé (TPV).

= Seuil plat par joints brosse et joint de battement TPV compatible accessibilité PMR.

= Drainage caché évitant I'utilisation de déflecteurs sur les traverses.

=  Ensemble des visseries & empreinte Torx.

= Accessoires et joints visibles de I'extérieur en couleur Noir.

= Double béquille. Poignée intérieure rallongée

= Kit serrure électrique de sécurité.

= Passe-cable.

= Paumelles de diamétre 12 mm montées en feuillure 2 ou 3 lames avec réglages invisibles, pour
reprise de charge jusqu'd 150 kg par vantail. L'assemblage des paumelles se fera sans usinage,
par insert glissé dans les rainures ouvrant et dormant,

=  Ferme porte hydraulique invisible de force 3 d 6 encastré dans la traverse haute du dormant en
chdéssis simple ou ensemble menuisé, permettant un blocage de la porte & 90° et une butée de
réglage intégrée a la dglissiere permet d'en limiter I'ouverture. Il est prévu 3 réglages permettant
de faire varier indépendamment, la vitesse de fermeture, le frein & I'ouverture ainsi que I'a-
coup final. Le ferme porte sera adapté a I'ouverture et la fermeture des portes sur paumelles
(intérieure ou extérieure).

= Fixation contre mur en pierres.

=  Classement AEV : A*2, E*4, V*A2,

=  Performances thermiques : Ud = 1.30 W/m2K.

= Classement acoustique : DnT,A,tr > 36dB.

= Protection anti-infrusion et anti-vandalisme : P4B.

= Remplissage : double vitrage contraflam lite 30-13/12 argon/44.2, faible emissivité.

= Verre franslucide.

= Y compris ferme porte et signalétique vitrophanie.

= L'ensemble compris toutes sujétions de pose, réglages, finitions et ajustements.

Dimensions : PEX 01 - L.1240 x H.4440mm. / PEX 02 - L.1090 x H.2090mm. / PEX 03 - L.1090 x

H.2070mm.

Concerne : La PEX-01/ PEX-02 et PEX-03.

Localisation : SUAPS et LOGISTIQUE. Voir Plans de repérage et carnet de menuiseries Architectes.
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3.2. FENETRES VITREES BOIS 2 OUVRANTS AVEC PETITS BOIS — PEX 04 - 05

Il est AU au présent article la fourniture et la pose d'un chdssis 2 ouvrants d la francaise, composé :

Dormant :
Dormant de section 60x47mm & recouvrement intégré, en bois exotique dur qualité menuiserie
extérieure pare-flamme 1/2h.
Piece d'appui monobloc section 55x120mm en bois exotique qualité menuiserie extérieure.
Tapées pour adaptation aux doublages vissées et étanchées.

Ouvrants :
Ouvrant de 50 mm d’épaisseur en bois exotique dur de qualité menuiserie extérieure, assemblé
mécaniguement, par vissage avec fonction de serrage et de maintien.
Fiches bichromatées réglables avec un pivotement sur bille d'acier. La fiche haute est pourvue
d'un ergot de positionnement.
Etanchéité da I'eau assurée par un joint de compression situé sur le recouvrement du vantail.
Joint d'étanchéité a angles collés avec protection pelable justifiant du label SNJF. Traitement IFH
(insecticide, fongicide, hydrofuge) et anti-termites.
Prise de volume en double vitrage d Isolation Thermique, contraflam lite 30 — 18/10. Argon/44.2
faible émissivité.
Petits bois collés aux 2 faces suivant plans.
Quincaillerie : béquille double.
Serrure 3 points, ainsi qu'une gache électrique a émission.

Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints
nécessaires pour une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc....).

Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaire, en bois massif assorti a la
menuiserie.

Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39.

Dimensions : PEX 04 - L.1030 x H.2100mm. / PEX 05 - L.1030 x H.2100mm.
Concerne : La PEX-04/ PEX-05.
Locadlisation : SUAPS et LOGISTIQUE. Voir Plans de repérage et carnet de menuiseries Architectes.

3.1. BUTEE DE PORTES

Il est dO au présent article la fourniture et pose de butée de porte type L 490 de chez FLAOW ou
équivalent pour toutes les portes intérieures et extérieures ouvrant a l'intérieur.

Concerne : L'ensemble des portes installées

3.1. ORGANIGRAMME

I est dO au présent lot la réalisation de I'organigramme des clés de la présente opération, y
compris sur les menuiseries et portes non modifiées. Le titulaire du présent lot devra la mise en
ceuvre d'un organigramme standard, selon les sectorisations présentées dans le dossier de
consultation. Cet organigramme fera I'objet de réunions spécifiques avec I'utilisateur et avec le
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responsable technique de la marque de cylindre retenu. Ces réunions aboutiront d la mise en
place d'un organigramme général des cylindres & mettre en ceuvre sur I'ensemble des portes, cet
organigramme fera clairement ressortir les types de portes concernées (ou zones spécifiques).

Le nombre de passes partiels (PP) et passes généraux (PG) ne sont pas limitatifs, seul I'utilisateur en
définira le nombre en fonction de ses besoins. Chaque cylindre sera livré avec 3 clés minimum.

Lorsque les locaux ont recu leurs serrures définitives, les clés restent sous la responsabilité de
I'entrepreneur fitulaire du présent lot. Elles doivent étre conservées en bon état et en bon ordre,
elles sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes par local équipé et remises au
Maitre d'ouvrage a la livraison du bétiment. Les clés déformées ou rouillées seront refusées. En cas
de perte d'une clé, la serrure ou le verrou de sécurité correspondant est remplacée aux frais de
I'entrepreneur titulaire du présent lot.

Concerne : L'ensemble des portes extérieures.

3.2. NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur devra nettoyer ses ouvrages au fur et & mesure de leur achévement ; il laissera les
locaux propres. Aucun déchet ni salissure ne devront subsister au jour de la réception définitive. |l
enlévera les gravats et les évacuera vers la décharge publique. Les surfaces traitées feront I'objet
d'un nettoyage minutieux.

Concerne : ensemble du projet.

4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Apres exécution des travauy, le titulaire du présent lot devra fournir les documents suivants :
= Plans des ouvrages exécutés, vues en plan avec position des ouvrages, détails d'exécution.
= Documentations techniques (avis techniques, agréments, notices, références, etc...).

Chacun de ces documents devra étre remis en 1 exemplaire papier + 1 version numérique (plans
au format DWG 2010 et PDF, documentations techniques au format PDF).

Il est rappelé qu'il ne peut y avoir de DGD sans transmission préalable des DOE.
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