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Nom du candidat : ........ccoeviiviiiiiiiennnnn

Chantier-type n°1 — Maintenances curatives

Intervention sur site
Coit global? de
I'intervention ponctuelle

Intervention en atelier
Coit global'! de
I'intervention

€ HT

€ HT

moniteur EDAN M3

Cas n°1 : changement des capots avant et d’un capteur SPO2 monobloc sur un

LIKO GOLVO 8008

Cas n°2 : changement d’une télécommande et d’une batterie sur un léve-malades

Cas n°3 : changement d’une batterie sur un DSA STRIKER LIFEPACK CR2

700

Cas n°4 : remplacement d’un céble pour sonde sur un échographe vésical BIOCON

pousse-seringues FFRESENIUS AGILIA SP

Cas n°5 : remplacement d’un kit poignée et verrou et d’un kit batterie sur un

M

Cas n°6 : remplacement d’une carte UC pour pousse-seringues FOURES PHOENIX

Cas n°7 : Remplacement d’un filtre d’entrée d’air, d'un clavier fagade avant et
d’un connecteur voies d’'un générateur de matelas ARJO ALPHA ACTIVE 4

Chantier-type n°2 — Campagne de maintenance préventive3

Coit global de la campagne de Nombre de jours estimés pour la
Etablissement maintenance préventive? réalisation de la campagne de MP
€HT

HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN
CH SAINT YRIEIX
CH LA VALETTE (SAINT VAURY)
CH AUBUSSON
CH INTERCOMMUNAL MONTS ET BARRAGES
CH BORT LES ORGUES
CH EVAUX LES BAINS
CH UZERCHE
CH LA SOUTERRAINE
CH DE BRIVE

Fait deeevnnnnnnnnn.. slececiiiiiiiii

Signature + cachet de la société.

! Fournir un devis détaillé (frais logistique, main d’ceuvre, colt des piéces, ...) correspondant & cette intervention

2 Fournir un devis détaillé (déplacement, main d’ceuvre, colt des piéces, ...) correspondant & cette intervention
3 Sur la base des inventaires fournis en annexe & la consultation (périmétre : offre de base)

4 Fournir un devis détaillé (contréles, déplacement, main d’ceuvre,...) correspondant & cette campagne sur la base du

bordereau de prix unitaire
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