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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTION DES OUVRAGES2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

VOIRIE2.2

Marquage au sol2.2.1

mlLignes
m²Surlargeur place PMR
ULogo PMR

Bandes de guidage2.2.2

mlCollées

Panneaux2.2.3

PMR2.2.3.1

USur pied

ABRI DE JARDIN2.3

EnsL'ensemble

ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS
DIVERS

2.4

Reprofilage de terrain2.4.1

m²Epaisseur minimum : 0.20 m

Clôture2.4.2
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

U Quantité Prix en € Total en €

Mailles soudées standards2.4.2.1

mlHauteur 1.75 m ht

Portail et portillon2.4.3

Acier galvanisé plastifié2.4.3.1

UA 2 vantaux : 1.85 m de passage

Démoussage2.4.4

m²Compris pulvérisation d'un traitement curatif

RAMPES D'ACCES2.5

Adaptation2.5.1

EnsL'ensemble

Créée2.5.2

m²Finition balayée

DIVERS2.6

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.6.1

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

01.3DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.2ETUDES EXE
01.2VOIRIE
01.2ABRI DE JARDIN
01.3ESPACES VERTS -

AMENAGEMENTS DIVERS
01.3RAMPES D'ACCES
01.3DIVERS
01.3EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°01 AMENAGEMENTS
EXTERIEURS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-
OEUVRE

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTION DES OUVRAGES2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

CONSTAT D'HUISSIER2.2

ForfEtat des lieux

ORGANISATION DE CHANTIER2.3

Entretien voirie et plateforme de chantier2.3.1

EnsPour toute la durée des travaux

Branchements2.3.2

EnsL'ensemble

Plan d'installation de chantier2.3.3

EnsL'ensemble

Locaux de chantier2.3.4

MoisL'ensemble

Panneau de chantier2.3.5

EnsCompris entretien et remise en état

Préparation2.3.6

Clôture2.3.6.1

EnsHauteur : 2.00 m
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE

U Quantité Prix en € Total en €

Trait de niveau2.3.6.2

Ens1.00 m au dessus des sols finis
Protections2.3.6.3

ForfPour toute la durée du chantier

Dispositifs de sécurité des personnes2.3.7

EnsL'ensemble

Remise en état2.3.8

EnsL'ensemble

DESAMIANTAGE2.4

Travaux préparatoires2.4.1

Démarches et autorisation2.4.1.1

EnsL'ensemble
Plan de retrait2.4.1.2

EnsL'ensemble
Installation de chantier2.4.1.3

EnsL'ensemble
Confinement2.4.1.4

EnsL'ensemble

Dépose des matériaux amiantés2.4.2

Nature de la dépose2.4.2.1

PMSuivant rapport amiante
Mode opératoire pour matériaux non friables2.4.2.2

PMPour mémoire
Enduit plâtre2.4.2.3

m².
Joint de bride2.4.2.4

U.

Prise en charge des déchets2.4.3

Stockage temporaire des déchets2.4.3.1

PMSuivant nécessité
Sortie des déchets2.4.3.2

PMA intégrer dans les prix unitaires
Transport des déchets2.4.3.3

PMConformément à la réglementation
Suivi administratif2.4.3.4

PMCompris émission d'un bordereau de suivi des déchets
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE

U Quantité Prix en € Total en €

Examen visuel de contrôle en fin de travaux2.4.3.5

UPar un contrôleur technique

Dépose et évacuation de l'installation de
chantier

2.4.4

EnsL'ensemble

Programme de contrôle d'empoussièrement2.4.5

EnsPar un organisme agréé

Nettoyage et restitution des locaux2.4.6

EnsL'ensemble

Rapport final d'intervention2.4.7

EnsL'ensemble

DEMOLITION DE SOLS2.5

Carrelage au sol2.5.1

m²Compris tri et évacuation

Arrachage de sols souples2.5.2

Sol plastique2.5.2.1

m²Compris grattage des résidus de colle

Plinthes2.5.3

Bois2.5.3.1

mlCompris évacuation
Carrelage2.5.3.2

mlCompris évacuation

DEMOLITION DE MENUISERIES2.6

Dépose de menuiseries intérieures2.6.1

Blocs-portes2.6.1.1

U1 vantail
U2 vantaux

DEMOLITION DE CLOISONS ET
DOUBLAGES

2.7
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE

U Quantité Prix en € Total en €

Cloisons non porteuses2.7.1

Légères2.7.1.1

m²Matériaux de toutes natures

DEMOLITION DE PLAFONDS2.8

En plâtre2.8.1

m²Compris tri et évacuation

En dalles2.8.2

m²Compris tri et évacuation

CURAGE GENERAL2.9

m²L'ensemble

PERCEMENTS2.10

Carottage2.10.1

UØ315

Allège à démolir2.10.2

UCompris raccord

RESEAUX2.11

Saignées2.11.1

mlCompris rebouchage

Réseau Eaux usées / Eaux vannes2.11.2

mlCanalisations enterrées

DIVERS2.12

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.12.1

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°02 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

02.5DESCRIPTION DES OUVRAGES
02.2ETUDES EXE
02.2CONSTAT D'HUISSIER
02.3ORGANISATION DE CHANTIER
02.4DESAMIANTAGE
02.4DEMOLITION DE SOLS
02.4DEMOLITION DE MENUISERIES
02.5DEMOLITION DE CLOISONS ET

DOUBLAGES
02.5DEMOLITION DE PLAFONDS
02.5CURAGE GENERAL
02.5PERCEMENTS
02.5RESEAUX
02.5DIVERS
02.5EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°02 DEMOLITION -
DESAMIANTAGE - GROS-OEUVRE
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°03 RAVALEMENT

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°03 RAVALEMENT

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTION DES OUVRAGES2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS2.2

m²Selon nécessité

NETTOYAGES2.3

Nettoyage basse pression2.3.1

m²Compris traitement ponctuel des anomalies

IMPERMEABILISATION2.4

Verticale classement I32.4.1

m²Compris travaux préparatoires

PEINTURE EXTERIEURE2.5

Sur support existant ciment ou béton2.5.1

EnsPour le logo de la CCI

Sur supports métalliques2.5.2

m²Compris travaux préparatoires

DIVERS2.6

Traitement des dilatations2.6.1
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°03 RAVALEMENT

U Quantité Prix en € Total en €

Profils de façade extérieurs2.6.1.1

mlEn aluminium anodisé

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.6.2

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°03 RAVALEMENT

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

03.3DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.2ETUDES EXE
03.2ECHAFAUDAGES ET

PROTECTIONS
03.2NETTOYAGES
03.2IMPERMEABILISATION
03.2PEINTURE EXTERIEURE
03.3DIVERS
03.3EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°03 RAVALEMENT
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°04 ETANCHEITE

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°04 ETANCHEITE

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés sans aucun ajout ni retrait de
ligne. Toutefois un emplacement est réservé à
l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES D'EXECUTION2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

DEPOSE2.2

Décapage des relevés2.2.1

mlCompris évacuation

Arrachage des avaloirs EP2.2.2

UCompris dépose des accessoires

Dépose de l'étanchéité2.2.3

m²Compris évacuation

Dépose des accessoires2.2.4

mlTôles pliées

Dépose de socle béton2.2.5

UCompris tri et évacuation

Dépose de socle2.2.6

UCompris tri et évacuation

Dépose de potelets2.2.7

UCompris tri et évacuation

Délardage des relevés2.2.8

mlCompris tri et évacuation
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°04 ETANCHEITE

U Quantité Prix en € Total en €

Dépose des descentes2.2.9

mlDépose sans réemploi

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS2.3

EnsSelon nécessité

ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON2.4

Pare-vapeur2.4.1

m²A base de liant élastomère

Isolation thermique2.4.2

m²Mousse de polyuréthane : 100 mm

Membrane bitumineuse non circulable2.4.3

m²Bitume élastomère - Protection gravillon

Relevés2.4.4

mlSur acrotère ou relevé béton

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES2.5

Naissances pour complexe d'étanchéité2.5.1

UNaissance traversant un acrotère

Boite à eaux2.5.2

U200 x 200 x 200

Tuyaux de descentes en acier galvanisé laqué2.5.3

mlDiamètre 100

ECLAIREMENT/ DESENFUMAGE2.6

Eclairage zénithal2.6.1

U1.20 x 1.20 m
UBarre accroche échelle + échelle

Eclairage zénithal avec store2.6.2

U1.20 x 1.20 m
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°04 ETANCHEITE

U Quantité Prix en € Total en €

DIVERS2.7

Accessoires2.7.1

Couvertines2.7.1.1

mlEn acier laqué

Sécurité2.7.2

Crochets pour la sécurité2.7.2.1

EnsPour entretien des toitures

Raccords divers2.7.3

EnsL'ensemble

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.7.4

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°04 ETANCHEITE

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

04.4DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

04.2ETUDES D'EXECUTION
04.3DEPOSE
04.3ECHAFAUDAGES ET

PROTECTIONS
04.3ETANCHEITE SUR SUPPORT

BETON
04.3TRAITEMENT DES EAUX

PLUVIALES
04.3ECLAIREMENT/ DESENFUMAGE
04.4DIVERS
04.4EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°04 ETANCHEITE
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES2.2

UDépose sans réemploi

GENERALITES2.3

PMPour mémoire

VOLUMES DE REMPLISSAGE2.4

Double vitrage feuilleté à isolation thermique
renforcée et retardateur d'effraction

2.4.1

Type A102.4.1.1

PMCompris dans articles ci-après

ENSEMBLES VITRES EXTERIEURS2.5

Fenêtre coulissante2.5.1

UM. ALU EXT 2 : 2.41 x 1.13 m ht

Porte 2 vantaux + 2 parties fixes2.5.2

UM. ALU 1 : 3.56 x 2.50 m ht
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

U Quantité Prix en € Total en €

OCCULTATIONS2.6

Protection solaire intérieure2.6.1

Store rouleau à tissus occultant2.6.1.1

U2.39 x 0.87 m ht
U2.41 x 1.13 m ht
U3.56 x 0.87 m ht

FILM DE SABLAGE2.7

U3.56 x 0.87 m ht

DIVERS2.8

Révision des manoeuvres d'ouverture de
menuiseries extérieures

2.8.1

EnsL'ensemble

Habillage d'appuis2.8.2

mlEn aluminium

Entrées d'air2.8.3

Sur menuiseries neuves2.8.3.1

UPose
Sur menuiseries existantes2.8.3.2

UPose

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.8.4

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

05.3DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

05.2ETUDES EXE
05.2DEPOSE DE MENUISERIES

EXTERIEURES
05.2GENERALITES
05.2VOLUMES DE REMPLISSAGE
05.2ENSEMBLES VITRES EXTERIEURS
05.3OCCULTATIONS
05.3FILM DE SABLAGE
05.3DIVERS
05.3EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°05 MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Remplacement de la porte de la chaufferie

U Quantité Prix en € Total en €

P.S.E. N°01 : REMPLACEMENT DE LA
PORTE DE LA CHAUFFERIE

3 P.S.E. N°01 : REMPLACEMENT DE LA
PORTE DE LA CHAUFFERIE

DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES3.1

UDépose sans réemploi

PORTES3.2

Simple action - Coupe-feu 1h3.2.1

2 vantaux3.2.1.1

U(0.75+0.75) x 2.10 m

                  PHASE DCE                                                   septembre 2025         Page 05.6





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Remplacement de la porte de la chaufferie

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

05.6P.S.E. N°01 : REMPLACEMENT
DE LA PORTE DE LA
CHAUFFERIE

05.6DEPOSE DE MENUISERIES
EXTERIEURES

05.6PORTES

Total Lot N°05 MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Remplacement des portes des locaux techniques extérieures

U Quantité Prix en € Total en €

P.S.E. N°02 : REMPLACEMENT DES
PORTES DES LOCAUX TECHNIQUES

4 P.S.E. N°02 : REMPLACEMENT DES
PORTES DES LOCAUX TECHNIQUES

DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES4.1

UDépose sans réemploi

PORTES4.2

Simple action - Coupe-feu 1h4.2.1

1 vantail4.2.1.1

U1.15 x 2.20 m
2 vantaux4.2.1.2

U(1.15+1.15) x 2.20 m
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Remplacement des portes des locaux techniques extérieures

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

05.10P.S.E. N°02 : REMPLACEMENT
DES PORTES DES LOCAUX
TECHNIQUES

05.10DEPOSE DE MENUISERIES
EXTERIEURES

05.10PORTES

Total Lot N°05 MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

TRAVAUX SUR OUVRAGES EXISTANTS2.2

Ouverture dans cloison2.2.1

UPour porte 1 vantail

Bouchements de baie2.2.2

Bouchement dans murs de refend2.2.2.1

m².
Bouchement dans cloisons existantes2.2.2.2

m².

DOUBLAGES2.3

Plaques collées2.3.1

Standard2.3.1.1

m²Plâtre de 13 mm

CLOISONS DE DISTRIBUTION2.4

Mode opératoire2.4.1

PMPour Mémoire

Pose des huisseries2.4.2

UPose et réglage d'huisseries
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

U Quantité Prix en € Total en €

Plaques de plâtre sur ossature métallique2.4.3

Section 98/48 avec laine minérale - Standards2.4.3.1

m²Entraxe 0.60 m - montant simple - Plaques Std

PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS2.5

Plafonds sur ossature simple2.5.1

Droit Standard2.5.1.1

m²Plaques de 13 mm
Droit REI 602.5.1.2

m²REI 60

Plafonds démontables2.5.2

Architecturaux2.5.2.1

m²Ossature apparente
Hygiène Décoratif2.5.2.2

m²Epaisseur 20 mm

Jouées2.5.3

m²Droites

GAINES TECHNIQUES, COFFRES2.6

Coffres horizontaux2.6.1

m²Plaques HD

Coffres verticaux2.6.2

m²Plaques HD

DIVERS2.7

Raccords2.7.1

ForfForfait

Traitement des joints2.7.2

PMPour mémoire

Renforts - Raidisseurs2.7.3

EnsSuivant demandes des autres corps d'état
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

U Quantité Prix en € Total en €

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.7.4

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°06 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

06.4DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

06.2ETUDES EXE
06.2TRAVAUX SUR OUVRAGES

EXISTANTS
06.2DOUBLAGES
06.3CLOISONS DE DISTRIBUTION
06.3PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS
06.3GAINES TECHNIQUES, COFFRES
06.4DIVERS
06.4EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°06 PLATRERIE -
FAUX-PLAFONDS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

DEPOSE/REPOSE2.2

EnsL'ensemble

BLOCS-PORTES2.3

Grand Vitrage - EW302.3.1

U(0.93+0.93) x 2.04

Acoustique - 1 Vantail avec oculus2.3.2

U0.93 x 2.04 ht m

Blocs-portes pleins stratifiés2.3.3

Acoustique - CF 1/2 h - 1 Vantail2.3.3.1

Indice d'affaiblissement acoustique 37 dB2.3.3.1.1

U0.93 x 2.04 ht m
U0.93 x 2.04 m ht - avec anti-pince doigts

Coupe-feu 1/2 h - 1 Vantail2.3.3.2

U0.93 x 2.04 m ht
U0.93 x 2.04 m ht - avec anti-pince doigts

Standard - 1 Vantail2.3.3.3

U0.93 x 2.04 m ht
U0.93 x 2.04 m ht - bec de canne
U0.93 x 2.04 bec de canne + barre de préhension

Coupe-feu 1/2 h - 2 Vantaux2.3.3.4

U(0.90 + 0.50) x 2.04 - garniture inox
U(0.73 + 0.73) x 2.04 - garniture inox
U(0.56 + 0.56) x 2.04 - garniture inox
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

U Quantité Prix en € Total en €

Façade de gaines techniques2.3.4

Porte âme pleine - 1 vantail - CF 1/2 H2.3.4.1

U0.53 x 2.04

CHASSIS VITRE2.4

Fixe - Double vitrage acoustique2.4.1

UM INT 1 : 3.00 x 1.00 m ht
UM INT 2 : 1.00 x 1.00 m ht
UM INT 4 : 4.00 x 1.00 m ht
UM INT 5 : 0.79 x 1.00 m ht
UM INT 6 : 1.40 x 1.00 m ht

Fixe - Double vitrage avec store2.4.2

UM INT 1 : 3.00 x 1.00 m ht
UM INT 2 : 1.00 x 1.00 m ht
UM INT 3 : 0.59 x 1.00 m ht
UM INT 6 : 1.40 x 1.00 m ht
UM INT 7 : 2.00 x 1.00 m ht

EQUIPEMENTS2.5

Plan vasque2.5.1

EnsEn stratifié

Espace de change2.5.2

EnsPour le Change 1
EnsPour le Change 2

Portillon2.5.3

UEntre la salle d'activité et l'accueil

Séparation urinoir2.5.4

UEn panneaux compacts massifs stratifiés deux faces

PROTECTIONS2.6

Des murs2.6.1

Panneaux2.6.1.1

m²Panneaux PVC rigides couleur unie
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

U Quantité Prix en € Total en €

Protection des angles saillants2.6.2

UCornière en mousse - Ht 1.00 m

SIGNALETIQUE2.7

Des locaux2.7.1

USticker

PLACARDS2.8

Portes de placards coulissantes2.8.1

UDe 1.50 à 1.59 m de largeur
UDe 2.60 à 2.69 m de largeur
UDe 2.80 à 2.89 m de largeur

Aménagement de placard2.8.2

Etagères mélaminés2.8.2.1

UPour placard de 1.50 à 1.59 m de largeur
UPour placard de 2.60 à 2.69 m de largeur
UPour placard de 2.80 à 2.89 m de largeur

DIVERS2.9

Détalonnage2.9.1

PMSuivant indications du lot VMC

Organigramme des clés2.9.2

EnsL'ensemble

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.9.3

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

07.4DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

07.2ETUDES EXE
07.2DEPOSE/REPOSE
07.3BLOCS-PORTES
07.3CHASSIS VITRE
07.3EQUIPEMENTS
07.4PROTECTIONS
07.4SIGNALETIQUE
07.4PLACARDS
07.4DIVERS
07.4EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°07 MENUISERIES
INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

U Quantité Prix en € Total en €

P.S.E. N°03 : MISE EN PLACE DE
CASIERS DANS LES VESTIAIRES DU
PERSONNEL

3 P.S.E. N°03 : MISE EN PLACE DE
CASIERS DANS LES VESTIAIRES DU
PERSONNEL

CASIERS3.1

UGéant 2 cases avec clé
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
AGENCEMENT

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

07.8P.S.E. N°03 : MISE EN PLACE
DE CASIERS DANS LES
VESTIAIRES DU PERSONNEL

07.8CASIERS

Total Lot N°07 MENUISERIES
INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

                  PHASE DCE                                                   septembre 2025         Page 07.10





Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°08 SOLS SOUPLES

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°08 SOLS SOUPLES

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

PREPARATION DU SUPPORT2.2

Ragréage2.2.1

Classement P4SR2.2.1.1

m²épaisseur minimale 3 mm

Sous-couche de désolidarisation2.2.2

Sol PVC2.2.2.1

m²Membrane d'étanchéité stabilisante
Sol linoléum2.2.2.2

m²Primaire époxy bicomposant

FINITION PVC2.3

Compact Hétérogène2.3.1

U3P32.3.1.1

m²Epaisseur totale : 2.00 mm
U4P32.3.1.2

m²Epaisseur totale : 2.00 mm

REVETEMENT LINOLEUM2.4

U4P3 2.5 mm2.4.1

m²Épaisseur 2.5 mm
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°08 SOLS SOUPLES

U Quantité Prix en € Total en €

ACCESSOIRES2.5

Profil d'arrêt2.5.1

mlEn aluminium

Plinthes2.5.2

Profilé d'appui décoratif2.5.2.1

mlHauteur 80 mm
Linoléum2.5.2.2

mlHauteur : 100 mm

TAPIS2.6

Intérieur2.6.1

m²Tufté

DIVERS2.7

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.7.1

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°08 SOLS SOUPLES

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

08.3DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

08.2ETUDES EXE
08.2PREPARATION DU SUPPORT
08.2FINITION PVC
08.2REVETEMENT LINOLEUM
08.3ACCESSOIRES
08.3TAPIS
08.3DIVERS
08.3EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°08 SOLS SOUPLES
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
Campus consulaire 11 rue Philippe LEBON

Lot N°09 PEINTURE

D.P.G.F.

CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

     

PHASE DCE
septembre 2025





Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°09 PEINTURE

U Quantité Prix en € Total en €

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra
impérativement suivre la décomposition de la DPGF
comme définie ci-aprés. Si certaines prestations propres
à des articles décrits sont manquantes (dimensions
différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées
dans les paragraphes concernés.
Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont
non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé
à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou
remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.

ETUDES EXE2.1

EnsEtudes EXE
EnsD.O.E.

FINITION DES PLAFONDS2.2

Peinture intérieure2.2.1

Sur supports plâtre2.2.1.1

Finition mate - Acrylique2.2.1.1.1

m²Compris travaux préparatoires

FINITION DES MURS2.3

Peinture Intérieure2.3.1

Sur supports plâtre2.3.1.1

Finition satinée - Acrylique2.3.1.1.1

m²Compris travaux préparatoires

FINITION DES OUVRAGES BOIS2.4

Intérieure2.4.1

Finition satinée - Acrylique2.4.1.1

m²Compris travaux préparatoires

FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES2.5

Intérieurs - Environnement peu agressif2.5.1

EnsCompris travaux préparatoires
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°09 PEINTURE

U Quantité Prix en € Total en €

FINITION DES OUVRAGES PVC2.6

Intérieurs2.6.1

EnsCompris travaux préparatoires

NETTOYAGE GENERAL2.7

EnsNettoyage avant réception
EnsNettoyage après levée des réserves

DIVERS2.8

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage2.8.1

PMSelon réglementation en cours

EMPLACEMENT RESERVE A
L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS OU
REMARQUES EVENTUELS
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Aménagement d'un crèche d'entreprises
CCI Limoges Haute-Vienne
16 place Jourdan
87011 LIMOGES

Lot N°09 PEINTURE

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

09.3DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

09.2ETUDES EXE
09.2FINITION DES PLAFONDS
09.2FINITION DES MURS
09.2FINITION DES OUVRAGES BOIS
09.2FINITION DES OUVRAGES

METALLIQUES
09.3FINITION DES OUVRAGES PVC
09.3NETTOYAGE GENERAL
09.3DIVERS
09.3EMPLACEMENT RESERVE A

L'ENTREPRISE POUR TOUS
DETAILS OU REMARQUES
EVENTUELS

Total Lot N°09 PEINTURE
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