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1 GENERALITES

1.1 Préambule

Le présent document a pour objet de présenter I'ensemble des travaux tout corps d’état de I'opération
suivante :
UGECAM ETABLISSEMENT VAROIS
BATIMENTA 3
Situé :
759 CHEMIN DE CAMP BORJAS - 83610 COLLOBRIERES

Classement de I’Etablissement
Ce projet s’entend étre réalisé dans un batiment de type J de 4 EME catégorie.
En se référant au « Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du
public », les résistances réglementaires au feu des structures et des planchers sont réputées :
Eléments porteurs SF de degré 1h00.
Plancher CF de degré 1h00.

1.2 Présentation de I'opération

Le Centre UGECAM de COLLOBRIERES souhaite rénover et améliorer un batiment a usage
d’hébergement.

1.3 Corps d’états

Lot 1 : Démolition//GO /VRD/menuiseries extérieures

Lot 2 : Cloisons/ Menuiseries intérieures/ Sols/ Faux plafond/ Peinture
Lot 3 : CFo/Cfa/SSlI

Lot 4 : Plomberie/CVC

Lot désamiantage dé-constructif a la charge de la Moa.

2 REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

2.1 Rappel de la réglementation
2.1.1 Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables,
dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

CODES
e Le Code de la Construction et de I'Habitation ;
e Le Code de I'Urbanisme ;
e Le Code de la Santé Publique ;
e Le Code du Travail.
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REGLEMENTS DE SECURITE
Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif a la sécurité des personnes vis a vis des risques d’incendie et de
panique dans les ERP ;
Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la sécurité incendie dans les batiments d’habitation.

AUTRES REGLEMENTS
NRA : Nouvelle Réglementation Acoustique ;
Décret 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre.

2.1.2 Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences qui s'appliquent aux projets de construction,
notamment :

e Lasécurité incendie ;

e |’accessibilité handicapée ;

e la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc.) ;

e La protection contre le bruit ;

e lasanté des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc.) ;

e La performance énergétique et la reglementation thermique ;

e |’écoconstruction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
Le comportement au feu des ouvrages en place.

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de
leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre I'incendie selon le type de locaux concernés.

Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu’il envisage de mettre en ceuvre
répondent bien aux exigences de la réglementation sécurité contre I'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d’apporter la preuve du
classement au feu des matériaux et matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le
ministére de I'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.

2.2 Prescriptions concernant les produits et matériaux
2.2.1 Marquage CE
Les directives européennes s’imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées.

Réglement Produit de construction :
Le Réglement Produit de Construction (RPC) s’applique a un produit de construction s’il a été ou s'il
est mis a disposition, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d’une activité
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commerciale (a titre onéreux ou gratuit) et si le produit est couvert par une norme européenne
harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de I'UE, ou si une Evaluation
Technique Européenne a été délivrée pour le produit a la demande du fabricant pour ce produit.

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques
harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :

Les normes harmonisées ;

Les documents d’évaluation européens.

L’entrepreneur devra s’assurer que les produits mis en ceuvre soumis au RPC et/ou autres directives «
nouvelle approche » bénéficient d’un marquage CE.

2.3 Prescriptions concernant la mise en ceuvre
L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou
non traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notamment :
o LesDTU et NF-DTU ;
e Lesnormes;
Les Eurocodes ;
Les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;
Les cahiers du CSTB ;
e Les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;
e Les fiches d'application et solutions techniques ;
o Lesregles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P;
e Les Regles de I'Art Grenelle Environnement.

2.4 Réglementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiére de santé et de sécurité au travail, le chef d’entreprise a une obligation de résultat. Cela
implique qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la reglementation en
vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salaries, y compris de
ses salaries temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

- Des actions d’information et de formation ;

- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les
situations existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention.

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés
compris dans le montant de leurs marchés. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs
indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d’'un coordonnateur sécurité
est obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées,
son intervention ne modifie ni la nature, ni I'’étendue des responsabilités des autres intervenants
(maftre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, entreprises intervenantes, etc.).

Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise
extérieure et I'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels
le chef d’entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de prévention, quel que
soit le nombre d’heures travaillées.
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L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de
chargement et de déchargement.

Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d’accueil ou le maitre
d’ouvrage pour demander |'autorisation de ne travailler par point chaud. En retour, et avant le début
des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et signature.
L’entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant
le début des travaux et dans un délai de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le
maitre d’ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).

L'entrepreneur se chargera d’établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du
document unique.

L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence
d’amiante :

Un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des
fibres d’amiante (travaux dits de « sous-section 4 ») ;

Un plan de retrait, de démolition ou d’encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou
d’encapsulage de matériaux amiantes (travaux dits de « sous-section 3 »).

Prescriptions particuliéres concernant les travaux de rénovation

2.5 Reconnaissance des existants
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé sur le site a la reconnaissance des
existants avant remise de leur offre. Un constat d’huissier est a prévoir dans I'offre du lot Gros CEuvre.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

e |’état général des existants et leur degré de conservation ;

e |’état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

e La nature des matériaux constituant les existants ;

e L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés
pour déterminer les possibilités de remplacement a I'identique ou, au contraire, par des
fournitures analogues dans le cas ol les produits d’origine ne seraient plus disponibles sur le
marché ;

e Les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

e lanature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

e |’état de conservation et d’entretien des équipements techniques tels que les installations
sanitaires, I'électricité et les installations de chauffage, le cas échéant.

Et, en général, tous les points pouvant exercer une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
co(t.

S’agissant des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont également
contractuellement réputés :
e Avoir visité les lieux ;
e Avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées ;
e Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en
connaitre les principes de structure ou, a défaut, avoir déterminé par tous moyens ces
principes de structure ;
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e Avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

En résumé, les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

2.6 Protections des ouvrages existants
Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre
des travaux prévus :
e Lesouvrages conservés et / ou réutilisé.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.

2.7 Mesures de conservation des ouvrages existants
Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de
I’état de conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastiques, des écrans antipoussieres, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s’avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses
propres ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur de gros ceuvre ou,
a défaut, par I'entrepreneur désigné par le maitre d’ceuvre.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises
lui semblent insuffisantes, d’'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition
des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui
s’avéreront nécessaires.
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2.8 Prise en charge des frais de protection des existants
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants lors des travaux liés
au désenfumage seront a la charge du titulaire du présent lot.

2.9 Etat des lieux
Le titulaire du lot gros ceuvre fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et
a la fin des travaux.

Cet état des lieux sera établi par huissier en présence du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et des
entreprises concernées.

2.10 Plans des existants
Les plans des existants suivants sont annexés au présent document.

Ces documents graphiques sont des documents d’origine de la construction. lls sont donnés a titre
strictement indicatif et n’ont aucune valeur ou caractére contractuel.

2.11 Dimensions des existants
Les dimensions d’ouvrages indiquées dans la notice sont des dimensions approximatives données a
titre strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques
joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le
site au controle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, les entrepreneurs procéderont, sous leur seule responsabilité, a la totalité
des levées de cotes qui leur sont nécessaires.

2.12 Travaux de dépose et de démolition
Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix des entrepreneurs qui devront les définir
en fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de
toutes autres conditions particulieres rencontrées.

2.13 Matériaux et matériels de récupération
Le maitre d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et

équipements en provenance des déposes et des démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

10
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lls seront a déposer avec soin, a trier et a mettre a disposition du MOA qui aura a sa charge de les
stocker en vue d’un éventuel réemploi.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, les entrepreneurs auront la liberté de récupérer tous
les matériaux de leur choix, mais ils devront les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance démolitions, qu’ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis aux entrepreneurs qui pourront en disposer a leur gré apres
enléevement du chantier.

2.14 Echafaudages, agres, protections, etc.
Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour
réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires
pour assurer la sécurité.

2.15 Emploi de gros engins mécaniques
Compte tenu des conditions du chantier, I'attention de I'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur le
risque que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains
travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I’'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
e Causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions ;
e Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants si minimes
soient-ils.

2.16 Stockage de matériaux dans I’existant
Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devront étre établis sur les planchers
existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable
a I'avancement normal des travauy, il appartiendra aux entrepreneurs de prendre toutes dispositions
pour éviter que les planchers existants prennent une fleche si minime soit-elle.

En cas de non-respect par I'un des entrepreneurs de cette prescription, le maitre d’ceuvre pourra
immédiatement prendre les mesures qui s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.

2.17 Gestion des déchets
Chaque lot aura a sa charge la gestion de ses déchets et notamment, le ramassage, le tri et I’évacuation
des déchets en décharge.

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur et notamment :
Déchets courants :
e Directive cadre européenne 2008/98/CE
e Nomenclature déchets : annexe Il de I'article R 541-8 du Code de I'Environnement
e Principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23
e Du Code de I'Environnement
e Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de
I'Environnement
e Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de
I'Environnement

11
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e Bordereaux de tracabilité des déchets : article R 541-45 du Code de I'Environnement
e Registre déchets : arrété du 29 février 2012
e Obligations liées aux emballages : articles R 543-66 a R 543-74 du Code de
I'Environnement
e Diagnostic déchets avant démolition : décret n°® 2011-610 du 31 mai 2011 et arrété du 19
décembre 2011
e Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14
du Code de I'Environnement
e Transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du Ministére et reglement du 14
juin 2006

Déchets dangereux :
e Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009
e Obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance
n°2010-1579 du 17 décembre 2010
e Transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718

Déchets d'amiante :
e Etiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988
e Stockage des déchets d'amiante : arrété du 12 mars 2012

Il'y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents).

3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 Normes et réglements de référence
3.1.1 Qualité des matériaux

La qualité des matériaux doit étre conforme aux spécifications de ’AFNOR ou a défaut, aux normes
admises dans les pays de la Communauté Européenne.

Lorsqu’un label existe, les fournitures devront porter ce label.

Seront également exigés, les certificats délivrés par des organismes professionnels ainsi que les proces-
verbaux d’essais exigibles, réglementairement (classement et tenue au feu, notamment).

3.1.2 Mise en ceuvre

La mise en ceuvre des matériaux, procédés et techniques traditionnelles, sera faite conformément
aux prescriptions des DTU concernés, recommandations professionnelles et regles techniques
imposées par les services publics.

Les matériaux et procédés non traditionnels devront étre titulaires d’un avis technique en cours de
validité et ne comportant aucune réserve vis a vis de I'emploi pour lequel ils sont prévus.

A défaut, ces matériaux et procédés non traditionnels devront faire 'objet d’un cahier des charges
précisant les caractéristiques des produits, les prescriptions de mise en ceuvre et limitations
d’emploi. Ce cahier des charges devra avoir fait I'objet d’un avis favorable émis par un organisme de
controle agréé il sera remis par I'entreprise avec I'offre chiffrée.

12
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Contréle interne des entreprises :
Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs, de procéder pendant la période d'exécution des
travaux aux vérifications qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978, définir leur
programme de contréle interne (fiche d'identification) et nous préciser au début du chantier la liste
des personnes, ainsi que le programme qu'ils comptent effectuer.

3.1.3 Textes normatifs

Les ouvrages du présent lot seront étudiés et exécutés conformément aux textes en vigueur et plus
particulierement aux dispositions dans leurs derniéres mises a jour.

La liste suivante des textes normatifs et DTU relatifs aux travaux du présent C.C.T.P. n’est pas
limitative. Elle inclut implicitement tous les documents d’ordre réglementaire applicables aux travaux
du présent lot.

4 AMIANTE ET PLOMB

Les travaux seront réalisés par le MOA en amont du projet.

5 CLOISONS - DOUBLAGES

5.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
L’Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, toutes les études et tous les travaux
nécessaires au parfait achevement des ouvrages et en particulier :

13
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e Toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,

e laréalisation des plans d’exécution, de calepinage

e Lafourniture et la pose des ouvrages de cloisons, platrerie, faux plafonds,

e Les études, calculs, croquis et plans de fabrication, de faconnage et de détail des ouvrages, y
compris les liaisons avec les autres corps d'état, les plans de réservations,

e lafourniture de I'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles, les échafaudages
et les protections nécessaires,

e lafourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des ouvrages,

e La fourniture des échantillons et prototypes,

e la prise des mesures des ensembles a fabriquer, les cotes architectes ne sont qu’indicatives,
I’entrepreneur prévoira dans le montant de ses travaux le temps nécessaire pour réaliser le
relevé tres précis des cotes sur le site,

e la réception des supports neufs et existants, la vérification qu'ils sont aptes a recevoir les
composants du présent lot, qu'ils correspondent, en qualité et en dimensions aux dispositions
du projet arrétées en commun et qu'ils permettent une réalisation correcte de ses prestations,

e L’indication en temps utile aux autres lots de tous les renseignements nécessaires a la
réalisation de leurs ouvrages en adéquation avec les siens : implantations et dimensions des
réservations, feuillures, etc., implantations et détails des ancrages et scellements a réaliser,

e La fourniture, la pose, le calage et la fixation des ouvrages et accessoires prévus au titre du
présent Marché,

e |Le tracé et la réalisation des trous de scellement,

e La fixation compris tous calages, scellements, et toutes ferrures ou autres accessoires de
fournitures nécessaires telles que platines, pieces d'ancrage, etc.,

e la fourniture et la pose des joints appropriés assurant I'étanchéité entre les supports et les
portes ou autres ensembles de baies,

e Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le présent document, la
protection anticorrosion de toutes les parties en acier,

e Toutes autres fournitures et prestations nécessaires a la finition compléte et parfaite des
travaux du présent lot,

e la vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, le menuisier
procédant a I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses et/ou
détériorées,

e Tous les réglages, et ceci autant de fois qu'il sera jugé nécessaire par le Maitre de I'Ouvrage et
le Maitre d'CEuvre,

e La protection en cours de travaux des ouvrages de menuiseries intérieures, des garnitures
d’étanchéité entre ouvrant et dormant, puis leur enlévement,

e L’ensemble des protections contre les intempéries pendant la durée des travaux,

e Le nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement, au minimum chaque soir,

e Le nettoyage des ouvrages apres la pose,

e L’entretien des ouvrages durant la période de garantie,

e L’enlévement de tous les déchets et emballages propres aux travaux du présent lot.
e Etc..

Cette énumération n’est pas limitative.
L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en accord avec les autres postes.

14
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Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglements techniques en vigueur
le jour de la soumission : DTU, Normes et extensions (cahier des charges, régles de calcul, cahier des
clauses spéciales), normes AFNOR, regles professionnelles, régles ou recommandations
professionnelles du batiment acceptées par I’A.P.S.A.D. et le cas échéant, les ADDITIFS associés.

Les plans joints au dossier représentent les plans du batiment existant. Ces plans ne tiennent pas lieu
de plans d'exécution.

Afin de fixer son prix de travaux, I'entrepreneur devra faire une visite de site afin d’appréhender
I’ensemble des travaux a réaliser.

Les plans joints au dossier représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément du présent document. lls constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles (finitions, textures,
teintes). Ces plans ne tiennent pas lieu de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu’ils
contiennent, qui ne sont pas visibles et vont au-dela des principes exposés dans le chapitre 3, doivent
étre prises en compte par I'Entrepreneur pour I'élaboration de son prix.

En cas de contradiction entre deux pieces du marché, I'Entreprise devra respecter les exigences les
plus contraignantes. Si I'Entreprise ne respectait pas ces exigences, I'équipe de Maitrise d’CEuvre se
verrait dans 'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financierement a
I’Entreprise responsable I'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

5.2 Documents généraux de référence
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents
techniques normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment
les suivants :
DTUNn°211 Enduit intérieur platre.
DTU n° 25 232 Plafonds suspendus en plaques de platre.
DTU n° 2531 Ouvrages verticaux de platrerie.
DTU n° 2541 Ouvrages en plaques de parement de platre.
DTU n° 2542 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches.
DTU n° 36 Menuiseries bois.
DTU n°58-1  Ouvrages en plaques de parement de platre.
DTUnNn°59.1  Travaux de peinturage.
DTU n° 60.1 Plomberie.
NF P 7 Platre
NF P 72 Eléments de platre.
NF B 20 001 et 20 109 Produits isolants a base de fibres minérales.

types

DTU DESIGNATION Date_ . de
publication
25 - PLATRERIE
Partle‘l-l : cahier des clauses NE DTU 25.1 P1-1 Novembre
techniques types 2010
NE  DTU | Enduits intérieurs en | |2 1 1-2 © CrIteres generaux | e oy 95 4 py.o Novembre
R de choix des matériaux 2010
25.1 platre - -
Partie 2 : cahier des clauses Novembre
administratives spéciales | NF DTU 25.1 P2 2010
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DTU DESIGNATION Date. . de
publication
DTU Plafonds suspendus | Cahiers des charges ggzrmes homologuées NF P68- Mai 1993
25.231 en éléments de terre Novernbre
) cuite Amendement Al au CC NF P 68-202/A1 1998
Ouvragef v_ertlcaux Partle‘1 : cahier des clauses NE P72-202-1 Avril 1994
de platrerie ne | Techniques
. tant - : -
r:eces..ﬂ a‘n Pas Par,tlfe 2 : cahier des clauses NE P72-202-2 Avril 1994
DTU I’application d’un | Spéciales
25.31 enduit au platre -
Exécuti d . .
xe.cu ion es Partie 3 : mémento Fascicule de documentation Juillet 1994
cloisons en carreaux P72-202-3
de platre
Partie 1 : cahier des clauses Février
Techniques NFDTU 25.41 P1-1 2008
NF DTU | Ouvrages en plaques | Partie 1-2 : critéres généraux Février
25.41 de platre de choix des matériaux NFDTU 25.41 P1-2 2008
Partl.e.2 : c.ahler d,e§ clauses NF DTU 25.41 P2 Février
administratives spéciales 2008
, Décembre
Préambule 1989
Partle. 1 : cahier des clauses NF P72-204-1 Mai 1993
Ouvrages de | techniques
doublage et habillage Février
DTU en complexes et Amendement Al au CCT NF P72-204-1/A1 2003
25.42 sandwiches - Par’tl'e 2 : cahier des clauses NF P72-204-2 Mai 1993
Plaques de parement | Spéciales
en platre-isolant Avri
. Amendement AL au CCS NF P72-204-2/A1 ;g‘(’ger
Partie 3 : mémento Fascicule de documentation FD | Février
' P72-204-3 2003
Partlell-l : cahier des clauses NF DTU 25.51 P1-1 Mai 2011
techniques types
NE DTU Mise en ceuvre des | Partie .1—2 : cntergsl géneéraux NE DTU 25.51 P1-2 Mai 2011
25.51 ouvrages en staff | de choix des matériaux
) traditionnel Partie 2 : cahier des clauses
administratives spéciales | NF DTU 25.51 P2 Mai 2011
types
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35 - OUVRAGES DIVERS D’AMENAGEMENT INTERIEUR

Partie 1 : cahier des clauses Octobre
Techniques NF P24-802-1 2001
. , Amendement A1 au CCT NF P23-802-1/A1 Octobre
Cloisons amovibles et 2001
DTU 35.1 P - -
démontables Partie 2 : cahier des clauses Septembre
- NF P24-802-2

Spéciales 2003
Partie 2 : cahier des clauses Septembre
Spéciales NFP34-211-2 2004

58 - PLAFONDS SUSPENDUS
Partle‘l-l : cahier des clauses NE DTU 58.1 P1-1 Décembre
techniques types 2008

NF Partie 1-2 : critéres généraux Décembre

DTU 58.1 Plafonds suspendus de choix des matériaux NFDTU 58.1 P1-2 2008
Partl'e.z : ca.hlers d,es‘clauses NE DTU 58.1 P2 Décembre
administratives spéciales 2008
Partie 1-1 : cahiers des Décembre
clauses Techniques NFDTU 58.2 P1-1 2007

NF Partie 1-2 : critéres généraux Décembre

DTU 58.2 Plafonds tendus de choix des matériaux NFDTU 58.2 P1-2 2007
Partl.e_2 : ca.hlers d,es'clauses NE DTU 58.2 P2 Décembre
administratives spéciales 2007

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a I'aide des critéres acoustiques européens (arrété du
30/06/1999, circulaire d’application du 28/01/2000).

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes
Francaises & Européennes, NRA, ACERMI, Recommandation du SNER, regles de calcul thermique et
acoustique, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des
travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a I'ensemble de ces
documents.

Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants
électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

5.3 Protection des ouvrages
L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc
toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une maniere
durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en

état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection
des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.
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5.4 Qualité des matériels et matériaux
L'Entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir a I'Architecte et au Bureau de Controéle,
les références des matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges.
Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, avoir un classement ISOLE,
compatible avec I'emploi prévu, et |'avis favorable du G.E.C.O.

Aucune mise en ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord de I'Architecte et de Bureau
de Controdle.

5.5 Sujétions Relatives a la pose des Plafonds
Les plafonds devront résister aux surcharges dues :
e Aux passages des divers cables, gaines et bouches d’extraction,
e Aux traversées électriques et suspentes des luminaires.
e Ainsi que toutes les autres installations.

Les plafonds devront s’adapter a toutes les réservations nécessaires pour les diverses canalisations,
ventilations, etc...

5.6 Ossatures - Suspentes - Fixations
Ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront
tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des éléments d'ossature en fonction des
portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a l'appareillage
électrique ou autres, etc ..., de maniere a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et
a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.
Sur des supports en béton, ces fixations se feront par pisto-scellement.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion,
soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc.

5.7 Isolation thermique et acoustique
L'Entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement de travaux, avoir la preuve que les
matériaux utilisés donneront, «in situ », des isolations thermique et phonique conformes a la
réglementation en vigueur NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Dans le cas ol les matériaux prévus ne donneraient pas ces isolations phoniques, il devra en informer
I'Architecte, et proposer tous autres matériaux donnant cette garantie d'isolation phonique, et ce,
dans le cadre de son prix forfaitaire. |l devra, également, vérifier, en coordination avec les autres corps
d'état, que toutes les isolations phoniques prévues permettent le respect de la réglementation en
vigueur.

Tous les ouvrages d'isolation phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniére qui leur
assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre
toutes détériorations en cours ou apres pose, ils devront toujours étre protégés contre les intempéries,
tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.
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Les différents lés ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés. Les
isolations verticales seront réalisées soit par panneaux rigides, soit par matelas, et devront toujours
étre fixées et maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois, ces
fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

5.8 Spécifications de mise en ceuvre
Le montage des cloisons comporte la mise en place des huisseries, des batis de porte.
Il comporte également le passage des gaines électriques laissées en attente par les lots électricité.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour
une bonne finition, notamment la mise en place, le calage de niveau et d'aplomb, les fixations séches
ainsi que le calfeutrement. Tous les ouvrages devront étre congus de maniere a pouvoir absorber les
tolérances de maconnerie, ainsi que le calfeutrement des jeux éventuels.

L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir au maitre d’ceuvre, les références des
matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges. Aucune mise en
ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord de I’Architecte.

L'entrepreneur devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les magonneries (thiocol
ou techniguement équivalent). Il devra aussi prévoir tous les couvre-joints.

Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, et |'avis favorable du G.E.C.O.

5.8.1 Trous pour boitiers et passages

L'Entrepreneur de chaque lots techniques (électricité, chauffage, ventilation, plomberie etc ....) devra
la réalisation, a la scie cloche, de I'ensemble des trous pour boitiers électriques au droit des
appareillages (ainsi que le passage de la filerie électrique), boitiers de commande de chauffage etc ....
Liste non exhaustive dans les vide de cloison et contre cloisons sur ossature métallique et derriere le
doublage de facade.

L’ensemble des calfeutrements et rebouchages divers seront également a la charge de chaque lot
concerné par les trous.

5.8.2 Tolérances de pose

Toutes les prises de cotes seront de la responsabilité de I'Entreprise, elle devra les réaliser "in situ".

Les tolérances de planéité seront les suivantes :

e En planitude générale, une regle de 2,00 ml de longueur appliquée sur la plaque et déplacée
en tous sens, ne doit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus
rentrant, un écart supérieur de 5 mm.

e En planitude locale, une regle de 0,20 ml de longueur appliquée sur la plaque et déplacée en
tous sens, ne doit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus
rentrant, un écart supérieur de 1 mm.

e En planitude verticale, une tolérance de verticalité de 3mm au maximum est admise sur la
hauteur d’un étage courant.
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L’écart d’implantation pris sur I’axe est au plus égal a 1/10°™ de I’épaisseur de la cloison.

Les parements seront du type a peindre, d’une finition comparable a un enduit platre lissé, notamment
en ce qui concerne la planéité entre plaques.

5.8.3 Conservation des matériaux

@ Stockage sur Chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

Aucun stockage dépassant les surcharges admissibles ne sera autorisé sur les dalles des planchers.

@Contréle avant pose
Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :
e Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes).
e Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.
e Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de controle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard,
afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

e Sujétions diverses
L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps
d'état, notamment :

e Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages.

e Toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'acces aux

robinetteries, boites de dérivation, etc ...

e Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres.

e Toutes pose d’huisseries pour les portes de distribution, cadre pour les trappes,

e Etc liste non exhaustives

5.8.4 Limites de prestations / coordination avec les autres corps d’état

Sont compris dans le présent lot, et ce de facon non limitative :
e Fourniture et pose des arrétes d’angles métalliques.
e Maintenance du trait de niveau apres pose du doublage.
e La pose des huisseries et leur jonction avec les cloisons.
e L’incorporation des conduites électriques dans les cloisons et les doublages.
e Les découpages pour incorporation de divers éléments tels que bouches de ventilations,
trappes, boitiers électriques, équipements assistance de levage (rails de transfert) etc....
e Les calfeutrements par mastic élastomere 1ére catégorie entre doublage et menuiseries.
e Incorporation de tasseaux a la demande des corps d’état intéressés.
o Nettoyage des gravats et déchets liés a la prestation.
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e etc....

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec les autres corps d'état
Electricité ; plomberie, menuiserie bois (liste non exhaustive) pour une parfaite réalisation des travaux.

L’ensemble de toutes les sujétions seront incluses dans ses prix et ses délais d'exécution.

5.9 Classification locaux Humides
Il existe une classification trés précise des locaux humides. Le cahier du CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Batiment) n° 3567 — Mai 2006 fait foi en la matiéere et sert de référence pour le choix
des parois, tant du point de vue des matériaux constitutifs que pour celui des revétements de finition
qui leur sont associés. Ce document permet d'évaluer les locaux en fonction de trois critéres :

e L’hygrométrie des locaux
e L’exposition a I'eau

e L’entretien et le nettoyage

Il en résulte le classement suivant :
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Hygrométrie Exposition s « Exemples » de classement
e Entretien - nettoyage e
du local aleau minimum de locaux
EA L'eau intervient seulement pour . ,
Uentretien et le nettoyage, mais Locaux normalement ventilés et chauffés :
Locaux Faible Les parois ne sont pas | jamais sous forme d’eau projetée. : zz;orﬂrre.
?ae}(l:)sleor:\lent hygrométrie | exposées a l'eau. Ne’ttoyage réalisé selon des . locaux'de bureau,
; méthodes ?t avec des moyens e couloirs de circulation.
humides non agressifs.
. _— Locaux normalement ventilés et chauffés :
En cours d’exploitation L 5 llectif :
EB du local, leau L'eau intervient pour l'entretien .ocalLle adusalge coliectit:
Lacatix H chri intervient et le nettoyage, mais jamais sous Lsa es‘ eclasse tif
ygrometrie ponctuellement forme d’eau projetée sous pression. ocauxia:usage’priva ', : n
moyen- moyenne o , ¢ local avec un point d'eau [cuisine, WC,
nement sous fo_rr_ne Nettoyage réalisé selon des méthodes etcl
humides de rejaﬂllssement et avec des moyens non agressifs. o celliers chauffés,
sans ruissellement. - a o
e cuisines privatives.
Locaux normalement ventilés et chauffés :
EB + e salles d’eau intégrant un receveur
En cours d'exploitation | L'eau intervient pour U'entretien de douche et / ou une baignoire,
Lo_cau!( du local, l'eau est et le nettoyage, maisjamais sous « celliers non chauffés, garages,
privatifs Forte projetée forme d’eau projetée sous pression. | e cabines de douche ou salles de bain
|-°C3.UX hygrométrie | épisodiquement Nettoyage réalisé selon des a caractere privatif dans des locaux
I:lumldes sur au moins une paroi | méthodes et avec des moyens recevant du public : douches dans les
2l UL (ruissellement). non agressifs. hotels, les résidences de personnes
privatif agées et dans les hopitaux,
¢ bloc WC et lavabos dans les bureaux.
, . . , . e douches individuelles a usage collectif
E dexploitati L'eau intervient pour l'entretien dans des | de tvpe : int t
n cours d'exploitation | ~° aelioyage ans des locaux de type : internats,
du local, l'eau ) usines,
intervient sous forme Ce type .de locaux'est n.o.rmalement o vestiaires collectifs sauf communication
EB + de projection ou de lavé au jet : des dispositions directe!” avec un local EC,
ruissellement d’évacuation d’eau au sol doivent « offices, local de réchauffage
Locaux et elle agit de facon étre prévues (exemple siphon de soll. | des plats sans zone de lavage,
collectifs Forte discontinue pendant Le nettoyage au jet d’eau sous « salles d'eau a usage privatif
L°C3.UX hygrométrie | des périodes plus pression supérieure a 10 bars est avec un jet hydro-massant dans le
I:lumldes longues que dans exclu. receveur de douche et/ou la baignoire,
a usage ivati i i 3
collecgtif te cas E?; privatif, Le nettoyage [fréquence e laveries :?llectlves n ayalnlt'pals
e cumul des généralement quotidienne) un caractére commercial (école,
périodes de P : hotel, centre de vacances, etc.),
; est réalisé avec des produits o ; :
ruissellement sur 24 h de5<pH<?9 e sanitaires accessibles au public
ne dépassant pas 3 h. 3 une température s 40 °C dans les locaux de type ERP :
’ école, hotels, aéroports, etc.
Le nettoyage au jet d’eau sous e douches collectives, plusieurs
haute pression est admis. personnes a la fois dans le méme local :
Le nettoyage (fréquence généralement N ztﬁgﬁzsgzzlr;if;:jztlc:{ sanitaires
uotidienne) peut étre réalisé avec : e
EC q elp < : accessibles au public si nettoyage
Locaux L'eau intervient :Sisdzgocdhulgféasg;etzsllfest/[ztc:ltn:é prévu au jet d'eau sous haute pression
3 . de facon quasi 3 P et/ou avec produit agressif,
e Jiesinile conti;lue sous temperatlness S0°L, e laveries ayant un caractére
humides Atri " T
enlambiance Rygrometile forme liquide sur Les revétements de finition des commercial et destinées a un
i au moins une paroi. parois du local et les interfaces usage intensif,
agressive [m_astlc,hgarnlture de joints, etc) * blanchisseries centrales d'un hdpital,
doivent étre compatibles avec * centres aquatiques, balnéothérapies,
'agressivité des prodults.d entretien piscines (hormis les parois de bassin)
(pH), du nettoyage (pressions des y compris locaux en communication
appareils] et de la température. directe avec le bassin.
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5.10 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS

5.10.1 Batis de portes

L'entrepreneur prévoira la pose de batis de portes dans les cloisons intérieures, et ce en fonction de
|'épaisseur du cloisonnement (suivant les indications portées sur les plans). La fourniture en sera faite
par le titulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS.

Mode de métré : al'unité

Localisation :
Ensemble des portes dans cloisons ci-apres

5.10.2 Cloisons parement double — Avec isolant - Rw+C : 48 db

Réalisation de cloisons du type D98/98 de chez SINIAT ou techniquement équivalent, comprenant de
facon non limitative :

Ossature métallique M62-35pour rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur,
entraxe des montants doublés 0,40m suivant recommandations du fabricant. Compris tous
renforts d’ossature au droit des appareils sanitaires suspendus, meubles, équipements
divers. Fixation en téte sous dalle haute béton armé,

Parement réalisé par 1 plaque de platre type PREGYPLAC BA13 + 1 plaque de platre type
SOLIDROC AIR BA13 par faces, la 1ére plaque étant fixée a I'ossature et la 2eme fixée a joints
décalés. Finition des parements comprenant ajustement,traitement des joints, angles et
tétes de vis, entre plaque par bandes selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une
finition soignée.

Remplissage par panneaux semi rigideisolant type PAR Confort ou Phonik de chez ISOVER ou
techniquement équivalent, épaisseur de 1*45 mm suivant étude thermique mise en place
avec soin entre montants.

Protection en pied de cloisons assurée par un U plastique compris remontée en plinthe avec
un dépassement par rapport au sol fini de 20 mm,

Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée,

Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,

Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres
corps d'état et toutes particularités de mise en ceuvre,

Compris toutes sujétions de raccords avec les voiles béton existants par bandes et enduit.

Caractéristique de la cloison :

Epaisseur totale :100 mm
Type de parement  :double: 1 x BA 13 PREGYPLAC + 1 x BA 13 SOLIDROC AIR
Résistance au feu : CF 1h00

Isolation Acoustique : Rw+C =48dB
Dureté : THD
Résistance aux chocs 120 joules

Points particuliers :

Prévoir parement par plaque de platre du type BA 13 THD sur face coté locaux de services et
circulations
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Prévoir parement par plaque de platre du type BA 13PLACOMARINE sur la face cOté piece humides

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant toute
hauteur jusqu’au plancher haut conformément a la notice sécurité et acoustique.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Cloisons cotées 10 cm suivant plans architecte

5.10.3 Cloisons et chassis vitrés COUPE FEU

Pour mémoire :
Coordination avec le lot menuiserie intérieure pour une pose conforme aux PV et avis techniques dans
les ouvrages du lot.

5.10.4 Contre cloisons placostil + bati support

Réalisation de contre cloison formant bati support de WC, de chez SINIAT ou techniquement
équivalent, comprenant de fagon non limitative :

e (Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur.
Fixation en téte sous dalle haute béton armé. Systeme pour pose des sanitaires handicapés
et ossatures complémentaires pour appareils encastrés

e Parement réalisé par 2 plaques de platre type PREGYOC AIR BA 13, dureté THD, par faces,
fixé a I'ossature. Finition des parements comprenant ajustement, traitement des joints,
angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition soignée.

e Y compris retour formant tablette suivant localisation.

e Etanchéité a I’air réalisée par un joint périphérique,

e Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres
corps d'état et toutes particularités de mise en ceuvre.

e Mise en place d’'un remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide, épaisseur 45
mm, disposé entre les montants et autour des tuyaux de descente en PVC (EP)

e Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.

Traitement CF des Gaines par pose du bati support aprées la plaque intérieure (conservation du double
sens au feu)
Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Mode de métré : au m?

Localisation :

Contre cloison pour suspension des WC
Contre cloisons des points d’eau isolé
Etc ... liste non exhaustive

5.10.5 Gaines Techniques et encoffrements verticaux

Les gaines techniques seront réalisées avec le systeme Placostil de chez Placoplatre, Knauf, siniat ou
techniquement équivalent, comprenant de fagon non limitative :

e (Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur.
Fixation en téte sous dalle haute béton armé.
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Parement composé par 2 plaques de BA13. La plaque située a I'extérieur sera du type THD
BA13 MO, celle a I'intérieur est du type standard.

Mise en place d’un remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide, épaisseur 45 mm
ou 80mm selon notice acoustique, disposé entre les montants

Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.

Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,

Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres
corps d'état et toutes particularités de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Points particuliers :

Prévoir parement par une plaque de platre hydrofuge sur la face c6té piece humides

5.10.6 Coupe-feu 1h

Suivant description article ci-dessus.

Résistance au feu de la paroi : coupe-feu 1h

Caractéristique technique :

Caractéristique de la cloison :

Epaisseur totale :98mm
Type de parement : Double
Isolation Acoustique :Ra=47dB

Mode de métré : aum

2

Localisation :
Gaines techniques pour réseaux EP, gaines et placards techniques divers suivants besoins des lots
techniques suivant plans architectes

5.10.7 Renforts dans cloisons - doublage

L’entreprise prévoira tous renforts nécessaires dans I'ossature des cloisons, doublages ou autres cas
pour mise en place des mobiliers, équipements fonctionnels, appareils sanitaires, appareils de
chauffage etc... liste non exhaustive.

Ces renforts seront soit réalisés en éléments a assemblé adaptés aux ouvrages (WC, lavabos, etc...) soit
par feuillard de dimension adaptée positionné a I'axe des fixations.

L’entreprise prévoira donc des renforts au droit des éléments suivants, sans que cette liste ne soit
limitative :

Etc...

W(C suspendus,
Appareils sanitaires, (lavabos, vidoirs, lave mains, etc...)
Equipements sanitaires, (barre de maintien, barre d’appui, siege de douche, etc...).

Mode de métré : al'ensemble

Localisation :
Ensemble des renforts nécessaires,
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5.10.8 Cloisons locaux Humides EB+Collectifs

Réalisation de cloisons du type D98/62 S PREGYWAB de chez SINIAT ou techniguement équivalent,
comprenant de fagon non limitative :

Ossature métallique pour rails et montants wab en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseuravec
protection contre la corrosion Z275 ou équivalent. (+500 heures au brouillard salin)
Entraxe des montants égale au minimum a 0,60 m suivant recommandations du fabricant.
Cet entraxe est porté a 0.40 m dans le cas d’une finition céramique. Compris tous renforts
d’ossature au droit des appareils sanitaires suspendus, meubles, équipements divers.
Fixation en téte sous dalle haute béton armé.
Les parements seront constitués de 1 plaques platre insensible a I’humidité, tres haute
dureté, de 12,5 mm d'épaisseur et de largeur 1200 mm de type PREGYWAB 18S par faces,
fixé a I'ossature. Finition des parements comprenant ajustement, traitement des joints,
angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition soignée :
o Les parements auront un classement de réaction au feu A2, s1-dO0.
o Les parements seront fixés sur les montants a I'aide de vis présentant une protection
a la corrosion de 500h au brouillard salin.
o Unisolant intérieur en panneaux rigides de laine de roche d’épaisseur 60 mm et de
densité 70 kg/m3 sera disposé entre les montants.

o Lacloison devra justifier d'un proces-verbal de résistance au feu d'une durée coupe-
feu El 60’ et d’une résistance aux chocs d’occupation de 120 joules a I'aide d’une
entretoise a 1ml du sol.

o Dans le cas d’une finition carrelage, le revétement carrelé pourra étre directement
collé sur les plagues suivant les recommandations précisées dans I'Avis Technique.

o Dans le cas d’une finition peinture, les travaux s’effectueront conformément aux
prescriptions du DTU 59-1 « Peinture ». Pour le ratissage des plaques, I'’enduit devra
étre mis en ceuvre suivant les recommandations précisées dans |’avis technique.
(Finitions classe B ou classe A)

o Lestravaux de peinturage s’effectueront conformément aux prescriptions du DTU
59-1 « Peinture ».

Finition des parements comprenant ajustement, traitement des joints, angles et tétes de vis
selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition soignée.

Fixation par vis autoforeuses HI LOW 4x40 mm ou similaires prescrit par le fabricant.
Remplissage par panneaux semi rigide isolant thermo acoustique en fibres végétales
naturelles (chanvre, coton et lin) + pare vapeur (BIOFIB TRIO sous AT du CSTB) de type BIOFIB
TRIO de chez BIOFIB ou techniqguement équivalent, épaisseur de 1*60 mm suivant étude
thermique mise en place avec soin entre les montants.

Protection en pied de cloison avec bande d’étanchéité.

Joints horizontaux et verticaux des plaques réalisées avec a |'aide d’une grille de verre de 50
mm recouverte d’enduit MASTERJOINT -EC pour une finition céramique ou MASTERJOINT en
pate pour une finition peinture ou similaire.

Traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant.

Traitement des angles a 'aide des bandes de pontage associé a un SPEC.

Traitement des pénétrations avec mise en place d’'une manchette d’étanchéité autour des
pénétrations et application d’'une résine étanche.

Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.

Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique.
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e Toutes sujétions de renforts au droit des équipements (bancs, pateres, plan de travail, etc).
e Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres
corps d'état et toutes particularités de mise en ceuvre.
e \Visseries et ossatures en acier inoxydable pour ambiance agressive et forte hygrométrie
e Intercaler une bande EPDM entre ossature et support béton pour éviter tout risque de
condensation
e  Prévoir une structure complémentaire aluminium ou acier galvanisé (anti corrosion pour
milieu piscine) pour la réalisation de forme de coffrage triangulaire

Caractéristique de la cloison :

Epaisseur totale :98 mm

Type de parement : simple avec plaques platre PREGYWAB

Entraxe des montants : Simple ou double entraxe 0.40 m selon la hauteur du local
Remplissage : laine minérale semi rigide 60 mm d’épaisseur.

Résistance au feu :CF 1h

Isolation Acoustique :Rw =48 dB

La résistance aux chocs d’occupation de 120 joules.

Destination du local :
Local EB+ COLLECTIF a tres forte hygrométrie selon le CSTB e-Cahiers 3567 de Mai 2006

Mode de métré : au m?

Localisation :
Cloisons cotées 10cm en plans dont principalement :
Suivant indications des plans Architectes : SdB, vestiaire, local ménage (liste non exhaustive)

5.10.9 Tolérances de pose

Toutes les prises de cotes seront de la responsabilité de I'Entreprise, elle devra les réaliser "in situ".

Les tolérances de planéité seront les suivantes:

e En planitude générale, une regle de 2,00 ml de longueur appliquée sur la plaque et déplacée
en tous sens, ne doit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus
rentrant, un écart supérieur de 5 mm.

e En planitude locale, une regle de 0,20 ml de longueur appliquée sur la plaque et déplacée en
tous sens, ne doit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus
rentrant, un écart supérieur de 1 mm.

e En planitude verticale, une tolérance de verticalité de 3mm au maximum est admise sur la
hauteur d’un étage courant.

L’écart d’implantation pris sur I’axe est au plus égal a 1/10°™ de I’épaisseur de la cloison.

Les parements seront du type a peindre, d’une finition comparable a un enduit platre lissé, notamment
en ce qui concerne la planéité entre plaques.
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5.10.10 Conservation des matériaux

@ Stockage sur Chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I’abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

Aucun stockage dépassant les surcharges admissibles ne sera autorisé sur les dalles des planchers.

@Contréle avant pose
Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :
e Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes).
e Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.
e Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de controle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard,
afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

e Sujétions diverses
L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps
d'état, notamment :
e Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages.
e Toutes facons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'acces aux
robinetteries, boites de dérivation, etc ...
e Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres.

5.10.11 Limites de prestations / coordination avec les autres corps d’état

Sont compris dans le présent lot, et ce de facon non limitative :
e Fourniture et pose des arrétes d’angles métalliques.
e Maintenance du trait de niveau aprés pose du doublage.
e La pose des huisseries et leur jonction avec les cloisons.
e L’incorporation des conduites électriques dans les cloisons et les doublages.
e Les découpages pour incorporation de divers éléments tels que bouches de ventilations,
trappes, boitiers électriques, équipements assistance de levage (rails de transfert) etc....
e Les calfeutrements par mastic élastomere 1éere catégorie entre doublage et menuiseries.
e Incorporation de tasseaux a la demande des corps d’état intéressés.
e Nettoyage des gravats et déchets liés a la prestation.

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec les autres corps d'état
Electricité ; plomberie, menuiserie bois (liste non exhaustive) pour une parfaite réalisation des
travaux.

L’ensemble de toutes les sujétions seront incluses dans ses prix et ses délais d'exécution.
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5.11 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DOUBLAGE

Etanchéité a Iair : sujétions particulieres a la mise en ceuvre des matériaux, notamment a :

e |’étanchéité des gaines techniques,

e Les trappes d’acces aux gaines techniques doivent étre parfaitement étanches a I'air, la pose
des dormants dans les cloisons platre releve du méme niveau d’étanchéité que celle des
menuiseries extérieures,

o Le traitement de I'étanchéité a I'air du batiment doit étre cohérent avec la limite d’étanchéité
a I'air définie (soit du coté intérieur, soit du coté extérieur des murs extérieurs), La limite
d’étanchéité a I'air du batiment doit étre définie a la conception (une représentation de la
limite sur les plans du batiment est attendue).

e Les gaines de ventilation doivent étre parfaitement étanches a I'intérieur méme des gaines
techniques : les coudes, T et autres accessoires doivent étre choisis dans la méme gamme que
les conduits en partie courante et disposer des mémes systéemes d’assemblage avec joints,

e En phase travaux, est désigné un responsable « étanchéité » chargé d’assurer la
sensibilisation/formation et la coordination des différents corps d’états impliqués ;

Environnement :

Les plaques seront en platre, 100 % recyclable.

Tri des déchets platre du chantier : une attestation en fin de chantier, permettra de justifier du taux
de matiere recyclée et valorisée a travers une filaire bénéficiant d’une certification 1ISO 14001.

Les murs extérieurs du batiment sont en panneaux bétons préfabriqués. Leur indice thermique est
extrémement défavorable. Il conviendra donc d’apporter une attention particuliere sur les éléments
mis en ceuvre ne termes d’ITI.

Etanchéité a Iair : sujétions particulieres a la mise en ceuvre des matériaux, notamment a :

e |’étanchéité des gaines techniques,

e Les trappes d’acces aux gaines techniques doivent étre parfaitement étanches a I'air, la pose
des dormants dans les cloisons platre releve du méme niveau d’étanchéité que celle des
menuiseries extérieures,

e Letraitement de I'étanchéité a I'air du batiment doit étre cohérent avec la limite d’étanchéité
a I'air définie (soit du coté intérieur, soit du coté extérieur des murs extérieurs), La limite
d’étanchéité a I'air du batiment doit étre définie a la conception (une représentation de la
limite sur les plans du batiment est attendue).

e Les gaines de ventilation doivent étre parfaitement étanches a I'intérieur méme des gaines
techniques : les coudes, T et autres accessoires doivent étre choisis dans la méme gamme que
les conduits en partie courante et disposer des mémes systéemes d’assemblage avec joints,

e En phase travaux, est désigné un responsable « étanchéité » chargé d’assurer la
sensibilisation/formation et la coordination des différents corps d’états impliqués ;

Environnement :

Les plaques seront en platre, 100 % recyclable.

Tri des déchets platre du chantier : une attestation en fin de chantier, permettra de justifier du taux
de matiere recyclée et valorisée a travers une filaire bénéficiant d’une certification 1ISO 14001.

29



2

UGECAM COLLOBRIERES — RENOVATION BATIMENT A3
Beming GS 23129 - PRO DCE
Le choix de doublages de type placostyl permettra d’intégrer une laine spécifique a double intensité
assurant un coefficient moyen R > 5 m2. K/W. Ce coefficient sera atteint par la qualité de la laine
employé et la qualité de sa mise en ceuvre.

L’entreprise pourra proposer plusieurs types de laines.
LAINES MINERALES

Laine de verre 0,030 40,038 120 160 0000 (+1+]1+]@)
Laine de roche 0,033 40,037 125 175 0000 (+1+]1+]@)
LAINES VEGETALES

Laine de chanvre 0,048 2 0,056*** 180 240 Q0000 (+10]0]®)
Laine de lin 0,048 2 0,056*** 180 240 (+1+1+]+] (+100]0)
Fibre de bois 0,038 2 0,045 160 200 0000 (+10]0]®)

Afin de d’assurer le minimum de pont thermique, I'entreprise
posera sa structure sur des supports type Optima Murs afin de
garantir les ruptures thermiques entre le mur et I'aboutage des fourrures. NSSATIIRE METAI L I0IIE

5.11.1 Mise en place d’un pare-vapeur

Fourniture et pose d’une membrane pare-vapeur

Caractéristique technique :
e Epaisseur: 300 um
e Résistance a la déchirure:>40N
e Résistance a la diffusion de vapeur d’eau (Sd) > 18m

Préparation du support :

Les menuiseries sont protégées par des films en plastique fixés a I’'aide de bandes adhésives.

Mise en ceuvre :
Pour une mise en ceuvre conforme au DTU et suivant la prescription du fabricant.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plans et facades architecte : ensemble des murs de facades et des dalles sous toiture

5.11.2 Isolation thermique intérieure sur ossature métallique

Fourniture et mise en ceuvre d’'un complexe isolant en périphérie de chez SINIAT sur ossature
métallique cachée ol techniquement équivalent. Prestation comprenant de fagon non limitative :

e Ossature métallique, largeur 70 mm pour rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur,
entraxe des montants simples ou doublés 0,40 m ou 0,60 m suivant recommandations du
fabricant. Compris tous renforts d’ossature au droit des appareils suspendus, meubles,
équipements divers.

v Ossature primaire en acier d’épaisseur 15/10° ou 20/10¢®;
v Ossature secondaire en acier d’épaisseur 63/100°;
v' Laminé a froid et galvanisé a chaud en revétement Z 275.

e Fixation en téte sous dalle selon les cas ;

Suivant étude thermique :

e Remplissage par panneaux semi rigide isolant thermo acoustique en laine minérale sans pare

vapeur (Laine minérale sous AT du CSTB) de type ISOVER ou techniquement équivalent,
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épaisseur de 100 mm suivant étude thermique mise en place avec soin entre les montants des
doublages.

o R =suivant étude thermique de 5m?°C/W minimum
o Y compris appui, connecteur, fourrure télescopique, et lisse clip haute et basse

e Habillage par plaques de platre de type PREGYROC AIR BA18Smm de chez SINIAT, a 2 bords
amincis, plagues THD, H1, avec réaction au feu: A2-s1, d0. Traitement des joints suivant
recommandations du fabricant. Finition des parements comprenant ajustement, traitement
des joints, angles et tétes de vis, entre plaque par bandes selon les prescriptions du fabricant,
pour obtenir une finition soignée.

e Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres
corps d'état, profils de rives, et toutes particularités de mise en ceuvre. En conformité avec
I’Avis Technique et les recommandations du fabricant.

e Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée ;

Etanchéité a I’air réalisée par un joint périphérique ;

Lame d’air d’épaisseur 18 mm.

Grille de ventilation en PVC,

e Y compris traitement tableaux retour contre menuiseries.

e Résistance aux chocs 120 joules
Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.
Résistance thermique globale R adapté suivant étude. Certificat de qualification ACERMI a fournir.

Sujétions de réalisation : habillage des tableaux des menuiseries extérieures par retour plaque de
platre suivant recommandations du fabriquant.

5.11.3 Hydrofuge

Suivant description article ci-dessus.

Points particuliers :
Prévoir parement par une plaque de platre hydrofuge sur la face coté pieces humides

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plans architecte : SdB, Vestiaire & sanitaire, Local ménage

5.11.1 Panneaux isolants sous dalle toiture

L'isolation de I'établissement se fera sous la partie supérieure des voiles bétons inclinés formants
toitures.

L’isolation des rampants se fera a |I'aide de panneaux d’isolants rigides ou semi-rigides. L’installation
pourra soit laisser une lame d'air d'au moins 2cm entre les sous-faces béton et l'isolant soit venir se
coller au rampant afin de le laisser aucun vide.

Les matériaux seront de types panneaux isolants rapportés sous voiles (R=4.00 m2.°C/W) fournis et
mis en sous-face des voiles.

Les éléments seront de type panneaux composites de laine de bois constitué d'une dme en laine de
roche et de deux parements de 5mm et de 10mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés,
minéralisés et enrobés, le parement extérieur de 10mm sera chanfreiné sur les 4 cotés, finition
brute.
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Produit de référence : KNAUF Fibraroc FM Résistance thermique R = 4.00 m2.°K/W Coefficient
d'absorption acoustique : Alpha w = 1.00 Réaction au feu : Bs 1 dO.
L'entreprise proposera plusieurs gammes de produits a la MOA permettant une hauteur de
recouvrement de 80 mm minimum.

Des canalisations électriques ou équipements spéciaux pourront étre encastrés dans cet isolant.
L'entreprise devra donc prévoir dans son offre un temps de manipulation pour ces divers
encastrements.

Mode de métré : au m?

Localisation : Sous I'ensemble de la toiture béton du projet y compris sous I'auvent aménagé (office et
entrée)

5.11.2 Capitonnage de I’espace Apaisement : murs et sol

Fourniture et pose d’'un doublage capitonné de I'ensemble de I'espace d’apaisement : parois verticales
et sol de type BLJ Capiton Contract ou techniquement équivalent.

Caractéristique technique panneau d’épaisseur totale de 40,35 mm :
- Panneau MDF 10 mm
- Mousse d’amortissement des chocs 30 mm
- Toile spécifique contre les arrachements, griffures, morsures
- Résistance au feu M2
- Résistance a la déchirure 13daN
- Résistance a la température de -30° a +70°
- Poids 470g/m?2

Caractéristique technigue sol d’épaisseur totale de 11 mm :

- Mousse agglomérée amortissant les chocs : 10 mm

- Toile spécifique contre les arrachements, griffures, morsures
- Résistance au feu M2

- Résistance a la déchirure 13daN

- Résistance a la température de -30° a +70°

- Poids 470g/m2

Teinte au choix de I'architecte

Mode de métré : aum

Localisation :
Suivant plans architecte : espace d’apaisement
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6 FAUX PLAFONDS

6.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, toutes les études et tous les travaux
nécessaires au parfait achevement des ouvrages et en particulier :

Toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,
La réalisation des plans d’exécution, de calepinage

La fourniture et la pose des ouvrages de cloisons, platrerie, faux plafonds,

Les études, calculs, croquis et plans de fabrication, de faconnage et de détail des ouvrages, y
compris les liaisons avec les autres corps d'état, les plans de réservations,

La fourniture de I'outillage et du matériel d'exécution ainsi que les échelles, les échafaudages
et les protections nécessaires,

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des ouvrages,

La fourniture des échantillons et prototypes,

La prise des mesures des ensembles a fabriquer, les cotes architectes ne sont qu’indicatives,
I’entrepreneur prévoira dans le montant de ses travaux le temps nécessaire pour réaliser le
relevé tres précis des cotes sur le site,

La réception des supports neufs et existants, la vérification qu'ils sont aptes a recevoir les
composants du présent lot, qu'ils correspondent, en qualité et en dimensions aux dispositions
du projet arrétées en commun et qu'ils permettent une réalisation correcte de ses prestations,
L'indication en temps utile aux autres lots de tous les renseignements nécessaires a la
réalisation de leurs ouvrages en adéquation avec les siens : implantations et dimensions des
réservations, feuillures, etc., implantations et détails des ancrages et scellements a réaliser,
La fourniture, la pose, le calage et la fixation des ouvrages et accessoires prévus au titre du
présent Marché,

Le tracé et la réalisation des trous de scellement,

La fixation compris tous calages, scellements, et toutes ferrures ou autres accessoires de
fournitures nécessaires telles que platines, pieces d'ancrage, etc.,

La fourniture et la pose des joints appropriés assurant I'étanchéité entre les supports et les
portes ou autres ensembles de baies,

Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le présent document, la
protection anticorrosion de toutes les parties en acier,

Toutes autres fournitures et prestations nécessaires a la finition compléte et parfaite des
travaux du présent lot,

La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, le menuisier
procédant a I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses et/ou
détériorées,

Tous les réglages, et ceci autant de fois qu'il sera jugé nécessaire par le Maitre de I'Ouvrage et
le Maitre d'CEuvre,

La protection en cours de travaux des ouvrages de menuiseries intérieures, des garnitures
d’étanchéité entre ouvrant et dormant, puis leur enlévement,

L’ensemble des protections contre les intempéries pendant la durée des travaux,

Le nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement, au minimum chaque soir,

Le nettoyage des ouvrages apreés la pose,

L’entretien des ouvrages durant la période de garantie,

L’enlévement de tous les déchets et emballages propres aux travaux du présent lot.

Etc...
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Cette énumération n’est pas limitative.
L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en accord avec les autres postes.

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglements techniques en vigueur
le jour de la soumission : DTU, Normes et extensions (cahier des charges, régles de calcul, cahier des
clauses spéciales), normes AFNOR, regles professionnelles, régles ou recommandations
professionnelles du batiment acceptées par I’A.P.S.A.D. et le cas échéant, les ADDITIFS associés.

Les plans joints au dossier représentent les plans du batiment existant. Ces plans ne tiennent pas lieu
de plans d'exécution.

Afin de fixer son prix de travaux, I'entrepreneur devra faire une visite de site afin d’appréhender
I’ensemble des travaux a réaliser.

Les plans joints au dossier représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément du présent document. lls constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles (finitions, textures,
teintes). Ces plans ne tiennent pas lieu de plans d'exécution.

Les définitions techniques détaillées qu’ils contiennent, qui ne sont pas visibles et vont au-dela des
principes exposés dans le chapitre 3, doivent étre prises en compte par I'Entrepreneur pour
I’élaboration de son prix.

En cas de contradiction entre deux piéces du marché, I'Entreprise devra respecter les exigences les
plus contraignantes. Si I'Entreprise ne respectait pas ces exigences, I'équipe de Maitrise d’CEuvre se
verrait dans I'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financierement a
I’Entreprise responsable I'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

6.2 Documents généraux de référence
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents
techniques normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment
les suivants :
DTUNn°211 Enduit intérieur platre.
DTU n° 25 232 Plafonds suspendus en plaques de platre.
DTU n° 2531 Ouvrages verticaux de platrerie.
DTU n° 2541 OQuvrages en plaques de parement de platre.
DTU n° 2542 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches.
DTU n° 36 Menuiseries bois.
DTU n°58-1  Ouvrages en plaques de parement de platre.
DTUnNn°59.1  Travaux de peinturage.
DTU n° 60.1 Plomberie.
NF P 7 Platre
NF P 72 Eléments de platre.
NF B 20 001 et 20 109 Produits isolants a base de fibres minérales.

34



y

UGECAM COLLOBRIERES — RENOVATION BATIMENT A3

Beming GS 23129 - PRO DCE
DTU DESIGNATION Date' . de
publication
25 - PLATRERIE
Partle‘l-l : cahier des clauses NE DTU 25.1 P1-1 Novembre
techniques types 2010
NF  DTU | Enduits intérieurs en | "o 0 1-2 ¢ Criteres generaux | o iy o5 4 pgy Novembre
N de choix des matériaux 2010
25.1 platre - -
Partie 2 : cahier des clauses Novembre
administratives spéciales | NF DTU 25.1 P2 2010
types
Plafonds suspendus | Cahiers des charges Normes homologuées NF Mai 1993
DTU 1 P68-202
25.231 en éléments de terre Novernbre
) cuite Amendement Al au CC NF P 68-202/A1 1998
Ouvragef errtlcaux Partlell : cahier des clauses NF P72-202-1 Avril 1994
de platrerie ne | Techniques
. itant - : -
Teces.5| ap |'oas Par,t|fe 2 : cahier des clauses NE P72-202-2 Avril 1994
DTU I’application d’un | Spéciales
25.31 enduit au platre - .
Exécution des Fascicule de
. Partie 3 : mémento documentation P72-202- | Juillet 1994
cloisons en carreaux
A 3
de platre
Partie 1 : cahier des clauses | e by 95,41 p1-1 Février 2008
Techniques
NF DTU Ouvra;\ges en plaques | Partie .1—2 : cntergsl géneéraux NE DTU 25.41 P1-2 Février 2008
25.41 de platre de choix des matériaux
Partie 2 : cahier des clauses |\ 1\ 55 41 py Février 2008
administratives spéciales
, Décembre
Préambule 1989
Ouvrages g | Fartie 1 : cahier des clauses |\ p75 504-1 Mai 1993
doublage et habillage techniques
Amendement Al au CCT NF P72-204-1/A1 Février 2003
bTU en complexes et Partie 2 : cahier des clauses
25.42 sandwiches - L, NF P72-204-2 Mai 1993
Spéciales
Plaques de parement —
R . Amendement Al au CCS NF P72-204-2/A1 Février 2003
en platre-isolant -
Fascicule de
Partie 3 : mémento documentation FD P72- | Février 2003
204-3
Partlell-l : cahier des clauses NF DTU 25.51 P1-1 Mai 2011
techniques types
NE DTU Mise en ceuvre des | Partie .1—2 : cntergsl géneraux NE DTU 25.51 P1-2 Mai 2011
ouvrages en staff | de choix des matériaux
25.51 i - -
traditionnel Partie 2 : cahier des clauses
administratives spéciales | NF DTU 25.51 P2 Mai 2011
types
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35 - OUVRAGES DIVERS D’AMENAGEMENT INTERIEUR
Partle‘1 : cahier des clauses NE P24-802-1 Octobre 2001
Techniques

. . Amendement Al au CCT NF P23-802-1/A1 Octobre 2001
DTU 35.1 Cloisons amovibles et s y
. démontables Par,tle 2 : cahier des clauses NF P24-802-2 Septembre

Spéciales 2003
Partie 2 : cahier des clauses Septembre
Spéciales NFP34-211-2 2004

58 - PLAFONDS SUSPENDUS
Partle‘l-l : cahier des clauses NE DTU 58.1 P1-1 Décembre
techniques types 2008

NF Partie 1-2 : critéres généraux Décembre

DTU 58.1 Plafonds suspendus de choix des matériaux NFDTU 58.1 P1-2 2008
Partl.e_2 : ca.hlers d,es'clauses NE DTU 58.1 P2 Décembre
administratives spéciales 2008
Partie 1-1 : cahiers des Décembre
clauses Techniques NFDTU 58.2 P1-1 2007

NF Partie 1-2 : critéres généraux Décembre

DTU 58.2 Plafonds tendus de choix des matériaux NFDTU 58.2 P1-2 2007
Partl.e_2 : ca.hlers d?s'clauses NF DTU 58.2 P2 Décembre
administratives spéciales 2007

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a I'aide des critéres acoustiques européens (arrété du
30/06/1999, circulaire d’application du 28/01/2000).

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes
Francaises & Européennes, NRA, ACERMI, Recommandation du SNER, regles de calcul thermique et
acoustique, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des
travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a I'ensemble de ces
documents.

Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants
électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

6.3 Protection des ouvrages
L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc
toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une maniere
durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en

état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection
des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.
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6.4 Qualité des matériels et matériaux
L'Entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir a I'Architecte et au Bureau de Controéle,
les références des matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges.
Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, avoir un classement ISOLE,
compatible avec I'emploi prévu, et |'avis favorable du G.E.C.O.

Aucune mise en ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord de I'Architecte et de Bureau
de Controdle.

6.5 Sujétions Relatives a la pose des Plafonds
Les plafonds devront résister aux surcharges dues :
e Aux passages des divers cables, gaines et bouches d’extraction,
e Aux traversées électriques et suspentes des luminaires.
e Ainsi que toutes les autres installations.

Les plafonds devront s’adapter a toutes les réservations nécessaires pour les diverses canalisations,
ventilations, etc...

6.6 Ossatures - Suspentes - Fixations
Ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront
tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des éléments d'ossature en fonction des
portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a l'appareillage
électrique ou autres, etc ..., de maniere a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et
a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.
Sur des supports en béton, ces fixations se feront par pisto-scellement.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion,
soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc.

6.7 Isolation thermique et acoustique
L'Entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement de travaux, avoir la preuve que les
matériaux utilisés donneront, «in situ », des isolations thermique et phonique conformes a la
réglementation en vigueur NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Dans le cas ol les matériaux prévus ne donneraient pas ces isolations phoniques, il devra en informer
I'Architecte, et proposer tous autres matériaux donnant cette garantie d'isolation phonique, et ce,
dans le cadre de son prix forfaitaire. |l devra, également, vérifier, en coordination avec les autres corps
d'état, que toutes les isolations phoniques prévues permettent le respect de la réglementation en
vigueur.

Tous les ouvrages d'isolation phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniére qui leur
assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre
toutes détériorations en cours ou apres pose, ils devront toujours étre protégés contre les intempéries,
tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.
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Les différents lés ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés. Les
isolations verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et
maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois, ces fixations seront
telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

6.8 Spécifications de mise en ccuvre
Le montage des cloisons comporte la mise en place des huisseries, des batis de porte.

Il comporte également le passage des gaines électriques laissées en attente par les lots électricité.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour
une bonne finition, notamment la mise en place, le calage de niveau et d'aplomb, les fixations séches
ainsi que le calfeutrement. Tous les ouvrages devront étre congus de maniere a pouvoir absorber les
tolérances de maconnerie, ainsi que le calfeutrement des jeux éventuels.

L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir au maitre d’ceuvre, les références des
matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges. Aucune mise en
ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord de I’Architecte.

L'entrepreneur devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les magonneries (thiocol
ou techniguement équivalent). Il devra aussi prévoir tous les couvre-joints.

Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, et |'avis favorable du G.E.C.O.

6.9 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLAFOND
6.9.1 Trous pour boitiers et passages

L'Entrepreneur de chaque lots techniques (électricité, chauffage, ventilation, plomberie etc ....) devra
la réalisation, a la scie cloche, de I'ensemble des trous pour boitiers électriques au droit des
appareillages (ainsi que le passage de la filerie électrique), boitiers de commande de chauffage etc ....
Liste non exhaustive dans les vides de cloison et contre cloisons sur ossature métallique et derriére le
doublage de facade.

L'ensemble des calfeutrements et rebouchages divers seront également a la charge de chaque lot
concerné par les trous.

6.9.2 Plafond a ossature apparente en dalles 600x600 type Hygiene clinic

Fourniture et mise en ceuvre d’un faux-plafond du type HYGIENE CLINIC de chez ECOPHON, principe
constructif a bord droit sur ossature apparente sur profil porteur type A24 mm; olu produit
techniquement équivalent. Prestation comprenant de facon non limitative :

e Ossature fixée en sous face de charpente bois avec ossature du type A24 pour une pose
apparente.

e Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise en cas de surpression du
local. Sur la face apparente revétement d’un voile minéral peint type AKUTEX HS et sur
I"autre face un contre voile de verre naturel. Les bords sont peints Les dalles pourront
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supporter une charge complémentaire d’environ 3 kg/m?, uniformément répartie pour
I'intégration de divers matériels en plafonds.

Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres
corps d'état, profils de rives, et toutes particularités de mise en ceuvre. En conformité avec
I’Avis Technique et les recommandations du fabricant.

Corniéres de rive ou profil W laqués a joint creux en périphérie des locaux contre murs, au
droit des luminaires et des traversées (poteaux, voiles, coffres...). Y compris jambage
permettant la continuité de I'ossature de part et d’autre des luminaires filants.

Compris diverses attaches et accessoires pour fixation sur ossature faux plafond coupe-feu

Caractéristique du produit :

Module: 600x600x15mm

Couleur : Couleur choisi dans la gamme avec plusieurs couleurs possibles.
Réaction au feu: A2-S1d0

Résistance a I’"humidité : 95% RH

Absorption du bruit  : Alpha w = selon notice acoustique

Détail des bords : A24 apparente

Nettoyable au chiffon humide.

Calepinage : des dalles suivant plans

Mise en ceuvre
Mise en ceuvre suivant Norme NF-P 68-203 -1 et 2, D.T.U 58.1 et conforme aux normes EN NF 14190
et EN NF 13964 Avis Technique du C.S.T.B et recommandations du fabricant.

Fourniture et pose des ossatures et renforts complémentaires assurant la rigidité des plafonds et la
fixation des appareils d'éclairage, grilles de ventilations, etc.

La prestation comprendra également toutes sujétions pour incorporations diverses dans le plafond.
Coordination a prévoir avec les lots concernés.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant Plans de localisation architecte et plan de repérage des faux plafonds : SdB, Vestiaire et Wc,
local ménage
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7 MENUISERIES INTERIEURES

7.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
Le traitement préventif anti-termites et fongicide de tous les ouvrages en bois du projet sera prévu.

7.1.1 GENERALITES POUR LES MENUISERIES BOIS

L’'ensemble des blocs portes sera de dimensions normalisées. lls comporteront un vantail, deux
vantaux égaux ou ensembles tiercés avec 1 vantail principal.

Les portes seront a ame pleine avec montants élargis, épaisseur 40 mm a parements en fibre dure
haute densité, avec CHANTS en bois durs VERNIS a la charge du présent lot.

Finition : a peindre, teinte au choix de I'architecte.

Toutes les portes seront équipées de serrure a clé sur organigramme Ville existant.

Toutes les portes seront équipées de 4 paumelles de 160 mm électrozinguées.

Les poignées seront facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assise
».

L’effort pour ouvrir une porte doit étre inférieur a 50 N.

Les exigences acoustiques de chaque type de porte sont détaillées dans la notice acoustique DCE et
doivent impérativement étre respectées :

7.1.2 HUISSERIES

Au niveau des encadrements, il sera employé des huisseries métalliques avec un joint isophonique en
fond de feuillure (voir § suivant).
Joint acrylique entre huisserie et support.

7.1.3 PORTES A 2 VANTAUX

Pour les portes a 2 vantaux dont un semi-fixe, la commande de ce dernier se fera par un systéme de
crémones a poignées tournantes. Les crémones dotées de poignées dont la manceuvre est
perpendiculaire au plan de la porte sont interdites.

7.1.4 PORTES DES CABINETS D’AISANCES ET DES DOUCHES

Les portes des cabinets d’aisance et des douches seront détalonnées de quelques cm.

Les portes des cabinets d’aisance et des douches accessibles aux personnes handicapées comporteront
un dispositif (barre horizontale @ 50 mm fixée a la porte) permettant de refermer la porte derriére soi
une fois entré. Fixation renforcée. Ces portes seront équipées d’un dispositif de fermeture intérieur
décondamnable depuis d’extérieur.

7.1.5 PORTES PF OU CF

Tous les blocs-portes faisant I'objet de classement de protection contre I'incendie devront posséder
un avis technique et étre titulaires d’un PV en cours de validité concernant le degré coupe-feu et pare-
flamme suivant indications du plan Architecte de sécurité incendie. Les blocs-portes faisant I'objet d’un
classement au feu a 2 vantaux seront équipés de sélecteurs de fermeture.

Les avis techniques et PV de ces blocs portes devront étre remis au Maitre d’ceuvre et au contrdleur
technique dans le dossier d’exécution de I’entreprise pendant la période de préparation.

7.1.6 PORTES AVEC PV DAS

Les portes seront certifiées conformes a la norme NF 61-937 par PV.

L’entreprise doit la fourniture des PV DAS pour validation par le Maitre d’ceuvre, le Bureau de Contrdle
et le CSSI dans le dossier d’exécution de I'entreprise pendant la période de préparation

Ces portes comporteront sur leur face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique
bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention « porte coupe-feu —
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ne mettez pas d’obstacle a la fermeture ». Cette plaque signalétique est due au présent lot.

La fermeture des vantaux de ces portes de recoupement, en cas d’incendie, sera assurée par rupture
de courant, provoquant le relachement des ventouses électromagnétiques maintenant les vantaux en
position ouverte en temps normal.

Les ventouses auront les caractéristiques suivantes :

e Tension d’alimentation 24 ou 48 V CC a rupture de courant, synthése a faire avec le lot SSI en phase EXE
e  Puissance 3,2 W environ,

e  Force de maintien 50 daN environ.
Le dispositif comprendra un ferme porte a glissiere multifonctionnel a force dégressive a I'ouverture.
Les fonctions et les réglages suivants seront prévus :

e Réglage de la force de fermeture,

e Réglage du freinage a I'ouverture,

e Réglage de la vitesse de fermeture,

e Réglage de I'a coup final.
Les angles d’ouverture des vantaux seront réglables de 90° a 180°. Certaines portes a deux vantaux
seront asymétriques.
Dans tous les cas, le vantail semi fixe devra se fermer avant le vantail principal. Le régulateur de
fermeture a glissieére doit étre équipé d’un systeme de blocage a levier indépendant du mécanisme
hydraulique des ferme-portes.
Les portes a deux vantaux seront équipées d’un sélecteur de fermeture de vantail, incorporé, invisible.
Est di au présent lot : la fourniture et la pose de la totalité du bloc porte équipé, compris ventouses
électromagnétiques, ferme portes, sélecteur de fermeture et plaques signalétiques, a I'exception de
I"alimentation en courants faibles due au lot électricité (le raccordement des ventouses sur les attentes
SSl est d{i par le présent lot). Le présent lot doit la fourniture au lot Courants Faibles d’un plan de détail
avec altimétrie et cotes de réservation des alimentations des ventouses.
Si des oculus sont montés sur ces portes, ils devront avoir le méme degré coupe-feu que la porte.
Pour les portes a double vantau, il sera prévu une crémone pompier pour le vantail semi-fixe.
Une signalisation réglementaire « PORTE COUPE-FEU » en lettres blanches sur fond rouge sera prévue.
Localisation : Sans objet.

7.1.7 QUINCAILLERIES

7.1.7.1 Niveau de qualité
Les quincailleries seront de premiére qualité, devront étre certifiées et estampillées a la marque NF.
Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

7.1.7.2 Paumelles
Toutes les portes seront équipées de 4 paumelles de 160 mm électrozinguées.
Certaines portes qui s’ouvrent vers l'intérieur, les paumelles seront anti-dégondables par I'extérieur.
Pour les portes des cabines WC, il sera prévu des paumelles permettant le maintien en position ouverte
des portes en inoccupation.

7.1.7.3 Les cylindres
lIs seront de type européens, a clés brevetées permettant ainsi le controle de la reproduction des clés,
avec 14 goupilles bidirectionnelles. lls seront choisis suivant I'organigramme a définir.

7.1.7.4 Serrures
La pose courante se fera a I'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des
organes de fermeture doivent étre réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance,
la durabilité et I'étanchéité des menuiseries. Gaches réversibles. Les gaches doivent étre disposées au
niveau des pénes. La tétiere et la gache doivent affleurer le chant de la porte ou de I'huisserie avec
une tolérance de 1 mm en retrait. Ces serrures devront avoir un degré coupe-feu compatible avec le
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degré coupe-feu de I'ensemble du bloc-porte. Les autres contraintes seront les dispositions des
fabricants et des D.T.U.
A prévoir : Selon plans de I'architecte
7.1.7.5 Serrure a gdche électrique
Fourniture et pose de serrure a gache électrique.
Serrure motorisée a encastrer avec mode de s(reté pour porte simple action.
Electronique de commande type SALTO et de contréle de position ouverte entierement intégrée.
Raccordement sur I'alimentation laissée en attente par I'électricien.
Le dispositif de contrdle d’acces est a la charge de I’électricien.
A prévoir : Selon plans de I'architecte
7.1.7.6 Les ferme-portes
lIs seront de type extra-plat (38 mm d’épaisseur), a bras anti-vandalisme. Les butoirs seront intégrés
dans les bras a glissiere. Réglage des 2 temps de fermeture, par vis séparées. Sur les portes extérieures,

le modeéle sera congu pour résister « aux coups de vent » (modele avec frein a I'ouverture).
lls seront tous adaptés a la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux (PV CSTB a fournir
impérativement).
7.1.7.7 Garnitures de portes et accessoires
Les garnitures et béquilles des portes des locaux seront d’une seule piece constituée de la poignée et
d’une plaque de propreté en alu. Les fixations seront invisibles.
Les hauteurs de pose des poignées tiendront compte des dispositions particuliéres pour les personnes
a mobilité réduite.
Les béquilles de forme arrondie auront un diametre de 19 mm et une longueur de 130 mm.
Les butoirs seront en aluminium anodisé avec amortisseur en élastomere, fixation invisible au niveau
des murs.
Décor ensembles et butoirs suivant finition des portes : Finitions aux choix des architectes.
Sur portes des sanitaires : avec molettes de décondamnation c6té intérieur.
Toutes les portes de tous les locaux devront s’ouvrir par un dispositif facile sans clef depuis I'intérieur.
7.1.7.8 Butoirs de portes
Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton
champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations
invisibles.

7.1.7.9 Ventouses
L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose des ventouses pour les contréles
d’acces sur attentes de I’électricien, selon plans et tableau de porte.
7.1.7.10 Combinaison de serrures
Combinaison de serrures selon organigramme établi avec le maitre d'ouvrage.
Cette combinaison concernera toutes les portes du présent lot :
Nombre de passes :
Passe général, nombre : 1 (a définir par la maitrise d’ouvrage)
Pour les portes entrant dans la combinaison a la charge d’un ou de plusieurs autres Lots, I'entrepreneur
du présent Lot assurera la commande des cylindres aux frais du ou des Lots concernés.

Le bureau Psy, la salle de garde, I'espace Snoezelen, I'office, la salle a manger, le vestiaire, la SdB, le
local ménage seront équipés d’'un contréle d’acces permettant des droits d’accés uniquement
aux personnes autorisées dans le franchissement de zones, batiments ou pieces spécifiques et
empéchant I'acces a toute personne non autorisée. Ce systeme sera de marque SALTO.

A prévoir : Selon plans de I'architecte
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7.1.7.11 ORGANIGRAMME
L'entrepreneur devra la fourniture des cylindres sur I'organigramme existant suivant demande des utilisateurs.
A coordonner avec le lot menuiseries extérieures qui doit la fourniture et la mise en place de serrures sur cet
organigramme.

7.2 LOCALISATION DES BLOCS PORTES
TOUTES LES GENERALITES CITEES CI-AVANT S ‘APPLIQUENT A TOUTES LES PORTES REPEREES CI-APRES.

e Huisserie métallique ou bois selon performances acoustiques requises

e Vantail a ame pleine

e  Finition a peindre avec chant verni a la charge du présent lot.

e Serrure encastrée a bec de cane.

e Serrure a clé demi cylindre cOté extérieur au local, sur organigramme, 3 clefs par salle
e  Molette de décondamnation c6té intérieur.

e Double béquille avec plaque de propreté.

Localisation et repéres : Voir plans et carnet de détail Architectes

e Toutes les portes seront Pare-Flammes 1/2h.

e Les portes des locaux donnant sur locaux a risque moyen ou important seront de degré respectivement
CF1/2h ou CF1h et équipées d’un ferme-porte.

7.2.1 Blocs-portes de communications — 1 Vantail - Pi01 Pi02 Pi03

Fourniture et pose de blocs-portes de communications a 1 vantail, sur huisserie bois, composé de :
Huisserie :

Bati bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 avec joint d’étanchéité a I'air

Vantail :

Vantail ouvrant a la Francaise

Cadre bois européen/exotique

Epaisseur 40 mm - Ame Pleine - a peindre

Ferrage :

4 paumelles de 130

Serrure slreté et gache 1 point

Les portes ayant besoin d’affaiblissements acoustiques recevront un joint balai sur les vantaux pour
atteindre les performances suivantes : Rw (C; Ctr) = 33(-1;-1)

A prévoir : Selon plans de I'architecte
7.2.2 Portes coulissantes - Pi04

Fourniture et pose d’un bloc porte coulissant a 2 vantaux pour rangement, d’épaisseur 100 mm
comprenant de fagon non limitative :
e lafourniture et la pose d'un mécanisme en partie haute sur galets avec rail pour manceuvre
des portes

e lafourniture, la pose, I'ajustage et la mise en jeu des ouvrants

e |aréalisation d'un habillage du mécanisme en bois a peindre (fixations invisibles)

e |a mise en ceuvre de I'ensemble des guides et butées d'arrét nécessaires au bon
fonctionnement de la porte.
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Huisserie :
Les huisseries seront en profils bois, finition a peindre par le lot PEINTURES, dito description ci-avant.
Elles disposeront d’une feuillure et d’un profil a recouvrement de cloison adapté avec protection
d’usine + finition a lasure par le lot PEINTURES, dito description en généralités.
Joint isophonique a 2 lévres.
Huisseries avec tampons amortisseurs.
Ouvrants :
Vantaux coulissants
Cadre bois européen/exotique
Epaisseur 40 mm - Ame Pleine - a peindre
Joint balai acoustique en partie basse
Etanchéité a I’air réalisée par un joint périphérique ;
Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps
d'état, joint en partie haute, et toutes particularités de mise en ceuvre.
Equipement :
e poignée cuvette de manceuvre encastrée de chaque c6té des ouvrants
e Serrure slreté et gache 1 point

A prévoir : Selon plans de I'architecte (Rangement)
7.2.3 Portes de gaines techniques - Pi05

Vantaux a ame pleine en bois bénéficiant du classement coupe-feu requis, posés sur un bati dormant
en bois, finition a peindre, serrure de sécurité type canon européen sur organigramme + rosaces en
aluminium brossé. Elles seront fixées, au minimum, par trois paumelles invisibles.

A prévoir : Selon plans de I'architecte
7.2.4 Chassis vitré fixe dans cloison CV01

Fourniture et pose d’un ensemble vitré fixe disposant d’un degré CF de ¥h avec PV de certification a
fournir au bureau de contréle, comportant notamment :

Huisserie :

Les huisseries seront en profils bois massif, conforme au PV du bloc porte pour un degré PF ¥%:h, avec
protection d’usine + finition a peindre par le lot PEINTURES, dito description en généralités. Elles
disposeront d’une feuillure et d’un profil a recouvrement de cloison adapté.

Vitrage :

Réalisation de partie vitrée en vitrage clair STADIP SP10 de chez SAINT GOBAIN ou techniqguement
équivalent, posé dans feuillures sous parcloses bois, joints élastomeéres. Section x hauteur selon carnet
de détail.

A prévoir : Selon plans de I'architecte (Salle de garde)

7.2.5 Passe-plat

Fourniture et pose d’un bloc porte coulissant a 1 vantail sur plateau bois, d’épaisseur 100 mm
comprenant de fagon non limitative :
e lafourniture et la pose d'un mécanisme en partie haute sur galets avec rail pour manceuvre
des portes
e lafourniture, la pose, I'ajustage et la mise en jeu des ouvrants
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e |aréalisation d'un habillage du mécanisme en bois a peindre (fixations invisibles)
e |a mise en ceuvre de I'ensemble des guides et butées d'arrét nécessaires au bon
fonctionnement de la porte.

Huisserie :
Les huisseries seront en profils bois, finition a peindre par le lot PEINTURES, dito description ci-avant.
Elles disposeront d’une feuillure et d’un profil a recouvrement de cloison adapté avec protection
d’usine + finition a lasure par le lot PEINTURES, dito description en généralités.
Huisseries avec tampons amortisseurs.
Ouvrants :
Vantailcoulissant
Cadre bois européen/exotique
Epaisseur 40 mm - Ame Pleine - 3 peindre
Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique ;
Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps
d'état, joint en partie haute, et toutes particularités de mise en ceuvre.
Equipement :
e poignée cuvette de manceuvre encastrée de chaque c6té des ouvrants
e serrure adaptée pour condamnation depuis I'office

A prévoir : Selon plans de I'architecte (cahier menuiseries int & mobilier)

7.2.6 Ouvrages annexes

e Trappes sur gaines techniques ou en faux-plafond non démontable : a ame pleine a peindre bénéficiant
du classement coupe-feu requis, a ouverture contrélée
Trappes suivant besoin des lots techniques

e Habillages divers menuisés
7.2.7 Plinthes bois

En périphérie des locaux concernés, le revétement de sol sera arrété en pied de cloison ou de gaine
technique.

Traitement des plinthes par éléments du type Bois feuillu dur (Hétre, Fréne, Chéne, etc.) de 100mm
de hauteur, compris coupes en onglets, fixation sur mur par colle Néopréne, ainsi que toutes sujétions
d’adaptation et de finition.

Mode de métré : au ml

Toutes suggestions de mise en ceuvre soignée au droit des points particuliers tel que pieds de batis de
porte, angles saillants ou rentrant et joints de dilatation.

A prévoir : Au pourtour de tous les locaux traités avec un revétement de sol souples
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8 MOBILIER

8.1.1 Office - Mob 01

Réalisation et pose d’aménagement de mobilier, comprenant de fagon non limitative :

Plan de travail pour évier de profondeur 60 cm.

Meuble bas :

Meuble suspendu en mélaminé hydrofuge P5 de 19mm, portes a ouverture totale avec poignée,
plancher, étagére, fixation contre la paroi par équerres métalliques et chevilles adaptées au support,

Placage finition mélaminé de chez EGGER ou techniquement équivalent de la face vue et sur les chants,
coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Panneaux de fond en CTBX de 12mm d’épaisseur,

Découpe des réservations (a réaliser en atelier) permettant le passage des canalisations.
Etanchéité par joint silicone, compris toutes sujétions.

Caches vis de couleur assortie au parement de finition.

Prestation a réaliser en parfaite coordination avec le lot PLOMBERIE / SANITAIRE
Crédence en panneau de protection murale de type Decochoc ou équivalent

Meuble haut suivant description ci-dessus.

Etageres et meuble de rangement vertical.

Les équipements électroménagers sont a la charge de la MOA

Dimensions des modules et nombre : selon carnet Mobilier architecte
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9 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

9.1 Généralité pour revétements de sols souples

9.1.1 Documents généraux de référence

GS 23129 - PRO DCE

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les Documents
Techniques Unifiés, Normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché.

DTU 21 : Exécution des travaux en béton - NF P 18.201

e DTU 26.1 : Enduits au mortier de ciment, etc. - NF P 15.201.1 et 2
e DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - NF P 14.201.1 et 2
e DTU 53.2: Revétements de sol PVC collés
e DTUS51.11: Pose flottante des parquets
DTU DESIGNATION DaFe d'e
publication
53 — REVETEMENTS SOUPLES
Partie 1: cahier des clauses Techniques NF P 62-202-1 Avril 2001
DTU 53.1 Revétements de sols textiles — -
Par:tl'e 2 : cahier des clauses NF P 62-202-1 Avril 2001
spéciales
Partie 1-1: cahier des clauses Techniques | NF P 62-203-1-1 Avril 2007
DTU 53.2 Revétements de sols | Partie 1—,2.: critéres généraux de choix NF P 62-203-1-2 Avril 2007
plastiques des matériaux
Par:tl'e 2 : cahier des clauses NF P 62-203-2 Avril 2007
spéciales

Liste non exhaustive

Les travaux seront exécutés conformément aux reglements et prescriptions techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de
batiments en France) et notamment :

aux D.T.U. documents techniques unifies
aux avis techniques du C.S.T.B.
aux normes afnor (association frangaise de normalisation)

aux décisions de I'association francaise des assurances de la construction (AFAC)
au cahier des charges du C.S.T.B. : préparation des ouvrages en vue de la pose des

revétements de sols minces

au cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs.

Cahier n°® 1645.

aux directives communes (U.E.A.Tc)

pour 'agrément des sols minces.

pour 'agrément des sols plastiques.

le réglement de sécurité contre I'incendie.

I’ensemble de I'opération répondra aux exigences de la NRA et de la réglementation

thermique en vigueur.
aux prescriptions complémentaires suivantes :
o alanote acoustique

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur

mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d(, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
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Les revétements seront livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes dispositions
pour en assurer la protection jusqu’a I'achévement complet des travaux.
Il ne sera admis aucune différence de teinte entre les revétements de méme coloris.
L'entrepreneur ne mettra en ceuvre que des produits ayant le classement au feu conforme au
réglement de sécurité.
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit
de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
Les carrelages de provenance étrangere devront répondre aux normes du pays de fabrication qui
auront été classées EN ou ISO.
La référence de la norme devra figurer sur les emballages ou, a défaut, dans le catalogue du fabricant.
Cahiers des Prescriptions Techniques concernant notamment :

e Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol
(Cahiers CSTB 3469 de Juillet 2003)
e Revétements de sol, notice sur le classement UPEC (Cahiers du CSTB 3509 de Septembre
2004)

Les normes francaises notamment la série P62 pour les sols plastiques.
Les avis techniques.
Régles professionnelles et autres normes/réglements/guides.

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a I'aide des critéres acoustiques européens (arrété du
30/06/1999, circulaire d’application du 28/01/2000).

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes
Francaises & Européennes, NRA, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport
avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a
I’ensemble de ces documents.

Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants
électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

9.1.2 Préparation des Supports

Dans tous les cas, les supports doivent étre propres, exempts de poussiere, de peinture, de corps gras,
sans porosité excessive, plans horizontaux au niveau voulu, lisses, rigides, secs, ne pas exposer le
revétement posé a des remontées d’humidité.

1°) Béton

Les bosses ou flaches ne doivent pas excéder 5 mm sous une régle de 2,00m. L’état de surface doit
étre lisse, fin et régulier.

2°) Enduit de lissage épais ou chape de ragréage
Appliqué sur tous les supports béton, épaisseur. Le classement P sera toujours égal a celui du local
concerné. Pour les locaux classés P3, I'application d’un primaire d’accrochage est obligatoire.

9.1.3 Origine et qualité des matériaux

9.1.3.1 Enduits de sols
Les enduits de sol relevent de la norme NF EN 13813 Matériaux de chape Propriétés et exigences et
du Cahier du CSTB n°® 3640-V2 Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol - Document de
référence.
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Dans tous les cas, I'enduit devra faire I'objet d'un certificat en cours de validité avec classement P3.
Ce certificat mentionne le primaire associé en fonction du support.

9.1.3.2 Colles pour fixation sols souples et des sous-couches
Les colles servant a la fixation des moquettes et des sous-couches qui peuvent leur étre
associées doivent étre conformes a la norme NF EN 14293 Adhésifs - Adhésifs pour le collage de
parquet au sol - Méthodes d'essai et exigences minimales en matiére de résistance au cisaillement et
a la traction.

Elles appartiennent a I'une des familles suivantes :

e dispersions en phase aqueuse d'acétate de polyvinyle;

e solutions en phase solvant d'acétate de polyvinyle ;

e polyuréthanes;

e polymeres hybrides ;

e  époxy.
Les conditions d'aptitude d'usage des colles a un emploi déterminé et les prescriptions d'usage sont
détaillées au § 4 du NF DTU 51.2 P1-2 Parquets - Pose des parquets a coller - Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux - CGM.

9.1.3.3 Plinthes ou habillages
Les Documents Particuliers du Marché précisent le matériau ou I'essence de bois, la forme et les
dimensions des plinthes ou habillages.

La durabilité des plinthes doit étre au moins équivalente a celle du parquet ou du revétement de sol
utilisé.

9.1.3.4 Barres de seuils et d'arrét et couvre-joints
Ces éléments doivent étre adaptés a |'épaisseur du parquet ou du revétement de sol, dont ils assurent
la protection de l'aréte.

lIs doivent permettre le jeu de dilatation du parquet ou du revétement.

9.1.4 Spécifications de mise en ccuvre

9.1.4.1 Travaux préparatoires

Le support des revétements de sols doit étre réalisé conformément aux prescriptions du Cahier de
préparation des ouvrages, en vue de la pose des revétements de sols minces, établi par le C.S.T.B.

Avant toute application des revétements, les murs et les planchers seront réceptionnés par les soins
et aux frais de I'entreprise du présent lot, balayés, nettoyés a I'aide d'un grattoir métallique de maniere
a faire disparaitre toutes taches de platre, mortier ou autres, pouvant subsister.

Au cas ou en certains endroits, le séchage du support ne serait pas parfait, I'entreprise du présent lot
devra appliquer avant tous travaux les couches nécessaires d'hydrofuge pour assurer leur parfait
isolement. Il est bien entendu que cette mesure ne sera prise que pour les surfaces de faible
importance et résultant de scellements ou raccords, dans les locaux dont I'ensemble présentera une
parfaite siccité.
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9.1.4.2 Pose collée en plein
Le collage en plein assure la solidarisation du sol avec son support. Il est recommandé pour la pose sur
sol chauffant, car il facilite les échanges thermiques.

Le collage a plein doit étre réalisé dans les conditions fixées par |'Avis Technique ou le Document
Technique d'application (DTA), ou a défaut par la notice du fabricant de la colle utilisée.

Le préchauffage des locaux pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre a la charge du présent lot.

L'ensemble des ouvrages devra présenter aprés finition une planimétrie parfaite. La pose des
revétements devra étre réalisée conformément aux termes de I'agrément du C.S.T.B.

La pose sera faite suivant les regles de I'art et les prescriptions du fabricant.

9.1.4.3 Coupes et raccords
Il sera d( toutes les coupes, raccords, etc... selon nécessités par le passage des canalisations des
différents corps d'état, gaines et accidents divers, a la surface des sols et des murs.

Au droit des percements, pour passage des canalisations diverses, il est précisé a chacun des intéressés
(plomberie, chauffage, électricité, téléphone, etc...) la fourniture et pose des fourreaux isolateurs pour
assurer |'étanchéité du passage des canalisations.

Il appartiendra a I'entreprise du présent lot, de s'assurer de I'existence de ces fourreaux et d'en
réclamer éventuellement la fourniture et mise en place par les intéressés, étant bien entendu qu'elle
restera responsable des décollements et accidents qui pourraient survenir dans ses revétements au
droit de ces passages.

9.1.4.4 Procédé barriére d’étanchéité pour sol sur support humide ou exposé a des
reprises d'humidité
Réalisation d’une résine d’étanchéité formant aprés durcissement une membrane adhérente étanche,
souple, résistante a la fissuration, élastique, permettant d’éviter les remontées d’eau capillaires dans
le dallage.
Cette sous couche devra étre compatible avec une mise en ceuvre sous-sol souple.
Le produit devra bénéficier d’un avis technique validé.
CCT approuvé ou DTA des systéemes d’étanchéité.

9.1.5 Qualité des Revétements de Sol

9.1.5.1 Revétements de Sol

Quel que soit le type de revétement employé, I'utilisateur en exigera les qualités suivantes :
e Une bonne résistance aux compressions,
e Une bonne résistance a I'abrasion,
e Une bonne résistance a I'arrachement,
e Une bonne stabilité dimensionnelle,
Une bonne conservation de coloris,
Une bonne résistance a la chaleur,
Une bonne résistance a |'eau,
L’absence d’odeur,

50



y

UGECAM COLLOBRIERES — RENOVATION BATIMENT A3
Beming GS 23129 - PRO DCE
e Une résistance aux salissures,
e L’élimination rapide des charges électrostatiques
e Résistance a la bralure de cigarette.

Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur pour chaque type de local
Les classements U.P.E.C. sont précisés au titre Prescriptions Particuliéres ci-aprés.

9.1.5.2 Colles
Les revétements en dalles ou les, seront posés a I'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant fait
I’objet d’un Avis Technique du C.S.T.B. Sur le chantier, aucun bidon ne devra étre desserti s’il n’est pas
en cours d’utilisation.

Les colles devront assurer la bonne adhérence du revétement tant au moment de la mise en ceuvre
gue dans les temps et ne devra pas subir d'altération par vieillissement.

9.1.5.3 Echantillons
Les coloris des différents revétements seront choisis par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre.
Pour permettre ce choix, I'Entrepreneur devra fournir des échantillons, le cas échéant en provenance
de plusieurs fabricants.

9.1.5.4 Acceptation des Supports
Les surfaces devant recevoir les revétements devront étre acceptées par I'Entrepreneur. Faute d’avoir
formulé ces réserves avant I'exécution des travauy, il sera entierement responsable de la tenue et de
I'aspect de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre a dédommagement du fait du mauvais état des
supports.

9.1.5.5 Planimétrie
La planimétrie des ouvrages devra étre parfaite. Les niveaux des surfaces finies devront correspondre
avec les niveaux finis des pieces adjacentes, avec une tolérance de 5 mm quelle que soit la nature du
matériau employé.

Le sol sera réceptionné conforme au DTU 26.2 :
e saplanimétrie sera de 5 mm sous la régle de 2 m et de 2mm sous le réglet de 20 cm,
e |adurée d’absorption a la goutte d’eau devra étre comprise entre 60 et 240 secondes,
e la cohésion superficielle du support sera au minimum de 1,5 MPA.

L’Entrepreneur devra également vérifier les pentes du support qui devront respecter les prescriptions
des Documents Particuliers du Marché (DPM) ci-aprées. Dans le principe, elles seront nulles en partie
courante et de 1% en tout point sur une distance d’au moins 50 cm autour des bords extérieurs de
chaque évacuation.

Aprés réception sans réserve, les travaux de préparation des surfaces pourront étre réalisés. lls
comprendront :

e e nettoyage du support avec enlevement des déchets et autres détritus et balayage,

e e lavage suivant nécessité avec aspiration des eaux résiduelles,

e |a préparation mécanique par grenaillage général et poncage des abords.
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9.1.5.6 Mise en Oeuvre
La pose des revétements s’effectuera par collage a plein avec un produit adapté. L'entrepreneur est
tenu de respecter les prescriptions d’emploi du fabricant de colles (spatule, température de stockage,
hygrométrie, etc...).

Les revétements seront stockés et posés dans les conditions de température et d’hygrométrie
correspondant a celle de I'utilisation. La pose ne sera jamais effectuée par une température inférieure
a +15° C et toujours suivant les conditions imposées par le fabricant de revétements.

L’Entrepreneur doit toutes les coupes nécessaires au droit des murs, cloisons, canalisations, huisseries,
etc... La jonction de revétement de sols différents ou de coloris différents sera effectuée a mi- feuillure
des portes.

La surface des revétements de sol ne doit présenter aucune poche, soufflure, irrégularité apres la pose.
Les ajustages seront exécutés soigneusement avec une tolérance de Imm maximum. Les joints seront
rectilignes et parfaitement fermés compte tenu des dilatations possibles des matériaux pendant le
séchage des colles.

9.1.5.7 Protection
Une fois le revétement terminé dans une piéce, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la protection.

9.2 Généralités pour sols durs et faiences

9.2.1 Documents généraux de référence

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents
techniques normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment
les suivants :

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents
techniques normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché dont
notamment de facon non exhaustive :

DTU DESIGNATION Date de publication

52 — REVETEMENTS DURS

Sous couche isolants

DTU sous chape ou dalle | Partie 1: cahier des clauses ,
26.2/52.1 | flottante et sous | Techniques NF P 61-203 Décembre 2003
carrelage

Partie 1-1: cahier des clauses
Techniques

NF P 61-202-1-1 Février 2020

R Partie 1-2: cahier des critéres
Revétements de sols

DTU 52.1 scellés généraux de choix des | NFP61-202-1-2 Février 2020
matériaux
Partie 2 : cahier des clauses | \ e p g1 5055 Février 2020
spéciales

Pose collé des . .
Partie 1-1: cahier des clauses

Techniques

céramique

DTU 52.2 | revétements NF P 61-204-1-1 Décembre 2009

52



y

UGECAM COLLOBRIERES — RENOVATION BATIMENT A3

Beming GS 23129 - PRO DCE
DTU n° 55 Revétements muraux scellés.
NF P 61 et suivants Carrelage, dallage.

NF P 65 Revétements de murs.
DTU 20.12 et 43.1 et annexe 2 du DTU 52.1.
DTU n° 53 Revétements de sols collés.

Cahier du CSTB 2999 - livraison 384 - Classement UPEC.

Cahiers du CSTB 3509 - novembre 2004 notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux
Cahier du CSTB 3529 - Juin 2005 - Carrelages collés en rénovation.

Cahiers du CSTB ayant trait aux revétements muraux collés.

Cahier du CSTB 3522 a 3530 de Juin 2005 - Colles a carrelage.

Cahier du CSTB 3525 de Juin 2005 - Carrelages collés.

NF B 54 101, NF B 54 050, NF P 62 133, NF EN 309 (Juillet 2005).

XP P 05-011 Octobre 2005 P 05-011 - classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance
Les spécifications d'emploi de revétements de sol en pierres naturelles sont données par les normes
XP B 10-601, NF EN 1341 et NF EN 1342.

Accessibilité

- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I’accessibilité des établissements recevant du
public

- Décret n°2007-436 du 25 mars 2007

- Circulaire interministérielle de la direction générale de I'Urbanisme, de |’habitat et de la
construction n°2007/53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements
recevant du public.

- Norme BP X35-075 (novembre 2007) : Accessibilité des établissements recevant du public.

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a I'aide des critéres acoustiques européens (arrété du
30/06/1999, circulaire d’application du 28/01/2000).

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes
Francaises & Européennes, NRA, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport
avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a
I’ensemble de ces documents.

Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants
électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

9.2.2 Regles de pose

9.2.2.1 Revétements scellés
Les carreaux et dalles de revétement de sols seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés
avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire. Si I'épaisseur
réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revétement
carrelage, conforme au DTU.
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Il sera prévu également la pose d'une sous-couche d'isolation phonique conforme a la réglementation
en vigueur. Le nettoyage devra avoir lieu sitot apres le raffermissement des coulis de joints (début de
prise).

9.2.2.2 Revétements verticaux
Les carreaux seront scellés au mortier ou colles, les joints seront garnis avant que le mortier de
scellement n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire. Le nettoyage devra étre
effectué des le début de prise des joints.

9.2.2.3 Revétements colles
Avant la pose, I'entrepreneur du présent lot aura a exécuter un ragréage du support avec un produit
spécial de ragréage choisi en fonction du type de support.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle. Les joints seront coulés
soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé, de
couleur au choix du maitre d'ceuvre. Le nettoyage devra avoir lieu sitét aprés le début de prise du
coulis des joints.

9.2.2.4 Largeur des joints
La pose des carrelages se fera soit a joints dits larges, soit a joints dits serrés, selon le type de carrelage
et au choix de l'architecte. Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille ou avec emploi de cales.
Le terme joints dits larges s'entend jusqu'a 10 mm largeur.

9.2.2.5 Niveau des sols finis
Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc...) devront toujours étre au méme
niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait, aucun écart d’affleurement ne sera
toléré. Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des
autres corps d'état.

9.2.2.6 Raccords
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa
charge |'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou
autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

9.2.2.7 Joints de dilatation
Dans le cas ou des revétements seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les
respecter lors de I'exécution des revétements. Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra
au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette
exécution. Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

9.2.2.8 Les joints souples d'étanchéité
lIs sont réalisés par joints silicone anti-moisissure entre la faience et les divers appareils sanitaires.

9.2.2.9 Choix des matériels et matériaux
Tous les équipements sélectionnés devront étre conformes aux Normes Francgaises. Leur mise en
ceuvre sera conforme aux spécifications du fabricant et aux Avis Techniques correspondants. Les
matériels seront livrés sur chantier dans I'emballage du fabricant. lls porteront une plaque signalétique
indiquant le nom du fabricant, le type et les caractéristiques du matériel.
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Avant tout approvisionnement, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre une fiche
technique indiquant la marque, le type et les caractéristiques du matériel. De plus, a la demande du
maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, |'entrepreneur sera tenu de présenter des échantillons pour
approbation.

9.2.3 Spécifications de mise en ccuvre

Tous les matériaux employés devront étre conformes aux normes en vigueur, ainsi que leur mise en
ceuvre. Les revétements scellés seront obligatoirement posés sur chape, avec interposition de
matériaux résilients ayant obtenu un procés-verbal de moins de cing ans d’un coefficient delta L
supérieur a 19 dB(A), afin d'assurer un niveau de pression acoustique d{ aux bruits de chocs inférieurs
a 61 dB(A) en piéces principales (transmissions diagonales).

Avant toute intervention, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer la reconnaissance des
supports, et signaler par écrit, a I'architecte ceux qu'il estime impropres a I'exécution d'un travail
conforme aux regles de l'art. Faute de cette reconnaissance et de cette signification, il sera réputé
avoir accepté les dits supports.

Les matériaux et fournitures pour revétements de sols et muraux devant étre mis en ceuvre devront
répondre aux prescriptions suivantes :

* Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées
dans I'annexe 3 du DTU 52.1, ils seront toujours de ler choix dans I'espéece indiquée.

* Les mortiers de pose des carrelages scellés, les coulis et mortiers pour joints seront conformes
au DTU 52.1.

* Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés
sur le chantier ne seront pas admis.

* Tous les enduits de lissage devront faire |'objet d'un avis technique assorti d'un classement P
au moins égal a celui du local a revétir.

* Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou
I'un de ceux préconisés par le fournisseur du revétement considéré.

La prise de dimensions sera de la seule responsabilité de I'entreprise, elle devra les réaliser "in situ".
Chaque type de revétement devra étre exécuté dans plusieurs coloris différents et suivant un
calepinage défini par I'architecte, y compris toutes sujétions pour coupes et réservations.

Les carreaux devront porter en sous-face, en creux ou en relief, une marque permettant d'identifier la
qualité ou le fabricant, ou bien il devra étre fourni toutes les pieces justificatives du fournisseur. L'émail
superficiel doit étre régulier de ton uniforme, sans gercures ni craquelures.

9.2.4 Regles de mise en ceuvre

Les carrelages scellés seront posés au mortier suivant les normes et DTU. L'épaisseur du mortier de
pose sera de 4 cm sur lit de sable de 3 cm, la pose sera effectuée a bain soufflant de mortier et au
pilon, la pose a la batte est interdite.

L'entrepreneur devra:
- La vérification des niveaux et des aplombs.
- Leragréage des sols avant pose de ses revétements.
- La préparation des supports, notamment un nettoyage soigné.
- Les sujétions d'appareillage de couleurs et de trace.
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- Les coupes, les percements et réservations divers.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour condamner |'acces des locaux traités durant
le temps d'exécution, les périodes de séchage, et |la protection des sols jusqu'a la réception des travaux.

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne
tenue des revétements.

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniere a
permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux, les coupes inévitables devront
toujours étre exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux. Toutes les entailles et découpes au
droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre trés soigneusement ajustées. Tout carreau
comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera
immédiatement a remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol,
I'entrepreneur de carrelage aura a fournir et a poser un arrét métallique constitué par un fer corniére
de 30 x 30 mm.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue
entre I'appareil sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de |'appareil et le 1°" rang de
carrelage devra étre un joint souple en produit pateux, la fagon de ce joint étant a la charge du présent
lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément
aux prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1. Sauf spécifications contraires au descriptif ci-apres, ces
joints devront étre garnis avec un matériau pateux en produit synthétique. Ce produit devra justifier
d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.

9.2.5 Tolérances des sols

Les tolérances de pose des sols durs seront les suivantes :

- Planéité avec une régle rigide de 2.00 ml de longueur déplacée en tous sens ne doit pas accuser
d'écart supérieur a 3 mm.

- Alignements des joints de 1 mm sur la longueur d'une piéce.

- Cote d'arase, niveau: aucun point de carrelage ne doit se trouver a plus de 3 mm de part et
d'autre des cotes d'arase rapportées au trait de niveau, qui aura été tracé par I'entrepreneur du GROS
CEUVRE.

9.2.6 Tolérances de pose des revétements de faience

Les tolérances de pose des revétements de faience seront les suivantes :
- Fabrication de 0,2 mm.
- Planitude de la fleche inférieure a 7/1000éme de la longueur.
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- Hors équerre, la différence de longueur prise dans I'axe du carreau et la longueur prise sur les
bords ne doit pas excéder 0,3 mm.
- Aspect vu a 1 m, aucune trace d'éraflures sur les c6tés, d'écornures, de fissures, de fentes, de
pustules, de taches ou grains.

L'aspect final du revétement devra présenter une surface parfaitement plane.

9.3 Controle et réception des ouvrages

9.3.1 Controle des matériaux

Les échantillons prévus seront déposés au bureau du Maitre d'ceuvre.

La classe de revétement a laquelle appartiennent ces échantillons sera précisée. La provenance, le
chiffre ou la marque du fabricant feront I'objet d'indications précises.

9.3.2 Essais fonctionnels du revétement

Dans la plupart des cas, ces essais ne peuvent donner lieu a des résultats chiffrés. Ces résultats ne
peuvent se traduire que par des observations et conclusions non repérables et dans la mesure du
possible par des photographies. Dans ces conditions il n'est pas possible de définir les critéres de
qualité correspondants et les résultats sont laissés a I'appréciation de la Commission Technique
compétente (CSTB).

Le Maitre d'ceuvre sera alors seul juge de I'opportunité de ces essais. Dans le cas olu ceux-ci devraient
étre exécutés, il déterminera les types d'essais a effectuer sur moquettes (facteur de confort,
résistance aux agents physiques, mécaniques et chimiques) et en réglera les modalités suivant les
textes et avis techniques du C.S.T.B.

9.3.3 Réception sur chantier - Prélevement

Les réceptions sur chantier s'effectueront en présence de I'Entrepreneur. Elles seront prononcées par
le Maftre d'ceuvre assisté d'un représentant du Maitre de I'ouvrage.

Les vérifications porteront :
e sur l'identité du produit avec I'échantillon déposé (aspect).
e surlaplanimétrie du revétement mis en place, une regle de 2 m de longueur appliquée en
tous points sur un revétement, ne devant laisser apparaitre qu'une fleche inférieure a la
fleche admissible.

9.4 Protection des ouvrages
L'entrepreneur adjudicataire devra la protection de ses ouvrages et de ses matériels pendant toute la
durée du chantier, jusqu'a la réception définitive des travaux.

Il prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection
d’une maniere durable et efficace. Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours
de chantier et doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n’est pas
prononcée. |l doit donc la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit
a la réception.
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9.5 Nettoyage

Aprés exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur devra le nettoyage complet et soigné de tous ses
revétements, en particulier de toutes traces de colles, de platre, de ciment ou de peinture. L'emploi
des acides est formellement interdit. L’entreprise devra le remplacement, a ses frais, de tous les
éléments détériorés ou tachés, au cours des travaux de nettoyage.

Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction de I'Architecte, celui-ci pourra toujours le faire réaliser
par un intervenant extérieur, de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par
I'entrepreneur. L'architecte sera le seul arbitre de ces travaux.

9.6 Entretien
Lors de la réception des travaux, I'entrepreneur devra fournir aux utilisateurs une notice indiquant le
mode d’entretien préconisé pour chacun des types de revétements utilisés.

9.7 Parachévement

L'entrepreneur du présent lot doit, avant la livraison de ses travaux, s'assurer du bon fonctionnement
des installations et procéder aux réglages et parachevement qui s'imposent pour une livraison suivant
les Régles de I'Art.

9.8 Préparations des supports
9.8.1 Traitement des fissures

Le batiment étant existant et ayant fait I'objet d’une intervention de curage intérieur avant
I'intervention du lot sol souple, I'entreprise devra prévoir un traitement de I’'ensemble des fissures.
Le descriptif de traitement des fissures est le suivant :

-ouvrir la fissure par sciage avec un disque de diamant

-Nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration

-Garnir a I'aide d’une résine bi-composant rigide, coulant, ou équivalent, d’une dureté shore D60 a 24h
-Sabler a refus avec du sable de quartz fin et sec, le produite de garnissage avant sa polymérisation
-Apres durcissement de la résine, aspirer |’exces de sable non adhérent avec un aspirateur.

Mode de métré : au m?

Localisation :
L’ensemble de la surface de plancher apres diagnostic de I'entreprise

9.8.2 Barriere anti-remontée anti humidité

Fourniture et pose d’une sous-couche d’interposition souple imputrescible et étanche en lés de deux
metres de large, composée d’un voile de verre imprégné de résine synthétique de type SARLIBASE
Lisse de chez FORBO ou techniquement équivalent
Ou:
Fourniture et pose d’une barriere anti remontée d’humidité de chez CEGECOL ou techniquement
équivalent, avant la réalisation de la chape de ragréage, conforme aux DTU 51.2 — 53.1 — 53.2
comprenant :
e Primaire d’adhérence des supports de type CEGEPRIM BH2 de chez CEGECOL ou
techniquement équivalent.
e Primaire d'imprégnation des supports de type CEGEPRIM SBH de chez CEGECOL ou
techniquement équivalent.
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e Y compris préparation des supports : rabotage ou grenaillage pour élimination des ragréage,
traces de colles, ; traitement des fissures et des joints de fractionnement etc ... liste non
exhaustive

e Pose suivant recommandations du fabriquant.

Mode de métré : au m?

Localisation :
Ensemble des revétements en sols souples au niveau RDC dans extension, annexe et batiment principal
existant

9.8.3 Enduit de lissage

Sur I’'ensemble des surfaces, I'entrepreneur devra la réalisation d’un enduit de lissage compatible avec
la nature du revétement prévu en finition. Le produit proposé devra étre de toute premiere qualité et
prét a I'emploi.

En surfaces courantes, compte tenu du classement UPEC des revétements auxquels il sera associé cet
enduit devra étre de classe P3.

En cas de réparations d’épaufrures, il sera fait emploi d’un produit de ragréage thixotrope a
durcissement rapide.

L’enduit de lissage proposé sera le produit a hautes performances de ragréage et de lissage des sols
intérieurs du type WEBER.NIV PRO des Ets WEBER ET BROUTIN ou équivalent.

Enduit auto-lissant pour le ragréage et le lissage appliqué dans les conditions précisées dans le cahier
des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs (Cahier CSTB N°
3469) sur support en béton ou sur chape rapportée dressée, lissée.

Performances :
Adhérence sur béton : supérieur a 1,5 MPA ;
Résistance entre action / flexion : 9 MPA ;
Résistance en compression : 30 MPA ;
Module d’élasticité dynamique : 15000 MPA ;
Comportant au feu : Al (incombustible).

En cas d’équivalence, I'enduit proposé bénéficiera bien entendu d’un avis technique qui sera soumis a
I"approbation du Maitre d’CEuvre.

Son application devra étre effectuée dans les regles de I'art conformément au cahier du CSTB N°1835
de mars 1983 concernant les prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage de sols
intérieurs et dans le respect des recommandations de I'avis technique.

Durant le délai de prise apres application, des dispositions devront étre prises pour interdire I'acces
aux zones traitées.

Un délai d’attente minimum de 12 heures par mm d’épaisseur devra également étre respecté avant
d’entreprendre la mise en ceuvre des revétements de finition en surfaces courantes.

L'entreprise évitera cependant de prolonger ces délais afin d’éviter une dégradation de I'enduit a
I’occasion d’une intervention ultérieure des autres corps d’état.

A prévoir : En préparation des sols avant pose de revétements.

9.8.4 Revétements de sols dans les secteurs administratifs, communs, activités
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Revétement de sol type TARALAY PREMIUM ACOUSTIC de chez GERFLOR

Sol HETEROGENE PVC EN LES

Il sera prévu la fourniture et pose d’un revétement de sol PVC hétérogeénes isophonique du type
TARALAY PREMIUM ACOUSTIC de chez GERFLOR ou techniquement équivalent. Revétement calandré-
pressé, non chargé, groupe T d’abrasion, sur mousse PVC armaturée trés haute densité, en lés de
2,00m de largeur. Traitée PROTECSOL 2 (anti-encrassement), et SANOSOL pour le fongistatique et
bactériostatique. Décor dans la gamme au choix de I'Architecte.

Les chutes de pose peuvent étre recyclées via notre programme de recyclage.

Pose bord a bord, par simple collage en plein avec une colle en émulsion acrylique d’un type préconisé
par le Fabricant et conformément aux régles de I'Art et indications données dans les fiches des
Fabricants.

Pose des lés perpendiculaires a la lumiere.

Traitement des joints conformément au DTU 53.2, par soudure a froid / ou a chaud suivant
préconisation du Fabricant.

CLASSEMENT U4P3
Caractéristiques techniques :
- Certifications NF-UPEC. A
- Classement U4 P3 E2 C2
- Affaiblissement demandé : ALw 17dB
- Lés de 2,00m de largeur
- Classement au feu : Bfl-s1
- Epaisseur totale : 2.90mm
- Glissance : R10
- Couche d’usure : 0.92mm
- Mode de métré : au m2.

Localisation : Suivant plan architecte de repérage des prestations - Carnet des sols

LEGENDE

‘ i;‘” \ Sol en carrelage Grés Cérame
Le prO( X\\;&\‘ 1 T"‘ El Sol souple PVC seur
duproc \ il it :
Le pr0( ‘ Q\f?\ 1 ;’;_/,; | | | l f:' yn‘/u \ "iCGS
optima T~ " ‘ \ _ set

roulantes (le sol sera classé 34-43 seldn la normé EN 649). Ce revétement devra étre certifié NF UPEC.

Il sera composé de :
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Beming
38 % de matieres minérales,

23% de matieres inépuisables.
Il utilisera 100% de recyclés controlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions
dans I'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné seront < 100 pg / m3.
Le revétement sera doté en usine d’un traitement de surface derniere génération a base de
polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare résistant aux taches des produits
hospitaliers comme la bétadine, I'éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant I'entretien et
limitant I'usure liée au quotidien.

Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.
Caractéristiques :

Epaisseur totale : 2.00 mm
Largeur lés 200 cm
Poids 31070 g/m?

Classification :

Norme / Spécification produit

EN ISO 10581 (EN 649)

Classement européen Classe 34-43
Classement UPEC U4P3E2/C2

Réaction au feu Classe Bfl-s1
Résistance électrique 104<R<106 ohm
Potentiel de charge <2 kV

Glissance a ’humide
Résistance poingonnement rémanent

Classe R9 (selon DIN 51130)
<0,02 mm a 150 mn

Performances
Groupe d’abrasion P
Stabilité dimensionnelle [és < 0,40 %
Poinconnement statique rémanent ~0.02 mm
Conductivité thermique 0.25 W/(m.K)
Solidité lumiere > 6 degrés

Coloris au choix de I'architecte.

Mise en ceuvre

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant

La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux prescriptions du fabricant et de la norme NF
DTU 53.2 P1-1.

Avant installation, I'entreprise réceptionnera les dalles bétons brutes et mettra en ceuvre des supports
plans, lisse, secs et sains. La parfaite planimétrie sera obtenue par la mise en ceuvre d’un enduit de
ragréage autolissant classé P3. Cette prestation est a la charge du présent lot.

Les températures du support et de I’'atmospheére doivent étre au moins égales a +12°C.

9.8.5 Plinthes bois : a la charge du lot menuiseries intérieures

En périphérie des locaux concernés, le revétement de sol sera arrété en pied de cloison ou de gaine
technique.

Traitement des plinthes par éléments du type Bois feuillu dur (Hétre, Fréne, Chéne, etc.) de 100mm
de hauteur, compris coupes en onglets, fixation sur mur par colle Néopréne, ainsi que toutes sujétions
d’adaptation et de finition.
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Mode de métré : au ml

Localisation : Au droit des revétements de sol souples

Toutes suggestions de mise en ceuvre soignée au droit des points particuliers tel que pieds de batis de
porte, angles saillants ou rentrant et joints de dilatation.

A prévoir : Au pourtour de tous les locaux traités avec un revétement PVC neuf.

9.8.6 Traitement d’étanchéité des seuils

Traitement d’étanchéité des seuils a réaliser selon le cas.

Dans le cas ou les revétements de sol des deux locaux sont adaptés a une soudure, la jonction au seuil
sera soudée.

Dans le cas contraire, la jonction au seuil sera réalisée par un calfatage au mastic silicone.

Dans les deux cas, il devra étre réalisé un calfatage au mastic silicone au pourtour des pieds d’huisserie.

9.8.7 Etanchéité des passages de tuyauteries

Le traitement d’étanchéité des passages de tuyauteries sera a réaliser comme suit :
Etanchéité réalisée par un manchon vertical réalisé dans le matériau du revétement de sol, soudé a
chaud avec cordon d’apport a sa base sur le revétement de sol.

9.8.8 Rampe Aluminium 5-6 mm si acces particulier vers extérieurs.

Fourniture et pose de rampes aluminium pose libre composée

) 7 "~ Y =]

de deux profilés pour revétements de sols de 5 a 6 mm f
129

d'épaisseur résistant au trafic intensif et a I'humidité. -

Les deux profilés seront a assembler ensemble (vis fournies - profilés percés) en pingant le revétement
de sol.
A prévoir :
Entre deux revétements de sol de nature différente
En rattrapage de niveaux entre deux localisations si nécessaire.
9.8.9 Profils PVC pour les sols

Fourniture et pose de profilés PVC permettant de faire le F4_\
lien entre deux sols de 2.2 mm et 5 mm. —
5 [ 2,2
. . L
Installation par double encollage colle contact acrylique ou
colle contact PU.

A prévoir : Entre deux revétements de sol PVC d’épaisseur différente.

9.8.10 Revétements de sols dans I’office, la salle de bains & local ménage.

Les sols des pieéces humides seront obligatoirement revétus de grés Céram pleine masse.

Il sera mis en ceuvre une chape de mortier fluide a base de sulfate de calcium, autonivelante, type
Agilia sols A des Etablissements Lafarge ou équivalent.

Produit sous avis technique en cours de validité.
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Mise en ceuvre suivant les recommandations du D.T.U. 52.1 et 21 avec toutes sujétions de pompage,
mise a niveau, réglage, protection du support a la charge du présent lot.

Compris joints de pré-fissuration Bandes de rives en matériau résilient (épaisseur minimale 5 mm) en
périphérie de I'ouvrage et pour désolidarisation de tous les éléments verticaux.

Surfacage du dessus, finition lissée.

Préalablement a la réalisation de la chape, sera mis en ceuvre un isolant phonique suivant épaisseur
décrite par I'architecte.

Tolérances de planéité suivant DTU.

Pose de carreaux gres cérame format au choix de I'architecte.

Fourniture et pose d’un carrelage grés cérame de type CASALGRANDE ou équivalent.
Pose a la colle spéciale recommandée par le fabricant avec avis Technique du CSTB.
Pose a joints minces et serrés.

Planimétrie, régularité des joints, respect et continuité du coloris, suivant les tolérances DTU,
joints de pré fissuration suivant DTU

Joint de retrait de fractionnement suivant DTU avec profilés du commerce

Toutes les coupes, découpes, entailles.

Toutes protections jusqu'a la réception définitive.

Nettoyage soigné apres coup. Support :

Carreaux grés cérame - dimension choix architecte

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2.

Teinte : couleur au choix de I’Architecte dans la gamme compléte du fabriquant.

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes carrelage assorties aux carreaux de sol. Pose au ciment colle
suivant prescriptions du fabriquant et avis techniques, y compris toutes coupes, découpes, entailles,
joints, nettoyage et protection.

Localisation : Suivant plan architecte de repérage des prestations - Carnet des sols
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10 REVETEMENTS MURAUX

10.1.1 Travaux préparatoires

Exécution de tous les travaux préparatoires nécessaires, quels qu’ils soient :
Pour obtenir I'état de finition exigé en fonction de la nature et de I'état de surface du subjectile
livré dans les conditions définies par le DTU 59.4
Compte tenu de la nature du revétement compact mince qui n’absorbe pas les irrégularités du support,
il appartiendra a I’entrepreneur de déterminer les travaux préparatoires a réaliser pour obtenir |'état
de finition exigé.

Aprées exécution des travaux préparatoires, pose des revétements muraux :

Dans les conditions prescrites par le DTU susvisé et rappelées ci-avant ;

Et conformément aux instructions particulieres données par le fabricant.
Colle a choisir par I'entrepreneur d’un type adapté au subjectile, dans la gamme préconisée par le
fabricant.
Compris toutes coupes, découpes, dépose et repose des plaques d’appareillages électriques et autres,
etc., et toutes autres sujétions d’exécution.
Pose a lisieres superposées, tranchées (a double coupe), I1és paralléles ou inversés, ou autre mode de
pose selon prescriptions du fabricant et aprés accord du maitre d’ceuvre.

10.1.2 Panneaux de protections

Les circulations et salle d’activités recevront des protections murales.

En protections des murs contre les impacts, il sera prévu par I'entreprise du présent lot la fourniture,
la mise en place et I’adaptation d’un dispositif de protection mural de type DECOCHOC des entreprises
SPM, ou équivalent.

Le matériau retenu devra inévitablement étre classé M1 (B-s2, d0), antibactérien et coloré dans la
masse, teinte au choix de I’Architecte. Mise en ceuvre du matériau par pose collé, le classement et la
nature de la colle proviendra de la gamme du fabricant.

Posées sur une hauteur de 1100mm, par rapport au sol fini (au-dessus des remontées en plinthes de
10cm de hauteur)

Soudure a chaud entre plaques ;

Raccordement thermo soudé avec sol souple ou finition plinthes ;

Compris baguettes de finitions en J.

Les angles rentrants et saillants seront préformés en usine, y compris le long des circulations avec les
parties cintrées. Y compris raccords, fixation et tous équipements indispensables a la bonne réalisation
de I'ensemble de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plan de repérage carnet revétements muraux de l'architecte
10.1.3 Protections des angles saillants

Fourniture et pose d’une corniére 90° avec liseré sur platine (de type Cornea de SPM). Elle est
constituée d’un profilé en PVC lisse antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse d’une
épaisseur de 2,5 mm et d’une largeur d’ailes de 60 mm (cote intérieure), venant se clipper sur une
platine en aluminium pré-percée. Son aréte est arrondie et forme un liseré décoratif et non blessant.

Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé. La corniere se termine par
un bouchon en PVC lisse.
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Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs
négligeables inférieures a 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des
déchets et de répondre a 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au
calcium - zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air intérieur a été testé selon la
norme ISO 16000-6 et est tres faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et I'arrété
d’application du 19 avril 2011. 100% du produit est recyclable.

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Mode de pose : fixation sur platine en aluminium pré-percée a visser au mur.

Localisation : sur tous les angles sortants, de hauteur égale a celle de la protection murale attenante

10.1.4 Revétements muraux de la salle de bains, du Wc vestiaire et local ménage

Les pieéces humides seront faiencées toutes hauteurs, avec baguettes de finitions dans les angles et au
droit des huisseries et menuiseries.

L’entreprise appliquera préalablement un systéme d’étanchéité liquide de classe SE3/SP3 y compris
bande de renfort pour traitement des points singuliers s’il y en a.

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant : séchage de 4 heures minimum entre les 2 passes.

Faience :
Fourniture, mise en ceuvre, coupes et toutes sujétions de carreaux de faience pate blanche, carreaux
de chez Villeroy et Bosch ou de qualité équivalente. Teinte, format et modéle au choix de I'Architecte.

Pose a la colle adhésive caséinée sur support platre de type « weber.col platre » de chez Weber ou de
qualité et de performances équivalentes.

Remplissage des joints au mortier de type « weber. Joint pate » de chez Weber ou de qualité et de
performances équivalentes.

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

Localisation : Suivant plan de repérage carnet revétements muraux de |'architecte
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11 PEINTURE

11.1 Documents généraux de référence
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les Documents
Techniques Unifiés, Normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché.

DTU DESIGNATION DaFe d'e
publication
59 — REVETEMENTS MINCES
Octobre 1994 +
Partie 1 cahier des clauses Techniques NF P 74-201-1 Amendement
DTU 59.1 Trﬁayaux de peinture des Al
batiments Partie 2 : cahier des clauses Octobre 1394 +
o NF P 74-201-2 Amendement
spéciales
Al
Mai 1993 +
. i Partie 1 cahier des clauses Techniques NF P 74-202-1 Amendement
Revétements plastiques AL+ A2
DTU 59.2 épais sur béton et enduit a -
base de liants hydrauliques Partie 2 : cahier des clauses Mai 1993 +
ydraulia v NF P 74-202-2 Amendement
P AL+A2
Partie 1 cahier des clauses Techniques NF P 74-203-1 Mai 1993 + Al
DTU 59.3 Peinture de sols — -
Par:tl.e 2 : cahier des clauses NE P 74-203-2 Mai 1993 + A1
spéciales

Normes NF Q 30
Regles UNPVF,
Garanties dans les travaux de peinturage, établi par le GPEM/PV, regroupant les fascicules P 61, P 62,
P 63 et P 64.

Spécifications et méthodes d’essais des produits de peinture utilisés dans le batiment, U.N.P.V.F. PYC,
Réglement sanitaire départemental type, et les reglements sanitaires départementaux.

Peintures, pigments, vernis.

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes
Francaises & Européennes, Avis techniques des produits, recommandations des fabricants, etc... ayant
rapport avec la nature des travaux réalisés, 'entreprise en tant que professionnel se doit de se
conformer a I'ensemble de ces documents.

Reéglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants
électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

11.2 Protection des ouvrages
L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc
toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une maniere
durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en

état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection
des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.
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11.3 Classification des produits de peinture
Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux normes
énumérées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

11.4 Qualité des matériels et matériaux
L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc
toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une maniere
durable et efficace. Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et
doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. |l doit
donc la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

11.5 Produits
L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux, la liste des produits qu'il envisage
d'utiliser et obtiendra de l'architecte son agrément. L'entrepreneur du présent lot présentera des
produits offrant toutes les garanties requises en fonction de la nature de I'exposition des supports.

Les peintures employées devront étre de marque de réputation établie. Et la marque des produits sera
précisée a la soumission de I'offre.

Les produits devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine. Les produits utilisés
seront de catégorie "fini", préts a I'emploi. En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera
toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en ceuvre :

e Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur
en fonction de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des
produits de finition d'autre part.

e Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches
d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits, ils
devront étre adaptés au type de finition lisse ou structurée.

e Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les
produits des couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre
d'obtenir I'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmospheéres intérieures
particuliéres rencontrées (humides, agressives, etc...) sur le chantier concerné.

Les matériaux mis en ceuvre auront un classement au feu, confirmé par procés-verbal a fournir,
conforme a l'arrété du 31 Janvier 1986.

L'architecte pourra demander, des essais et démonstrations, pour décider de ses choix de couleurs et
de granulométrie, il pourra refuser tout produit proposé en variante. L'entreprise restera responsable
de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la réglementation.

11.6 Prescriptions techniques
Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste
avisé et expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le
cas échéant en temps utile au maitre d'ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou
omissions qui pourraient apparaitre dans les systemes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris
connaissance des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte
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des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres
corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agres nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux.

L'offre de l'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis
dans les regles de I'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, |'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa
charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, |'exécution de tous travaux préparatoires méme
non mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de
rouille le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc...

L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la
réglementation. L'origine des produits et leurs types exacts devront étre précisés a la soumission. Les
surfaces peintes devront satisfaire aux tests imposés dans les conditions prévues au cahier n° 695 du
CSTB, six semaines apres l'application des peintures.

L'architecte pourra demander, sans supplément de prix, des rechampissages de tons différents, tant
pour les soubassements que pour d'autres surfaces.

La réception des travaux et les contréles porteront sur :

Le pouvoir couvrant des peintures.

L'aspect des surfaces et des finitions.

La régularité des rechampissages.

La conformité avec la palette de teinte établie lors des essais de couleurs par l'architecte.

11.7 Subjectiles
Reconnaissance des subjectiles :
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance
des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour
vérifier leur état. Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre et du ou des
entrepreneurs ayant réalisé les subjectiles.

Subjectiles non conformes :

Dans le cas de subjectiles non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre
d'ceuvre, ses réserves et observations avec toutes justifications a I'appui. Il appartiendra alors au
maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par |'entrepreneur ayant réalisé
les supports concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours
supportés par l'entrepreneur ayant réalisé le support. Apres exécution de ces travaux
complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-dessus.

Subjectiles parements béton apparent :

En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros ceuvre aura a sa charge
la livraison de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires
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conformes au DTU 59.1, pourra livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux
régles de I'art. Ces parements feront I'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

11.8 Travaux préparatoires
Le peintre doit reconnaftre les surfaces avant de peindre, et faire, si nécessaire, des réserves par écrit,
avant le début de ses travaux.

Il est di par I'entreprise du présent lot toutes les préparations nécessaires a une parfaite application
des peintures et notamment un nettoyage des traces de chantier (mortier, etc...), I'époussetage et
I’enlévement des poussiéres obligatoire avant I'exécution d’un enduit et I'application de toute couche
de peinture.

Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d’impression, le rebouchage sera exécuté apreés
I"application de celle-ci sur tous les défauts, petites cavité, fentes, etc... Le poncage des enduits sera
particulierement soigné.

Ce travail comportera obligatoirement calfeutrement des moulures, des champs, des plinthes, etc.
ainsi que I'enduit de toutes les pieces et les ferrures entaillées.

Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur revétement de finition prévus.

11.9 Travaux annexes
L'entrepreneur du présent lot doit les travaux annexes suivants :
L'échafaudage, si nécessaire.
La protection des ouvrages (boiseries, aluminium, PVC, vitrages, revétements de sol, etc...).
La remise en état de toutes les dégradations occasionnées par son intervention.

L'entrepreneur devra vérifier et s'assurer du bon fonctionnement de toutes les parties mobiles
(chassis, portes, fenétres, etc...) et le libre jeu des fermetures apres peinture.

11.10 Teintes
Le choix des teintes seront déterminés par |'architecte et le maitre de I'ouvrage. Aucun supplément de
prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de la teinte, ni pour I'exécution de plusieurs teintes sur les
parois d'un méme local, réchampissage ou autres, et ce par dérogation aux spécifications du cahier
des charges DTU.

L'architecte pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix dans la limite de 25%
de la surface totale.

11.11 Surfaces témoin
Les surfaces "témoin" réalisées pour essais, dont le nombre et la superficie seront déterminées par
I'architecte devront obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits dans le
présent document.

11.12 Choix des produits
Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent
CCTP conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles dont il aura une parfaite connaissance.
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En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot devra
se mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage
d'appliquer répondent parfaitement, compte tenu de la nature des couches d’impression et couches
primaires appliquées.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de
suivre la réalisation de ces surfaces « témoin », ainsi que la réalisation du chantier.

Nota : 'ensemble des peintures seront étiquetées sous le label ECOLABEL EUROPEEN, ces références prennent
en compte la diminution des composés organiques volatiles COV et de I’éco conception des produits. Peinture
naturelle doit contenir 95 % de composants naturels.

11.13 Régles générales d’exécution

11.13.1 Préparation des subjectiles

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. Avant application de
toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres, projection de platre ou
mortier, taches de graisse, etc...

11.13.2 Définition des états de finition

Le présent CCTP prévoit pour chaque systéme de peinture I'état de finition contractuellement exigé
de I'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le D.T.U. n° 59.1, a savoir :
Finition A.
Finition B.
Finition C.

Ainsi qu’un état de finition spécifique, a n’exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP.

11.14 Prescriptions diverses
11.14.1 Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge |'exécution
de tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

11.14.2 Protection des ouvrages des autres corps d'état

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous
les ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. Il
devra le cas échéant, apres exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture
sur tous les ouvrages imparfaitement protégés.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc
toutes dispositions pour assurer leur protection d'une maniere durable et efficace.

Les nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront
pas étre rayées. Les plaques des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux
de peinture, par le présent lot.
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11.15 Réception des travaux
Elle sera effectuée aprés I'achevement des travaux de peinture et séchage parfait. L’état de finition
des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU et a I'aspect
présenté par les surfaces de référence exécutées.

11.16 Travaux préparatoires

Aprés interventions des différents corps d’état, I’entrepreneur du présent lot devra la réception des
supports et faire reprendre par les entreprises concernées les subjectiles non recevables.
Avant tous travaux de peinture ou de revétement muraux, I'entreprise devra procéder a un nettoyage
général des subjectiles a appliquer.
Sur ces surfaces, il sera prévu le nettoyage complet comprenant lavable, brossage, dépoussiérage,
rincage et séchage.
Les parties de peinture existantes non adhérentes seront soigneusement déposées en prenant soin de
ne pas endommager le parement autour.
Les supports en plaques de platre lisses a peindre seront traités ainsi :

Enduits garnissant sur la totalité des surfaces en plaques de platre a peindre ;

Egrenage ; Pongage ;

Travaux de peinture en finition A.
Les supports bois, recevant un vernis, seront également en finition A et comprendront :

Pongage

Brossage et dégraissage.

Impression.

Pongages intermédiaires.

Dépolissage intermédiaire a I'abrasif fin.

12 DESCRIPTION DES OUVRAGES PEINTURE

Peintures éco labélisées suivant notice environnementale sous le label ECOLABEL EUROPEEN, de classe
A+. Les références choisies prendront en compte la diminution des composés organiques volatiles COV
et de I’éco conception des produits ; une peinture naturelle doit contenir 95 % de composants naturels.

CLASSIFICATION DES PRODUITS DE PEINTURE
Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux normes
énumérées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

Le présent CCTP prévoit pour chaque systéme de peinture I'état de finition contractuellement exigé
de I’entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le D.T.U. n° 59.1, a savoir :
Finition A : trés soigné (aspect tendu)
Finition B : soigné (aspect semi tendu)

Finition C : courant (aspect pommelé)

Ainsi qu’un état de finition spécifique, a n’exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP.

71



2

UGECAM COLLOBRIERES — RENOVATION BATIMENT A3
Beming GS 23129 - PRO DCE

12.1 Peinture acrylique — famille 1 — classe 7b2
12.1.1 Sur Murs

12.1.1.1 Sur supports existants

Subjectile :

e  Murs existants, — Finition B
Préparation du support :

e Décapage des anciennes peintures,

e Lessivage des existants,

e Décroutage de I'enduit existant suivant nécessité,

e Brossage et époussetage soigné,

e Rebouchages, poncages compris compléments d’enduits et d’impression,

e Réfection compléte des enduits suivant nécessité,

e Réalisation des enduits sur les embrasements des baies créées (ouvertures dans voiles, etc.)

e Pongage et époussetage,

Finition des supports:

e Application d’'une couche de peinture d’'impression de chez ZOLPAN ou équivalent,

e Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF
environnement du type ONDI PUR MAT HYDRO de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent,
finition du type soignée, mate, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.
Peinture lessivable de classe 1 ou 2.

Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 7b2 selon NFT36-005
Peinture lessivable de classe 1 et/ou 2

Mode de métré : au m?

Localisation :
Ensemble des murs existants

12.1.1.2 Support enduit ciment ou béton

Subjectile :
e Parement brut de décoffrage de qualité soignée — Finition B

Préparation du support :
e Egrenage soigné sera effectué sur toutes les parois destinées a étre peintes, brossage et
époussetage,
Couche d’impression spéciale opacifiante,
e Dégrossissage,
Enduit repassé aspect lisse,
e Pongage et époussetage,

Finition des supports:
e Application a la machine a projeter, de deux couches d'enduit pelliculaire pour sous couche
d’accrochage finition lissée. (Application en deux passes pour assurer une parfaite finition)
e Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF
environnement du type ONDI PUR MAT HYDRO de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent,
finition du type soignée, mate, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.
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e Peinture lessivable de classe 1 ou 2.
e Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 7b2 selon NFT36-005
e Peinture lessivable de classe 1 et/ou 2

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plans de localisation des prestations et dossier identitaire décoration
Ensemble des locaux (pieces séches et humides), escaliers et locaux divers

12.1.1.3 Support Pldtre
Subjectile :

e Plaques de parement de platre a épiderme cartonné- Finition B

Préparation du support :
e Egrenage, brossage et dépoussiérage soignés,
Rebouchage,
Révision des joints,
Ratissage a I'enduit,
Pongage et époussetage,

Finition des supports :

e Application d’une couche de peinture d’'impression du type ONDY PUR de chez ZOLPAN ou
équivalent,
Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF
environnement du type ONDI PUR MAT HYDRO de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent,
finition du type soignée, mate, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.
Peinture lessivable de classe 1 ou 2.
Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 7b2 selon NFT36-005
Peinture lessivable de classe 1 et/ou 2

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plans de localisation des prestations
Ensemble des locaux (pieces séches), escaliers et locaux divers

12.1.1.4 Piéces humides
Subjectile :
e Plaques de parement de platre a épiderme cartonné- Finition B

Préparation du support :
e Egrenage, brossage et dépoussiérage soignés,
e Rebouchage,
e Révision des joints,
e Ratissage a I'’enduit,
e Pongage et époussetage,

Finition des supports:
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e Application d’'une couche de peinture d’impression du ONDY PUR de chez ZOLPAN ou
équivalent,

e Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF
environnement du type ONDI PUR MAT HYDRO de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent,
finition du type soignée, satinée, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre
d’ouvrage.

e Peinture lessivable de classe 1 ou 2.

e Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 7b2 selon NFT36-005

e Peinture lessivable de classe 1 et/ou 2

Mode de métré : au m?

Localisation :
Suivant plans de localisation des prestations
Ensemble des locaux (pieces humides)

12.1.2 Peinture sur Menuiseries

Subjectile :
Suivant éléments menuisés a charge du lot Menuiseries Intérieures Bois, dont notamment :
e Huisseries en bois des portes de distribution, Batis bois huisseries, Facades de gaines, Trappes
diverses, etc....

Préparation du support :
e Brossage,
Poncage et époussetage,
Couche d’'impression : PROALKYD diluée a 5%
Rebouchage,
e Pongage a sec,

Finition des supports:
Finition du type soignée satinée, compris sujétions.
e Couche d’impression
e Application de 2 couches de peinture laque en phase aqueuse du type PROALKYD VELOURS de
chez ZOLPAN ou techniquement équivalent, finition du type courante, aspect satinée, compris
toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.
e Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 4a/7b2 selon NFT36-005

Mode de métré : suivant désignation

Localisation :
Ensemble des éléments bois de menuiserie non fini, non stratifié : chassis bois non vernis, trappes,
mobiliers, couvre joints, plinthe, protections etc ... liste non exhaustive

12.1.3 Vernis sur bois

Vernis acrylique transparent mate sur boiseries, 2 couches. Application a la brosse :
Marque : GAUTHIER ou équivalent

Produit : WOODLINE AQUA VERNIS MAT

Classement AFNOR : Famille 1, classe 7b2
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Destination : INTERIEUR
Rendement : 13 a 15 m?/L/couche
Abrasion humide : CLASSE 1 (lessivable)
Imprégnation : WOODLINE IMPREGNANT

Localisation : Sur huisseries bois

12.1.4 Peinture sur canalisations PVC

Préparation du support :
e Brossage des salissures,
e Dégraissage éventuel au trichloréthylene,
e Une couche de polyamide apprét,

Finition des supports:
Finition du type soignée brillante, compris sujétions.

e Application d’'une couche spéciale d'accrochage.

e Application de 2 couches de peinture lague en phase aqueuse du type PROALKYD de chez
ZOLPAN ou techniqguement équivalent, finition du type courant, compris toutes sujétions,
coloris au choix du maitre d’ouvrage.

e Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 4a/7b2 selon NFT36-005

e Finition satinée, mat ou brillant au choix de I'architecte

Mode de métré : al'ensemble

Localisation :
Canalisations PVC
Ensemble des canalisations pvc apparentes (plafond et murs)

12.1.5 Peinture sur Ouvrages Métalliques

Subjectile et préparation :
Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire :
e Produits sidérurgiques ayant recu aprés décapage par projection d’abrasif une couche de
peinture primaire anticorrosion,
o Nettoyage et dépoussiérage,
e Retouche a la peinture primaire anticorrosion,
e Pongage

Métaux non ferreux livrés - acier galvanisé :
e Métaux ferreux bruts, avec présence de calamine ou de rouille,
e Nettoyage et dépoussiérage,
e Dégraissage,
e Ringage,
e Couche de peinture a accrochage direct, et primaire anti corrosion

Finition des supports:

Finition du type soignée brillant ou satinée, compris sujétions.
e Application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante.
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e Application de 2 couches de laque antirouille multicouche a base alkyde urethane du type
ZOLPAFER FAC de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent, compris toutes sujétions,
coloris au choix du maitre d’ouvrage.
e (Classement AFNOR : Famille 1 ; classe 4a/6a selon NFT36-005
e Finition du type tres soigné, aspect brillant tendu

Mode de métré : suivant désignation

Localisation :
Porte existante 3 vantaux du local technique du Sous-sol

12.1.6 Joints acryliques de finition

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des joints acrylique pour une parfaite finition;
calfeutrements par mastic élastomére 1°¢ catégorie entre doublage, cloisons et menuiseries
extérieures et intérieures (portes et chassis) etc ...liste non exhaustive

Mode de métré : al'ensemble

Localisation :

Ensemble des joints pour une parfaite finition : liste non exhaustive
e Menuiseries intérieures (portes et chassis) et doublage, cloisons et contre cloisons
e Menuiseries extérieures et doublage, cloisons et contre cloisons

Plinthes de sols et doublage, cloisons et contre cloisons

e Etc..

12.1.7 Mise en peinture (contraste) lere et derniére contre marche

Subjectile :
e Escalier existant : Ragréage réalisé par le lot

Préparation du support :

e Brossage, balayage et dépoussiérage soignés,

e Grenaillage, poncage, sablage et dépoussiérage soignés par aspiration,
e Dérochage,

e Dégraissage réalisé a I'aide d’un détergent alcalin,

e Reprise éventuelle des défauts de surface par mortier époxydique,

e Préparation conforme a la Norme et DTU en vigueur (DTU 59-3),

Finition des supports :

Systéme du type FREITATRAFIC AQUA de chez FREITAG ou techniquement équivalent.

e 1 couche de fixateur acrylique en phase aqueuse (si nécessaire)

e 2 ou 3 couches de peinture bi-composant a base de résine époxy en phase aqueuse, avec ajout
de 10% de silice dans la 1° couche de finition pour éviter la glissance du sol. Y compris remontées
en plinthes sur 10cm en périphérie des locaux.

e classification afnor : famille | — classe 6b2

e classement au feu peinture de sol M3 minimum.

Sujétions particuliéres :
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e Réalisation de relevés en plinthes sur 10cm de hauteur

Réalisation conforme aux prescriptions du fabriquant et Avis Technique en vigueur.
Nota : coloris contrasté pour 1% et derniére marches (réglementation PMR)

Mode de métré : au ml

Localisation : Suivant plan

12.1.8 Nettoyage de fin de chantier

Mode de métré : Montant forfaitaire pour le nettoyage complet final pour la réception des travaux.
Le nettoyage final sera réalisé par une entreprise spécialisée diment qualifiée (sous-traitant a
soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre avant tout commencement des travaux).

L'entreprise aura a sa charge toutes les protections des ouvrages en place, échafaudage sur pieds ou
plate-forme élévatrice, platelages, etc.

Tous les produits utilisés seront compatibles avec les supports. Tous les matériels et matériaux utilisés
seront neufs et propres n'entrainant aucune rayure ou dégradation sur les prestations en place.

Le nettoyage des surfaces, ouvrages équipements, etc. sera effectué suivant les prescriptions des
différents lots. De ce fait, les produits employés seront soumis a la validation préalable de ceux-ci.

La sécurité du personnel sera respectée suivant les recommandations du coordonnateur de sécurité.

Nota : Tous les détritus, emballages, palettes, etc. sont enlevés ou stockés dans des bennes
appropriées par chaque entreprise en cours de chantier.

Les travaux seront réalisés par batiment et par niveau.

Les travaux comprendront entre autres (liste non exhaustive, non limitative) :

ABORDS :
Nettoyage des abords (périphérie des batiments), enlevements des taches de peinture, grattage des
taches de ciment et/ou béton,

MENUISERIES EXTERIEURES :

Dépoussiérage des vitrages et ossature y compris bavettes,

Nettoyage a I'éponge humide des ossatures y compris les feuillures et bavettes,

Nettoyage des volets roulants a I'éponge humide,

Nettoyage avec la raclette et un produit courant a vitre des murs rideaux, chassis et portes.
Cette prestation sera exécutée sur les 2 faces.

SERRURERIE :

Dépoussiérage et nettoyage a |'éponge humide des portes métalliques (existantes et neuves)
barreaudage de défense, mains courantes, garde-corps, grilles de ventilation, plafond en tdles,
capotage de protection des descentes EP,

Nettoyage a I'éponge humide des profils acier des ensembles d'entrées et chassis y compris les
feuillures et bavettes,

Nettoyage avec la raclette et un produit courant a vitre des ensembles d'entrées et chassis,

Cette derniere prestation sera exécutée sur les 2 faces.

Aspiration des tapis brosses.
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13 REVETEMENTS DES FACADES

Dans la cadre des travaux de transformation et réhabilitation du batiment A3, il sera prévu la
rénovation des facades.

13.1.1 Rénovation des fagcades

Actuellement en béton peint, elles recevront un traitement spécifique, nettoyage, égrainage par hydro
lavage et la mise en ceuvre d’une peinture spécifique sur support béton.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art et conformément aux textes et réglements en
vigueur a la date de remise des offres et notamment aux documents ci-dessous, y compris tous leurs
additifs.
- Travaux de peinture des batiments. - DTU 59.2 de mai 93
- Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques, et les divers
documents qui y sont cités. - DTU 59.3 de mai 1993
- Réfection des facades en service par revétement d'imperméabilité a base de polymeéres.
Commentaire a la norme protection des facades en service par revétement d'imperméabilité
a base de polyméres.
- Cahier du CSTB 3025 avril 1998 et modificatif n°1 (cahier du CSTB 3399 de mars 2002)
concernant les prescriptions techniques d'emploi et de mise en ceuvre des systémes d'isolation
thermique extérieure avec enduit mince sur polystyréne expansé.

Seront a la charge du présent lot tous échafaudages sur pieds, toutes protections contre la
chute du personnel, matériels, matériaux, gravats, etc...
- Toutes protections pour les batiments mitoyens, chaussées, réfection ouvrages
endommagés.
- Toutes protections appropriées sur végétation environnante. Toutes signalisations et
éclairage suivant réglements en vigueur.
- Entretien et réfection pendant la durée du chantier.
- Démontage et enlevement, nettoyage.
- Toutes fournitures et sujétions d’exécution.

Préparation des facades :
- Application au pulvérisateur d'eau de javel diluée a 80 %, brossage.
- Nettoyage par lessivage a la pompe au jet haute ou moyenne pression, compris nettoyage
des gorges de menuiseries. Toutes traces de mousse et de lichens devront étre éliminées.
- Traitement préventif, par pulvérisation de produit algicide agréé, Algimouss ou équivalent.
- Traitement des fissures et joints détériorés sur les menuiseries, au mastic acrylique de 1ére
catégorie, selon les recommandations du S.N du joint frangais, y compris enlévement des
anciens joints détériorés par tous moyens appropriés.
- Nettoyage et évacuation des gravois.
- Toutes fournitures et sujétions d'exécution pour rendre les supports parfaitement propres.

Réparations des bétons ou enduits existants :
Bétons et acier scellés :
- Elimination des éléments béton friables ou non adhérents.
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- Dégagement des armatures apparentes et brossage, grattage des parties oxydées,
dépoussiérage et dégraissage, une couche de primaire antirouille, Weber.rep fer ou
équivalent.

- Réparation des bétons par mortier époxy ou spécial, type Weber.rep rapide ou équivalent.

L'entreprise devra reprendre I’'ensemble des désordres de magonnerie. Notamment au droit
de la fissure de structure du pignon (sud-ouest) du batiment, I'entreprise devra aprés avoir
réalisé un sondage général et soigné de I'ensemble des supports éliminer les parties non
adhérentes, friables, soufflées ou sonnant le creux, par piquetage soigné, effectuer les
réparations de maconnerie, traitement des fers a béton, la reprise des fissures et les
réparations de lézardes éventuelles de fagon a contréler la qualité structurelle de I'ouvrage.
Les réparations ou reprises de macgonnerie seront faites a I'aide de mortiers ou enduits adaptés
a la nature du support et de grain similaire a I'existant et conformes aux normes et DTU en
vigueur. (DTU 26.1).

Dans le cas de présence de fers a béton apparents, dégarnissage des éclatements de fagon a
dégager les armatures jusqu’aux parties saines en laissant des arétes franches sur les bords de
la réparation.

Elimination de la rouille par tout moyen adapté (brossage, disquage, sablage, pistolet a
aiguilles), non seulement sur la partie avant, mais aussi sur les parties non visibles et
passivation des fers dans les plus brefs délais (moins de 2 heures) par pochonnage avec le
convertisseur de rouille des parties oxydées solides, puis aprés séchage, application conseillée
d’une couche générale de peinture antirouille PROTEC PRIM 330 ou équivalent.

Il conviendra de repousser les fers au maximum a l'intérieur du support, de rebouchage les
éclats de béton, trous et fissures, reprises de la magonnerie et reprises d’enduit a I'identique
a I'aide de produits adaptés au support et de grain similaire a I’existant, conforme aux normes
et DTU en vigueur (DTU 26.1).

- Reprise des enduits et joints et piquage des enduits décollés ou sonnant creux.

Enduit d'imperméabilisation monocouche finition dito existant. Epaisseur 10 mm minimum.
Facon des joints au mortier de méme nature que I'existant.

-Traitement des fissures.

-Toutes fournitures, sujétions d'exécution suivant prescriptions nécessaires a la parfaite
exécution des travaux.

Peinture sur ouvrages métalliques existants comprenant :
- Brossage, époussetage, piquage des parties oxydées.
- Lessivage pour repeindre et rincage.
- Décapage des parties mal adhérentes.
- Grattage, brossage et dépoussiérage des parties oxydées.
- Une couche primaire inhibitrice de corrosion sur les parties mises a nu.
- Une couche de peinture intermédiaire et 2 couches de finition en peinture acrylique satinée
(teintes dito existant) - Toutes fournitures et sujétions d'exécution.

Mise en ceuvre d’une peinture spécifique au support et environnement :

Mise en ceuvre d’un revétement semi-épais organo-minéral mat en phase aqueuse D3. NF EN 1062-1
: E4.V2.W2.A2

Application d’une couche de fixateur pigmenté a base de copolymeres acryliques en phase aqueuse a
raison de 180 a 220 g/m?2.
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Application en finition d’'une couche de Revétement Semi Epais de classe D3, a base de résines
acryligue et siloxane hybride en phase aqueuse additivé d’un agent de protection du film encapsulé a
raison de 350g/m?. Pour un total Impression + Finition d’environ 500 g/m? minimum.

Arrét en soubassement :

Le revétement de fagcade est descendu jusqu’a la coupure de capillarité telle que prévue dans la norme
P 10-202 (réf. DTU 20.1) dans le cas ou elle existe. Dans le cas contraire le revétement est soit arrété
au minimum a 25 cm au-dessus du sol et le soubassement ainsi créé est traité a I’aide d4UN film mince,

soit le systéme continu en soubassement mais il est appliqué en une couche a 200g/m? maximum plus
fixateur si support décapé. Ce systeme répond aux différentes exigences demandées par les normes
réglementant les revétements facades a base de polyméres. Normes NFT 84-401 — NFT 84-402 — NFT
84-403 en date de juin 1989 et par la norme NFT 34.720 relative aux revétements, semi épais a fonction
de protection des supports faiencés. Ceci lui permet d’obtenir un classement revétement D3/A1.
Application de deux couches croisées de finition sur I'ensemble des facades.

Les teintes dont le coefficient d’absorption solaire est supérieur a 0.7 c’est-a-dire les teintes sombres
dont I'indice de luminance lumineuse est < 35% sont a proscrire sur tous support a I'extérieur (DTU
59.1) Juin 2013, sauf disposition contraire choisi par I'architecte. La bonne tenue telle qu’elle est
définie par la norme NFT 36.001 ne s’applique pas a ces teintes.

D’une facon générale, on a constaté que les revétements ayant un indice de luminance lumineuse Y
supérieur a 35% présentent un coefficient d’absorption du rayonnement solaire inférieur a 0.7, bien
qgu’il n’existe pas de relation physique entre les deux valeurs.

Le batiment recevra donc une couleur claire en ses fagades afin de limiter les apports thermiques du
soleil.

Mode de métré : aum2

Localisation : Suivant plan architecte : mur de I'office créé
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