

DPGF
RECAPITULATIF Lot 5

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 5 Menuiserie TRANCHE FERME	
Lot 5 Menuiserie TRANCHE OPTIONNELLE 1	
Lot 5 Menuiserie TRANCHE OPTIONNELLE 2	
TOTAL H.T. MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %	
TOTAL T.T.C.	

A ,le

Le titulaire

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 5 Menuiserie TRANCHE FERME				
1	REVISION DE PORTE COMPRIS REMISE EN PEINTURE	M2	8,36		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 5 Menuiserie TRANCHE OPTIONNELLE 1				
1	AU DROIT DU BANC D'OEUVRE REMPLACEMENT DU PARQUET ET SUPPORT BOIS COMPRIS ESTRADE AMOVIBLE ET MISE EN CIRE	M2	36,00		
2	REEMPLACEMENT DE LA MAIN COURANTE DU BANC D'OEUVRE EN CHENE MOULURE COMPRIS MISE EN TEINTE ET ENCAUSTICAGE	ML	13,00		
3	REVISION DE PORTE COMPRIS REMISE EN PEINTURE	M2	3,64		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	Lot 5 Menuiserie TRANCHE OPTIONNELLE 2				
1	REVISION DE PORTE COMPRIS REMISE EN PEINTURE	M2	12,28		
2	REPLACEMENT DE LA PORTE D'ACCES A L'ESCALIER A VIS DE LA TRAVEE VII COMPRIS BATIS ET MISE EN TEINTE DANS LE TON DES PAREMENTS	M2	2,00		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				