

DPGF V2

RECAPITULATIF Lot 5

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 5 Menuiserie TRANCHE FERME	
Lot 5 Menuiserie TRANCHE OPTIONNELLE 1	
Lot 5 Menuiserie TRANCHE OPTIONNELLE 2	
<b>TOTAL H.T.</b>	
<b>MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %</b>	
<b>TOTAL T.T.C.</b>	

A ,le

Le titulaire

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

DPGF V2

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
1	<b>Lot 5 Menuiserie</b> <b>TRANCHE FERME</b>				
	REVISION DE PORTE COMPRIS REMISE EN PEINTURE	M2	8,36		
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

DPGF V2					
Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	<b>Lot 5 Menuiserie</b> <b>TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>				
1	AU DROIT DU BANC D'OEUVRE REMPLACEMENT DU PARQUET ET SUPPORT BOIS COMPRIS ESTRADE AMOVIBLE ET MISE EN CIRE	M2	36,00		
2	REEMPLACEMENT DE LA MAIN COURANTE DU BANC D'OEUVRE EN CHENE MOULURE COMPRIS MISE EN TEINTE ET ENCAUSTICAGE	ML	13,00		
3	REVISION DE PORTE COMPRIS REMISE EN PEINTURE	M2	3,64		
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				

DPGF V2					
Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	<b>Lot 5 Menuiserie</b> <b>TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>				
1	REVISION DE PORTE COMPRIS REMISE EN PEINTURE	M2	12,28		
2	REPLACEMENT DE LA PORTE D'ACCES A L'ESCALIER A VIS DE LA TRAVEE VII COMPRIS BATIS ET MISE EN TEINTE DANS LE TON DES PAREMENTS	M2	2,00		
	<b>TOTAL H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				