
IND DATE MODIFICATIONS DIFFUSE

OBJET / PIECE GRAPHIQUE PHASE ECHELLE NUMERO

MAITRE D'OUVRAGE

PROJET

Maîtrise d'oeuvre

EXTENSION D'UN IRM

DCE -
Carnet de détails

Meubles et Menuiseries
Intérieures

A.4

DATE

SEPTEMBRE
2025

ENTREPRISES

CHIMR
sur le site du CH MONTDIDIER



Salle de Repos
17.00 m²

ECS

EM
V - 05

45x45

60 60 60

183

6070

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ
SUR MEUBLE ME INT - Cuve au CVC

REFRIGÉRATEUR

90
40

TIROIR TIROIR

PORTE PORTE

PORTE

REMONTÉE SPM
PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ
SUR MEUBLE ME INT - Cuve au CVC

REFRIGÉRATEUR

27
5

Fixe

CHIMR - IRM sur le site de l'Hopital de MONDIDIER
Maître d'oeuvre:

E r
A
5 9

ECHELLE

-

ELEMENT GRAPHIQUEMaître d'ouvrage indice

-

DATE

SEPT 2025

PHASE DU PROJET

DCEDétails salle de Repos

N°PIECE

A 4.1

Ech : 1/20eme Ech : 1/20eme



SPM

40x45

Plan Résine lot Me Int

60 60 60

183

6063

90
10

Plan Résine lot Me int
 sur Meuble

SPM

13
0

10

30

17
0

TIROIR TIROIR
TIROIR TIROIR

PORTE PORTE
PORTE

remontée en résine

399

CHIMR - IRM sur le site de l'Hopital de MONDIDIER
Maître d'oeuvre:

E r
A
5 9

ECHELLE

-

ELEMENT GRAPHIQUEMaître d'ouvrage indice

-

DATE

Sept 2025

PHASE DU PROJET

DCEDétails salle de Soins

N°PIECE

A4.2

Ech : 1/20eme Ech : 1/20eme



tasseaux mélaminé
Passage de câbles

équerre support en mélaminé

Passage de câbles

EM
V - 07

Cloison en Carreaux de plâtre Cloison en Carreaux de plâtre

Profil Alu pour réception cloison 98/48
tasseaux mélaminé

350

11
5

70 +0.80

SP
M

 - 
13

0

EV - IRM HORS
MARCHE

160

10
0

25
70

10
80

CHIMR - IRM sur le site de l'Hopital de MONDIDIER
Maître d'oeuvre:

E r
A
5 9

ECHELLE

-

ELEMENT GRAPHIQUEMaître d'ouvrage indice

-

DATE

SEPT 2025

PHASE DU PROJET

DCEDétails salle d'interpretations
IRM

N°PIECE

A4.3

Ech : 1/20eme Ech : 1/20eme



Circulation
35,00 m²

Pool de frappe
10,00 m²

Bureau de médécin
8,00 m²

Rappel
5,00 m²

PL
45x120

PL
60x120

Plan 70

Repro

CD IRM

70 170 70 188 70

EMV - 01

SAS
d'entrée
4.60 m²

70

Fixe

Fixe

P9
0 

C
F 

1/
2h

(0
2)

(03)

EM
V 

02

Bouton contrôle sortie

PPS 90

(03b)
PortePF1/2H PortePF1/2H

Cloison avec porte coulissante galandage

25
7

CA bequille

70
30 PPS 90

PPS 90

(01)

Repro

PL
45

x1
20

+0.80 +0.80

10
9

175 124 175

11
4

Tapis de sol - incorporé

+ 3.85

Mur Stratifié

Po
rte

 bu
rx 

ra
pp

el

Po
rte

 P
oo

l F
ra

pp
e

Accueil Accueil
Stratifié Stratifié

Habillage tôles laquées

70
10

25
0

+ 3.85

cloison plâtre
habillé strat

EMV

TIROIR

TIROIR

TIROIR

76

TIROIR

TIROIR

TIROIR

4
15

0
20

80Stratifié

40
40

Stratifié

80

67 10 30

75

TIROIR

TIROIR

TIROIR

CHIMR - IRM sur le site de l'Hopital de MONDIDIER
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-
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103

210

porte coulissante encastrée
P90 (03) et (03b)

217

96

210

P90 (1&2&5)

210

71

210

103103

103

210

103

210

Protection
PVC rigide
Ht 1.10m

P90 + FP +
barre Tirrage

(4&7)

P60 PF 1/2H
(06) (8&9)

P90 / bequille ext

P90 CF1/2h + FP
(11)

P90 + FP
(12)

P90+50 CF1/2h + FP
Porte Automatique +
effeurement+digicode

(13)

PPS 90 + 50 + FPEMV 01
(14)

porte coulissante encastrée
P90 (03)et (03b)

P90 (1&2&5) P90 + FP +
barre Tirrage

(4&7)

P60 PF 1/2H
(06) (8&9)

P90 / bequille ext

P90 CF1/2h + FP
(11)

P90 + FP
(12)

P90+50 CF1/2h + FP
Automatique

(13)

PV 90 + 50 + FPEMV
(14)

Protection
PVC rigide
Ht 1.10m

103

210

P90 (10)

P90 (10)

9757 985888

210

210

Stratifiée Stratifiée Stratifiée

Stratifiée
Stratifiée

StratifiéeStratifiéeStratifiée Stratifiée Peinture Stratifiée

EMV02

pf1/2h

pf1/2h

33.2

33.2

250

85

114

Plafond

CHIMR - IRM sur le site de l'Hopital de MONDIDIER
Maître d'oeuvre:

E r i c  G U I L L O U
A R C H I T E C T E
5 9 5 7 0  B A V A Y

ECHELLE
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ELEMENT GRAPHIQUEMaître d'ouvrage indice

-

DATE

SEPT 2025

PHASE DU PROJET

DCENomenclature des portes
interieures

N°PIECE

A4.5
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100 10 100 100 100

11
7
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7

EMV - 01
EMV - 02 EMV - 03 EMV - 04 EMV - 05

EMV - 06 EMV - 07 + EMV - 08 EMV - 09 EMV - 10

FIXE

Bande vitro

CHIMR - IRM sur le site de l'Hopital de MONDIDIER
Maître d'oeuvre:
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N°PIECE

A4.6
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