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1 GENERALITES

DEFINITION GENERALE

1.1 1

Définition de la prestation

113

Les prestations des présents lots définies ci-aprés, concernent tous les ouvrages nécessaires a la réhabilitation d’une
partie du RDC du batiment P site INSPE Bellepierre a la Réunion.

Ce dossier étant suivi en Maitrise d’ceuvre interne, les entreprises doivent prévoir dans leur offre toutes les suggestions
nécessaires a la bonne réalisation des prestations dans les régles de I'art et conformément au DTU.

Prescriptions générales

1.2

Les Entreprises se reporteront pour tout ce qui est liaison entre elles, coordination en cours de travaux et
prescriptions communes a tous et contraintes particuliéres d'exécution du chantier :

.Au CCAP;
. Au CCTP des autres corps d'état.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.2 1

Observations particuliéres

12 2

Les Entreprises devront se rendre sur place pour mieux apprécier la nature des travaux a exécuter, ainsi que
l'accés.

En raison de l'aire disponible, I'Entrepreneur devra tenir compte que les approvisionnements, les stockages
de matériaux ou de matériel ne pourront étre que tres limités.

Les Entreprises devront également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des
personnes, tant sur la voie publique qu'a l'intérieur du chantier.

Elles devront également prendre toutes les dispositions pour éviter toutes dégradations sur la voie publique
et les zones conservées, auquel cas les travaux de reprise seront a la charge de I'Entrepreneur du présent
lot quelle qu'en soit I'importance.

Les Entreprises devront prévoir dans leur décomposition forfaitaire, tous les travaux indispensables au
parachévement de leurs ouvrages.

Les observations éventuelles formulées par les Entreprises sur les descriptions d'ouvrages données ci-aprés
devront obligatoirement étre proposées en annexe du présent document et inclus dans I'offre au poste

De ce fait, I'Entrepreneur retenu ne pourra prétendre a aucune majoration du montant global forfaitaire, pour
raison d'omissions ou d'erreurs dans le présent document.

Obligations des Entreprises

Chaque entreprise, pour les besoins de réalisation de sa prestation, aura a sa charge :

. Tous les moyens d'approche et de manutentions a l'intérieur du chantier ;

. Les plans de détails et croquis précisant les caractéristiques des ouvrages a réaliser ainsi que le calepinage
des différentes teintes et joints de raccords ;

. Tous les percements, scellements et raccords nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.



1.2 3 Documents de fin de chantier

Les Entreprises titulaires devront fournir lors de la réception des travaux un Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) comprenant plans, schémas et notices techniques, comme suit :
- 1 exemplaire papier + envoi au format PDF par email

1.2 4 Reconnaissance des existants

Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir avant établissement de leur offre, procédé a une visite
du site afin de prendre en compte tous les éléments et contraintes de I'existant.

Les offres des entreprises sont donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
et autres nécessaires.

Les Entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existant qu'ils jugeront
utiles et remettre en I'état initial.

lls devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et appréts nécessaires en fonction
de la nature de I'état des anciens fonds, pour obtenir une finition parfaite de leur travaux conforme aux régles
de l'art.

1.2 5 Protection des existants

Toutes dispositions seront a prendre par I'Entrepreneur lors des travaux, pour ne causer aucune dégradation
ou détérioration aux existants, si minime soit-elle.

L'Entrepreneur sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Pour les travaux a réaliser en immeuble occupé, les dispositions particuliéres suivantes seront a prendre par
I'Entrepreneur :

- Pour garantir la sécurité des personnes.

- Pour protéger les existants.

- Pour le confort de travail des occupants les travaux bruyants seront réalisés suivant un planning précis.
Pour certaines prestations une plus-value journaliére pour travail décalé (17h a 23h) et/ou le samedi sera
demandée.

La Maitrise d'Ouvrage se réserve le droit, si les dispositions prises par I'Entrepreneur lui semblent
insuffisantes, de lui imposer de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

1.2 6 Organisation des interventions dans locaux occupés

La zone travaux est inoccupée. En revanche le reste du RDC et 'ensemble des autres niveaux restera en
exploitation durant toute la durée des travaux.

1.2 7 Prestations de I'Entrepreneur

Le détail est fourni ci-dessous par lot.

En outre, I'entreprise devra vérifier que la nature des supports correspond bien a la définition prévue au lot
correspondant.

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons demandés par le Maitre d'Ouvrage pour les teintes a
retenir dans les différents locaux.

1.2 8 Travaux de dépose

Prévu au lot 1 et 4 et 5. Voir ci-dessous.



1.2 9 Travaux préparatoires

Les Entreprises devront prévoir dans leur prix tous les travaux préparatoires sur les différents types de
supports anciens pouvant étre rencontrés.

1.2 10 Coordination entre les Entreprises

L'Entrepreneur doit se préter a ce qu'une parfaite et compléte coordination soit assurée en temps utile, sous
la direction du Maitre d'Ouvrage et cela en bon professionnalisme entre entreprise.

Pour faciliter cette coordination, il devra, pendant la période de préparation, soumettre a lI'agrément de la
Maitrise d'ouvrage et des Entreprises intéressées, toutes les indications nécessaires a la mise au point du
projet.

1.2 11 Hygiéne et sécurité

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les obligations relatives a la Sécurité, la Protection et
la Santé des Travailleurs, conformément au Code du Travail, au CCAG Travaux, ainsi que la Loi du 31
Décembre 1993 et ses Décrets d'application.

Un Coordonnateur SPS sera nommé afin d’assurer ce suivi conformément a la réglementation

1.2 12 Nettoyage du chantier

Chaque entreprise devra le nettoyage, la sortie et I'enlévement journalier de tous les gravois résultant de ses
interventions.

Il devra toujours maintenir le chantier en parfait état de propreté, et prendre toutes dispositions utiles a ce
sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure des travaux.

En fin de travaux, I'Entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires de ces ouvrages.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise concernés par la demande, en cas de non-
respect des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le Maitre d'Ouvrage fera
exécuter les nettoyages par une Entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat
de non-respect des obligations contractuelles de I'entreprise concernée et aux frais de ce dernier.

Les déchets devront étre évacués en décharge réglementaire et les bordereaux de suivi des déchets devront
étre fournis avec les DOE.

1.2 13 Caracteére de I'offre

L'offre est réputée ferme et forfaitaire.
Date de valeur, actualisation selon le CCAP.

L'Entreprise est censée s'étre engageée dans son marché en toute connaissance de cause, en particulier s'étre
renseignée sur :

e Le terrain et ses sujétions propres ;

e Les contraintes relatives au site occupé qui restera en fonctionnement ;

e Les modalités d'acces par la voirie ;

e Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;

e Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

e L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité ;

o L'Arrété des autorisations administratives.



e L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Le dossier d'Appel d'Offres comporte le plan de I'existant ainsi que le plan projet et le plan descriptif par lot.
L'Entreprise est tenue de vérifier, par elle-méme, ces indications pour faire son offre.

Les prestations de base sont définies le présent CCTP avec pour chaque lot un descriptif sommaire de la
prestation a réaliser.

Dans ce C.C.T.P, le Maitre d’'ouvrage s’est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature des travaux
a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions, et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractére limitatif, et que I'Entreprise doit exécuter, comme étant compris dans son
prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables a 'achévement complet
concernant la réhabilitation projetée, y compris toutes sujétions.

En conséquence, elle ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions sur les pieces constitutives du
marché (plans, CCTP...), puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux, ou fassent I'objet d’'une demande
de suppléments de prix.

Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'études de sa proposition, en tout état
de cause, jamais apres la remise de celle-ci. Elle devra, dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d’ouvrage,
tout oubli, erreur ou défaut de concordance entre les plans et le devis descriptif.

A défaut, elle deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Le CCTP joint et les DPGF reprennent seulement le poste principal de chaque prestation. L’Entreprise
par son savoir-faire professionnel devra prévoir ce qui est nécessaire a la bonne réalisation de la
prestation y compris toutes suggestions. La précision peut étre apporté par exemple en joignant au
DPGF un devis détaillé. L'Entreprise devra d'autre part, signaler lors de sa remise de prix et en aucun
cas apres, les travaux qui ne seraient, a son avis, pas explicitement prévus. Ces travaux devront étre
chiffrés et joints en annexe du cadre de bordereau.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées dans les divers documents et le fait par I'Entrepreneur
de ne pas s'y conformer strictement pourra entrainer le refus du Maitre d’ouvrage de I'ouvrage non conforme.

Dans ce cas, il pourra exiger la démolition immédiate et I'Entrepreneur ne pourra se refuser de I'exécuter, pas
plus qu'il ne pourra refuser d'opérer sa reconstruction a ses frais et sans augmentation du prix forfaitaire.

Il devra supporter seul les conséquences d'un tel travail, tels que la réfection de crépis, tous raccords de

1.3 SPECIFICATIONS & PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.3 1 Observations

platre, voir de cloisons et autres.
1.3 2 Stockage des matériaux

L'Entrepreneur doit aménager un emplacement pour entreposer, d'une fagon rationnelle et a I'abri, tous les
matériaux fragiles dont la qualité risquerait d'étre affectée par I'eau, le gel et les chocs, afin que leur qualité
soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Il restera responsable de ses matériaux pendant la période de stockage sur le chantier et de ses ouvrages
jusqu'a la réception des travaux.

Le non-respect de cette instruction conduirait au refus des éléments endommagés jusqu'a remplacement.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer les parements des autres
ouvrages dont il supporterait seul les conséquences.



13 3

Nettoyage et protection des ouvrages

13 4

Les revétements de sols seront mis en oceuvre aprés terminaison compléte des ouvrages des autres corps
d'état, y compris la peinture, en conséquence, chaque entreprise devra prendre toutes dispositions et
précautions utiles afin d'éviter toutes dégradations et salissures sur les ouvrages finis.

Pour tous les ouvrages ne pouvant étre nettoyés aprés coup, tels que les bois apparents et autres, I'entreprise
titulaire de la prestation devra en assurer la protection et les autres entreprises veillez a respecter le travail
de chacun.

En fin de travaux, il ne sera toléré aucune dégradation, tache ou souillure, si minime soit-elle, sur les ouvrages
finis des autres corps d'état et, dans le cas contraire, tous les frais de réfection seront a la charge du présent
lot.

Immédiatement aprés la pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés par le prestataire en
assurant la pose a l'aide de produits adéquats et I'entreprise devra en assurer la protection jusqu'a la
réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulieres du chantier, I’entreprise titulaire du lot 2 pourra se
trouver amené, et plus particulierement pour les sols, a assurer une protection absolument efficace, soit par
mise en place d'un film plastique ou de papier kraft collé par bandes adhésives, soit par tout autre moyen
efficace.

Conditions de réception

14

A la livraison, le contrble portera sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les normes des matériaux afin de
s'assurer gqu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés.

A la mise en ceuvre, le contréle permettra de s'assurer que les regles d'exécution des DTU, les Régles de
I'Art, les Réglements et Prescriptions en vigueur ont été observés.

A la réception, les contrOles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages, dans le cas de
malfagons, I'Entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger celles-ci si le Maitre d'ouvrage
ne juge pas le remplacement nécessaire.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra fournir les procés-verbaux de réaction au feu de tous les matériaux asservis aux
réglements et normes de sécurité en vigueur.



Lot N°01
DEMOLITION / MACONNERIE

1.1 GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux ouvrages existants destinés a étre conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Lors des travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, polyane, etc...., et par
I'emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

L'entrepreneur devra intégrer dans son offre une ligne budgétaire en cas si besoin d’intervention en horaire
décalé aprés 17h et/ ou le samedi

Localisation :
Ensemble de Ia zone travaux

1.2 DEMOLITION CLOISONS MACONNEES EXISTANTES

Démolition manuelle des cloisons magonnées
Evacuation des gravats en décharge contrblée
Reprise de magonnerie au droit des jonctions de murs démolis (sols, murs, plafonds)

Localisation :
Futur Atelier de Formation - Open Space et sanitaire.

1.3 DEPOSE FAIENCE

Dépose faience dessus plan de travail et évier dans ancienne cuisine
Dépose faience dans ancienne salle de bain

Evacuation des gravats en décharge contrblée

Reprise murale au droit de la faience déposée

Localisation :
Ancienne cuisine et salle de bain — piece 50

1.4 DEPOSE APPAREILLAGE

Dépose compléte de I'ancienne cuisine (support / meubles / évier)
Dépose compléte de I'ancienne salle de bain (support / baignoire / évier)
Evacuation des gravats en décharge contrélée

Reprise murale au droit des éléments déposés

Localisation :

Ancienne cuisine et salle de bain — piéce 50 et 43



1.5 RAGREAGE SUR ANCIENS SUPPORTS

Réalisation d'un ragréage et lissage sur anciens supports existants, comprenant :

- Repiquage des saillies au sol afin de réduire les différences de niveaux.

- Sondage de I'ensemble pour traitement de toutes les parties friables, sonnantes ou mal adhérentes
Traitement des éclats, fissures, Iézardes ....

Si nécessaires passivation des aciers et rebouchage par mortier de réparation

- Dégraissage par lessivage, ringage et séchage

- Application d'un primaire d'accrochage a la brosse ou au rouleau type WEBER PRIM AD ou équivalent.

- Application d'un mortier de ragréage type WEBER NIV PRO ou équivalent, en une seule passe jusqu'a 10
mm et un mortier de type WEBER NIV PLUS ou équivalent pour les ragréages ponctuels jusqu'a 50 mm, a
I'aide d'une lisseuse ou d'un rateau.

Les difféerences de niveaux devront étre travaillées pour étre réduite a 0.

Localisation :

Piéces 39/41/42/43/44/45/46/48/49/50/ 51/ 56 et raccord cloison entre 54 et 55
Soit 'ensemble de la zone travaux sauf les piéces 54 et 55

1.6 RACCORDEMENT EV POUR EVIER SALLE INSPE

Repiquage depuis le WC piéce 44 vers la salle 38, comprenant :

- Dégagement autours du WC pour repérage du réseau

- Dépose soignée du carrelage existant dans la salle 38 — Réfectoire de 'INSPE

- Réalisation d’'une saignée entre le WC 44 et le futur emplacement de I'évier de la salle 38 (salle INSPE)
- Fourniture et pose tuyau PVC de diam 40 avec mise en attente bouchonné pour le plombier

- Raccordement sur le réseau EU existant avec pente a 1,5% mini

- Enrobage et rebouchage avec mortier

- Finition pour pose sol PVC dans couloir et sanitaire PMR

- Finition et repose carrelage dans la salle 38

Localisation :
WC piéce 44 — couloir — salle 38 (hors projet global INSPE)



Lot N°02
SOLS / PEINTURE

2.1 GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux ouvrages existants destinés a étre conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Lors des travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, polyane, etc...., et par
I'emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

Localisation :
Ensemble de Ia zone travaux

2.2 REVETEMENT EN LES PVC STANDARD U3-P3

- Fourniture et pose d’'un revétement de sol PVC en lés de 2 m de large apte a 'emploi dans des locaux
d’enseignement ERP.
Revétement PVC en rouleau, a pose libre, tel que : Gerflor Taralay Impression HOP Compact 43 ou
équivalent (Modul'up Compact 33|43 — Forbo, Tarkett Safetred LooseLay...)
Caractéristiques minimales attendues :
» Pose sans colle (bande de jonction HOP ou équivalent)
+ Classement feu Bfl-s1
* Antidérapant R10
» Classe U3 P3 ou usage 33/43
« Epaisseur mini 2,30 mm avec couche d’'usure = 0,70 mm
» Option d’'affaiblissement acoustique = 8 dB appréciée
- Compris :
» Réception du support fourni par le lot 1
» Conforme aux DTU
* Pose libre (rouleaux maintenus par bandes HOP ou similaire)
» Soudure a chaud des joints
» Ajustages, découpes, calfeutrement périphérique
» Fourniture et pose de barres de seuil et de rattrapage de niveau si nécessaire
+ Joint de dilation suivant DTU si besoin
« Toutes suggestions
* Nettoyage en fin de chantier et protection
Coloris au choix du Maftre d’ouvrage

Localisation :
Sur I'ensemble de la zone travaux



2.3 PLINTHES PVC

- Fourniture et pose de plinthe de recouvrement PVC assortie avec le choix du sol PVC qui sera choisi afin
de permettre de recouvrir les plinthes existantes sans les déposer y compris :
- systéeme de fixation adapté.
- toutes suggestions
Coloris au choix du Maitre d’ouvrage

Localisation :
Sur 'ensemble de la zone travaux

2.4 PEINTURE

- Murs et cloisons existantes et neuves
- Nettoyage/dépoussiérage
- Rebouchage des petits défauts (trous, rayures)
- Pongage d’accrochage
- Application de 2 couches de finition mat — Ral au choix du Maitre d’Ouvrage
- Plafonds existants en périphérie des fenétre extérieures sur une bande de 70 cm
- Nettoyage/dépoussiérage
- Rebouchage des petits défauts (trous, rayures)
- Pongage d’accrochage
- Application de 2 couches de finition blanc mat
- Portes bois neuves (2 de 93x210)
- Egrenage léger (si brut), dépoussiérage
- Application d’un primaire bois (ou impression polyvalente)
- Egrenage intermédiaire
- Application de 2 couches de peinture de finition satinée — RAL au choix du Maitre d’Ouvrage
- Peinture adaptée au trafic et aux chocs
- Portes bois existantes (peintes ou vernies) (8 de 83x210)
- Dégraissage, égrenage ou pongage d’accrochage
- Rebouchage ou reprise de défauts
- Impression ou sous-couche d'accroche si nécessaire
- Application de 2 couches de peinture de finition satinée — RAL au choix du Maitre d’Ouvrage
- Peinture adaptée au trafic et aux chocs
- Aspect final soigné, sans coulures ni traces

Localisation :
Sur 'ensemble des piéces la zone travaux

2.5 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
En fin de travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage dit "de mise en service"
comprenant :
- Nettoyage de tous les sols, des revétements muraux et des plinthes.
- Nettoyage de tous les profilés menuisés, vitrages aux 2 faces, occultation extérieure, tabliers de VR aux 2
faces.
- Nettoyage et dépoussiérage de tous les appareillages électriques, luminaires, appareils sanitaires et de
leurs robinetteries.
- Nettoyage de tous les articles de menuiserie intérieure (BP, tablettes, trappes, plans, quincaillerie...).
- Les raccords de peinture éventuels aprés nettoyage pour la réception.
Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, ainsi que les taches de platre ou
ciment.
Les produits employés ne devront pas provoquer d'altération des matieres ou de leur état de surface.

Localisation :
Sur I'ensemble des piéces la zone travaux
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Lot N°03
PLAFONDS / CLOISONS / MENUISERIES INTERIEURES

3.1 GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux ouvrages existants destinés a étre conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Lors des travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, polyane, etc...., et par
I'emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

Localisation :
Ensemble de Ia zone travaux

3.2 PLAFONDS DEMONTABLES

- Plafonds minéraux acoustiques démontables type "ADVANTAGE A" de chez Ecophon ou techniquement
et esthétiquement équivalent.
* Ossatures en acier galvanisé C1T - profil T de 24 mm - porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par
des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m. Compris ossatures
périphériques en corniéres ou en creux (profils "L" ou "W" suivant choix de I'Architecte). Suspentes
classées A1. Mise en ceuvre sur profilés apparents type "T24" conformément a la norme NFP 68203-1 et
2, réf. DTU 58.1, édition 2008.
* Les panneaux seront un complexe composé d'une dalle de laine de verre de haute densité 3e génération
qui combine I'utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions
polluantes, revétus sur la face apparente d’un voile de verre blanc imprégné de peinture, le dos des
panneaux sera revétu d’'un voile de verre naturel.
* Dalles de 600x600x20mm - bord A.
* La hauteur sous le faux plafond fini sera de 2,50 m.
- Caractéristiques techniques :
Classement au feu : Euroclasse : A2 - s1, dO - Classe d'absorption acoustique : A, xw = 1.00
Tenue a I'humidité : 100% stable dans un milieu contenant jusqu'a 95% d'humidité relative a 30°C.
Réflexion de la lumiére : 83% - Etiquetage sanitaire : A+
Ecolabel dy Cygne (The Nordic Swan eco-label).
Totalement recyclable.
- Réalisation d’'une retombée a environ 60 cm en périphérie coté fenétre pour rattraper le plafond existant
et permettre le maintien en fonction des impostes vitrées hautes

Localisation :
Sur I'ensemble de la zone travaux
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3.3 CLOISONS

- Fourniture et mise en ceuvre de cloisons 72/48 y compris bande a joints, conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur, comprenant nettoyage préalable, découpes et toutes
sujétions nécessaires de mise en ceuvre.

Caractéristiques :

Type de cloison : Cloison séche avec une structure en métal

¢ Dimensions : Hauteur standard de 2,70 m, épaisseur de 72 mm
e Isolation phonique : Rw = 36 dB (ou selon les spécifications)
e Performance thermique : Conforme aux normes en vigueur
e Finition : Pongage prés a peindre
Localisation :
Sanitaire PMR

3.4. BLOC-PORTE INTERIEURE WC

- Blocs portes intérieures 93x205cm
- Fourniture et mise en ceuvre de Bloc-Porte standard de 0,93 x 2,05 ml de ht a 1 vantail a chants droits,
finition prépeinte :

Bloc-Porte de fabrication industrielle répondant aux normes
Résistance au Feu exigée : sans objet.
Pose & fixation : Bloc-Porte a incorporer dans cloison de 72 mm d'épaisseur finie.

- Composition Bloc-Porte :

Huisserie bois livrée préte a peindre.

Porte a 1 vantail ouvrant selon présentation sur plans.

Chants plats de 50 x 12 mm a bords vifs en médium a peindre, formant arrét de plinthes en partie
basse pour encadrement (2 faces) des Blocs-Portes.

Finition des parements du vantail : Prépeint 2 faces.

Ensemble complet de quincaillerie adaptée pour une porte de WC PMR

Localisation :
Sanitaire PMR

3.5. BLOC-PORTE INTERIEURE CIRCULATION

- Blocs portes intérieures 93x205cm
- Fourniture et mise en ceuvre de Bloc-Porte standard de 0,93 x 2,05 ml de ht a 1 vantail a chants droits,
finition prépeinte :

Bloc-Porte de fabrication industrielle répondant aux normes
Résistance au Feu exigée : EI30
Pose & fixation : Bloc-Porte a poser en tunnel dans circulation.

- Composition Bloc-Porte :

Huisserie bois livrée préte a peindre.

Porte a 1 vantail ouvrant selon présentation sur plans.

Chants plats de 50 x 12 mm a bords vifs en médium a peindre, formant arrét de plinthes en partie
basse pour encadrement (2 faces) des Blocs-Portes.

Finition des parements du vantail : Prépeint 2 faces.

Ensemble complet de quincaillerie adaptée pour une porte de séparation d’espace avec cylindre
européen et ferme porte

Localisation :
Circulation vers espace INSPE

12



3.5. BLOC-PORTE EXTERIEUR

- Prévoir remise en état de la porte d’accés principal Canopé sous I'auvent.
Si la porte doit étre remplacée, elle sera remplacée a l'identique afin de garder I'harmonie avec les 2
fenétres de chaque coté.

Localisation :
Porte acces extérieure sous le hall
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Lot N°04
ELECTRICITE

4.1 GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux ouvrages existants destinés a étre conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Lors des travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, polyane, etc...., et par
I'emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

Localisation :
Ensemble de Ia zone travaux

4.2 ELECTRICITE COURANTS FORTS

- Condamnation électrique de toute la zone travaux afin de permettre la démolition par le lot 1. Seule la
Salle de pause (piéce 48 existante) devra rester fonctionnelle le temps de la création de la nouvelle
kitchenette dans la salle de restauration de 'INSPE (piéce 38) et ne sera pas modifiée hors éclairage.
- Dépose de 'ensemble des appareillages existants (Luminaires / Interrupteur / PC suivant état / Prise info
/...) pour mise en décharge contrélée ou bien a disposition de 'INSPE si demande spécifique). Conservation
du céblage électrique de la Salle de pause (piéce 48 existante)
- Réfectoire INSPE (salle 38) hors zone travaux globale : Mise en place de 5PC (Réfrigérateur / Micro-
ondes / ...) raccordé sur tableau électrique desservant la salle sur au minimum 2 départs séparés y compris
disjoncteur.
- Reprise compléte du cablage électrique (passage en faux plafond et descente en goulotte) de la zone
Canopé y compris remplacement des protections de départs pour mise en ceuvre de :

e 16 postes de travail composé chacun de 3 PC

e 10 PC « ménage » réparties sur 'ensemble des espaces
- Reprise compléte du cable électrique de I'éclairage :

e Accueil (001) : 2 pavés LED encastré sur double allumages
Zone Convivialité (002) : 2 pavés LED encastré sur triple allumage gradable par bouton poussoir
Salle de Pause (004) : 1 pavé LED encastré sur simple allumage
WC PSH public (005) : 1 spot encastré sur détecteur de présence
Rangement (006) : 1 spot encastré sur détecteur de présence
WC personnel (008) : 1 spot encastré sur détecteur de présence
Open Space Atelier Formation (007) : 12 pavés LED encastré séparé en 6 zones d’allumage gradable
par bouton poussoir
- Maintien des équipement liés a la sécurité incendie en fonctionnement (BAES / DM / SIRENE / ...)

Localisation :
Sur I'ensemble de la zone travaux — voir plan électrique de principe
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4.2 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

- Le cablage du réseau VDI sera réalisé pour répondre aux exigences ci-apres :
e Catégorie 6,
e Classe EA application données a trés haut débit jusqu'a 500MHz,
e Débits au Gigabits Ethernet,
e Cablage de la liaison conforme a la convention EIA/TIA 568B.
- Les cables de distribution capillaire entre les répartiteurs et les prises terminales auront les caractéristiques
minimales suivantes :
Cables F/FTP catégorie 6EA,
Impédance caractéristique : 100 ohms,
1 ou 2x4 paires pairées,
Blindée par paire,
Gaine extérieur zéro halogéne (type LSOH suivant IEC-332-1),
Bande passante minimale 500mHz,
Conducteur AWG23,
Marquage de I'agrément gravé sur le cable.
- Les prises terminales (informatique, téléphonie) seront des prises de type RJ45 8 points + masse (ISO
8877) ayant les caractéristiques minimales suivantes :
e Prévue pour supporter des adaptateurs pour tout type de connectique,
e Equipée d'un noyau de connexion catégorie 6EA avec capuchon blindé serre cable avec reprise
d'écran a 360°,
e Equipée de volet d'obturation et de porte étiquette permettant leur identification,
e Plaque d'habillage.
- Nota important
Afin d'obtenir les performances exigées, les noyaux de connexion seront impérativement de méme
marque et type coté répartiteur et coté prises terminales.
La connectique devra étre soignée. Le lovage de cable derriére la prise est interdit.

- Mise en place d’'une baie informatique de brassage de 9U composé de :
1U pour l'alimentation électrique

1U pour le bandeau de prise RJ45 — 24 ports

2U pour I'étagere

1U pour le switch (hors fourniture)

1U pour le routeur et le pare-feu (hors fourniture)

e 3 U de libre pour la circulation de I'air et I'acces.

Compris cablage, cordons de brassage, et recettage

- Reprise compléte du cablage informatique (passage en faux plafond et descente en goulotte) de la zone
Canopé pour mise en ceuvre de :

e 16 postes de travail composé chacun de 1 RJ45

e 2 prises RJ45 en plafond pour connexion borne Wifi (hors fourniture)

Compris fourniture, pose, cablage et recettage

Localisation :
Sur I'ensemble de la zone travaux — voir plan électrique de principe
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Lot N°05
PLOMBERIE / CVC

4.1 GENERALITES

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux ouvrages existants destinés a étre conservés.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Lors des travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, polyane, etc...., et par
I'emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

Localisation :
Ensemble de Ia zone travaux

4.2 DEPOSE

- Condamnation de l'arrivée en eau sur I'ancienne cuisine et salle de bain (salle 50) et sur le WC (44)

- Dépose des 2 sanitaires existants. Celui du WC personnel (51) qui servira durant le chantier pourra étre
déposé au dernier moment suivant coordination avec I'ensemble des lots

- Dépose du chauffe-eau dans l'ancienne cuisine (salle 50) pour mise a disposition de l'université ou
évacuation dans une décharge adaptée

- Coordination avec le lot 1 pour la dépose des appareils sanitaires

- Dépose de 3 blocs de Clim intérieur pour repositionnement a un autre endroit y compris toute prestation
nécessaire a cette prestation

Localisation :
Cuisine / Salle de Bains (piéce 50) - WC (piéce 44) et WC (piéce 51)

4.3 MEUBLE CUISINE

- Fourniture et pose d’un ensemble meuble cuisine dans le réfectoire de 'INSPE (38) hors zone Canopé
comprenant :
e Un plan de travail en stratifié de 2,40 ml sur meuble en mélaminé avec fagade et étagére pour fagade
e Un évier inox a encastrer avec bac (mini 40cm) + égouttoir
e Un robinet évier mitigeur ECS
Raccordement EV sur attente prévu au lot 1 a coordonner
Raccordement en Eau Froide et Chaude depuis la cuisine actuelle (piéce 48) a prévoir.
- WC Personnel (008) : Fourniture et pose d’'un bloc WC complet avec réservoir
- WC PSH (005) : Fourniture et pose d’'un ensemble complet pour WC PSH
e Bloc WC PSH avec réservoir

o Evier adapté PMR avec robinet poussoir

e Un miroir a hauteur adaptée PMR

e Ensemble des éléments nécessaires a la conformité PSH (barre de tirage porte, barre d’appui, ...)
Localisation :

Réfectoire INSPE (piéce 38) - hors zone travaux Canopé
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4.4 SANITAIRES

- WC Personnel (008) : Fourniture et pose d’'un bloc WC complet avec réservoir
- WC PSH (005) : Fourniture et pose d’'un ensemble complet pour WC PSH
Bloc WC PSH avec réservoir

o Evier adapté PMR avec robinet poussoir

e Un miroir a hauteur adaptée PMR
[ )

Ensemble des éléments nécessaires a la conformité PSH (barre de tirage porte, barre d’appui, ...

Localisation :
Sur I'ensemble de la zone travaux — voir plan électrique de principe

4.4 CLIMATISATION

- Remise en place de 3 unités intérieures de climatisation suivant plan joint (& adapter sur place)
Comopris toutes prestations liées a cette repose pour que cela soit fonctionnel y compris essai
[ )

Localisation :
Open Space — Atelier de Formation
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