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Bordereau de suivi des indices en état de diffusion en phase DCE v5

DateIndice Notification de l'indice

v0 30/11/2023 Rendu du dossier initial
v1 04/10/2024 MAJ du DCE + Intégration des PSE en Base
v2 15/10/2024 Revue du DCE en interne groupement MOE
v3 17/10/2024 Dossier DCE modifié selon retour MOE et MOA
v4 07/02/2025 Dossier DCE modifié selon retour premier appel d'offre et revue MOE
v5 22/10/2025 Modification e présentation du lot Étanchéité en vue d'une reconsultation 



U Quantité PU € H.T. Total € H.T.

03.01 ETUDES
03.01.01 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Réalisation et rendu du dossier des ouvrages exécutés  1

Total ETUDES

03.02

03.02.01 ETANCHEITE LIQUIDE DES BALCONS
03.02.01.01 Complexe de résine d'imperméabilisation en surface courante M² 379,55
03.02.01.02 Traitement des relevés ML 364,4
03.02.01.03 Traitement des retombées ML 54,2
03.02.02 REPRISE DE L'ETANCHEITE DES CHENEAUX

ML

Montant HT du Lot N°03 ETANCHEITE
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Quantité 
Ent.

ETANCHEITE  DES BALCONS ET REPRISES 
DE CHENEAUX

Reprise de l'étanchéité des chéneaux compris tout moyens portatifs adaptés 
au site et travaux à exécuter

1 951,2

Total ETANCHEITE  DES BALCONS ET REPRISES DE 
CHENEAUX

DCE v5- DPGF - LOT N°03
ETANCHEITE cole de Gendarmerie Caserne RICHEMONT

Mise en sécurité des balcons et garde-corps


