Opération : Reprise des épaufrures, de I'étanchéité et réfection des gardes-corps des batiments des
(école de aserne RICHEMONT Montlugon 03) N° Marché : 2025-038

Annexe RCO : sommaire DCE

Intitulé de la piece

remise contre

Version

[DCE Admin
(Caier des Clauses NON
AE NON
[Réglement de Consultati NON
[Cadre de mémoire technique NON.
[Formulaire DC4 (sous traitance) NON
[Annexe RCO - sommaire DCE NON
lAnnexe RCT - tableau des i NON
[Annexe RC2 : tableau des références é NON
lAnnexe RC3 de é individuel pour les personnes ément désignées et entreprise NON.
[Annexe RC4 - attestation de visite des lieux NON
[Annexe RCS - Attestation de prise en charge des plans oul
[Annexe RCG - tableau de questions / réponses NON.
[DCE Technique

— PIECES TECHNIQUES selon les ci dessous :
PLANNING PREVISIONNEL NON
RICT BUREAU DE CONTROLE NO
PGC 5PS NO
LISTE DES DESORDRES oUl

(OTICE DESCRIPTIVE NO
DIAGNOSTIC PLOMB oul
[TABLEAU DE CRITICITES SUIVI GPA N
2-PLANS ©
PLAN DE MASSE [¢)
PLAN FACADES [¢)
PLAN DE DETAILS CONSOLES [¢)
PLAN INSTALLATION DE CHANTIER o)
[PLAN DE PRINCIPE ECHAFAUDAGE / NACELLE [¢]
[3—PIECES TECHNIQUES |
lccTP NON |
[pPGF NON |
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