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Tableau des criticités GPA

Délai d’intervention 2 heures 

Délai de remise en état provisoire 2 jours ouvrés 4 heures

Délai de remise en état définitif 3 jours ouvrés 1 jour calendaire

Sujet Nature du dysfonctionnement GPA

Sécurité des personnes x

Sûreté du site Dysfonctionnement GPA remettant en cause la sûreté du site x

Reprise des épaufrures, de l’étanchéité et réfection des gardes-corps des bâtiments 
des compagnies (École de Gendarmerie – Caserne RICHEMONT Montluçon 03) – 
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Cr1 
normal

Cr2
urgent 

dans le jour ouvré 
qui suit la 
demande

Cr1 
normal

Cr2
urgent 

Dysfonctionnement GPA ne permettant pas d’assurer la sécurité des personnes sur 
site


