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Tableau des criticités GPA Crl Cr2
normal urgent
oo . |dans e jour ouvré
Délai d’intervention qui suit la 2 heures
demande
Délai de remise en état provisoire| 2 jours ouvrés 4 heures

Délai de remise en état définitif|

3 jours ouvrés

1 jour calendaire

Sujet Nature du dysfonctionnement GPA Crl Cr2
normal urgent
Sécurité des personnes SIf)il/;fonctlonnement GPA ne permettant pas d’assurer la sécurité des personnes sur «
SUreté du site Dysfonctionnement GPA remettant en cause la slreté du site X
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