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PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent CCTP ne peut étre dissocié des autres pieces du marché. Il a trait aux
travaux a exécuter en concordance avec les plans, mais il n‘a pas de caractére
limitatif.

Les entrepreneurs devront, comme étant compris dans leurs prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables a I'achévement complet
de leur mission, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'ils auraient pu
énoncer. lls devront en outre consulter le descriptif des autres corps d'état car ils ne
pourront en aucun cas invoqguer une méconnaissance des ouvrages communs a un
ou plusieurs lots. De ce fait, ils ne pourront se prévaloir d'erreurs ou d'omissions aux
devis et plans, qui puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leur
profession selon les régles de I'art. Aucun supplément de prix au marché ne pourra
se justifier ainsi. L'entrepreneur devra se mettre en rapport en temps utile avec les
autres corps d'état afin de préciser les dispositions particuliéres des supports a
obtenir.

Consistance des travaux
Les travaux consistent en 'aménagement du plateau de consultation situé au RDC d’un
immeuble de logements (Voir Plan Projet).

o Bureaux de consultation médicale et secrétariats

o Salles attentes

o Salle de réunion

e Locaux techniques

Le projet est considéré comme un établissement répondant a la réglementation du
code du travail pour la partie non accessible au public et comme ERP de type U pour
la partie accessible (a faitre confirmer par le bureau de contréles).

Ces travaux a la charge du présent lot comprennent fourniture et pose des stores
intérieurs.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Normes et reglement

L'ensemble des matériaux mis en ceuvre ainsi que I'exécution des ouvrages devront
étre conformes aux normes et réglements actuellement en vigueur a la date de la
remise des offres.
lls devront répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans les piéces
suivantes, celles-ci n’étant pas limitatives :
e D'une part, dans les arrétés du permis de construire et toutes les prescriptions
des piéces du dossier marché (plans et piéces écrites).
e Drautre part, dans les documents et normes en vigueur, et notamment :
Tous les Documents Techniques Unifiés (DTU) relatifs aux travaux du présent
lot.
Toutes les normes Frangaises AFNOR se rapportant aux mémes articles que
ci-dessus énonceés. Tous les Avis Techniques et cahiers du CSTB afférents
aux mémes articles que ci-dessus énonces.
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En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les reglements et le CCTP ou les
plans, la priorité devra toujours étre donnée aux réglements que l'entrepreneur
s'engage a observer, méme s'ils correspondent pour lui a une solution onéreuse.

Implantation

Il appartient a l'attributaire du présent lot de vérifier, sous son entiére responsabilite,
et en accord avec les autres corps d'états concernés, que I'épaisseur des réservations
prévues est suffisante pour I'exécution, dans les régles de l'art.

References produits

Tous les matériaux constituant les ouvrages du présent corps d’état devront étre
conformes aux reglements de sécurité contre l'incendie pour le classement affecté a
I'établissement.

Préalablement aux commandes des matériaux ou aux débuts de fabrication,
I'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre et au bureau de contréle tous les certificats
des essais au feu de tous les matériaux ou ensembles constituant un ouvrage
permettant de vérifier le respect de la réglementation.

Quels que soient les accords obtenus, en aucun cas l'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre un matériau ou un dispositif non conforme aux reglements de sécurite,
sauf dérogation écrite de I'autorité compétente et responsable.

Tous les produits employés devront, obligatoirement, porter la marque NF ou faire
I'objet d’un avis technique.

Chaque fois qu'un classement de résistance ou phonique sera demandé pour un
matériau, l'entrepreneur fournira a l'architecte deux exemplaires du procés-verbal
d'essais du matériau par le C.S.T.B., ou autre laboratoire agréé.

L'entrepreneur devra justifier la validité de ces procés-verbaux pendant toute la
durée du chantier (jusqu'a la réception).

L’entreprise aura la faculté de mettre en ceuvre un autre produit s’il est parfaitement
similaire ou de qualité et performance égales ou supérieures.

Si I'entreprise propose des matériels différents provenant d'autres fournisseurs, ils
devront étre techniquement et esthétiquement équivalents, et il lui est fait obligation
de joindre a sa proposition les documents techniques complets permettant d'en
apprécier le contenu.

Plans d’execution / Echantillons

L'entreprise devra établir tous les détails d'exécution relatifs a ses ouvrages en
indiquant toutes les incidences et liaisons sur les ouvrages des autres lots
concernés. Ces renseignements doivent étre communiqués pendant la phase
préparatoire de chantier. Les plans d'exécutions seront soumis pour approbation au
maitre d'ceuvre avant mise en fabrication.

Des échantillons pourront étre exigeés afin de retenir la marque et référence du
produit ou pour un ouvrage particulier et représentatif.
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Protection

L'entrepreneur doit la protection de tous ses ouvrages pendant I'exécution des
travaux et jusqu'a la réception, de I'opération. Les protections mises en place, ne
doivent pas géner I'exécution des travaux des autres corps d'état.

L'entrepreneur sera tenu de proceder au nettoyage d'usage aprés l'exécution de ses
travaux.

En fin de travaux, il doit I'enlevement de toutes les protections provisoires.

Sécurité / Hygiéne

Il appartient a I'Entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les
mesures relatives a la sécurité pour la réalisation des ouvrages.

Aucun stockage ne devra se faire en dehors de I'enceinte du chantier préalablement
définie.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre toutes les mesures et prestations
nécessaires au respect des réglements d'hygiéne et de sécurité en vigueur a la date
de remise de son offre.

Responsabilité de I’entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyennete,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier
ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents
ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Stockage et Protection

Le déchargement et la manutention des divers matériaux devront s'effectuer dans les
meilleures conditions pour éviter toutes déformations permanentes ou toutes
dégradations affectant la résistance a la corrosion du matériau et I'aspect des
ouvrages. Le stockage devra se faire dans des locaux a I'abri des intempéries et
suffisamment ventilés, pour éviter l'altération des bois. L'entrepreneur est
responsable de ses propres ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
A cet effet, il devra :
e Protéger tous les ouvrages contre les chocs, les rayures, projections de
matériaux divers et les poussiéres, par un matériau a sa convenance.
e Donner par écrit, toutes les consignes nécessaires aux corps d'état
intervenant simultanément ou en aval de ses propres interventions
e Surveiller au fur et a mesure du déroulement du chantier que les
consignes ci-dessus sont bien respectées.
D'autre part, pendant la mise en ceuvre, il devra soigneusement prendre garde aux
ouvrages adjacents, prendre toutes précautions pour éviter les détériorations.

Nettoyage
L’entrepreneur du présent corps d’état est responsable d’une livraison de ses
ouvrages en parfait état de propreté, sans taches ni détériorations.
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Le nettoyage sera assuré en fin de chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre. Les
parements d’ouvrages, les quincailleries, les revétements et tous les ouvrages du
présent corps d’état seront lavés et nettoyés soigneusement y compris enlevement
des gravois aux décharges publiques, pour une livraison en parfait état de propreté
et sans taches.

L'évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages sera réalisé par
chaque entreprise.

TRAVAUX A REALISER

1. Stores intérieurs toile d’occultation

Fourniture et pose de store toile intérieurs, comprenant :

e Store fixé en plafond intérieur, avec coffre,

e Systéme non apparent, enrouleur caché par capotage, avec mécanisme logé dans
un caisson monobloc en aluminium extrudé laqué

e Coulisses de guidage en aluminium extrudé avec brosses d'étanchéité,

e Toile en tissu de fibres de verre plastifiée, classée M1,

Bords verticaux du panneau renforcés par un apport thermoplastique assurant une

grande résistance a la déchirure.

Bas de toile renforcé par une traverse finale en profil extrudé d'aluminium laqué.

Opacité et RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant,

Manceuvre électrique avec télécommande

Commande par télécommande radio pour chaque store

Branchements entre 'amenée électrique et le store la charge du présent lot,

Essais de fonctionnements a la charge du présent lot,

L’amenée électrique est a la charge du lot ELECTRICITE.

Référence SOLOROLL de GRIESSER ou équivalent.

Soloroll Il Box 55 Caissons de 55 mm en aluminium extrudé disponibles dans les

couleurs selon Bestseller Colors, avec fixation pour montage latérale ou sous

plafond. Tube d’enroulement en aluminium, profilé de charge en aluminium extrudé

avec coiffes latérales en matiére synthétique grises. Couleur du profilé de charge

selon Bestseller Colors. Tissus selon la collection actuelle Griesser du groupe de prix

1 et 2. Suspension libre sans coulisse. Selon la confection la toile peut présenter des

coutures. Guidage avec cable perlon

e Dimensions indicatives selon plan archi

Situation : voir plans architecte
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