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PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent CCTP ne peut étre dissocié des autres pieces du marché. Il a trait aux
travaux a exécuter en concordance avec les plans, mais il n‘a pas de caractére
limitatif.

Les entrepreneurs devront, comme étant compris dans leurs prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables a I'achévement complet
de leur mission, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'ils auraient pu
énoncer. lls devront en outre consulter le descriptif des autres corps d'état car ils ne
pourront en aucun cas invoquer une méconnaissance des ouvrages communs a un
ou plusieurs lots. De ce fait, ils ne pourront se prévaloir d'erreurs ou d'omissions aux
devis et plans, qui puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leur
profession selon les régles de I'art. Aucun supplément de prix au marché ne pourra
se justifier ainsi. L'entrepreneur devra se mettre en rapport en temps utile avec les
autres corps d'état afin de préciser les dispositions particuliéres des supports a
obtenir.

Consistance des travaux
Les travaux consistent en 'aménagement du plateau de consultation situé au RDC d’un
immeuble de logements (Voir Plan Projet).

o Bureaux de consultation médicale et secrétariats

o Salles attentes

o Salle de réunion

e Locaux techniques

Le projet est considéré comme un établissement répondant a la réglementation du
code du travail pour la partie non accessible au public et comme ERP de type U pour
la partie accessible (a faitre confirmer par le bureau de contréles).

Les travaux a réaliser par le présent lot sont les suivants :
e Isolant projeté
e Isolant phonique
e Chape fluide ciment fibrée
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Normes et réglement

L'ensemble des matériaux mis en ceuvre ainsi que I'exécution des ouvrages devront
étre conformes aux normes et reglements actuellement en vigueur a la date de la
remise des offres.
lls devront répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans les piéces
suivantes, celles-ci n’étant pas limitatives :
e D'une part, dans les arrétés du permis de construire et toutes les prescriptions
des piéces du dossier marché (plans et piéces écrites).
e Drautre part, dans les documents et normes en vigueur, et notamment :
Tous les Documents Techniques Unifiés (DTU) relatifs aux travaux du présent
lot.
Toutes les normes Francgaises AFNOR se rapportant aux mémes articles que
ci-dessus énonceés. Tous les Avis Techniques et cahiers du CSTB afférents
aux mémes articles que ci-dessus énonces.

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les reglements et le CCTP ou les
plans, la priorité devra toujours étre donnée aux réglements que l'entrepreneur
s'engage a observer, méme s'ils correspondent pour lui a une solution onéreuse.

2. Niveaux des sols en attente des revetements de sols

Il appartient a l'attributaire du présent lot de vérifier, sous son entiére responsabilité,
et en accord avec les autres corps d'états concernés, que I'épaisseur des réservations
prévues est suffisante pour I'exécution, dans les régles de l'art, a partir du niveau brut,
de différents types de revétements de sols, et d'avertir le maitre d'ceuvre et le macgon,
avant toute exécution, au cas ou cette épaisseur devrait étre augmenteée.

3. References produits

Tous les produits employés devront, obligatoirement, porter la marque NF ou faire
I'objet d’un avis technique.

Chague fois qu'un classement de résistance ou phonique sera demandé pour un
matériau, I'entrepreneur fournira a l'architecte deux exemplaires du procés-verbal
d'essais du matériau par le C.S.T.B., ou autre laboratoire agréé.

L'entrepreneur devra justifier la validité de ces procés-verbaux pendant toute la
durée du chantier (jusqu'a la réception).

L’entreprise aura la faculté de mettre en ceuvre un autre produit s’il est parfaitement
similaire ou de qualité et performance égales ou supérieures.

Si I'entreprise propose des matériels différents provenant d'autres fournisseurs, ils
devront étre techniquement et esthétiquement équivalents, et il lui est fait obligation
de joindre a sa proposition les documents techniques complets permettant d'en
apprécier le contenu.

4. Plans d’execution / Echantillons

L'entreprise devra établir tous les détails d'exécution relatifs a ses ouvrages en
indiquant toutes les incidences et liaisons sur les ouvrages des autres lots
concernés. Ces renseignements doivent étre communiqués pendant la phase
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préparatoire de chantier. Les plans d'exécutions seront soumis pour approbation au
maitre d'ceuvre avant mise en fabrication.

Des échantillons pourront étre exigés afin de retenir la marque et référence du
produit ou pour un ouvrage particulier et représentatif.

5. Protection

L'entrepreneur doit la protection de tous ses ouvrages pendant I'exécution des
travaux et jusqu'a la réception, de l'opération. Les protections mises en place, ne
doivent pas géner I'exécution des travaux des autres corps d'état.

L'entrepreneur sera tenu de procéder au nettoyage d'usage aprés I'exécution de ses
travaux.

En fin de travaux, il doit I'enlevement de toutes les protections provisoires.

6. Sécurité/ Hygiéne

Il appartient a I'Entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les
mesures relatives a la sécurité pour la réalisation des ouvrages.

Aucun stockage ne devra se faire en dehors de I'enceinte du chantier préalablement
définie.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre toutes les mesures et prestations
nécessaires au respect des reglements d'hygiéne et de sécurité en vigueur a la date
de remise de son offre.

7. Responsabilité de I’entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier
ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents
ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

8. Stockage et Protection

Le déchargement et la manutention des divers matériaux devront s'effectuer dans les
meilleures conditions pour éviter toutes déformations permanentes ou toutes
dégradations affectant la résistance a la corrosion du matériau et I'aspect des
ouvrages. Le stockage devra se faire dans des locaux a I'abri des intempéries et
suffisamment ventilés, pour éviter 'altération des bois. L'entrepreneur est
responsable de ses propres ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

A cet effet, il devra :

e Protéger tous les ouvrages contre les chocs, les rayures, projections de
matériaux divers et les poussieres, par un matériau a sa convenance.
Protéger les locaux dés la pose terminée.

Protéger les carrelages par un matériau résistant.

Interdire toute circulation pendant le délai de séchage.

Donner par écrit, toutes les consignes nécessaires aux corps d'état

intervenant simultanément ou en aval de ses propres interventions

e Surveiller au fur et a mesure du déroulement du chantier que les
consignes ci-dessus sont bien respectées.
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D'autre part, pendant la mise en ceuvre, il devra soigneusement prendre garde aux
ouvrages adjacents (chassis, portes, etc... ) prendre toutes précautions pour eviter
les détériorations.

9. Nettoyage

L'entrepreneur sera tenu de procéder au nettoyage complet des lieux apres
I'exécution de ses travaux.

L'évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages sera réalisé par
chaque entreprise.

TRAVAUX A REALISER
1. Isolant projeté

Fourniture et pose d’un isolant projeté pour le sol, en mousse de polyuréthane sur 8 cm
d’épaisseur de type ISOTRIE 240 ou equivalent (avis technique du 20/11-225)
Exécution générale de la pose :
e Préparation et nettoyage du support existant dallage béton
e Pose par projection de la mousse polyuréthane
e Epaisseur + ou - 8 cm, soit R = 3,10 m2 K/W
e Mise a niveau de l'isolant par pongage mécanique avec aspiration de I'ensemble de
la surface.
e Compris protections et toutes sujétions de pose suivant préconisations du fabricant
et de l'avis technique.
Situation :
Ensemble des locaux : 400 m?

2. Isolant phonique

Fourniture et pose d’un isolant phonique type Tramico Pro 19 Db ou equivalent +
remontées périphériques et bandes de dilatation.
Situation : Ensemble des locaux : 400 m?

3. Chape mortier

¢ Fourniture et pose Chape mortier avec forme de pente vers siphon de sol du
local poubelles, réalisée au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3
e Mise en ceuvre conforme au DTU 26.2 / Norme NF P 14 — 201 avec toutes
sujétions de pompage, mise a niveau, réglage et protection du support.
e Compris joints de pré fissuration
e Fourniture et pose d’un film polyane et de bandes de rives périphériques de
dilatation pour désolidarisation de tous les éléments verticaux
e Epaisseur : 5cm /hauteur variable possible (a confirmer avec architecte)
¢ Une attention particuliére sera a apporter sur le niveau fini entre les différentes
pieéces aucun ressaut ni marche ne sera accepte.
e toutes sujétions de mise en place de cornieres métalliques pour arrét des chapes
au droit des portes donnant dans des locaux non traités par ce systéme
e Finition poncée pour recevoir revétement de sol scellé ou flottant
e Tolérances de planéité du DTU
e Compris protections et toutes sujétions de pose suivant préconisations du
fabricant et de 'avis technique
Situation :
Ensemble des locaux : 400 m?
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