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1.1
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1.1.2
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1.1.4

1.1.5

25 rue de la Gazelle 43000 LE PUY EN VELAY
PRESCRIPTIONS COMMUNES

NATURE DE L'OPERATION

Les travaux faisant l'objet des présents documents consistent a aménager un site France Travail dans un
batiment existant situé 25 rue de la Gazelle a LE PUY EN VELAY

Ce béatiment sera classé ERP de 4éme groupe et de catégorie 5 W et devront respecter les normes d'accessibilités aux
personnes handicapées.

PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT

Compte tenu du niveau d'exigence thermique demandé pour le batiment, un soin particulier sera apporté a I'étanchéité
a I'air de I'enveloppe. Il est donc essentiel que I'entreprise intervenant sur le chantier ait conscience du soin a apporté aux
points suivants :
- Liaisons entre éléments de l'ossature et avec les autres éléments du bati formant I'enveloppe
- Liaisons menuiseries / ossatures
- Classe d'étanchéité des menuiseries
- Traversée technique ( canalisation, gaine de ventilation, cable électrique ...) des parois ( terrasse, mur, sol ) :
- entre les locaux chauffés et I'extérieur
- entre les locaux chauffés et locaux non chauffés
- entre les locaux chauffés et gaines techniques
_ - entre locaux chauffés ( pour I'équilibre des débit de ventilation )
- Etanchéité des trappes de visite vers la zone technique ( gaines techniques..)

L'objectif fixé est de répondre au minimum a I'exigence suivante :

-14 < 1.7 m3/h.m?

Le projet dans sa globalité a donc pris en compte cette contrainte. C'est pourquoi toute variante proposée par I'entreprise
devra étre analysée en prenant en compte les impacts sur I'étanchéité a l'air.

L'entreprise devra fournir les fiches FDES de tout les matériaux prescrits.

LISTE DES CORPS D'ETAT

Les corps d'état concernés sont définis ci-apreés :

LOT 1 : PLATRERIE - PEINTURES - FINITIONS

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS

LOT 3 : PLAFONDS SUSPENDUS

LOT 4 : CLOISONS MODULAIRES ALUMINIUM

LOT 5 : REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

LOT 6 : CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SANITAIRES
LOT 7 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage :
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES

13, Rue Crépet
69364 LYON Cedex 07

Architecte & Economiste :

Cabinet d'Architectes Pierre TASSIN & Associés (Agence de Saint-Etienne)
5 Rue Jacques BARBIER

42100 SAINT-ETIENNE

Tel : 0477 4117 18

BET Fluides :
BDIBAT

12 Rue Jules SIMON
42100 SAINT-ETIENNE
Tel : 04 77 5171 65

DEFINITION DU PRESENT DOCUMENT

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres:

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et
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1.1.7

118

parfait achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

Décomposition de Prix Global et Forfaitaire :

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode de
meétré défini et précisé dans chaque article. Ces quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise en doit la
vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en
compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant documents joints au
dossier de consultation des entreprises. Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la
consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation. Elle a toute latitude pour modifier les quantités a chaque article de ce
document. Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités. L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait
qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la réalisation
compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans.

CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des indications qui lui sont fournies,pour établir son prix forfaitaire I'entrepreneur est réputé avoir, au
préalable :

- pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site,
des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux

- apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités

- procédé a un repérage détaillé des lieux (depuis le domaine public), terrains et constructions diverses, et pris
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'oeuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement
du chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main d'oeuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, voisinages, etc)

- contrblé toutes les indications des documents qui lui sont remis

(pieces écrites, documents graphiques),

- recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'Oeuvre et pris toutes indications utiles
aupres des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de
France, PTT, etc) et concessionnaires divers.

En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou tout
autre contrainte due au terrain ou due a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

ETAT DES LIEUX

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre
et les entrepreneurs. Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.
Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a I'entreprise.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particulierement :
* Le code de I'Urbanisme.
* Le code de la construction et de I'habitation.
* Les prescriptions techniques éditées par le C.S.T.B. et contenues dans le R.E.E.F. avec les différentes mises a jour
et annexes.
* Le code du travail.
* Les réglements de sécurité.
* Les prescriptions de la santé publique.
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés.

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant
référence a une de ces normes devra étre estampillé.
L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de
la délivrance du permis de construire ou des autorisations administratives.
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés
frangais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre. La valeur de ces
textes sera la date de délivrance du permis de construire ou des autorisations administratives.

Toute la réglementation énumérée, et non limitative, en vigueur a la date d'établissement des prix, bien que non
jointe au présent CCTP est supposée connue de I'entreprise et avoir été prise en compte lors de I'établissement de son
offre
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1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

OBSERVATION CONCERNANT LE CCTP

Il est expressément convenu ce qui suit :

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un
caractére limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux impératif a I'achevement complet
des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont également
indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou
si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat,
présenter des modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre
d'CEuvre.

L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit le Maitre d'CEuvre,de toutes difficultés d'interprétation ou toutes
discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes
documents et les prescriptions des reglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances
pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions du
Maitre d'Oeuvre sans entrainer de modification du prix global forfaitaire du marché.

Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement da et vice
versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents
du dossier.

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme décrits tous les détails de construction
et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale
du prix global.

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré.

La mention fourniture et mise en oeuvre de ... et la mention di au titre du présent lot seront implicitement
sous-entendue en l'absence de toute mention contraire.

L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achévement de
I'ouvrage.
Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de
s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'oeuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.
De la méme facgon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou
l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, le Maitre d'Oeuvre examinera les mises au point ou
rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet.

Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord du Maitre
d'Oeuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point
ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire est joint a part du présent CCTP
Il servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs.

Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'oeuvre employées dans la construction.

L'entreprise est tenue de mettre ses tarifs, en suivant scrupuleusement ce cadre, notamment quant aux quantités.
Toutefois, elle reste responsable quant aux quantités réelles a mettre en ceuvre pour le parfait achevement des
travaux.

Il est rappelé que le présent document est contractuel

FRAIS A PREVOIR

L'entreprise devra incorporer a I'étude de son prix les frais lui incombant:
- Les frais divers découlant du CCTP et de son Annexe tels que frais de voirie, frais de mise en décharge,etc,....
- Les frais divers découlant de I'ensemble des piéces du dossier de consultation.

LOT TRAITE GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans de
I'architecte et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps
d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer
d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si
I'ouvrage concerné figure aux plans.

PLAN DE CHANTIER
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1.1.14

1.1.15

1.1.16

L'entrepreneur du lot gros ceuvre a a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est
établi en accord avec les différentes entreprises et comportera :
- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc,
- les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage, dép6ts de matériaux, de
gravois,
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygieéne,
- les emplacements de stockage de terre.
Ce plan est soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et signé par toutes les entreprises.

RESPONSABILITES COLLECTIVES

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet du chantier),
toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du chantier
(passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a la charge de
I'entrepreneur.

Bien que la responsabilité de Maitre d'CEuvre ne puisse en aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne
pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, I'Entrepreneur remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés.
Chaque D.O.E. comportera au minimum :
- les documents graphiques (plans, détails, photos).
- les notes de calcul.
- les notices fonctionnelles détaillées.
- les listes de points et copie d'écrans des synoptiques pour les gestions techniques des batiments ou systémes
assimilés.
- un document de synthése des parameétres de réglage des équipements de contréle-commande/régulation (valeurs
entrées par l'entreprise a la levée des réserves.
- la liste des matériels et matériaux mis en oeuvre avec leurs caractéristiques techniques.
- les notices d'utilisation des principales installations (chauffage, ventilation, GTB, éclairage...)
- les fiches de garanties des matériels et produits.
- les étiquettes réglementaires pour les émissions dans l'air intérieur des produits de construction et de décoration mis
en oeuvre.
- les FDES.
- les préconisations d'entretien.
- la liste des produits consommables avec I'adresse du ou des fournisseurs.
- lls seront remis en trois exemplaires papier.
- Les plans et schémas de principe seront remis également sous forme informatique au format : .dwg, respectant la
charte graphique

PLAN D'EXECUTION

Le Maitre d'CEuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de chantier
(fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les
caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des
ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra
a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de contréle auxquels il les diffusera gratuitement.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se
réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis
a l'acceptation dans le cas de non conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des
ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contréle jugeront utile
d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans par le Maitre
d'CEuvre et le Bureau de contrdle ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par
I'entreprise de gros-ceuvre (1,00 meétre fini) qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé
prématurément, I'entrepreneur du lot gros-ceuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses
frais il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.
NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc) sera battu uniquement
sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les
planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des revétements de sols.
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1117 |PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation a
I'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

1118 |RECEPTION DES SUPPORTS

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette derniere doit en
assurer la réception avant intervention.
L'exécution des travaux implique I'acceptation, ipso facto, des supports sans réserve.

1119 |RESERVATION

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des
lots intéressés seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer au Maitre d'CEuvre, dans les délais impartis par le
calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages.

L'entrepreneur n'ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux
réservations exécutés alors par le lot Gros-ceuvre.

En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de
I'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis au Maitre d'CEuvre.

La réservation des trous sera a la charge du lot Gros-ceuvre. Les taquets, pieces de fixation et fourreaux, sauf
prescriptions contraires, seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par I'entrepreneur Gros-ceuvre.

Les entreprises vérifieront sur place avant coulage du béton I'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs
concernés resteront solidairement responsable avec le lot Gros-ceuvre en cas de mauvaise implantation.

1120 |ECHANTILLONS - MAQUETTES - PROTOTYPES

Dés I'ouverture du chantier, les entrepreneurs doivent présenter au Maitre d'CEuvre un échantillon ou un prototype
ou une maquette des différents matériaux ou ensembles.
lls seront conservés dans le bureau de chantier durant I'exécution des travaux.
Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait de I'entreprise.
Dans le cas courant de matériaux industrialisés, I'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au Maitre d'CEuvre,
pour permettre le choix définitif, et ce, avant toute commande. L'entreprise devra également fournir les Proces
Verbaux, certificats d'essais, documents techniques Atec du fabricant, etc... afférents a ces matériaux dans le méme
temps pour validation par le Bureau de Controle.
Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou autres, le
Maitre d'CEuvre demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place réelle, pour validation
par le Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle avant toute mise en fabrication définitive. Le colt de fabrication et de
pose de ces prototypes est implicitement inclus a I'offre de I'entreprise.
Une commande ou une mise en fabrication préalable a la validation écrite des matériaux par la Maitrise d'CEuvre et le
Bureau de contrdle, ne pourra étre facturée au Maitre d'Ouvrage, et restera a charge de I'entreprise.

1.1.21 VARIANTES

L'entrepreneur pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant sur le plan
économique que sur l'ouvrage. Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si I'entrepreneur a
effectivement chiffré la solution de base et les options prévues au CCTP.

1.1.22 OPTIONS

L'entrepreneur devra obligatoirement sous peine de I'annulation de l'offre chiffrer les options demandées au
présent document.

1.1.23 PHASAGE
SANS OBJET

1.1.24 BRUITS DE CHANTIER
SANS OBJET

Edition du 16/06/2025 Page 6/19




2239 - 25 rue de la Gazelle 43000 LE PUY EN VELAY
25 rue de la Gazelle - 43000 LE PUY EN VELAY

Appel d'offre - Lot n°1 PLATRERIE - PEINTURES - FINITIONS
DQE - Edition du 16/06/2025

Un plan d'installation de chantier et de stockage des matériaux défini les dispositions a prévoir par le titulaire du présent lot,
avec entre autres (liste non exhaustive) :

1 - ORGANISATION DE CHANTIER :

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS, établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité. L'entreprise
doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les imputations aux Entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier, sont définies au sein du CCAP
ainsi que du PGCSPS, joints a la Consultation. Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF.
L'entreprise doit les incorporer dans ses prix unitaires, ainsi que les incidences relative au compte prorata.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit

de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a l'acceptation (aprés accord
préalable de I'OPC et du Coordonnateur SPS) :

- du Maitre d'OEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant sur avis favorable du Maitre d'OEuvre

2 - INSTALLATION DE LA BASE DE VIE :

Installation de la base de vie suivant PGCSPS comprenant entre autres (liste non exhaustive) :

- L'aménagement des réseaux divers et leurs raccordements a la base vie

- Le équipement sanitaire seront ceux présent au seins du batiment

L'installation de la base vie comprend tacitement I'ensemble des dispositions et préparations préalables nécessaires a la
mise en place des équipements.

Le titulaire du présent lot doit :

- L'implantation des zones de stockage des bennes

- L'implantation des engins de manutention type grue et autres

- L'implantation de la zone de tri et de gestion des déchets de chantier

- Etc... Liste non exhaustive

3 - AFFICHAGE REGLEMENTAIRE ET PANNEAUX DE CHANTIER

- Affichage réglementaire : les panneaux réglementaires de chantier et de permis de construire a définir en phase de
préparation de chantier (portant les indications habituelles : maitrise d'ouvrage et d'oeuvre, intervenants et entreprises).
Ces

panneaux seront réalisés suivant les indications du maitre d'oeuvre. La signalisation réglementaire "port du casque
obligatoire", "chantier interdit au public", "piétons passez en face", etc... et balisage nocturne sont également a mettre en
place.

- Panneaux de chantier : L'entreprise devra la fourniture et la mise en place d'un panneau de chantier de dimension 1,00 x
3.00 m environ (Couleur, avec logos et perspective du projet). Le maquette de réalisation sera soumise a I'approbation du

Code Désignation U Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1125 INETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de
I'avancement, il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou
détériorées.
Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot PLATRERIE - PEINTURES
Si I'état de propreté est jugé insuffisant. Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux enlévements et nettoyages par un
tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte
prorata.
1.1.26 TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS
Dans un souci de respect environnemental, de valorisation et de recyclage des déchets, il sera mis en place un tri
des déchets sur chantiers.
La gestion des déchets devra prendre en compte les points suivants.
- diagnostics et repérages avant démolition
- désignation et quantitatifs des matériaux a évacuer
- méthodologies prescrites
- recyclage sur place (terrassements, démolitions, ..)
- réduction des débris et chutes : calepinages et optimisation
- plan d'installation de chantier (collecte, flux, stockage et évacuation)
- procédures d’alerte sur chantier et actions correctives
- suivi des déchets (BSD et justification de valorisation)
Ainsi lors des phases de démolitions il sera installé des bennes pour :
- Déchets inertes
- Bois
- Ferrailles
Et pour les phases de second ceuvre :
- Emballages
- Cartons
- Déchets inertes
- Bois
- Ferrailles....
Cette démarche devra étre intégré dans chaque entreprise - Les frais de location de bennes seront a la charge
du compte pro-rata.
12 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'OEuvre.
Ce panneau de chantier sera fixé indépendamment en fagade par tout moyen adapté.
La dépose et I'enlévement en fin de chantier sont de fait inclus a la prestation
Fﬁ 1 € €
TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
13 PLATRERIE
131 |CLOISONNEMENT
1.3.1.1  |CLOISONS EN PLAQUE DE PLATRE 98/48
1.3.1.1.1 |RDC
CLOISON DE DISTRIBUTION A PAREMENT EN PLAQUE DE PLATRE SANS ISOLANT 98/48 TOUTE HAUTEUR
Description des ouvrages:
Fourniture et pose de cloison de distribution 98/48 a parements en plaques de platre vissées sur une ossature de type
"Placostil" de chez Placoplatre® ou techniquement équivalent.
- Ossature 48-35 - montants simple avec entraxe de 40 cm
- Parement 1 : 2 plaques BA 13 haute dureté
- Parement 2 : 2 plaques BA 13 haute dureté
- Hauteur : Toute hauteur de plancher a plancher
- Indice d'affaiblissement acoustique : Rw + C = 40 dB (sans isolant) et 47 dB (avec isolant)
- Y compris toutes suggestions de mise en oeuvre traitements des joints et rebouchages.
- U plastiques dans les cuisines / WC ou étanchéité en pied de cloisons et derriére les appareils dans les salle de bains.
- Traitements des angles saillants par corniére de renfort d'angle
- Mise en oeuvre conformément au D.T.U. 25.41,aux prescriptions du fabriquant et aux normes en vigueur.
Compris garnissage au platre ou avec mousse expansive autour des conduits et gaines pour respecter le degré coupe
feu de la cloison.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
(3.8+1+1.2+0.5+1)*3 = 22,50 M2
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage Rdc :
- Cloison entre Dgt 1 et Tisanerie
- Cloison entre Bureau 6 et Tisanerie
M2 22,50 € €
MISE EN PLACE D'UN MATELAS ISOLANT CONSTITUE DE LAINE DE VERRE DE 45 MM
Description des ouvrages :
- Panneau de laine de verre, semi-rigide, revétu d'un pare-vapeur kraft polyéthyléne type monospace 35 de chez ISOVER
ou équivalent.
- Sujétions de mise en oeuvre entre cloison de doublage et supports extérieurs, coupes, chutes.
- Résistance thermique = 1,25 m2K/W
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage Rdc :
- Dans cloisons de distribution 98/48 décrites ci-avant
M2 22,50 € €
13112 |[ETAGE R+1

CLOISON DE DISTRIBUTION A PAREMENT EN PLAQUE DE PLATRE SANS ISOLANT 98/48 TOUTE HAUTEUR
CF1H

Description des ouvrages:

Fourniture et pose de cloison de distribution 98/48 a parements en plaques de platre vissées sur une ossature de type
"Placostil" de chez Placoplatre® ou techniquement équivalent.

- Ossature 48-35 - montants simple avec entraxe de 40 cm
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

1.3.1.1.2

- Parement 1 : 2 plaques BA 13 haute dureté
- Parement 2 : 2 plaques BA 13 haute dureté
- Hauteur : Toute hauteur de plancher a plancher
- Résistance au feu : degré CF 1h sans isolant
- Indice d'affaiblissement acoustique : Rw + C = 40 dB (sans isolant) et 47 dB (avec isolant)
- Y compris toutes suggestions de mise en oeuvre traitements des joints et rebouchages.
- U plastiques dans les cuisines / WC ou étanchéité en pied de cloisons et derriére les appareils dans les salle de bains.
- Traitements des angles saillants par corniére de renfort d'angle
- Mise en oeuvre conformément au D.T.U. 25.41,aux prescriptions du fabriquant et aux normes en vigueur.
Compris garnissage au platre ou avec mousse expansive CF autour des conduits et gaines pour respecter le degré coupe
feu de la cloison.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
(4+0.7+4.2+8+6.6+0.8+1.5+1.3+4.1)*2.95 = 92,04 M2

Déduction des ouvertures -(2.44*0.93)*2 = -4,54 M2
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+1:

- Cloison entre Bureau 20 et Bureau 21

- Cloison entre Bureau 31 et Bureau 22

- Cloison entre Salle de test et Stockage MRS

- Cloison entre Stockage MRS et Stockage 1

- Cloison entre Bureau 31 et Bureau 30

M2

MISE EN PLACE D'UN MATELAS ISOLANT CONSTITUE DE LAINE DE VERRE DE 45 MM

Description des ouvrages :

- Panneau de laine de verre, semi-rigide, revétu d'un pare-vapeur kraft polyéthyléne type monospace 35 de chez ISOVER
ou équivalent.

- Sujétions de mise en oeuvre entre cloison de doublage et supports extérieurs, coupes, chutes.

- Résistance thermique = 1,25 m2K/W

- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+1 :
- Dans cloisons de distribution 98/48 décrites ci-avant

M2

ETAGE R+2

CLOISON DE DISTRIBUTION A PAREMENT EN PLAQUE DE PLATRE SANS ISOLANT 98/48 TOUTE HAUTEUR
CF1H
Description des ouvrages:
Fourniture et pose de cloison de distribution 98/48 a parements en plaques de platre vissées sur une ossature de type
"Placostil" de chez Placoplatre® ou techniquement équivalent.
- Ossature 48-35 - montants simple avec entraxe de 40 cm
- Parement 1 : 2 plaques BA 13 haute dureté
- Parement 2 : 2 plaques BA 13 haute dureté
- Hauteur : Toute hauteur de plancher a plancher
- Résistance au feu : degré CF 1h sans isolant
- Indice d'affaiblissement acoustique : Rw + C = 40 dB (sans isolant) et 47 dB (avec isolant)
- Y compris toutes suggestions de mise en oeuvre traitements des joints et rebouchages.
- U plastiques dans les cuisines / WC ou étanchéité en pied de cloisons et derriére les appareils dans les salle de bains.
- Traitements des angles saillants par corniére de renfort d'angle
- Mise en oeuvre conformément au D.T.U. 25.41,aux prescriptions du fabriquant et aux normes en vigueur.
Compris garnissage au platre ou avec mousse expansive CF autour des conduits et gaines pour respecter le degré coupe
feu de la cloison.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
(4+0.5+1.7+1.4+1.4+4.7+0.7+0.7+2.7+1.8)*2.88 = 56,45 M2
Déduction des ouvertures -(2.44*0.93)*2 = -4,54 M2
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+2:
- Cloison entre Espace Détente et Affaires perso
- Cloison entre Bureau 35 et Réunion 2
- Cloison entre Bureau 36 et Réunion 2

87,5% €

87,5% €

M2 51,91 €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

MISE EN PLACE D'UN MATELAS ISOLANT CONSTITUE DE LAINE DE VERRE DE 45 MM

Description des ouvrages :

- Panneau de laine de verre, semi-rigide, revétu d'un pare-vapeur kraft polyéthyléne type monospace 35 de chez ISOVER
ou équivalent.

- Sujétions de mise en oeuvre entre cloison de doublage et supports extérieurs, coupes, chutes.

- Résistance thermique = 1,25 m2K/W

- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+2 :
- Dans cloisons de distribution 98/48 décrites ci-avant

M2 51,91

PLATRERIE

Total H.T. : €

Total T.V.A. (20%) : €

Total T.T.C. : €

14 PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURES
141 |PREPARATION DES SUPPORTS
1411  |PREPARATION DES SUPPORTS VERTICAUX

14.1.1.1 |RDC

PREPARATION DES SUPPORTS VERTICAUX AVANT PEINTURE (SUPPORTS NEUFS)

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

- Préparation du support suivant appréciation de I'entreprise pour une garantie de résultat concernant des travaux neufs
d'aspect soigné et comprenant notamment :

- Egrenage et époussetage des supports.

- Application d'une couche d'impression en peinture de type aqueuse sur tous les supports verticaux platre, doublages,
cloisons et enduits platre.

- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+1 :
- Sur I'ensemble des parois verticales créée
(3.8+1+1.2+0.5+1)*3 = 22,50 M2

M2 22,50 € €

14111 |ETAGE R+1

PREPARATION DES SUPPORTS VERTICAUX AVANT PEINTURE (SUPPORTS NEUFS)

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

- Préparation du support suivant appréciation de I'entreprise pour une garantie de résultat concernant des travaux neufs
d'aspect soigné et comprenant notamment :

- Egrenage et époussetage des supports.

- Application d'une couche d'impression en peinture de type aqueuse sur tous les supports verticaux platre, doublages,
cloisons et enduits platre.

- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures

Localisation : Suivant plans de I'architecte :

Etage R+1:
- Sur I'ensemble des parois verticales créée
(4+0.7+4.2+8+6.6+0.8+1.5+1.3+4.1)*2.95 = 92,04 M2
Déduction des ouvertures -(2.44*0.93)*2 = -4,54 M2
M2 87,50 € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
14112 |ETAGE R+2
14.1.1.2.1 |PREPARATION DES SUPPORTS VERTICAUX AVANT PEINTURE (SUPPORTS NEUFS)
DESCRIPTION DES OUVRAGES :
- Préparation du support suivant appréciation de I'entreprise pour une garantie de résultat concernant des travaux neufs
d'aspect soigné et comprenant notamment :
- Egrenage et époussetage des supports.
- Application d'une couche d'impression en peinture de type aqueuse sur tous les supports verticaux platre, doublages,
cloisons et enduits platre.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+2 :
- Sur I'ensemble des parois verticales crée
(4+0.5+1.7+1.4+1.4+4.7+0.7+0.7+2.7+1.8)*2.88 = 56,45 M2
Déduction des ouvertures -(2.44*0.93)*2 = -4,54 M2
M2 51,91 € €
142 |PEINTURES ET FINITIONS
1421 |PEINTURES
14211 |ETAGE RDC
1.4.21.1.1 |PEINTURE SATINEE SUR PAROIS VERTICALES
Application manuelle des produits de peinture en fonction du subjectile et de la finition recherchée Suivant spécification du
fabricant :
Ensemble comprenant:
- Finition 2 couches de peinture acrylique sans solvant , trés résistante.
- rechampissage, cueillies, protection, toutes adaptations et difficultés
- Couleurs de finition : 3 couleurs au choix de I'architecte
- Sont exigées, des peintures garantie sans COV
- Réflexion de la Lumiére : > 50%
- Finition : classe A ( Soignée ), aspect satiné
- Peinture certifiée aux normes environnementales
- Comprenant toutes les couches utiles sachant que la couche de finition donne I'aspect définitif prescrit.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE :
- Application manuelle ou mécanique sur des parements préparés
- Rechampissage
- Echafaudage éventuel
- Protection des parties non traitées
LA MARQUE ET REFERENCE DU PRODUIT PROPOSE : .......oiiiiiiiiiiiiiiiee e
LE TAUX DE COV DANS LE PRODUIT PROPOSE : ...ccocutiiiiiiiiie ettt
Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage Rdc :
- Sur I'ensemble des cloisons créée
Sur I'ensemble des cloisons créée 22.5*2 = 45,00 M2
Sur I'ensemble des doublages et cloisons existant 406,00 M2
M2 451,00 € €
1.4.21.1.2 |PV POUR PEINTURE COLORIS ( vert irlandais ref T 2036-1)
Mode de métré : Au m2
Localisation : Suivant plan Rdc
3.8%2.6 = 9,880
Unit% 9,880 € €
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

142112

142112

142112

142112

14212

14.21.21

PV POUR PEINTURE COLORIS ( Bleu PANTONE ref 659M C35 M13 J53 NO )
Mode de métré : Au m2

Localisation : Suivant plan Rdc
1.75+1.75+8.4+4+4 = 19,900

Unit% 19,90 €

PV POUR PEINTURE COLORIS ( Corail PANTONE ref 486 M CO M47 J30 NO)
Mode de métré : Au m2

Localisation : Suivant plan Rdc
3+7.3+2.6+6 = 18,900

Unit% 18,900 €

PV POUR PEINTURE COLORIS ( Jaune PANTONE ref 1215 m CO M13 J53 NO)
Mode de métré : Au m2

Localisation : Suivant plan Rdc
25+6.2+5.3 = 36,500

Unit% 36,500 €

PEINTURE SUR BOISERIE
Description des ouvrages :

Fourniture et application sur supports menuiseries neuves du processus suivant :

- Préparation du support suivant appréciation de I'entreprise pour une garantie de résultant concernant des travaux neufs
comprenant :

- Primaire d'accrochage adapté sur parements nécessaires

- Pongage soigné

- Brossage et époussetage des supports

- Application d'une couche d'impression couvrante sur support neufs

- Finition par application a la brosse de deux couches de peinture aspect satiné, micro-poreuse, aux résines acryliques, en
dispersion aqueuse

- Sont exigées, des peintures garantissant un taux de COV conforme a la réglementation en vigueur.

- Peinture certifiée aux normes environnementales

- Coloris : 3 couleurs au choix de I'architecte

- Finition : classe A ( Soignée ), aspect brillant

- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

LA MARQUE ET REFERENCE DU PRODUIT PROPOSE : .......cccoiiiiiiiiiiccecc s
LE TAUX DE COV DANS LE PRODUIT PROPOSE : .......coouiiiiiiii it s

0.40+0.40+2.50+2.50+0.40+0.40+2.50+2.50+1.00
+1.00+2.50+2.50 = 18,60 ML
Mode de métré : Au ml

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage Rdc :
- Sur I'ensemble des boiseries des chassis vitrés créée

ML 18,60 €

ETAGE R+1

PEINTURE SATINEE SUR PAROIS VERTICALES

EMAITISW i ...0t1 Vs dSeJaiy

Application manuelle des produits de peinture en fonction du subjectile et de la finition recherchée Suivant spécification du
fabricant :

Ensemble comprenant:

- Finition 2 couches de peinture acrylique sans solvant , trés résistante.

- rechampissage, cueillies, protection, toutes adaptations et difficultés

- Couleurs de finition : 3 couleurs au choix de I'architecte

- Sont exigées, des peintures garantie sans COV

- Réflexion de la Lumiére : > 50%

- Finition : classe A ( Soignée ), aspect satiné

- Peinture certifiée aux normes environnementales

- Comprenant toutes les couches utiles sachant que la couche de finition donne I'aspect définitif prescrit.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE :
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
- Application manuelle ou mécanique sur des parements préparés
- Rechampissage
- Echafaudage éventuel
- Protection des parties non traitées
LA MARQUE ET REFERENCE DU PRODUIT PROPOSE : .......oiiiiiiiiiiiiiiit e
LE TAUX DE COV DANS LE PRODUIT PROPOSE : ...ccoiiiiiiiiiite ettt
Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+1 :
- Sur I'ensemble des cloisons créée
Sur I'ensemble des cloisons créée 87.5*2 = 175,00 M2
Sur I'ensemble des doublages et cloisons existant 406,00 M2
M2 581,00 € €
14.2.1.1.2 |PV POUR PEINTURE COLORIS ( Bleu PANTONE ref 659M C35 M13 J53 NO )
Mode de métré : Au m2
Localisation : Suivant plan R+1
3+3+8+4.5+3 = 21,500
Unit% 21,500 € €
14.2.1.1.2 |PV POUR PEINTURE COLORIS ( Corail PANTONE ref 486 M CO M47 J30 NO)
Mode de métré : Au m2
Localisation : Suivant plan R+1
9+5 = 14,000
Unit% 14,000 S €
14.2.1.1.2 |PV POUR PEINTURE COLORIS ( Jaune PANTONE ref 1215 m CO M13 J53 NO)
Mode de métré : Au m2
Localisation : Suivant plan R+1
16,000
Unit% 16,00% S €
14.2.1.2.2 |PEINTURE SUR BOISERIE
Description des ouvrages :
Fourniture et application sur supports menuiseries neuves du processus suivant :
- Préparation du support suivant appréciation de I'entreprise pour une garantie de résultant concernant des travaux neufs
comprenant :
- Primaire d'accrochage adapté sur parements nécessaires
- Pongage soigné
- Brossage et époussetage des supports
- Application d'une couche d'impression couvrante sur support neufs
- Finition par application a la brosse de deux couches de peinture aspect satiné, micro-poreuse, aux résines acryliques, en
dispersion aqueuse
- Sont exigées, des peintures garantissant un taux de COV conforme a la réglementation en vigueur.
- Peinture certifiée aux normes environnementales
- Coloris : 3 couleurs au choix de I'architecte
- Finition : classe A ( Soignée ), aspect brillant
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.
LA MARQUE ET REFERENCE DU PRODUIT PROPOSE : .......uiiiiiiiiiiiiiiit e
LE TAUX DE COV DANS LE PRODUIT PROPOSE : ...ccociiiiiiiiiite ettt
0.40+0.40+2.50+2.50+0.40+0.40+2.50+2.50+1.20
+1.20+2.50+2.50 = 19,00 ML
Mode de métré : Au ml
Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+1 :
- Sur I'ensemble des boiseries des chéssis vitrés créée
€

L
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

14212

14.21.21

142112

142112

142112

142122

ETAGE R+2

PEINTURE SATINEE SUR PAROIS VERTICALES

Application manuelle des produits de peinture en fonction du subjectile et de la finition recherchée Suivant spécification du
fabricant :

Ensemble comprenant:

- Finition 2 couches de peinture acrylique sans solvant , trés résistante.

- rechampissage, cueillies, protection, toutes adaptations et difficultés

- Couleurs de finition : 3 couleurs au choix de I'architecte

- Sont exigées, des peintures garantie sans COV

- Réflexion de la Lumiére : > 50%

- Finition : classe A ( Soignée ), aspect satiné

- Peinture certifiée aux normes environnementales

- Comprenant toutes les couches utiles sachant que la couche de finition donne I'aspect définitif prescrit.
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE :

- Application manuelle ou mécanique sur des parements préparés
- Rechampissage

- Echafaudage éventuel

- Protection des parties non traitées

LA MARQUE ET REFERENCE DU PRODUIT PROPOSE : .......cccoiiiiiiiiiiicecee s
LE TAUX DE COV DANS LE PRODUIT PROPOSE : ...........

Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+2 :
- Sur I'ensemble des cloisons créée
Sur I'ensemble des cloisons créée 51.91*2 = 103,82 M2

Sur I'ensemble des doublages et cloisons existant 406,00 M2

M2

PV POUR PEINTURE COLORIS ( vert irlandais ref T 2036-1)
Mode de métré : Aum2

Localisation : Suivant plan R+2
10,000

509,8 €

PV POUR PEINTURE COLORIS ( Bleu PANTONE ref 659M C35 M13 J53 NO )
Mode de métré : Aum2

Localisation : Suivant plan R+2
3+8 = 11,000

Unit% 10,00 €

PV POUR PEINTURE COLORIS ( Corail PANTONE ref 486 M CO M47 J30 NO)
Mode de métré : Au m2

Localisation : Suivant plan R+2
5,000

Unit% 11,00 €

Unité 5,000

PEINTURE SUR BOISERIE

Description des ouvrages :

Fourniture et application sur supports menuiseries neuves du processus suivant :

- Préparation du support suivant appréciation de I'entreprise pour une garantie de résultant concernant des travaux neufs
comprenant :

- Primaire d'accrochage adapté sur parements nécessaires

- Pongage soigné

- Brossage et époussetage des supports

- Application d'une couche d'impression couvrante sur support neufs

- Finition par application a la brosse de deux couches de peinture aspect satiné, micro-poreuse, aux résines acryliques, en
dispersion aqueuse

- Sont exigées, des peintures garantissant un taux de COV conforme a la réglementation en vigueur.

- Peinture certifiée aux normes environnementales
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

14.22

142211

1423

142111

- Coloris : 3 couleurs au choix de I'architecte
- Finition : classe A ( Soignée ), aspect brillant
- Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de I'ouvrage.

LA MARQUE ET REFERENCE DU PRODUIT PROPOSE : .......cccoiiiiiiiiiiicenecc s
LE TAUX DE COV DANS LE PRODUIT PROPOSE : .......coiiiiiiiiii ittt s

0.40+0.40+2.50+2.50+0.40+0.40+2.50+2.50+1.20
+1.20+2.50+2.50 = 19,00 ML
Mode de métré : Au ml

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
Etage R+2 :
- Sur I'ensemble des boiseries des chassis vitrés créée

L

FINITIONS

NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

Nettoyage sommaire en cours de chantier comprenant notamment :

- Nettoyage en cours de chantier pour une journée de travail a 2 personnels.
- Aspiration des locaux

- Enlévement de petit gravois ou de fines

- Nettoyage du sanitaire chantier

- Evacuation des encombrants dans une limite de 1 m3

Localisation : a définir - Cette prestation sera réalisée suivant besoins réels du chantier et sur accord écrit de I'architecte.

Mode de métré : Au forfait

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
ReZ de chaussée : ’
- Sur I'ensemble des niveaux R-2,R-1,REZ DE CHAUSSEE,R+1,R+2

NETTOYAGE DE RECEPTION

Aprés finition des travaux de tous les corps d'état et avant livraison du projet, réalisation d'un nettoyage de mise en service
de tous les locaux comprenant notamment :

- Aspiration et lessivage des revétements carrelages de sols et murs faiencés

- Aspiration et lessivage des sols minces

- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures et intérieures, sur les deux faces - Nettoyage de tous les appareillages
électriques et de chauffage

- Nettoyages des appareillages sanitaires

- Nettoyage des cages d'escalier et parties communes

- Nettoyage de la cabine d'ascenseur.

- Nettoyage de toutes les quincailleries de menuiseries intérieures et extérieures - Enlévement de tous les déchets et
détritus en provenance de ces nettoyages

Mode de métré : Au forfait

Localisation : Suivant plans de I'architecte :
ReZ de chaussée : ’
- Sur I'ensemble des niveaux R-2,R-1,REZ DE CHAUSSEE,R+1,R+2

DIVERS

RACCORDS DIVERS DE PEINTURE
Raccords divers de peinture aprés passage des autres corps d'état

Mode de métré : Au m? avec déduction des ouvertures

Localisation : Suivant plan de I'architecte
Sur I'ensemble des niveaux et sur tous les locaux

FT| 1 €
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Code Désignation U Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C.: €
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RECAPITULATIF
Lot n°1 PLATRERIE - PEINTURES - FINITIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1.1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

- 1.1.1 - NATURE DE L'OPERATION

- 1.1.2 - PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT
-1.1.3 - LISTE DES CORPS D'ETAT

-1.1.4 - INTERVENANTS

- 1.1.5 - DEFINITION DU PRESENT DOCUMENT

- 1.1.6 - CONNAISSANCE DES LIEUX

- 1.1.7 - ETAT DES LIEUX

- 1.1.8 - TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

-1.1.9 - OBSERVATION CONCERNANT LE CCTP

]
N
N

.1.10 - FRAIS A PREVOIR

]
N
N

.11 - LOT TRAITE GLOBAL ET FORFAITAIRE

'
-
-

.1.12 - PLAN DE CHANTIER

]
N
N

.13 - RESPONSABILITES COLLECTIVES

'
-
-

.1.14 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

]
N
N

.15 - PLAN D'EXECUTION

'
-
-

.1.16 - TRAIT DE NIVEAU

]
N
N

.17 - PROTECTION DES OUVRAGES

'
-
-

.1.18 - RECEPTION DES SUPPORTS

]
N
N

.19 - RESERVATION

- 1.1.20 - ECHANTILLONS - MAQUETTES - PROTOTYPES

-1.1.21 - VARIANTES

-1.1.22 - OPTIONS

- 1.1.23 - PHASAGE

- 1.1.24 - BRUITS DE CHANTIER
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- 1.1.25 - NETTOYAGE DE CHANTIER

-1.1.26 - TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS

1.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES €HT
1.3 - PLATRERIE €HT
-1.3.1 - CLOISONNEMENT €HT
- 1.3.1.1 - CLOISONS EN PLAQUE DE PLATRE 98/48 €HT
-1.3.1.1.1-RDC €HT
-1.3.1.1.2 - ETAGE R+1 €HT
-1.3.1.1.2 - ETAGE R+2 €HT
1.4 - PREPARATION DES SUPPORTS ET PEINTURES €HT
- 1.4.1 - PREPARATION DES SUPPORTS €HT
-1.4.1.1 - PREPARATION DES SUPPORTS VERTICAUX €HT
-1.4.1.1.1-RDC €HT
-1.4.1.1.1 - ETAGE R+1 €HT
-1.4.1.1.2 - ETAGE R+2 €HT
-1.4.2 - PEINTURES ET FINITIONS €HT
-1.4.2.1 - PEINTURES €HT
-1.4.2.1.1 - ETAGE RDC €HT
-1.4.2.1.2 - ETAGE R+1 €HT
-1.4.2.1.2 - ETAGE R+2 €HT
-1.4.2.2 - FINITIONS €HT
-1.4.2.3 - DIVERS €HT
Total du lot PLATRERIE - PEINTURES - FINITIONS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature,

Conditions de réglement :

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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