TABLEAU DES MENUISERIES

Wen:
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ZONE SUD : VESTIBULE SERLIO, SALON CLEMENTINE & LOCAUX ATTENANTS
1 1-AGA00-051-0-1  Porte & panneaux 2 vantaux 1,75 28 49 735 2 - oui - - 0 AGAD0-051/052 x x x x x x x Porte & condamner
2 1-AGAO0-051-N-1  Porte & panneaux 1 vantal et une partie ixe 210 285 59 7.80 1 - oui - - 0 AGAD0-051/050 x x x x x x x
3 I-AGA0-051-E-1  Porte & panneaux 2 vantaux 1,75 28 49 735 2 - oui - - 0 AGAD0-051/056 x x x x x x x
4 E-AGA00-051-5-1  Porte extérieure vilrée 2 vantaux + imposte fie + volets 1,35 375 506 865 2 oui ou | petis | 32 0 AGA00-051/Ext x x x x x x x x x x Dépose-restauration cis fermeture + porte provisoire pendant chantier
5 1-AGA00-055-N-1  Porte & panneaux 1 vantail 0,90 220 1,98 530 1 - Non - - 0 AGAD0-055/055-0 x x x x x x
6 1-AGAQ0-055:N-2  Porte & panneaux 1 vantail 0% 220 198 530 1 - Non - - 0 AGAD0-055/055-a x x x x x x
7 1-AGA00-056-N-1  Porte & panneaux 1 vantail vitrée + imposte virée 1,00 28 280 6,60 1 oui ou | Petis | o 0 AGAD0-056/055 x x x x x x x Porte de distribution existante en restauration (remplacement vitrage soufflé 4 100% & prévoir)
8 E-AGAD0-056-5-1  Fenére extérieure entresolée +volats 150 400 600 11,00 4 - ou | petis | 32 | o001 AGAQ0-056/Ext x x x x x x x x x Nota : Meniserie entresolée (couvre 2 niveaux avec un plancher intermédiaire emboutl sur meniserie)
9 1-AGA00-058-0-1  Porte & panneaux 1 vantail 1,10 240 264 590 1 - Non - - 0 AGAD0-058/056 x x x x x
10 1-AGA00-058-N-1  Double porte de placards 160 240 384 640 2 - oui - - 0 AGA00-058 x x x x x x x Portes de placard existantes  restaurer
1 1-AGA00-058:N-2  Double porte de placards 1,60 240 384 6.40 2 - oui - - 0 AGAD0-058 x x x x x x x Portes de placard existantes & restaurer
12 1-AGAQQ-058:N-3  Porte de placard 100 240 240 580 1 - oui - E 0 AGA00-058 x x x x x x x Portes de placard existantes  restaurer
13 1-AGA00-058-N-4  Porte & panneaux 1 vantail 1,00 220 220 540 1 oui oui - - 0 AGAD0-058/057 x x x x x x x Porte de distribution existante a restaurer
14 1-AGAQ0-058:N-5  Double porte de placards 160 240 384 640 2 - oui - E 0 AGA00-058 x x x x x x x Portes de placard existantes  restaurer
15 1-AGAQ0-057-N-1  Porte & panneaux 1 vantail 0,90 220 1,98 530 1 - oui - - 0 AGAD0-057 x x x x x x x Porte de distribution existante
16 1-AGAO0-057-N-2  Porte & panneaux 1 vantail 100 220 220 540 1 - oui - - 0 AGAD0-057/060 x x x x x x x Porte de distribution existante
17 1-AGA00-057-N-3  Porteftrappe sous-tenture 0,90 160 144 410 1 - Non - - 0 AGAD0-057 x x x x x x x Trappe sous-tenture  créer (grille & prévoir pour reprise )
18 1-AGAQ0-058-E-1  Porte & panneaux 1 vantail 0% 180 162 450 1 - Non - - 0 AGAD0-058/057b x x x E130 x x x Porte & créer dans placard sur armoire technique
19 I-AGA00-058-E:2  Porte & panneaux 1 vantail 0,90 220 1,98 530 1 - oui - - 00 | AGA0-058/ murée x x x x x x x x Porte de distribution existante & reposer dans lambris modifiés
20 1-AGA00-058-E:3  Porte & panneaux 1 vantail 0% 220 198 530 1 - oui - - 0 AGAD0-058/059 x x x x x x x x Porte de distribution existante & reposer dans lambris modifiés
2 1-AGA00-058-E4  Porte & panneaux 1 vantail sur EPMR 1,10 220 242 550 1 - oui - - 00 | AGAO0-0SB/EPMR x x x x x x [Adaptation avec ouverture de Ia porte de IEPMR - Remploi dune porte existante envisageable aprés restauratir|
2 E-AGA00-058-5-1  Fenére extérieure entresolée +volats 150 400 600 11,00 4 - ou | petis | 32 | o001 AGAQ0-058/Ext x x x x x x x x x Nota : Meniserie entresolée (couvre 2 niveaux avec un plancher intermédiaire emboutl sur meniserie)
2 E-AGA0-058.5-2  Fenére extérieure entresolée +volets 150 400 600 11,00 4 - ou | petis | 32 | oot AGAQ0-058/Ext x x x x x x x x x Nota : Meniserie entresolée (couvre 2 niveaux avec un plancher intermédiaire embouti sur menuiserie)
2% 1-AGA00-064-0-1  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte 150 400 600 950 2 oui ou | petis | 24 00 | AGAO0-0B4/EPMR x x x x x x x
25 1-AGA00-064-02  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte 150 400 600 9,50 2 oui ou | Petis | 24 0 AGAD0-064/057 x x x x x x x
2 1-AGAQ0-064-N-1  Fausse porte vitrée & 2 vantaux + imposte 150 400 600 950 - oui ou | petis | 24 0 AGA00-064 x x x x x Fausse porte, une sele face 4 peindre
27 1-AGA00-064-N-2  Porte & panneaux 2 vantaux 1,50 280 420 710 2 - oui - - 00 AGA00-064/063 x x x x x x x Prévoir dépose sans conservation de a grile métalique el réadaptation chambranles & renforcement du
2 1-AGA00-064-N-3  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte 150 400 600 9,50 2 oui ou | Petis | 24 00 | AGA00-064/ACP00-065| x x x x x x x
29 1-AGAO0-064-E-1  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte 15 400 600 950 2 oui ou | petis | 24 0 AGAD0-064/065 x x x x x x x x
30 1-AGA00-064-E-2  Porte vitrée 4 2 vantaux + imposte 150 400 600 9,50 2 oui ou | Petis | 24 0 AGAD0-064/067 x x x x x x x
31 E-AGAO0-064-5-1  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte 15 400 600 950 2 oui ou | petis | 24 0 AGAQ0-064/Ext x x x x x x x x x Prévoir fermeture provisoire pendant chantier
32 E-AGA00-064-5-2  Porte vitrée 4 2 vantaux + imposte 210 400 840 10,10 2 oui ou | Petis | 24 0 AGAQ0-064/Ext x x x x x x x x x Prévoir fermeture + porte provisoire pendant chantier
3 E-AGA00-064-5-3  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte 15 400 600 950 2 oui ou | petis | 24 0 AGAQ0-064/Ext x x x x x x x x x Prévoir fermeture provisoire pendant chantier
34 ZONE NORD : ESCALIER DE LA MINERVE ET LOCAUX ATTENANTS
3 1-AGA00-065-E-1  Porte 1 vantail 0,90 230 207 550 1 - oui - - 0 AGA00-065/66 x x x x x x x x
3 1-AGA00-065-5-1  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte cintrée 140 400 560 9,40 2 oui ou | Petis | 28 0 AGA00-065/67 x x x x x x x
a7 1-ACP00-065-0-1  Porte & panneaux 1 vantail 0,90 220 198 530 1 - oui - - 0 ACP00-085/063 x x x x x x x
38 I-ACP00-065-E-1  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte cintrée 150 360 540 870 2 oui ou | Petis | 25 0 ACP00-065/03% x x x x x x x
30 I-ACP00-065-E2  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte cintrée 170 360 672 890 2 oui ou | petis | 25 0 ACP00-085/066 x x x x x E130 x x x Porte GF30 de remplacement sur modéle existant - porte 4 vitrage CF
40 I-ACP00-065-E-3  Porte vitrée & Tvantal et parte fixe + imposte cintrée 150 360 540 870 1 oui ou | Petis | 25 0 ACPO0-0B5/CT x x x x x x x
a 1-ACP00-065-E4  Porte 1 vantail simple 0,90 220 198 530 1 - Non - - 0 ACPO0-0B5/CT x x x E160 x x x Porte CF & créer en arrigre de la menuiserie existante
a2 1-ACP00-039a-0-1 Porte 1 vantail simple. 0,90 220 1,98 530 1 - Non - - 0 ACP00-039a/065 x x x E130 x x x
4 1-ACPO0-067-N-1  Porte vitrée & 2 vantaux + imposte cintrée & parties fixes 2,80 500 1400 1280 2 oui ou | Petis | 50 0 ACP00-067/038a x x x x x x x Deposelrepose des vantaux - protection de fimposte et parties fixes - mise en place dune porte provisoire
44 I-ACP00-067-E-1  Porte & panneaux 2 vantaux 1,45 270 302 665 2 - oui - - 0 ACP00-067/068 x x x x E130 x x x
45 1-ACP00-067-5-1  Porte sous tenture 1 vantal 080 220 176 520 1 - oui - - 00 | ACP00-067/AGA00-068| x x x E130 x x x Porte sous tenture EI30 sur modéle de existante
4 E-ACP00-038a-N-1 Porte vitrée 4 2 vantaux + imposte cintrée & parties fixes 280 500 1400 1280 2 oui ou | Petis | 50 0 ACPO0-038a/Ext x x x x x x Déposelrepose des vantaux - protection de fimposte et parties fixes - mise en place dune porte provisoire
a7 1-ACP00-038a-E-1  Porte 2 vantaux & panneaux 1,50 280 420 710 2 - Non - - 0 ACP00-038/038 x x x E130 x x x Porte & panneaux EI30 créée en recoupement de 038
4 1-ACP00-039a-N-1  Porte 1 vantail 0,95 28 266 655 1 - oui - - 0 ACP00-03% x x Porte existante & déposer ot metire en reserve (porte supprimée dans le projet)
49 1-ACP00-039-N-1  Porte & panneaux 2 vantaux 1,50 280 420 710 2 - oui - - 0 ACP00-039/040 x x x x x x x porte existante restaurée
50 I-ACP00-039-E-1  Porte 2 vantaux & panneaux 1,50 28 420 710 2 - Non - - 0 ACP00-039/038a x x x E130 x x x Porte & panneaux EI30 créée sur palier ascenseur ouest
51 1-ACP00-039-5-1  Porte & panneaux 2 vantaux 1,45 280 406 7.05 2 - oui - - 0 ACP00-030/066 x x x x x E130 x x x Porte CF30 de remplacement sur modsle existant - porte & panneau 2 vantaux asservie sur ventouses
52 1-ACP00-040-0-1  Porte & panneaux 1 vantail 1,20 220 264 560 1 - Non - - 0 ACP00-040/040a x x x x x Porte & panneaux a oréer sur sanitaire EPMR
53 1-ACP00-040-02  Porte & panneaux 1 vantail 0,90 220 198 530 1 - Non - - 0 ACPO0-040/041 x x x x E130 x x x Porte & panneaux a créer sur nouvelle circulation - prévoir dépose porte sur 041 existante
54 1-ACP00-040-N-1  Porte & panneaux 2 vantaux 1,45 28 406 7.05 2 - oui - - 0 ACP00-040/042 x x x x E130 x x x Porte CF30 de remplacement - porte & panneaux 2 vantaux en remplacement porte métal existante
55 E-ACPO0-040-E-1  Porte extérieure vitrée 2 vantaux + imposte xe + volets 1,40 480 672 11,00 2 oui ou | petis | 36 0 AGAQ0-040/Ext x x x x x x x x x x Dépose-restauration cis fermeture + porte provisoire pendant chantier (imposte entresolée)
56 I-ACP02.075-E1  Porte 2 vantaux & panneaux 1,40 2,80 392 7,00 2 - oui - - 02 ACP02-075/049 x x x x x E130 x x x Porte & remplacer Ee':Li‘:’ve'“::’e:fo::i\‘:;‘x‘:;zzg:z‘ ‘;i:igfﬂej:z:’:ﬁ fﬁzs:";':fe do Diane (02.075) ot
57 1-ACP02bis-050-5-1 Porte 2 vantaux & panneaux 1,40 280 392 7.00 2 - Non - - 02bis | ACPO2bis-050/049 x x x x E130 x x x Porte & panneaux EI30 créée sur palier ascenseur ouest
58 1-ACP02:-048-0-1  Porte 2 vantaux & panneaux 1,45 20 421 725 2 - oui - - 02bis | ACPO2bis-0481049 x x x x E130 x x x Porte EI30 sur modéle existant de remplacement sur escalier de Ia Minerve
50 1-ACP02-049a-5-1  Porte 2 vantaux & panneaux 1,45 290 421 725 2 - oui - - 02 ACP02-049a/049 x x x x x E130 x x x Porte EI30 sur modéle exstant de remplacement sur escalier de Ia Minerve
60 1-ACPO2bis-051-0-1 Porte 1 vantail & panneaux 0,90 23 207 550 1 - Non - - 02bis | ACPO2bis-051/052 x x x x E130 x x x Porte 1 vantail & créer sur sanitaires : prévoir dépose porte existante sur escalier
61 1-ACPO2bis-051-N-1 Porte 2 vantaux & panneaux 1,40 270 378 680 2 - oui - - 02bis | ACPO2bis-051/053 x x x x E130 x x x Porte EI30 a créer sur modele de lexistant
62 1-ACPO2bis-051-5-1 Porte 2 vantaux & panneaux 1,40 270 378 6.80 2 - oui - - 02bis | ACPO2bis-051/050 x x x x x x x
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64 1-ACPO2bis-052-5-1 Porte 1 vantail sur sanitaire 0,90 220 1,98 530 1 - Non - - 02bis | ACPO2bis-052/wc1 x x x x x Porte & moulures rapportées 2 faces sur wo
65 1-ACPO2bis-052-5-2 Porte 1 vantail sur sanitaire 0,90 220 198 530 1 - Non - - 02bis | ACPOZbis-0521we2 x x x x x Porte & moulures rapportées 2 faces sur we
6 1-ACPO2bis-052-5-3 Porte 1 vantail sur sanitaire 0% 220 198 530 1 - Non - - 02bis | ACPO2bis-052/wc3 x x x x x Porte & moulures rapportées 2 faces sur we
67 1-ACPO2bis-052-0-1 Porte 1 vantail sur sanitaire 090 220 198 530 1 - Non - - 02bis | ACPOZbis-0521wed x x x x x Porte & moulures rapportées 2 faces sur we
68 1-ACP02bis-052.0-2 Porte 1 vantail sur local technique 0% 220 198 530 1 - Non - - 02bis | ACPOZbis-052alLT x x x E130 x x x Porte CF simple
69 1-ACP02-049-0-1  Porte 1 vantail sous tenture sur RIA 080 200 1,60 480 1 - oui - - 02 ACPO2-049/RIA x x x x x x x Porte sous tenture sur RIA de lescalier de la minerve - fntion peinture avec faux appareillage pierre
7 I-ACPO5-018-5-1  Porte 1 vantail 100 200 200 500 1 - oui - - 05 | ACPO5-0181AGAD5-056] x x x x E130 x x x Porte métalique & remplacer par porte CF & moulures rapportées
7 1-ACP05-018-0-1  Porte 1 vantail sous tenture sur RIA 080 200 1,60 480 - - oui - - 05 ACPOS-018/RIA x x x x x x x Porte sous tenture sur RIA de lescalier de la minerve - fntion peinture avec faux appareillage pierre
7 I-ACPO5-018-N-1  Porte 1 vantail 0% 220 198 530 1 - oui - - 05 | ACP05-0181AGA05-010) x x x x E130 x x x Porte & remplacer par porte & panneaux E130
7 1-ACPO7-003-01  Porte 1 vantail porte supprimée dans le cadre du projet ACPO7-003/escalier minerve SO - porte supprimée dans le cadre du projet
7 1-ACPO7bis-003-5-1 Porte 1 vantail 0,50 160 080 370 1 - oui - - 07bis | ACPOTbis-003/comble x x x x E130 x x x Remplacement de la trappe sur comble par porte agrandie EI30
i3 1-ACPO7bis-004-0-1 Porte 1 vantail sur local technique 0,90 220 198 530 1 - Non - - 07bis | ACPO7bis-004/comble x x x x E130 x x x Porte CF simple
6 1-ACPO7bis-004-5-1 Porte 1 vantail 0,50 160 080 370 1 - oui - - 07bis | ACPOTbis-004/comble x x x x E130 x x x Remplacement de la trappe sur comble par porte agrandie EI30
” 1-ACPO7bis-083-0-1 Porte 1 vantail 050 160 080 370 1 - oui - - O7bis | ACPO7bis-083/082 x x x x E130 x x x Remplacement d la trappe sur comble par porte agrandie EI30
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