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1 CONTEXTE GENERAL

1.1 DEFINITION DU PROJET

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX

« Le présent document consiste a décrire les travaux
installations de sécurité incendie du site de I'lUT

= Les travaux seront prévus sur 2 tranches

- 1 tranche fermes,
- 1 tranche conditionnelle.

= Le détail des tranches sera donné ci-aprés au parag

1.1.2 DESCRIPTION DU SITE

= L’ensemble scolaire d’enseignement supérieur de Vil
au :50rue de Sévres, 92410 Ville d’Avray, il est com
suivants

- Batiment A

- Batiment Al

- Batiment A2

- BatimentB

-  BatimentC

-  BatimentD

- Batiment E

- Béatiment F (Recherche)
- BatimentH

- Batiment |

= Pour le projet de remplacement du systéme de sécuri
nous intéressons aux batiments classés en ERP ou pr
classement ERP

- Béatiment A :comprenant 2 niveaux
- BéatimentAl comprenant 3 niveaux
- Béatiment A2 comprenant 2 niveaux
- BéatimentB :comprenant 4 niveaux
- Béatiment C :comprenant 4 niveaux

- BétimentD : comprenant 3 niveaux
- BétimentE comprenant 5 niveaux
- Béatiment F (Recherche) : comprenant 4 niveaux

= Les batiments A, Al, A2 et E sont considérés comme
catégorie de type R avec activité de type N, L et S

= Les batiments B et F sont considérés comme un ERP d
type R et N.

ERTEM INTERNATIONAL 2023 39
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1.1.3 CONTRAINTES DU SITE ET PRECAUTIONS PARTICULIERES

= Les travaux seront effectués dans un batiment en ex ploitation. Il
continuera d’étre accessible pendant les travaux. L ‘entreprise devra
donc intégrer cette contrainte dans son chiffrage.

=z Toutes interventions nécessitant des coupures génér ales ou patrtielles
seront réalisées en accord avec les services de la Maitrise d’Ouvrage.
Ces interventions seront a planifier les samedis, n otamment pour les
interventions de bascule entre 2 systemes SSI.

= Une attention toute particuliére sera portée au bru it, a la poussiére
et a la propreté des zones de travaux et des locaux technigues.

= Les travaux réalisés en milieu polué, amiante et pl omb, devront étre
réalisés en sous section 3 ou 4 suivant I'avis du C SPS

= Les nouvelles installations SSI seront mises en ceuv re en paralléle de
lancien systeme, afin d'assurer une sécurité const ante dans le
batiment le temps des travaux. La dépose de I'ancie n systéme ne sera
effectué que lorsque le nouveau systéeme sera récept ionné.

w JT VILLE DAVRAY. —= — =]

B T T B e e :*~\—/
Canmnnningl s

1

Plan de localisation des batiments de I'lUT de Vill e d’Av‘r\ay

1.1.4 PROGRAMME DE TRAVAUX

1.1.4.1 RAPPEL DES TRAVAUX DEJA REALISES

= Les travaux suivants sont en cours de réalisation

ERTEM INTERNATIONAL 2023 39
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- Remplacement des portes de recoupement DAS des circ ulations des batiments,

y compris ventouses.

1.1.42 PROGRAMME DES TRAVAUX TRANCHE FERME DEFINIS DANS LERESENT DOCUMENT

= Les travaux prévus pour les batiments A, A1, A2 et E dans le cadre de

cette tranche sont les suivants :

Mise en ceuvre d’une nouvelle centrale SSI de type 1
Mise en ceuvre d’'un report d’exploitation au batimen

Mise en ceuvre de détection incendie, y compris cabl
a risque, locaux de stockage et locaux techniques,

Remplacement des diffuseurs sonores,
Remplacement des diffuseurs lumineux,
Asservissement du désenfumage existant,
Asservissement des portes a fermetures automatiques
Asservissement des portes sous contréle d'acces,

Asservissement de la ventilation, ainsi que tout au
technique réglementaires,

Remplacement de l'intégralité du cablage SSI et ass
Mise en ceuvre des cheminements des nouveaux cables

Dépose y compris évacuation des anciens systéeme SSI
des trous des anciens terminaux.

La mise en ceuvre d’'un systéme de détection gaz dans

DOCUMENT

Les travaux prévus pour le batiment C dans le cadre
sont les suivants

Mise en ceuvre d’'une nouvelle centrale SSI de type 4

Mise en ceuvre de détecteur autonomes avertisseurs d
locaux a risque (réserves, archives),

Mise en oceuvre de déclencheurs manuels au niveau des
aux escaliers dans les étages, y compris cablage,

Mise en ceuvre de flashs lumineux dans les sanitaire
cablage,

Mise en ceuvre de diffuseurs sonores répartis pour u
en tout point du batiment, y compris cablage,

Mise en ceuvre des cheminements des nouveaux cables
Dépose des installations SSI existantes,

La mise a jour des plans d’évacuation et des plans

Les travaux prévus pour le batiment D dans le cadre
sont les suivants

Mise en ceuvre d’une nouvelle centrale SSI de type 4

Mise en ceuvre de détecteur autonomes avertisseurs d
locaux a risque (réserves, archives),

Mise en oceuvre de déclencheurs manuels au niveau des
aux escaliers dans les étages, y compris cablage,
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- Miseenceuvre de flashs lumineux dans les sanitaire
cablage,

- Mise en ceuvre de diffuseurs sonores répartis pour u
en tout point du batiment, y compris cablage,

- Mise en ceuvre des cheminements des nouveaux cables
- La mise a jour des plans d’évacuation et des plans

= Les travaux prévus pour les batiments B et F dans |
tranche sont les suivants

- Mise en ceuvre d’'un report d’exploitation au batimen
- Mise en ceuvre de diffuseurs lumineux dans le batime

- Complément de flashs lumineux dans les locaux bruya
compris cablage,

- Mise en ceuvre des cheminements des nouveaux cables

- La mise en ceuvre d'un systeme de détection gaz dans

setvestiaires, y compris

ne audibilité de l'alerte

SSl,
d’interventions.

e cadre de cette

tD,
nt B, y compris cablage,

nts des batiments, y

SSl,

les locaux concernés.

GRAPHIQUES — PREVOIR ATTENTES ET RESERVES

EAS HORS MARCHE- LES EAS SONT IMPLANTES A TITRE IND ICATIF DANS LES PIECES

1.2 ACTEURS - CONTRATS

1.2.1 MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PARIS NANTERRE
200 avenue de la République
92001 NANTERRE Cedex.

1.2.2 MAITRE D'EUVRE

= La mission de maitrise d’ceuvre sera assumée par le
ERTEM International, représenté par M. Avice Guilla
Enguerran en qualité de chargés d’opération.

1.2.3 BUREAU DE CONTROLE

» Lamission de contrdleur technique sera assurée par
G.

» Le r6le du contrbleur technique est de vérifier la
documents d’études et des ouvrages réalisés, par ra
réglementations applicables.

bureau d'études
ume et M. Filiberti

lasociété CONTROLE

conformité des
pport aux normes et

1.2.4 COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

= La mission de contréleur technique sera assurée par
COORDINATION.

ERTEM INTERNATIONAL 2023 39
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1.2.

13

5 COORDINATEUR SSI

La mission de coordination SSI sera assuré par la s
représentée par M. MATOKO.

Le role du coordinateur SSI est de présider a I'ana
mise en sécurité et définir les fonctions de mise e
assignées au Systeme de Sécurité Incendie.

PHASAGE

ociété ALTERNET

lyse des besoins de
n sécurité qui seront

1.3.

= Le nouveau systéme SSI des batiments A

1 TRANCHE FERME

en paralléle de I'ancien afin d’assurer une continu
du batiment.

« Le phasage des travaux sera le suivant

1.3.

Mise en ceuvre du nouveau systéme SSI des batiments
parallele de I'ancien systéme,

» Mise en ceuvre de la nouvelle centrale SSI,

» Mise en ceuvre des nouvelles canalisations SSI,
» Mise en ceuvre des nouveaux terminaux SSl,

» Raccordement des asservissements existants.

Mise en service et réception du nouveau systéme SSI
etE,

Dépose de I'ancien systeme SSI des batiments A et E

Réception du projet.

2 TRANCHE CONDITIONNELLE 1

« Les installations SSI indépendantes des batiments C
ceuvre sur des batiments existants non équipés de SS

= Le phasage des travaux sera le suivant

Mise en ceuvre des installations de type 4 des batim
Mise en service et réception des systémes SSl des b

Réception du projet.

= La centrale SSI des batiments B et F sera conservée
les compléments dans le cadre du projet.

= Le phasage des travaux sera le suivant

Mise en ceuvre des terminaux complémentaires des bat
raccordement sur la centrale SSI existante conservé

Mise en service et réception des équipements rajout
Mise en ceuvre des installations de type 4 des batim
Mise en service et réception des systemes SSl des b

Réception du projet.

ERTEM INTERNATIONAL 2023 39
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1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

= Le marché étant prévu en lots, I'entreprise titulai re du présent lot
prévoira sa participation a I'ensemble des réunions de synthese avec
les divers interlocuteurs concernés.

= EAS HORS MARCHE- LES EAS SONT IMPLANTES A TITRE IND ICATIF DANS LES
PIECES GRAPHIQUES — PREVOIR ATTENTES ET RESERVES

1.4.1 INTERFACES ENTRE LES LOTS ELECTRICITE ET DESENFUMAGE

= Alacharge du lot ELECTRICITE

» Fourniture, pose et raccordement cdté SSI des liais ons nécessaires
jusgu’a proximité du coffret de relayage,

» Fourniture, pose et raccordement des liaisons néces saires pour
I'asservissement des équipements de désenfumage (VC F),

= Alacharge du lot DESENFUMAGE
» Fourniture et pose des coffrets de relayage,

» Raccordement des liaisons en attente depuis lot ELE CTRICITE sur le
coffret de relayage,

1.5 CONTRAINTE DU SITE

= Le site fonctionne sur un rythme universitaire avec une fermeture
annuelle de 3 semaines sur la période juillet/aolt. Hormis cette
fermeture, les batiments continueront d’étre en exp loitation durant les
travaux.
» L'entreprise devra donc prendre en compte les contr aintes suivantes
- Les travaux bruyants doivent étre réalisés en horai re décalé, excepté lors
de la fermeture d'été (Juillet-Aolt) ou il ny a au cune contrainte
acoustique,
- Labascule des installations a faire un samedi,
- Le maintien des circulations et évacuations en plac e durant les heures
d’exploitation des batiments (selon les exigences d e l'article GN13),
- Lagestion de la poussiére due aux travaux (protect ions, nettoyage a chaque

fin de journée, etc...).

1.6 HYPOTHESES ET BASE D'ETUDES

1.6.1 DOCUMENTATION

= Le présent document est basé sur

- Les éléments techniques relevés lors de nos différe ntes visites sur site.
- Les documents de DOE mis a disposition par le maitr e d’ouvrage,
- Les dossiers d’identités SSI fournis par le maitre d’ouvrage.
ERTEM INTERNATIONAL 202339 INDA
CCTP - SsI
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1.6.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE

= Les caractéristiques principales du réseau électriq

suivantes

- Tension 400V / 230V ,
- Fréquence 50 Hz,

- Régine de neutre :TNC/TNS.

1.6.3 BILAN DE PUISSANCES

= D’une maniére générale, le projet ne prévoit pas la
d’équipements techniques particulierement énergivor
modifications significatives en termes de quantités

= Dans ces conditions, nous considérons que l'impact
consommation globale du batiment est nul et que la
est suffisante.

1.6.4 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES

= Sur la base des articles CO12 et CO24 de la régleme
construction, le degré coupe-feu des batiments suiv

existant comme suit

1641 ENSEMBLE DE BATIMENTS A, A1, A2ETE

= Ce batiment de 2e catégorie a un plancher bas du ni
situé a plus de 8 metres et inférieur & 28 métres.

considére est

- Structure SF de degré 1H,

- Plancher CF de degré 1H,

- Parois entre locaux et dégagements accessibles au p

- Parois entre les locaux classés a risques courants

1.6.4.2 BATIMENT B ET F (RECHERCHE)

= Ce batiment de 2e catégorie a un plancher bas du ni
situé a plus de 8 métres et inférieur a 28 metres.
considéré est

- Structure SF de degré 1H,
- Plancher CF de degré 1H,
- Parois entre locaux et dégagements accessibles au p

- Parois entre les locaux classés a risques courants

1.6.4.3 BATIMENT C
= Ce batiment de 4
situé a plus de 8 meétres et inférieur a 28 metres.

considéré est

ERTEM INTERNATIONAL 2023 39
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- Structure SF de degré 1H,
- Plancher CF de degré 1H,

- Parois entre locaux et dégagements accessibles au p ublic : CF de degré 1H,
- Parois entre les locaux classés a risques courants : CF de degré 1H.
1.64.4 BATIMENT D

= Ce batiment de 4 e catégorie a un plancher bas du niveau le plus haut
situé a moins de 8 métres du sol. La résistance au feu considéré est

- Structure SF de degré 1/2H,
- Plancher CF de degré 1/2H,

- Parois entre locaux et dégagements accessibles au p ublic :CFdedegré 1/2H,
- Parois entre les locaux classés a risques courants : CF de degré 1/2H.
ERTEM INTERNATIONAL 202339 INDA
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2 CONTEXTE DETAILLE - MARCHE

2.1 PROCEDURE DE CONSULTATION

2.1.1 CONSULTATION

» La présente consultation est réalisée dans le cadre
négociée
= Pour connaitre les dispositions administratives rég

marché, se référer au Cahier des Clauses Administra
(CCAP), joint au présent dossier de consultation.

2.1.2 ALLOTISSEMENT

= Les travaux de la présente opération sont traités a
- Lot N°1: ELECTRICITE CFO/CFA/SSI,
- LotN°2 :DESENFUMAGE.
- Lot N°3: SECOND EUVRE

2.1.3 CONTENU DES OFFRES

2131 GENERALITES

L'offre de [I'entrepreneur devra comporter I'ensembl
administratives, techniques et financieres figurant
Consultation.

Le date butoir pour la remise des offres est précis
Consultation.

L'offre de I'entreprise sera établie aprés études d
est défini dans le présent CCTP et plans qui I'acco

Toutes les remarques, observations ou demandes de p
soumises avant la remise des offres dans le respect
au Reglement de Consultation.

Le montant des offres étant forfaitaire, I'entrepre
I'exécution des travaux devra l'intégralité des fou
raccordements des installations, nécessaires au com
installations projetées, sans étre fondé a se préva
d'omission ou d'insuffisance de renseignements dans
Dossier de Consultation.

Les offres des entreprises devront obligatoirement

le Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitair
partie du Dossier de Consultation du présent lot, é
d'Cuvre.

Donné a titre indicatif, ce document devra étre éve
par les entreprises en insérant des éléments dans |
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« Autres a préciser », ou a la fin de celle-ci, en faisant ressortir

clairement les modifications ou compléments de pres

2.1.3.2 VISITE SUR SITE

S'agissant de travaux a réaliser dans un établissem
I'activité ne cessera pas, les entreprises devront
avant d'établir leurs offres, afin de prendre conna
des installations existantes a déposer, a modifier

Les modalités d’organisation de ces visites sont pr

Le cas échéant, une attestation de visite datée et
personne en charge de I'organisation des visites, d
I'appui des offres.

L'entreprise retenue pour l'exécution des travaux,

son marché, ne pourra en aucun cas arguer d'une méc

et des installations existantes pour prétendre a de
complémentaires.

2.1.4 ANALYSE DES OFFRES

= L'analyse des offres sera réalisée par le Maitre d’
criteres de notation figurant au Reglement de Consu

= Pour connaitre la répartition des points et le déta
notation, se référer Réglement de Consultation.

2.2 PROCEDURE D’EXECUTION

tations.

ent existant et dont

se rendre sur place
issance des lieux,

ou a réalimenter.

écisées dans le RC.

signée, par la
evra étre fournie a

apres signature de
onnaissance des lieux
S travaux

ceuvre selon les
[tation.

il des critéres de

2.2.1 EXE - ETUDES D'’EXECUTION

2211 REGLES DE TRANSMISSION ET DE SUIVI

22111 GENERALITES

= Tous les documents a remettre par le titulaire doiv
étre établis en Francais.

= Les documents techniques doivent comporter tous les

reports nécessaires a la compréhension et a la main
installations.

= Les documents sont envoyés pour visa du Maitre d'ceu

- Dans l'ordre logique et chronologique de déroulemen
- Au fur et a mesure de la production des documents d
nombre important de documents a viser au méme momen

= En outre, la transmission d'un document d'exécution
iconographie devra impérativement étre accompagnée
autres documents participant & la méme fonction.

= La conception des ouvrages, la sélection et le dime
équipements spécifiques sont fixés parle CCTP et s
matériels complémentaires nécessaires, l'entreprise
propositions respectant les articles du présent CCT
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sont envoyés pour visa au maitre d'ceuvre conforméme nt au calendrier
défini sur la liste prévisionnelle de remise des do cuments,
préalablement approuvée par le maitre d'ceuvre.

= Dans le cas de non-respect de ces régles, le maitre d'ceuvre se réserve
le droit de ne pas répondre a la requéte de visa de I'entreprise
Titulaire dans les délais prévus.

22112 LISTE PREVISIONNELLE DE REMISE DES DOCUMENTS

= Laliste prévisionnelle de remise des documents dev ra comporter, outre
les différents documents administratifs demandés au CCAP, au minimum
'ensemble des documents techniques demandés dans | e présent
paragraphe. Elle sera obligatoirement transmise ava nt le démarrage des
études par le Titulaire. Ce document, qui sera soum is au visa du maitre
d'ceuvre, intégrera un bordereau d’envoi avec la lis te compléte les
numeéros et la désignation exacte de tous les docume nts d'exécution que
le Titulaire établira dans le cadre de son marché a vec pour chacun des
documents a fournir les informations suivantes :
- La date prévisionnelle de diffusion (ou de rediffus ion).
- Les dates réelles de transmission des différents ré visions (indices).
- L'état correspondant du visa porte par la maitrise d'ceuvre.
- Le format prévu.

= Cette liste sera régulierement tenue a jour (tous | es 15 jours) et
transmise a la maitrise d'ceuvre.

= Le non-respect des engagements pris par le Titulair e pourra entrainer
l'application des pénalités financieres suivant les dispositions

prévues au CCAP.

22113 FORME ET CONTENU DES DOCUMENTS

= Les documents DAO sont élaborés sous AUTOCAD 2010 o u supérieure et
respectent les conventions en usage (Iégende — éche lles, etc.).

= Lesdocuments complémentaires seront élaborés sous les formes suivantes
a minima :

- Documents textes : Word 2010.

- Tableaux et calculs : Excel 2010.
Planning : MS Project 2000.

Notes de calcul BT : CANECO V5.6.0.

= En cas d'utilisation d'un logiciel de gestion de pl ans, le Titulaire
devra conserver le numéro d'étude et le cas échéant utiliser le double
cartouche ou la double numérotation (les renvois de plans devront étre
réalisés avec les numéros d'étude). Les plans créés ou actualisés

porteront au DOE la numérotation d'étude.

22114 MODALITES D’ECHANGES DES DOCUMENTS

= Les modalités d'échanges de documents respecteront les clauses de
confidentialité et de protection de I'information s pécifiees au CCAP.

= Toute diffusion au maitre d’ceuvre de documents au f ormat papier, sera
accompagné d’'unbordereaud’envoiintégrantlesinf ormations suivantes

- Les coordonnées de I'émetteur

- L'identification du ou des destinataires
- Le numéro du bordereau

- Ladate d’émission
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- Laliste des documents joints a I'envoi, en précisa nt :
La désignation
L’indice
La date de production

= Tout envoi de documents au format papier sera doubl é d'un envoi au
format électronique.

= Le maitre d'ceuvre pourra exiger que I'ensemble des documents
d’exécution soit produit et diffusé au format papie r. L’'ensemble des
frais liés a ces prestations sont réputés dus par | e titulaire.

2.2.1.2 DOCUMENTS A PRODUIRE

= La liste (non exhaustive) des documents a produire par le titulaire du
marché, au cours des études d’exécution, devra comp orter, a minima, les
éléments suivants :
- Plans dimplantations de I'ensemble des équipements concernées par le

projet,

- Plans SDI,
- Plans CMSI,

- Synoptiques SSI,
- Note de calcul SSI,
- Plan de facade des baies SSI,

- Etc...

2.2.1.3 RELEVES SUR SITE

= Les valeurs données (quantité, cotes, longueurs, pu issances,
implantations, etc.) sur tous les documents fournis aux entreprises
sont indicatives et ne sont la que pour donner une bonne compréhension
du projet.

= Au-dela des indications données par ces documents, et dans les
prescriptions fixées par ces derniers, il appartien dra a chaque
entreprise d'élaborer les plans d'exécution et les spécifications a
l'usage du chantier, de déterminer les dispositions de détails
relatives a la mise en ceuvre proprement dite de ces ouvrages.

= Aucoursdelaphasede préparationdestravaux, I Entrepreneur établira
ases frais en complément aux études remises dans| e DCE par la Maitrise
d’'CEuvre, les relevés sur site indispensable ala ré alisation des études

et des ouvrages prévus dans le présent marché.

2.2.2 DET - EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX

2221 MATERIAUX ET PRODUITS
L'ensemble des matériaux et produits mise en ceuvre dans le cadre du
projet devront
- Etre conformes aux spécifications techniques stipul ées au présent CCTP,
- Justifier d'une qualité adaptée, notamment par la p résentation des
certificats ou labels associés correspondant aux no rmes et réglementations
applicables,
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2.2.2.2

2.2.2.3

2224
ERTEM INTERNATIONAL

- Etre issus de marque reconnues,
- Compatibles avec les installations existantes (béati

- De méme fournisseur afin de facilité la maintenance
I'ensemble du site de I'lUT,

- Avec des pieces détachées disponible sur une périod

CONTROLES ET ESSAIS

Avant que le Maitre d'Euvre procéde aux opérations
réception des travaux, I'Entreprise devra avoir eff
essais et vérifications.

Ceux-ci seront réalisés conformément aux dispositio
et a celles figurant sur les attestations de 'AQC
Construction).

Les résultats seront consignés sur des fiches dites

A lissue de ces essais et vérifications, I'Entrepr

fois la personne responsable du marché, le Maitre d
Contréleur Technique, par écrit, de la date a laque

les travaux ont été achevés ou le seront. Les attes

de fonctionnement, ainsi que les notices de fonctio
d'entretien seront jointes.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), seraréa
titulaire et remis au Maitre d'ouvrage et Maitre d’
exemplaires papiers et 1 version informatique.

Ce dossier sera préalablement vérifié par le Maitre
de cette vérification, I'Entreprise devra modifier
dossier, et ce, autant de fois que nécessaires, jus
d’une validation.

Chacun des exemplaires du D.O.E devra comporter, a
suivants

- Rapport de vérification du Contréleur Technique
- Lesfiches d'autocontréles,

- Les plans, schémas et synoptiques conformes a l'exé
B.E.T.,

- Les notes de calculs,

- Les documentations techniques de tous les matériels
ladresse du fabricant), les références et types ét
identifiés.

- Les notices d'entretien de tous les matériels,

- Une notice d'exploitation de chaque type d'installa
I'Entreprise, résumant les principales manceuvres a
en/hors service ces installations, qui sera suivie
lorsqu'elle existe.

Cette liste est non exhaustive et pourra étre compl
d’ceuvre ou le Coordinateur SSI.

FORMATION DU PERSONNEL
202339
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L’ensemble du personnel chargé de I'exploitation de
le compte du maitre d’ouvrage recevra une formation

Chaque installation technique créée ou modifiée dan
engendreralaréalisation d’'une formation adaptée.
intégrer une partie pratique réalisée in situ,
installations concernées.

port

Il appartient au titulaire d’organiser, en coordina
d'ouvrage, les sessions de formation pour le person
autant de session que nécessaire.

Ces formations seront impérativement dispensées par
gualifié, pouvantjustifier du niveau de compétence

sera remis a l'issu de la formation, et contiendra
éléments évoquées lors de ladite formation.

Dans le cas d'installations spécifiques, une attest
délivrée par le fabricant du matériel mis en ceuvre,
par le maitre d’ceuvre.

2.2.3 AOR - ASSISTANCE AUX OPERATION DE RECEPTION

= Lesopérations préalables alaréception seront eff
d'Euvre, le coordinateur SSI et le Controleur Techn
devra les assister et procéder aux essais et contrd
instructions qui lui seront données. Elle devra met
les moyens nécessaires en personnel et matériels (é
mesures, talkie-walkie, etc.) pour effectuer ces ta
prestations étant inclus dans le forfait de son mar

= En cas d'essais non satisfaisants, de constatation
l'inexécution de prestations prévues au marché, d'i
malfagons, en regard des normes et réglements s'app
'Entreprise  devra  procéder aux  modifications
remplacements de matériels ou reprise de tout
installations concernées, le co(t de ces travaux ét
forfait de son marché.

ou

= Dans le cas ou la réception des travaux s'effectue
part du Contréleur Technique, le procés-verbal de |
pourra étre dressé qu'au vu du certificat de confor
délivré par le Contrdleur Technique.

2.2.4 GPA - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

= La garantie des installations démarrera a compter d
Verbal de réception.

= Le délai de garantie est fixé a 1 (un) an.

= Durant cette période, I'entreprise devra le remplac
état des installations qui se seraient avérées défe
main-d’ceuvre.
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3 CONTEXTE DETAILLE - CHANTIER

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

= L’entreprise devra la mise en ceuvre des installatio
chantier afin de pouvoir réaliser en bonne conditio
dans le présent dossier.

= L'installation de chantier sera conforme au « régle
relatif aux installations électrigues de chantiers
'OPPBTP, ala NF C 15-100, au code du travail, au
1988 sur la protection des travailleurs (+ Articles
régional ; départemental ; communale).

= L’entreprise devral’entretien, les déplacements év
en fin de chantier des équipements électriques du ¢

= Parsurface de 300 m2maximum, le présent lot mettr
d'alimentation local raccordé a une source d’alimen
la MO. Il sera tenu de mettre en ceuvre tous les cof
au bon déroulement du chantier sans pourvoir
compensations financieres, cette prestation est rép
I'offre de base de I'entreprise.

préten

= Chague coffret d'alimentation local sera équipé au

- 1 prise 3x32A+T,

- 2 prises 3x16A+T,

- 3 prises 2x10/16A+T,

- 1 bouton d’arrét d'urgence,

- une protection par disjoncteur différentiel 30mA,

- unindice protection IP 44 classe Il avec une résis
- les prises seront de type industriel étanche.

= Tous les coffrets électriques locaux seront munis d
de vérification réalisé par un bureau de contrdle a

= L'installation d’'un éclairage de chantier sera effe
locaux ou cela sera nécessaire afin de permettre a
réaliser ces ouvrages sans contraintes ou génes. Ce
réalisé au moyen de guirlandes ou spots adaptés (av
offrant un minimum de 50 lux au sol. Les lampes ser
a faible consommation.

3.2 PROPRETE DU CHANTIER

ns électriques de
nles travaux listés

ment de sécurité

» édité par

décretdu 14 novembre
et reglements

entuels et la dépose
hantier.

aen ceuvre un coffret
tation désignée par
frets nécessaires
dre a des
utée comprise dans

minimum :

tance mécanique IK 08,

'un PV individuel
gréé.
ctuée dans les
I'entreprise de
t éclairage sera
ec marquage CE)
ont de type led ou

3.2.1 PROTECTIONS DES INSTALLATIONS

= Pendantlestravaux, lesinstallations mises en ceuv
du chantier seront efficacement protégées par l'ent
cas contraire, les dégradations seront réparées a s

= Les abords des zones de travaux seront maintenus pr
nettoyage fin des surfaces.
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3.2.2  GESTION DES DECHETS

= L’ENTREPRENEUR assurera

- Le nettoyage quotidien des zones de travail,
- L'amenée des déchets aux lieux de stockage prévus a
- Le tri des déchets selon la nature des déchets.

= Le tri sélectif doit étre organisé des l'arrivée su
entreprises.

3.2.3 EVACUATION DES DECHETS

= L’évacuation journaliere des déchets doit étre effe
propres moyens de I'entreprise, et doit étre inclus
I'entreprise.

3.2.4 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

» L’entreprise devra prévoir le nettoyage de sa zone
chantier.

3.3 MAINTENANCE CHANTIER

cet effet,

r le site des

ctuée par les
dans l'offre de

de travail aprés le

= L'ENTREPRENEUR devra la maintenance des équipements

pendant toute la durée du chantier, compris piéces

= Ces opérations de maintenance doivent respecter les
constructeurs, qu'’il s’agisse de maintenance préven

= L'ENTREPRENEUR assumera toute perturbation du chant

délais...) résultant du dysfonctionnement d’'un équipe
sSous sa responsabilité.

= S'agissant d’'un site occupé et maintenu en activité
mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires
continuité de service des installations, notamment
pour satisfaire a I'article GN13 concernant les cir

de secours a maintenir accessibles durant les trava

d’ouverture de I'établissement.
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4 REGLEMENTATION APPLICABLE

4.1 EFFECTIF ET CLASSEMENT

= L'effectif total suivant la déclaration du chef de I'établissement
(2007) est de
- 1080 personnes (étudiants, enseignants, administrat ifs)

= Les batiments A, Al, A2 et E sont classés en Etabli ssement Recevant du
Public (ERP)

- 2¢mecatégorie de type R (avec activité de type L et S)

= Les batiments B et F (Recherche) sont classés en Et ablissement Recevant
du Public (ERP)

- 2¢émecatégorie de type R (avec activité de type N)

= Les batiments C, D, H et | sont classés en Etabliss ement Recevant des
Travailleurs (ERT) et soumis a la réglementation du code du travalil

= Les batiments A, Al, A2 et E ont fait I'objet d’'une réhabilitation
réceptionnée en 2005 (batiments Al et E) et en 2009 (batiments A et
A2). lls comportent un SSI de catégorie B avec un é quipement d’alarme

de type 2a situé a la logé du batiment E.

4.2 REGLEMENTS ERP

= Code de la Construction et de I'Habitation, art. R. 123-1 a R.123-55

= Arrété du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions
générales du reglement de sécurité contre les risqu es d’'incendie et de
panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et complété
par I'arrété du 2 février 1993 concernant les SSI.

= Arrété du 4 juin 1982 modifié portant approbation d es dispositions
particulieres du reglement de sécurité pour les éta blissements de type
R

s Arrété du 21 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions
particulieres du reglement de sécurité pour les éta blissements de type
N

4.3 REGLEMENT ERT

= Code du travail ,section 5 : moyen de prévention et de lutte contre
'incendie, articles R4227-28 a R4227-41

44 NORMES

= NF S.61-931 : Systémes de Sécurité Incendie (SSI) : Disposition S
générales,
ERTEM INTERNATIONAL 202339 INDA
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= NF S.61-934 : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMS
« NF S.61-935 : Systémes de Seécurité Incendie (SSI)

Signalisation (US),

=« NFS.61-936 :Systemes de Sécurité Incendie (SSI) : Equipements

(EA),

= NFS.61-937 :Systemesde Sécurité Incendie (SSI) : Dispositifs

de Sécurité (DAS),

= NF S.61-938 : Systemes de Sécurité Incendie (SSI) :

- Dispositifs de Commande Manuelle (DCM)

- Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (DCMR

- Dispositifs de Commande avec Signalisation (DCS)

- Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC)

= NF S.61-950 : Matériels de détection incendie, détecteurs, tabl
signalisation et organes intermédiaires. Les organe

cette norme, devront poster I'estampille NF M.1.H.
Homologués)

= NF S.61-961 : Matériels de détection d'incendie : Détecteurs Au

Déclencheurs (DAD),

= NF S.61-962 : Matériels de détection d'incendie

signalisation a localisation d'adresse de zone,
= NF S.61-970 : Installation SDI

=« NF S.62-101 et 62-102 . Protection contre
d'extinction par protection d'ambiance (noyage tota

d'installation.

= Les installations devront étre réalisées
réglementation de I'A.P.S.A.D. :

- Détection suivant régles R7

- Extinction suivant projet des regles R2

4.5 DECRETS

conforméme

Unités de

d'Alarme

Actionnés

eaux de
s non conformes a
(Matériel d'Incendie

tonomes
tableau de
Systeme
) ; régles
nt a la

= Décrets n°2008-244 du 7 mars 2008 livre Il titre 1
= Deécrets n°2008-244 du 7 mars 2008 livre Il titre Il
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9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ELECTRICITE

5.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

5.1.1 TRANCHE FERME

Il sera prévu par I'entreprise

La dépose des cables existants des équipements remp
plancher et faux-plafond,

Le remplacement, la fourniture et pose de I'ensembl

au présent CCTP,

L'étiquetage des équipements,

Le céblage et raccordements pour l'asservissement d
clapets coupe-feu, volets de désenfumage et autre D

La mise a disposition du céblage pour les coffrets

au lot désenfumage),

Asservissement de la ventilation, ainsi que tout au
technique réglementaires,

La fourniture et pose des cables de liaison vers le

La mise en ceuvre des bus du SDI et CMSI,

Les calfeutrements avec restitution du degré coupe-
cables,

La programmation des modules déportés,

Le réglage de tous les organes et accessoires utile
réalisation, au bon fonctionnement et a [I'exploitat
installations demandées,

Le repérage, identification, plans, schémas et affi

La fourniture des éléments nécessaires a I'élaborat
L'ensemble des fiches descriptives et techniques de

La présentation des matériels, échantillons et/ou d
équipements devant étre mis en ceuvre,

La conception etla transmission, dans les conditio

de tous les documents requis pour le contréle, la c

en ceuvre des installations a réaliser,

Les essais systématiques de fonctionnement, préalab
de la réception des ouvrages.

5.1.2 TRANCHE CONDITIONNELLE 1

Il sera prévu par I'entreprise

La pose de I'ensemble des équipements de l'installa
décrite au présent CCTP,

L'étiquetage des équipements,

La fourniture et pose des cables de liaison vers le

Les calfeutrements avec restitution du degré coupe-
cables,

Le réglage de tous les organes et accessoires utile
réalisation, au bon fonctionnement et a [I'exploitat
installations demandées,

Le repérage, identification, plans, schémas et affi

La fourniture des éléments nécessaires a I'élaborat
L'ensemble des fiches descriptives et techniques de

La présentation des matériels, échantillons et/ou d
équipements devant étre mis en ceuvre,
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- Laconception etlatransmission, dans les conditio
de tous les documents requis pour le contréle, la c
en ceuvre des installations a réaliser,

- Les essais systématiques de fonctionnement, préalab
de la réception des ouvrages.

= |l sera prévu par I'entreprise pour le batiment D :

- Lapose de I'ensemble des équipements de l'installa
décrite au présent CCTP,

- L'étiquetage des équipements,

- La fourniture et pose des cébles de liaison vers le

- Les calfeutrements avec restitution du degré coupe-
cables,

- Le réglage de tous les organes et accessoires utile
réalisation, au bon fonctionnement et a [I'exploitat
installations demandées,

- Le repérage, identification, plans, schémas et affi

- Lafourniture des éléments nécessaires a I'élaborat

- L’ensemble des fiches descriptives et techniques de

- La présentation des matériels, échantillons et/ou d
équipements devant étre mis en ceuvre,

- Laconception etla transmission, dans les conditio
de tous les documents requis pour le contréle, la c
en ceuvre des installations a réaliser,

- Les essais systématiques de fonctionnement, préalab
de la réception des ouvrages.

= Il sera prévu par I'entreprise

- Le complément d’équipements terminaux selon descrip

- L'étiquetage des équipements,

- La fourniture et pose des cébles de liaison vers le

- Les calfeutrements avec restitution du degré coupe-
cables,

- La programmation des modules déportés rajoutés selo

- Le réglage de tous les organes et accessoires utile
réalisation, au bon fonctionnement et a [I'exploitat
installations demandées,

- Le repérage, identification, plans, schémas et affi

- Lafourniture des éléments nécessaires a I'élaborat

- L’'ensemble des fiches descriptives et techniques de
ajoutés,

- La présentation des matériels, échantillons et/ou d
équipements devant étre mis en ceuvre,

- Laconception etlatransmission, dans les conditio
de tous les documents requis pour le contréle, la c
en ceuvre des installations & réaliser,

- Les essais systématiques de fonctionnement, préalab
de la réception des ouvrages.

ns définies par ailleurs,

oordination et la mise

les a la visite en vue

tion de type 4 prévue et

s reports d’alarme,
feu des passages de

s a la compléete
ion normale des

chage,

ion du dossier SSl,

s différents matériels,
ocuments concernant les

ns définies par alilleurs,

oordination et la mise

les a la visite en vue

pour les batiments B et F (Recherche) :

tion au présent CCTP,

s reports d’alarme,
feu des passages de

n le besoin du projet,
s a la compléete
ion normale des

chage,
ion du dossier SSI,
s différents matériels

ocuments concernant les

ns définies par ailleurs,

oordination et la mise

les a la visite en vue

- EAS HORS MARCHE- LES EAS SONT IMPLANTES A TITRE IND
GRAPHIQUES — PREVOIR ATTENTES ET RESERVES

ICATIF DANS LES PIECES

5.2 DEPOSE ET CURAGE

5.2.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES TRANCHE FERME

= |l sera prévu la dépose et I'évacuation des équipem
distribution SSI non réutilisés dans le cadre de ce
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= La dépose comprend notamment
- La centrale SSI existante non conservée des batimen ts A, Al, A2 et E,

- Les terminaux remplacés et non réutilisés des batim ents A, Al, A2 etE
Détection incendie,
Déclencheurs manuels,
Diffuseurs sonores et lumineux,
Boitiers déportés,

- Ladistribution SSI non conservée des batiments A, Al, A2 et E.

5.2.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES TRANCHE CONDITIQELLE 1

= Il sera prévu la dépose et I'évacuation des équipem ents et de la
distribution SSI non réutilisés dans le cadre de ce projet.

= La dépose comprend notamment
- Lacentrale SSI type 4 du batiment C,
- Les terminaux remplacés et non réutilisés du batime nt C,

- Ladistribution SSI non conservée du batiment C.

5.2.3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES

= Suivant le type d’équipements déposeés, ils devront soit étre évacues
en décharge, soit faire I'objet d’un traitement de déchet industriels.

= Tous les frais d’enlévement, suivi, traitements inh érents aux suivis
réglementaires par un organisme agréé seront au fra is de I'entreprise.

= |l sera prévu également par I'entreprise du présent lot, la reprise
enduit et/ou peinture au niveau des emplacements de S anciens terminaux
déposés lorsque cela est nécessaire (présence de tr ou important apres
dépose, différence importante de nuance entre les p eintures,
dégradation du support aprés dépose de I'équipement ).

5.3  CONSIGNATIONS

= L'entreprise devra la mise en sécurité puis la cons ignation électrique
de toutes natures suivant les zones d’intervention de chantier.

= Elle devra s’assurer que toutes les personnes qui t ravaillent sur le
chantier ne présentent aucun risque d’électrisation ou d’électrocution.

5.4 DISTRIBUTION

5.4.1 GENERALITES

= La distribution existante sera réutilisée autant qu e possible. Il sera
prévu un complément pour I'adaptation de la distrib ution par rapport
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aux nouveaux équipements incendie mis en ceuvre, en
de 30% pour 'ensemble des ouvrages de distribution

= Les principes de distribution seront les suivants

- Locaux avec faux-plafond : Sur chemins
IRL/moulure (descente vers le terminal)

- Locaux sans faux-plafond
- En gaine technique
- Aux traversées de parois

= Lerecoupement coupe-feu de la paroi serareconstit
plancher chaque fois que nécessaire. Il sera obliga
durée que la paroi traversée. Il sera également ass
distributions traversant des locaux a risques ne se
a ces locaux.

» Des joints de dilatation sont présents sur I'ensemb
Ladistribution au niveau de ces joints de dilatati
et ponctuellement interrompue en conséquence, en pr
fonctionnel et la mise en ceuvre d’une tresse de con
la continuité de la liaison équipotentielle des che
part et d’autre du joint de dilatation.

5.4.2 CHEMINS DE CABLES

= L’entreprise devra prévoirlamise en ceuvre de chem
la distribution existante ne sera pas suffisante.

- Il sera fait usage de chemins de cébles en tole pli
les courants faibles, d’'une hauteur d’aile minimum

- Une distance de 30 cm au moins doit étre laissée en
sécurité ou de courants faibles et les cheminements

- Tous les éclissages seront réalisés par un systeme
gue le chemin de cébles.

- Les chemins de cables seront mis en ceuvre en respec
charge fournis par le constructeur.

- Dans la mesure du possible, les changements de dire
plans se feront a l'aide d’'éléments préfabriqués de
chemin de cables.

- Dans le cas ou les arétes ou extrémités de chemin d
des risques d’endommagement des isolants des canali
convenables seront mises en place.

- Encas de fixation des supports par tiges filetées,
dans les dalles de construction.

- Pour les chemins de cables verticaux, ceux-ci ne se
directement sur les murs ou cloisons, mais par I'in
(supports Z, Oméga ou consoles).

- Les scellements au pistolet sont strictement interd

- Les chemins de cébles seront obligatoirement mis a
en cuivre nu de 16 mm2 au minimum (voir dimensionne
installé sur l'aile des chemins de cébles a l'aide
sur ledit chemin de cables et, ce, sur tout leur pa

- Tous les chemins de cables auront une réserve dispo
poses qui sera effective a 30 % de son volume intér
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5.4.3 POSE SOUS CONDUITS

= Laposede cable sous conduitrigide IRL ou aciers
le local. Les conduits devront étre fixés aux paroi

= Il pourra étre mis en ceuvre différents types de con

- Conduit rigide isolant (IRL),
- Conduit souple isolant (ICTL, ICTA).

= Ces conduits devront étre mis en ceuvre de la manier

- Dans les faux plafonds et dans les espaces creux de

eraautorisée suivant
S.

duits :

e suivante :

s murs et cloisons

Pour les cas de mise en ceuvre dans les construction
bois, les conduits IRO APE, ICD APE et ICT APE sont
assurant le degré de protection mécanique.

- Dans les dalles et les murs en béton

Les conduits ICTL, AE ou APE et ICTA AE ou APE sero
assurant le degré de protection mécanique.

- Conduit apparent

Il sera admis que la pose d’un céble se fasse a tra
rigide isolant (IRL) dans les parties rectilignes d
techniques. Pour cela, il sera fait 'usage de piec
coudes adaptés.

La pose de céables sous conduits encastrée sera soum
Norme NF C 15-100 et UTE C15-900 — et respecter le
paragraphe 4.35 du guide NF C 15-520.

Dans le cas de montage sur colliers, I'entraxe des
sera au maximum de  60cm.

9.5 RESEAU DE TERRE

s métalliques ou
utilisables,

nt utilisables, en

vers un conduit
ans les locaux
es préformées ou

ise au respect de la
tableau du

points de fixation

= La terre sera distribuée sur les chemins de cables

Y

lintermédiaire d’'un conducteur de protection a gai

couleur vert/jaune, en cuivre nu de 16mm2 au

dimensionnement de la NF C 15-100).

= Il cheminera parallélement aux conducteurs actifs e
I'aile des chemins de cables a I'aide de bornes cui
chemin de cables et, ce, sur tout leur parcours.

5.6 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - TRANCHE FERME

créés par
ne isolante de

minimu m (voir

t sera installé sur
vre fixées sur ledit

5.6.1 GENERALITES

= Il est prévu dans le cadre de cette tranche

- le remplacement des systémes incendie des batiments
Systeme de Sécurité Incendie (S.S.I) de catégorie A

A, A1, A2 et E par un unique

= Le systeme des batiments A, Al, A2 et E aura pour f onctions

essentielles

- Le Systeme Détection Incendie (S.D.l.) assurant la

automatique dans les locaux a risque, locaux de sto

techniques,
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- Le Systeme de Mise en Sécurité Incendle (S.M.S.1)
sécurité de I'établissement par
Evacuation des personnes, diffusion du signal d'éva
Le compartimentage,
Le désenfumage,
Et des Arréts d'Installations Techniques (A.I.T.)

e Ces fonctions seront assurées sur I'ensemble des ba
définis au présent descriptif de I'établissement.

5.6.2 DEFINITION DES ZONES

« La définition exacte des différentes zones du syste
la matrice de corrélation des composants du systeme

dans le cahier des charges du coordonnateur SSI joi

dossier. Les zones citées ci-dessous sont une propo
zones existantes et devront étre validées par le CS

5.6.2.1 ZONE D’ALARME

s Les zones d’alarme seront les suivantes
- 1 ZA pour les batiments A, Al, A2 et E.

5.6.2.2 ZONE DE COMPARTIMENTAGE

= Les zones de compartimentage seront les suivantes
- 1 ZC pour les batiments A, Al, A2 et E.

5.6.2.3 ZONE DE DESENFUMAGE

= Les zones de désenfumage du site sont existantes et
suit
- 7 ZF pour les batiments A et E :
ZF1 Salle technologie batiment E RDC,
ZF2 Salle dép6t machine batiment E RDC,
ZF3 Salle RDM traction batiment E RDJ,
ZF4 Salle Hall technique batiment E RDJ,
ZF5 Circulation atelier batiment A RDC,
ZF6 Atelier batiment A RDJ,
ZF7 Atelier subsonique batiment A RDJ.

5.6.2.4 ZONE DE DETECTION FONCTIONNELLE

= Les zones de détection automatique ont été définies
suivant, par application des dispositions portées a

NF S 61-931
- ZDA<ZF <ZC <ZA
- ZDM<ZA

= Lelibellé des ZDA et ZDM devra figurer en téte du
a chaque adresse de zone ou de point généré par la
'ECS.

5.6.3 DEFINITION DES FONCTIONS DU SYSTEME
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» La définition exacte des différentes fonctions du s
et la matrice de corrélation des composants du syst
par le cahier des charges du coordonnateur SSI.

= Pour autant, les fonctions suivantes seront prises
chiffrage de I'entreprise.

5.6.3.1 FONCTION EVACUATION

= Cette fonction comprend

- La diffusion du signal sonore et visuel d’évacuatio
- Déverrouillage des issues de secours donnant sur I

5.6.3.2 FONCTION COMPARTIMENTAGE

= Cette fonction comprend

- La fermeture des portes de recoupement des circulat

ystéme de sécurité
eme seront précisées

en compte dans le

nl
extérieur.

ions des niveaux,

- Lafermeture des clapets-coupe en limite de compart imentage,
5.6.3.3 FONCTION DESENFUMAGE
Fonction Désenfumage
Déclenchement désenfumage
Désignation Action
DAI UucCMC Temporisation
ZF1 Salle E11 X Sans Mécanique
ZF2 Salle E12 X Sans Mécanique
Salle RDM
ZF3 traction X Sans Mécanique
Salle Hall
ZF4 technique X Sans Mécanique
Circulation
ZF5 coté A01 X Sans Mécanique/Naturel
ZF6 | Atelier RDJ X Sans Naturel
Atelier
Subsonique
ZF7 | Béat. AIE RDJ X Sans Naturel

= Cette fonction comprend
En mécanique

- La mise en route des moteurs d’extraction correspon
- L’ouverture des volets de désenfumage,
- L'ouverture des ouvrants d’amenée d’air.

En naturel

- Ouverture des exutoires de désenfumage,
- Ouverture des amenés d’air naturel.

dants,

5.6.4 SYSTEME DE DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE (SDI)

5.6.4.1 GENERALITES
= Lenouvel S.D.I. serade type adressage de point et
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5.6.4.2

=

- Un Equipement de Contréle et de Signalisation impla

du batiment E, d'origine FINSECUR ou équivalent, as
et visualisation des états de tous les reports d’in
automatiques d’'incendie, avec localisation de détec

- Des détecteurs automatiques d’incendie surveillant

les zones de détection Z.D.A,

- Cables et liaisons nécessaires.

Le S.D.l. sera constitué par

- Des Equipements de Contrble et de Signalisation ass

et visualisation des états de tous les reports d’in
automatiques d'incendie, avec localisation de détec
leur alimentation électrique de sécurité (AES),

- Des détecteurs automatiques d’incendie surveillant

les zones de détection Z.D.A, de types ponctuel et

- Des déclencheurs manuels d’alarme,
- Les cables, distributions et liaisons nécessaires.

Le nouvel E.C.S. adressable sera du modele BALTIC d

équivalent, et sera implanté dans le local
E.

Il sera certifié selon les normes EN 54-2 et EN 54-
NF-SSI et revétu de I'estampille NF correspondante.
leur équipement d’alimentation électrique conforme

4 etNF S 61 970.

L’ECS sera de type adressable (identification |nd|v
point de détection), et permettra

nté a I'accueil au RDC
surant la concentration

formations des détecteurs

teur sensibilisé,
les locaux constituant

urant la concentration

formations des détecteurs

teur sensibilisé, avec

les locaux constituant
linéaire,

EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION ADRESSARE (E.C.S))

e chez FINSECUR ou

accueil au RDC du batiment

- Davertir de la naissance dun feu détecté, soit pa

automatique, soit par l'alarme manuelle avec déclen

restreinte et visuelle au niveau de la centrale,

- De surveiller en permanence l'installation a I'état

- De détecter et d'avertir tout dérangement survenant
surveillée.

L'accés sera limité aux seules personnes autorisées

L'’ECS sera constitué

- D’un clavier de commande,

- D’un écran d'affichage alphanumérique,

- D'une interface permettant de transmettre les infor
détecteurs et déclencheurs manuels a un superviseur

L'afficheur indiquera

- Lazone en alarme, en dérangement ou hors service,
- L’adresse de I'appareil en alarme, en dérangement o
- Le type d’élément en alarme, en dérangement ou hors
- Le libellé en clair de la zone en alarme, en dérang

L'écran d'affichage de I'ECS devra étre situé a une
1,50m et 1,70m par rapport au sol fini. Les signali
organes a manipuler ne devront pas se situés a une
0,70m par rapport au sol fini.

Les principales caractéristiques des E.C.S. seront

- Etre capable de gérer 252 points, tels que des déte

incendie, déclencheurs manuels d’alarme,
d’exploitation ...
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- Etre équipé d’'une UGAL pouvant gérer 1 a 8 zones d’ alarme,

- Etre alimenté par le secteur 230V monophasé 50Hz et disposé d'une
alimentation de secours 12V 24Ah avec batteries éta nches sans entretien
assurant une autonomie de 12h en veille en cas de ¢ oupure secteur,

- Répondre aux conditions d’exploitation suivantes

Température ambiante : -8°C ... +42°C
Humidité relative maximum : >= 95% réel
fﬁf/“ = 4%/“7 :

- ’
)

ECS Finsecur BALTIC

5.6.4.3 DETECTEURS AUTOMATIQUES D’'INCENDIE

= Ilserainstallé dans le cadre de ce projet des dét ecteurs automatiques
incendies, sélectionnés et implantés selon la régle R7 de 'APSAD.

» Les détecteurs doivent

- Etre de technologie : adaptée selon les risques présentés par chaque lo
a surveiller,

- Etre adressable,

- Etre placés en sous face de faux plafond, en partie centrale de volume a
surveiller,

- Posséder un socle pour un démontage et remplacement aisé,

- Etre implanté suivants plans, dans les locaux suiva nts :

Les magasins de réserve de produits d’entretien,
Les réserves de fournitures scolaires,

Les locaux d'archives et locaux de stockages
Les dépdts des salles polyvalentes

Les locaux techniques

5.6.4.4 DECLENCHEUR MANUEL

= Les déclencheurs manuels d’alarme adressables devro nt :
- Etre implantés suivants plans, tel que :
» Dans les niveaux a proximité des accés aux cages d’ escalier,
» Au rez-de-chaussée, a proximité des sorties sur I'e xtérieur.
- Etre a membrane déformable et & réarmement par outi | spécial,
- Etre placés a une hauteur inférieure & 1,30m du sol fini,
- Ne pas étre dissimulés par le vantail d’'une porte e n position ouverte,
- Ne pas présenter de saillie supérieure a 0,10m,
- Porter la mention « Alarme incendie — briser la glace (ou appuyer ici)
cas de nécessité ».

- Répondre aux conditions d’exploitation suivantes
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Température ambiante : -25°C ... + 70°C
Humidité relative maximum : < 95%
Mode de protection selon CEI . IP44

5.6.4.5 INDICATEURS D’'ACTION

= Desindicateurs d’action serontraccordés surlesd étecteurs d’incendie,
en report dalarme, et seront placés a I'extérieur des locaux a
surveiller au-dessus de la porte, répondant a la co ndition suivante
le local estdépourvu de poste de travail permanent .lls’agitnotamment
des locaux techniques, des locaux réserves ...

= llsserontéquipés de lampes incandescentes basset ension etd’un hublot
de couleur rouge. lls seront visibles a de grandes distances.

= Les indicateurs d’'action installés en extérieur ser ont devront étre
étanches, soit présentant un degré de protection mi nimum IP65.

5.6.5 SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)

= Le Systéme de Mise en Sécurité Incendie assurera le s fonctions de mise
en securité du batiment suivant les scenarii défini s dans le Cahier des
Charges Fonctionnel du coordonnateur SSI.

» Le S.M.S.I. permettra, a partir des informations en voyées par le Systeme
de Détection Incendie (S.D.l.), d’émettre des ordre s de commande a
destination des Dispositifs Actionnés de Sécurité ( D.AS)).

= Le S.M.S.I. sera constitué d'un Centralisateur de M ise en Seécurité
Incendie (C.M.S.1.) alimenté par une source normale et une Alimentation

Electrique de Sécurité (A.E.S.).

5.6.5.1 CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI)

= Le C.M.S.I. adressable sera du modéle Pacific type A de chez FINSECUR
ou équivalent, et sera implanté dans I'accueil au R DC du batiment E.

= |l sera certifié selon les normes EN54-4, NF S 61-9 34, NF S 61-935 et
NF S 61-936, admis a la marque NF-SSI et revétu de I'estampille NF
correspondante.

= Les principales caractéristiques du C.M.S.I. seront les suivantes

- Il sera constitué d’'un matériel central et de matér iels déportés,

- Il assurera les fonctions de mise en sécurité de co mpartimentage,
désenfumage, évacuation par la diffusion du signal d’évacuation, I'arrét
d’installations techniques (A.l.T.),

- Il disposera d'un Equipement d’Alarme de type 1 (E. A. 1) au sens des normes
NF S 61-931 et NF S 61-936. Cet E.A. 1 sera constit ué par une Unité de
Gestion d’Alarme de type 1 (U.G.A. 1).

- Il disposera d'une Unit¢é de Commande manuelle Centr alisée (U.C.M.C))
conforme a la norme NF S 61-934 et d'une Unité de S ignalisation (U.S.)
conforme a la norme NF S 61-935,

- Il disposera d'une alimentation conforme a la norme NF EN54-4 assurant
l'alimentation de la partie électronique du matérie | central,

- Il devra pouvoir gérer jusqu'a 256 fonctions de mis e en sécurité,

- Il pourra disposer jusqu'a 32 MDA4 par voie de tran smission rebouclée, soit
128 MDA4,
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- 15 MDLO par VT secondaire,

- Il pourra disposer de lignes de télécommande par voie de transmission

rebouclée :
24v/48v a Rupture avec ou sans contrble de position de D.A.S,
24v/48v a Emission avec ou sans contrdle de positio nde D.A.S,
Des lignes de commandes « arrét pompier » a destination des coffrets de
relayage de moteurs de désenfumage,
Des lignes de matériels de diffusion du signal d'év acuation tels que
diffuseurs sonores / lumineux, diffuseurs d’alarme générale sélective,
systemes de sonorisation de sécurité,

- lldevradisposer de lafonctionnalité de blocage i nter-fonction en commande
automatique,

- Chaque fonction de compartimentage / désenfumage / A.L.T. devra pouvoir
disposer d’une temporisation de retard paramétrable entre 0 et 30 secondes,

- Chaque fonction pourra étre commandée manuellement a partir de I'U.C.M.C.
en face avant du C.M.S.1., par touche avec voyant d ‘aide a l'exploitation
et commandera simultanément I'ensemble des organes de la ou des lignes de
télécommande dédiées a la fonction de mise en sécur ité. Chaque fonction
disposera d’'une U.S. pouvant avoir jusqu'a 3 voyant s ; les voyants d'une
U.S. non utilisés devront pouvoir étre facilement m asqueés,

- Possibilitt de commandes « Arrét pompiers » des coffrets de relayage des
moteurs de désenfumage depuis le matériel central.

- Chaque fonction d’évacuation devra pouvoir étre tem porisée entre 0 et 5
minutes par pas de 2 secondes.

- Afind’assurer une exploitation conviviale, il devr adisposer d’'un afficheur
alphanumérique de 16 lignes / 40 caractéres permett ant d'afficher des
messages en clair, et d'un clavier numérique, par | a saisie de codes
permettra de respecter les niveaux d’accés aux comm andes exigés par lanorme
NF S 61-931,

- Il sera alimenté par le secteur 230V et par une ou des alimentations de
puissance 12V, du type A.E.S. La puissance sera a c alculer en fonction du
nombre de Dispositifs Commandés Terminaux (D.A.S., diffuseurs sonores,
etc..) et devra comporter 25 ou 50% (A.E.S.) de pui ssance en plus par
sécurité.

®

00000000
I

CMSI Finsecur PACIFIC

5.6.5.2 DIFFUSEURS D'’ALARME SONORE
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Les diffuseurs sonores seront de modéle SEXTANT DSA F de chez Finsecur
ou équivalent.

lls seront certifiés selon les normes EN54-3, NF S 61-936 et NFS 32-
001, admis a la marque NF-SSI et revétus de I'estam pille NF
correspondante.

lls auront les caractéristiques suivantes

- Pression acoustique au sens NFS 32-001 : 90 B 3db a 2m (Classe B).
- Consommation : 23mA a 24Vdc

- Son continu ou modulé,

- Alimentés par la centrale en cables CR1-C1,

- Compatibles avec les terminaux FINSECUR conservés e t réemployés dans le
projet.
lls devront étre judicieusement installés et répart is afin que le signal
d’alarme générale soit audible en tout point du bat iment ou de
I'établissement, et répartis afin que le signal d’'a larme générale soit
audible en tout point du batiment ou de I'établisse ment.
Ces dispositifs sonores devront étre installés hors de portée du public

(hauteur minimum de 2,25m du sol).

5.6.5.3 DIFFUSEUR LUMINEUX

Les flashes Ilumineux seront installés dans les loca uUx ou zones
accessibles aux personnes a mobilité réduites (PMR) danslesquels elles
sont susceptibles de se trouver seules, notamment :

- Les sanitaires,

- Les vestiaires,

- Leslocaux bruyants,

Les diffuseurs lumineux serontde gamme SEXTANT DVA -CR de chez Finsecur,
ou techniguement équivalent.

lls seront certifiés selon la norme EN54-23, admis a la marque NF-SSI
et revétus de I'estampille NF correspondante.

Les diffuseurs auront les caractéristiques suivante S:

- Fréquence du flash de 0,5Hz ou de 1Hz configurable

- Lumiere rouge

- Consommation 25 a 80mA selon fréquence configurée

- Plage de tension de 9vdc a 60Vdc

- Compatibles avec les terminaux FINSECUR conservés e t réemployés dans le
projet.

5.6.5.4 DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE

Coffret de relayage désenfumage

- Chaque ventilateur de désenfumage devra pouvoir étr e arrété etréarmé depuis
I'emplacement de sa commande manuelle de mise en sé curité. A cet effet, des
platines a bouton, portant l'inscription « Arrét ventilateur de désenfumage »
et réarmement, seront intégrées dans la baie du S.S.I.

- lls devront étre équipés de contacts de position pe rmettant de signaler sur
le CMSI les états du dispositif conformément aux sp écifications de la norme
NF S 61.937.

- Les coffrets de relayage des moteurs de désenfumage sont HORS lot,

- L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose e t raccordement des
liaisons nécessaires jusqu’a proximité du coffretd erelayage (télécommande,
contrdle de position, commandes de réarmement, arré t pompier),

- Leraccordement des liaisons sur le coffret depuis les modules déportés SSI

sera a réaliser par le présent lot.
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= Volet de désenfumage

- Les volets coupe-feu sont télécommandés,

- Un report de position d’attente et de sécurité sera
C.M.S.l.

- Les volets seront réarmés de facon manuelle.

- L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose e
liaisons nécessaires jusqu'aux volets de désenfumag
raccordement sur chaque volet sera a réaliser par |

= Portes a fermeture automatique :

- Les portes coupe-feu existantes des circulations d’
télécommandées par rupture de courant.

- Les portes sont réarmées de fagon manuelle.

- Les DAS ne seront pas remplacés dans le cadre de ce

- Un report de position d’attente et de sécurité sera
C.M.S.l.

- L'entreprise aura a sa charge la fourniture, pose e
liaisons nécessaires jusqu’aux DAS des portes exist
report de positions). Le raccordement sur chaque DA
présent lot.

= Exutoire de désenfumage ateliers

- Ouverture téléecommandée via l'installation d’'un D.A
du projet par le présent lot. La commande des exuto
locale et manuelle via le C.M.S.I.

- Un report de position de sécurité sera renvoyé par

- Les exutoires seront réarmés de fagon manuelle.

- Les exutoires ne seront pas remplacés dans le cadre

- L’entreprise devra la fourniture, la pose et le rac
les exutoires. Elle devra également prévoir les lia
jusqu'aux D.A.C. Le raccordement sur chaque DAC ser
présent lot.

5.6.5.5 ARRETS TECHNIQUES

= |l sera prévu la réalisation des arréts techniques
fourniture, pose et raccordement des matériels néce

= Sur alarme du SSI et selon les principes exposés da
charges du SSI, il sera prévu les arréts techniques

- Lesinstallations de climatisation et de ventilatio
mise hors service de fagcon automatique,

- Le déverrouillage des issues de secours, notamment
en position fermées via contrble d’acces,

- Les autres arréts techniques réglementaires.

9.7 DISPOSITIF DETECTION GAZ - TRANCHE FERME

renvoyé par volet au

t raccordement des
es existants. Le
e présent lot.

étage sont existantes et

projet.
renvoyé par porte au

t raccordement des
antes (télécommande,
S sera a réaliser par le

.C prévu dans le cadre
ires sera uniquement

exutoire au C.M.S.I,

de ce projet.
cordement des DAC pour
isons nécessaires
a a réaliser par le

suivants compris
ssaires.

ns le cahier des
suivants

n de confort devront étre

des portes verrouillées

= Des installations de détection gaz sont a prévoir d
Al, A2, E, B et F (Recherche).

=« L’ensemble des locaux dans lesquels une installatio
seront équipés d’un dispositif de détection gaz ave

= C’estle cas pour les locaux suivants

- Salle de travaux pratiques,
- Cellules motrices,
- Des laboratoires combustion,
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- Locaux techniques chaudieres.
= Pour cela, I'entreprise devra prévoir

- La mise en ceuvre d’'une centrale de détection gaz si
- La mise en ceuvre des capteurs dans les locaux conce
- Le céblage de l'installation,

= La centrale sera de la gamme MX de chez SafetyGas

caractéristiques principales suivantes
Capacité / nombres de capteurs

» Lignes numériques : 4 détecteurs par ligne, 2 ligne
» Lignes analogiques : Entrées linéaires 4-20 mA, 2 |

» Lignes pont de Wheatstone : 2 lignes maximum (série

- Indice de protection : IP55
- Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz ou 21-28 Vcc, 9

- Afficheur : LCD graphique rétro éclairé, vues perso

I'utilisateur, bargraphe avec indication des seuils

- Voyants d'états : 7 LED pour chacune des 2 lignes,
tension et 1 voyant défaut général

- Alarmes : 5 niveaux d’alarme par voie de mesure

- Relais internes : 4 relais contacts inverseurs libr
programmables + 1 relais de défaut (non configurabl

- Sortie numérique : RS485 Protocole Modbus (option)

- Entrée et sortie de cable : 5 PE M16 pour cébles de
pour cébles de 6 a 12 mm?

- Certifications :

» SIL 1 : selon EN50271:10

» CEM : suivant EN 50270:2015, type 2 industriel
- Température d'utilisation : -20 a +50°C
- Humidité : 5 a 95 % non condensée

5.8  SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - TRANCHE CONDITIONNELLE 1

tuée au PCS,
rnés,

et aura les

S max.
ignes max.
s OLC)

2 W max

nnalisables par
d’'alarmes

1 voyant de mise sous

es de potentiels
e)

4 a8 mm? &2 PE M20

5.8.1 CENTRALE D'’ALARME DE TYPE 4

= |l sera prévu la mise en ceuvre d’'une centrale d’'ala
chacun des batiments C et D.

= Lescentrales serontde modéle Echo ET4S-2Z ou tech
avec les caractéristiques suivantes

- Siréne de classe B,
- Diffuseur lumineux,
- Alimentation en 230Vac — 50Hz

- 2 accumulateurs Ni-Mh 8V4/ 9V 270 mAh (autonomie de
de 5min).
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Centrale d’alarme type 4 Finsecur ECHO

5.8.2 DECLENCHEUR MANUEL

= Les déclencheurs manuels d’'alarme adressables devro
Etre implantés suivants plans, tel que

» Dans les niveaux a proximité des accés aux cages d’

» Au rez-de-chaussée, a proximité des sorties sur I'e
- Etre a membrane déformable et & réarmement par outi
- Etre placés a une hauteur inférieure & 1,30m du sol
- Ne pas étre dissimulés par le vantail d’'une porte e
- Ne pas présenter de saillie supérieure a 0,10m,
- Porter la mention «

cas de nécessité ».
- Répondre aux conditions d’exploitation suivantes
Température ambiante -25°C ... +70°C
Humidité relative maximum < 95%
Mode de protection selon CEI . IP44

5.8.2.1 DIFFUSEUR LUMINEUX

« Les flashes lumineux seront installés dans les loca
accessibles aux personnes a mobilité réduites (PMR)
sont susceptibles de se trouver seules, notamment
- Les sanitaires,
- Les vestiaires,
- Leslocaux bruyants,

=z Les diffuseurs lumineux seront de gamme ECHO de che
techniqguement équivalent.

= lls seront certifiés selon la norme EN54-23, admis
et revétus de I'estampille NF correspondante.

= Les diffuseurs auront les caractéristiques suivante

- Fréquence du flash de 0,5Hz ou de 1Hz configurable
- Lumiere rouge
- Consommation 25 a 80mA selon fréquence configurée
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- Plage de tension de 9vVdc a 60Vdc
- Compatibles avec les terminaux FINSECUR conservés e
projet.

5.8.3 CABLAGE

» L'ensemble du cablage lié au systeme de sécurité in
(détection incendie, diffuseurs sonores, asservisse
etc...). Il sera réalisé conformément aux spécificati
61-932, NF S 61-970 et NF C15-100, des caractéristi
constructeurs des matériels de l'installation et d’
aux regles de l'art.

= Les cables constituant des zones différentes peuven
le méme conduitréservé a ce seulusage. Aucune aut
ne peut emprunter ce conduit.

= Deux catégories de cables, au sens de la norme NF C
étre utilisées et ce, fonction des contraintes

d’installation

t réemployés dans le

cendie seraremplacé

ments, bus de com,
ons des normes NF S
gues du ou des

une maniere générale

t étre groupés dans
re liaison électrique

32-070, peuvent
norm atives

- Catégorie «  C2» (non-propagateur de la flamme) sous conditions,

- Catégorie «  CR1» (résistant au feu) dans les autres cas.

= Les liaisons entre éléments constituant le S.D.I. s
un cable 2 conducteurs de 0,8 mm minimum de diameétr
spécifications contraires), genre SYT1 ou équivalen

= Lesliaisons entre éléments constituantle S.M.S.1.
des cables répondant aux exigences suivantes

- Lasectiondes conducteurs etlalongueur maximale
gue la chute de tension aux bornes des appareils al
aux limites imposées par le Constructeur des appare
consommation maximale. Dans tous les cas, la sectio
puissance, telles que les lignes de télécommande, n

1,5 mm2 pour les cébles mono-conducteurs et 1 mm?2

multiconducteurs. Pour les autres cas, tels que les
principales, les lignes de contréle de position, et
minimum pourront étre utilisés.

- Lanature des cables utilisés sera déterminée suiva
et dépendra notamment des critéres suivants

» Cheminement des cables,
» Nature des D.C.T. raccordés,
> Nature des D.A.S. commandés,

» Implantations des matériels déportés par rapport au
sécurité gérées et commandées, etc.

» Passage en cheminement technique protégé, etc.

= De maniere générale les types de cable utilisés ser

- Les diffuseurs d'alarme sonores sont alimentés en ¢

- Les coffrets déportés sont alimentés par une AES de
alimentation est conforme a la norme NFS 61.940. El

- Les lignes de télécommande a émission de courant so
CR1 et sont obligatoirement surveillées.

- Les lignes de télécommande par rupture de courant s
C2.

- Les lignes de contrble doivent étre réalisées en ca

- Les volets de désenfumage sont alimentés par émissi
CR1.
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- Tous les conducteurs et cables sont repérés. Les re
tout point de raccordement. Chaque circuit de natur
également repéré par étiquette. Tous les cables son
de cables courants faibles et pour les cables isolé
ils sont sous tube rigide avec coude et tés appropr

= L'entreprise devra le test et le repérage de chacun
cable de liaison.

w Tous les percements nécessaires a la réalisation de
sont & la charge de I'entreprise.

» Tous les calfeutrements et les rétablissements des
parois traversées sont également a la charge de I'e

5.8.4 DOSSIER SSI

= Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fou
éléments constitutifs du dossier SSI, a savoir les
associativités, etc...
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