

LOT n°2					
Numéro de prix	Désignation	Unité	Quantité estimée	Prix Unitaire TTC en Euros	Total par poste TTC en Euros
PRIX GENERAUX					
14	Installation de chantier	Forfait	1		
15	Fourniture et mise en œuvre de barrières grillagées métalliques type HERAS	ML	50		
16	Implantation d'ouvrages et plans d'exécution	Forfait	1		
PRIX TRAVAUX DE DEMOLITION, EVACUATION, DE DEPOSE ET DE POSE DE MÂTS					
17	Démolition et évacuation de l'ancienne guérite	Forfait	1		
18	Démolition et évacuation de la dalle en béton et de l'ouvrage d'assainissement	Forfait	1		
19	Démolition et évacuation de la niche en béton de l'armoire de l'IP	Forfait	1		
20	Evacuation de la poutre en béton	Forfait	1		
21	Dépose de mâts	Forfait	1		
22	Mise en place du mât n°1	Forfait	1		
23	Mise en place du mât n°2	Forfait	1		
24	Mise en place du mât n°3	Forfait	1		
PRIX TRAVAUX DE TERRASSEMENT					
25	Déblai / Remblai pour le support de la clôture ISPS Ouest définitive de la future extension du TP3 + Remblai de la clôture ISPS Sud définitive de la future extension du TP3	Forfait	1		

PT-08-25 - Détail Quantitatif Estimatif du Lot n°2

26	Déblai / Remblai pour le reprofilage de la voirie et l'aire de stationnement	Forfait	1		
27	Déblai pour le fond de fouille de la dalle "Poids Lourds"	Forfait	1		
28	Décapage et remblai sur la surface intérieure de l'IP pétrolier	Forfait	1		
PRIX TRAVAUX D'EQUIPEMENTS DE RESEAUX					
29	Fourniture et mise en œuvre d'une chambre de tirage LT0	Unité	6		
30	Fourniture et mise en œuvre d'une chambre de tirage LT1	Unité	3		
31	Fourniture et mise en œuvre d'une chambre de tirage LT1	Unité	1		
32	Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 40mm	ML	95		
33	Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 63mm	ML	670		
34	Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 90mm	ML	8		
35	Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 110mm	ML	40		
PRIX TRAVAUX DE GENIE CIVIL					
36	Béton dosé à 250 kg/m3 de classe C16/20	M³	12		
37	Béton dosé à 330 kg/m3 de classe C30/37	M³	55		
38	Armatures	KG	5 000		

PT-08-25 - Détail Quantitatif Estimatif du Lot n°2

39	Coffrage vertical	M³	25		
40	Remise de DOE	Forfait	1		
TOTAL DQE Lot n°2 TTC					