
CARNET DE PLANS

AVP

IND. 1 
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ECH. : Sans 

PAGE 0PHASE AVP

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

1 Pl. Louis le Cardonnel , 26000 Valence

MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :

Désamiantage, déplombage et 

pose de revêtements de sols dans 

deux cages d’escalier

1 Pl. Louis le Cardonnel 

26000 Valence

Référence travaux: 25CRA003



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
PLAN DE SITUATION

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

26000 Valence

IND. 1 

ECH. : Sans 

PAGE 1

Cage SUD

Cage NORD

DATE : MARS 2025



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
VUE AERIENNE DU SITE IND. 1 

ECH. : Sans 

PAGE 2

Zone des travaux

26000 Valence

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de deux 

cages d’escalier

1

2

3

Habitations

Travaux de construction en 
cours

Préfecture de la Drome

4 Stationnement interne

5 Eglise

1

1

2

3

4

4

2

5

Zone occupée pendant 
travaux

DATE : MARS 2025



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
PIC PREVISIONNEL

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

IND. 1 

ECH. : Sans 

PAGE 3

26000 Valence

Légende

Sens de circulation

Accès Cité Brunet 

DATE : MARS 2025



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
PIC PREVISIONNEL – Escaliers SUD

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

IND. 1 

ECH. : Sans 

PAGE 4

26000 Valence

SAS / Base vie

Légende

Clôtures HERAS / 
Fermeture du chantier

Accès Chantier

Stationnement 
chantier (2 places)

Zone de stockage

Circulation occupants

Accès Cité Brunet 

Echafaudage / Accès 
extracteurs

DATE : MARS 2025



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
PIC PREVISIONNEL – ESCALIERS NORD

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

IND. 1 

ECH. : Sans 
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26000 Valence

SAS / Base vie

Légende

Clôtures HERAS / 
Fermeture du chantier

Accès Chantier

Stationnement 
chantier (2 places)

Zone de stockage

Circulation occupants

Accès Cité Brunet 

Echafaudage / Accès 
extracteurs

DATE : MARS 2025



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
LOCALISATION DES ZONES D’INTERVENTION

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

IND. 1 

ECH. : Sans 

PAGE 6

26000 Valence

CAGE SUD CAGE NORD

RDC

ETAGES COURANT

ETAGE R+3

Légende

Zone de dépose des 
dalles de sols

Local condamné 
pendant la phase des 
travaux concernée

Fermeture de la 
porte et mise en 
place d’un panneau 
occultant scellé

Echafaudage / 
Extracteurs

Locaux immobilisés
pour les besoins du
chantier
Impossibilité totale
d’accès pour les
personnes extérieures
au chantier pendant
les travaux de chaque
phase

DATE : MARS 2025



MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
LOCALISATION DES ZONES D’INTERVENTION

Désamiantage, déplombage et pose de revêtements de sols de 

deux cages d’escalier

IND. 1 

ECH. : Sans 
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26000 Valence

Légende

R+3

R+2

R+1

RDC

Palier intermédiaire

Palier intermédiaire

Palier intermédiaire

R+3

R+2

R+1

RDC

Palier intermédiaire

Palier intermédiaire

Palier intermédiaire

Traitement partielle du RDC

Localisation de la zone à traiter au RDC de la 
cage Nord

Cage SUD
Cage Nord

Zones d’intervention

DATE : MARS 2025
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