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1 PREAMBULE 

1.1 Objet de la mission  
 
La mission confiée concerne : 

L’extension et la restructuration de la Dialyse 
sur le site du centre hospitalier Louis Pasteur de DOLE 

 
Le présent document correspond à la phase « Projet » du lot Génie climatique – Plomberie. 
 
Il appartient à l’entreprise de : 

- Vérifier le cadre de bordereau de prix ainsi que les quantités, 

- Prévoir l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. 

1.2 Objet des travaux 
 
Les travaux à réaliser pour la partie Chauffage-Ventilation-Climatisation comprendront d’une façon générale : 

- Travaux préparatoires pour l’aménagement d’un service provisoire au 6B, 

- Dépose des installations de ventilation existantes, 

- Mise en place d’un système de traitement d’air dédié à l’ensemble du service Ide Dialyse, 

- Mise en place d’un système de traitement d’air dédié au bloc intervention, classé en risque 2, 

- Mise en place de système de climatisation par ventilo-convecteur ou cassette, 

- Mise en place d’un désenfumage de la circulation plan blanc, 

- Création de nouveaux départs EC et EG depuis les panoplies existantes, 

- Raccordements hydrauliques, aérauliques et électriques des nouveaux équipements, 

- Mise en place et raccordement des diffuseurs, 

- Pilotage des nouveaux équipements via différents automates, 

- Mise en service et le réglage des installations, 

Les travaux à réaliser pour la partie Plomberie comprendront d’une façon générale : 

- Travaux préparatoires pour l’aménagement d’un service provisoire au 6B, 

- Dépose des équipements existants et réseaux associés non réutilisés, 

- Création d’un départ eau froide dédié au service R+1 depuis réseau existant en sous-sol, 

- Création d’un départ eau froide dédié à la production d’eau osmosée depuis réseau existant en sous-sol, 

- Création d’une production ECS dédié au service R+1, dans LT au RdC, 

- Distribution eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage ECS, 

- Mise en place et raccordement d’équipements sanitaires, 

- Réalisation des réseaux EU/EV et raccordement sur les réseaux existants ou créés. 

1.3 Allotissement 
 
La liste des lots est présentée ci-dessous : 
 

N° Lot 

01 

Clos Couvert 

- Terrassements – VRD 

- Gros œuvre 

- Etanchéité 

- Menuiseries extérieures aluminium 

- Bardage 

- Serrurerie 

02 

Second Œuvre 

- Cloisons – Peintures – Plafonds 

- Menuiseries intérieures bois – Agencement 

- Chapes 

- Sols souples 

03 Portes automatiques 

04 Génie climatique - Plomberie 
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05 Fluides médicaux 

06 Electricité CF-cf 

07 Monte-charges 

1.4 Constitution du dossier 
Le dossier technique du présent lot est composé des documents suivants : 

- Le présent CCTP, 

- Le cadre de la DPGF, 

- Les plans et schéma de principe des installations techniques : 
. 04/C-PB 00 – Plan de repérage des travaux génie climatique et plomberie – Niveau R+6 aile B 
. 04/SCH 01 – Synoptique Installation de traitement d’air 
. 04/SCH 02 – Architecture électrique et automatisme 
. 04/C 01 – Plan des réseaux hydrauliques traitement d’air – Niveau R+1 
. 04/V 01 – Plan des réseaux aérauliques – Niveau R+1 
. 04/CV 02 – Plan des réseaux hydrauliques et aérauliques – Toiture 
. 04/C 03 – Plan des réseaux hydrauliques traitement d’air – Niveau Sous-sol/RdC 
. 04/PB 01 – Plan des réseaux plomberie – Niveau R+1 
. 04/PB 02 – Plan des réseaux plomberie – Niveau Sous-sol/RdC 
. 04/PB 03 – Plan général des réseaux EF – Niveau Sous-sol/RdC 
. 04/PB 04 – Plan de détail traversée des réseaux EF – Niveau Sous-sol/RdC 
 

Nota : les documents constituants le dossier, sont considérés comme une proposition que l’entreprise du présent lot devra 
examiner en détail avant l’élaboration de son offre. 

1.5 Gestion des indices 
 

Ordre Date Objet 

A 05/09/2025 Emission originale 

   

   
 

1.6 Obligations de l’entreprise 
 
Sont comprises dans les obligations de l'entrepreneur, d'une façon générale, les fournitures ainsi que la mise en œuvre de tous les 
travaux nécessaires à la bonne exécution de ses ouvrages et notamment : 

- Tous les supports nécessaires aux matériels et canalisations, 

- Tous système de levage nécessaire à la mise en place des équipements dus par le présent lot, 

- Tous les accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des installations, 

- Lorsque nécessaire, le démontage, la dépose et l’évacuation du matériel et des tuyauteries sans emploi, 

- Les percements nécessaires pour les passages de ses réseaux et la mise en œuvre de ses équipements, 

- Les rebouchages des réservations après mise en place des tuyauteries avec reconstitution des tenues au feu des parois 
traversées, 

- La protection antirouille des parois et supports métalliques, 

- Les raccordements électriques et mises à la terre des appareils installés par ses soins, 

- La réalisation des essais et réglages des installations, 

- La formation du personnel de maintenance du Maître d’Ouvrage ou des utilisateurs sur les installations mises en œuvre, 

- Lorsque l’entreprise a en charge la mission d’exécution, l'établissement des notes les calculs, de plans et schémas 
d'exécution définitifs de construction à soumettre à approbation du Maître d'œuvre, 

- La fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution, 

- Le transport et le montage des matériaux et matériels, 

- Les scellements et calfeutrements divers, 

- La protection particulière des ouvrages des autres corps d'état si la mise en œuvre de ses ouvrages risque d'entraîner des 
désordres (bris ou salissures),   

- La réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,  

- Le tri et le transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du présent 
lot jusqu’aux bennes de chantier prévues à cet effet,  

- Le nettoyage usuel des locaux en cours de chantier,  

- La réalisation du DOE en fin de chantier. 
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1.7 Limites de prestations 
 

Les limites de prestation du lot génie climatique avec les autres corps d’état est présenté ci-dessous 
 

Prestations à réaliser 
Lot Génie 

Climatique 
Autres lots 

Maître 
d’Ouvrage 

Dépose des équipements de chauffage, ventilation et plomberie non 
réutilisés 

X  
 

Dépose des faux plafonds existants dans la zone de travaux  
X 

Second œuvre 
 

Dépose, repose et reprise des faux-plafonds démontables hors zone de 
travaux 

X  
 

Toutes créations de gaines techniques pour encoffrement de réseaux  
X 

Second œuvre 
 

Plan d’implantation des trappes d’accès dans les gaines techniques X  
 

Percements et carottages nécessaires pour passage des réseaux dans le 
bâtiment existant 

X  
 

Rebouchages des percements après passage des réseaux (coupe-feu si 
nécessaire) 

X  
 

Réalisation de la tranchée et rebouchage pour liaisons techniques depuis le 
patio, compris grillage avertisseur 

 
X 

Terrassement 
VRD 

 

Fourniture et pose des réseaux EF en tranchée X  
 

Fourniture et pose des fourreaux liaison GTC et alimentation électrique 
osmoseur et de 3 fourreaux en réserve 

 
X 

Terrassement 
VRD 

 

Regard de tirage et percement en sortie de VS et en pénétration du LT RdC  
X 

Gros œuvre 
 

Mise en œuvre du bus bacnet MS/TP entre les régulateurs X  
 

Fourniture de prises RJ pour raccordement des automates sur la GTC du site  
X 

Electricité 
 

Fourniture des alimentations électriques pour le coffret principal au R+1, 
l’armoire CTA en toiture, le coffret ECS en local technique RdC, le coffret eau 
en local technique VS, le coffret surpresseur 6B 

 
X 

Electricité 

 

Fourniture de l’alimentation électrique de la CTA Bloc  
X 

Electricité 
 

Fourniture des alimentations électriques des terminaux type cassettes, 
ventilo-convecteur, plafonnier … 

 
X 

Electricité 
 

Fourniture des alimentations électriques des registres de réglage motorisés  
X 

Electricité 
 

Réalisation des percements de diamètre inférieur à Ø100 mm X  
 

Fourniture des plans de repérage des réservations à fournir au lot GO X  
 

Etude structure des percements nécessaire au présent lot  
X 

Gros œuvre 
 

Réalisation des percements, réservations, saignées nécessaires au présent lot 
au-delà du Ø100 mm dans l’existant ou l’extension pour passage des réseaux 
de ventilation, des ventilations de chute, des réseaux hydrauliques et 
électriques 

 
X 

Gros œuvre 

 

Réalisation des percements pour ouvrant et volets de désenfumage dans 
structure existante et extension stock 

 
X 

Gros œuvre 
 

Réalisation des costières y compris les reprises d’étanchéité sur les sorties de 
toiture sur le bâtiment existant et l’extension 

 
X 

Etanchéité 
 

Fourniture des plans de repérage des percements en EDR de fenêtre X  
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Remplacement de vitrages par EDR et réalisation de percements  
X 

Men. Ext. 
 

Fourniture et pose de grilles dans les EDR X  
 

Réalisation des réseaux d’évacuation EU-EV enterrés et réalisation des 
attentes pour raccordement des chutes 

 
X 

VRD 
 

Réalisation des réseaux et chutes d’eau pluviales intérieurs au bâtiment X  
 

Réalisation des réseaux et chutes d’eau pluviales extérieurs au bâtiment  
X 

VRD 
 

Fourniture et pose de siphon de sol  
X 

Sol souple 
 

Plans de repérage des renforts de cloisons X  
 

Réalisation des renforts de cloisons sur indication du présent lot  
X 

Second œuvre 
 

Reprise des finitions après passage des réseaux du présent lot  
X 

Second œuvre 
 

Fourniture et application de la peinture antirouille sur les canalisations le cas 
échéant 

X  
 

Peinture de finition des canalisations le cas échéant  
X 

Second œuvre 
 

Réalisation du réseau d’eau osmosée y compris raccordements fourniture et 
raccordement des prises 

 
X 

Fresenius 
 

Fourniture des plans de repérage des percements en parois au niveau 6B  
X 

Fresenius 
 

Percements en parois au niveau 6B X  
 

Dépose des réseaux d’évacuation, réseau EF au niveau 6B X  
 

Dépose du réseau eau osmosée au niveau 6B et service dialyse  
X 

Fresenius 
 

Rebouchage des percements au niveau 6B et remise en état  
X 

Second œuvre 
 

Raccordement et participation aux tests de points GTC  X 
 

Mise à la terre et les liaisons équipotentielles des tuyauteries, gaines, 
équipements 

X  
 

Fourniture en temps utile et par écrit des besoins réels d’électricité, ainsi que 
les puissances à l’entreprise titulaire du Lot électricité 

X  
 

- Fin de liste – 
Nota :  
 * les travaux étant réalisés dans le centre hospitalier en fonctionnement, les coupures hydrauliques et électriques ne doivent être 
réalisées qu’avec un accord des services techniques.  
 * La société Fresenius est le prestataire en charge de la production et de la distribution de l’eau osmosée. 

1.8 Liaisons avec autres Lots 

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et à mesure de l’avancement des travaux et 
concurremment avec les autres corps d’état. 

L’entreprise du présent lot a l’obligation de consulter et transmettre aux autres corps d’états toutes les informations utiles pour la 
pose et le raccordement de ces équipements. 

Le présent lot intervient sur un site existant en exploitation et a l’obligation de consulter et de transmettre au maître d’ouvrage 
toutes les informations utiles concernant ses interventions (durée, typologie de travaux, nuisances potentielles, nécessité de 
coupure d’énergie, Etc.) 

Toute coupure des installations existantes (gaz, eau, fluides spéciaux) ne pourra se faire sans accord préalable du maitre 
d’ouvrage. 
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2 PRESENTATION GENERALE 

2.1 Présentation du projet 
 

 
 
Le service de dialyse lourde accueille actuellement 12 postes plus un poste de repli.   
Il est opérationnel de 7h30 du matin à 1h00 du matin du jour suivant, avec une pause entre 12h15 et 12h45 environ (où 
l’environnement est plus calme). L’activité est opérationnelle 6j/7 (sauf le dimanche).   
 
Le service occupe tout l’étage de l’aile de bâtiment affectée au service.  
Le RDC de cette aile est en partie occupé par Santélys, (10 postes) plateau de dialyse privé. Cette partie du bâtiment n’est pas 
concerné par les travaux.  
Les 2 niveaux de dialyse se partagent leurs utilités fluides et en particulier la production d’eau osmosée. Le local de production 
très récent est situé au RDC (réalisé par Fresenius Médical Care).   
  
L’objectif du projet est de passer le service à 16 postes de dialyse dont un poste de repli et une salle d’intervention (pour la pose 
des cathéters entre autres) sans interruption de l’activité.  
 
Le scénario retenu pour ce réaménagement est de réaliser une extension sur vide de RDC dans le prolongement de l’aile actuelle.   
Cette extension coté patio, permet de créer une double circulation dans le service (répondant ainsi à la marche en avant sanitaire 
en cas de pandémie). 
 
Ce projet est une volonté pour l’établissement de :   

▪ Augmenter le capacitaire de la dialyse lourde avec l’enjeu de maintenir l’activité sur le site de DOLE pendant toute la 
durée des travaux pour garder les patients à proximité de chez eux ;  

▪ Regarder l’avenir et anticiper les futures extensions (optimiser le foncier) dont les projets en cours d’agrandissement de 
la PUI et des laboratoires ; 

▪ Compléter, créer des synergies entre les services ;  

▪ Utiliser, mutualiser les ressources en personnels et en locaux ;  

▪ Optimiser les flux logistiques et mutualiser les ressources techniques et matérielles.  

Les surfaces concernées par cette restructuration sont estimées à 850 m². 
 
Point particulier : Afin de simplifier les travaux et de limiter les contraintes pour ce service qui doit toujours rester en 
fonctionnement, ce dernier sera déménagé dans l’aile B au R+6 pour toute la durée du chantier. 
 

Service de DIALYSE 
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2.2 Plan d’implantation des sources principales 
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3 BASE DE CALCUL 

3.1 Règlementation thermique 

Le projet respectera la réglementation thermique en vigueur au dépôt de PC : 
▪ La zone existante respectera la RT éléments par éléments 
▪ L’extension respectera la RT2012 

Les calculs réglementaires sont réalisés avec le logiciel Perrenoud agréé par le CSTB. 

3.2 Données climatiques du site  
 

Caractéristiques du site 
Ville : Dole 
Département : 39 
Altitude : 220 m 
Zone climatique : H1c 
 
Conditions extérieures du site 
Température sèche de référence en hiver : -11 °C 
Hygrométrie de base hiver : 90 % 
 
Température sèche de référence en été : 32 °C 
Hygrométrie de base été : 31 % 
 
Température sèche de sélection des équipements frigorifiques et de climatisation en été : 35 °C 
Hygrométrie de base été : 40 % 

3.3 Données techniques chauffage-ventilation-climatisation  

3.3.1 Données pour le dimensionnement 

La production d’eau chaude et d’eau glacée sont existantes. 
Chauffage 
Réseau eau chaude primaire : 

- Température de départ chauffage : 70°C 

- Température de retour chauffage : 50°C 

Réseau eau chaude secondaire CTA : 

- Température de départ chauffage : 70°C 

- Température de retour chauffage : 50°C 

Réseau eau chaude secondaire VC/Cassettes/Panneaux rayonnants : 

- Température de départ chauffage : 60°C 

- Température de retour chauffage : 50°C 

Froid 
Réseau eau glacée primaire : 

- Température de départ froid : 7°C 

- Température de retour froid : 12°C 

Réseau eau glacée secondaire : 

- Température de départ froid : 7°C 

- Température de retour froid : 12°C 

3.3.2 Conditions intérieures des locaux hiver / été 

Attente et bureaux 20°C / max 28°C 

Locaux de soins, lits de dialyse et îlots 21°C / max 28°C 

Soins/bureau infirmier 20°C / max 25°C 

Maintenance et local biomed 2 19°C / max 28°C 

Stockage lourd du service 17°C / max 25°C 
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Déchets/linge sale max 25°C 

Box intervention classe de risque 2, 19-25°C 

Autres locaux 19 °C / NC 

3.4 Données techniques plomberie sanitaire  

3.4.1 Diamètre des canalisations de raccordement 
Les diamètres de raccordement en évacuation et en alimentation découleront des normes et DTU en vigueur mais seront 
notamment limités (dans le cadre d’alimentation cuivre et d’évacuation PVC) aux caractéristiques suivantes : 
 

Appareils 
Alimentations Evacuation 

 DN mini Débit de base Dn mini (*) Débit de base 

Evier, timbre d’office Ø12/14 0,20 l/s DN50 0,75 l/s 

Lavabos, vasques Ø12/14 (Dr) 0,20 l/s DN50 0, 75 l/s 

Lave-mains Ø12/14 (Dr) 0,10 l/s DN50 0,50 l/s 

Baignoire Ø14/16 0,33 l/s DN50 1,20 l/s 

Douche Ø12/14 0,20 l/s DN50 0,50 l/s 

Poste d’eau ½" Ø12/14 0,33 l/s DN50 0,50 l/s 

WC à réservoir Ø12/14 (Dr) 0,12 l/s DN100 (Dr) 1,50 l/s 

WC à robinet de chasse Voir DTU 1,50 l/s DN100 (Dr) 1,50 l/s 

Urinoir à robinet individuel Ø12/14 (Dr) 0,15 l/s DN50 0,15 l/s 

Urinoir à action siphonique Voir DTU 0,50 l/s DN50 0,50 l/s 

Lave-linge Ø12/14 (Dr) 0,20 l/s DN50 0,65 l/s 

Lave-vaisselle Ø12/14 (Dr) 0,10 l/s DN50 0,40 l/s 

(Dr) = dérogation au DTU par augmentation du diamètre et interdiction du Ø10/12 équivalent cuivre ou par adaptation du 
diamètre DTU par rapport aux diamètres d’évacuation disponible dans le commerce. 
(*) Se référer au DTU en fonction du nombre d’appareil, valeur donnée dans le tableau pour 1 appareil. 

3.4.2 Vitesse de circulation de l’eau 
La détermination des diamètres intérieurs des tuyauteries de distribution d'eau froide et d'eau chaude en acier doit être effectuée 
à partir de vitesses théoriques de l'eau ne dépassant pas les valeurs ci-dessous :  
•  tuyauteries en sous-sol ou en vide sanitaire : 2,00 m/s  
•  colonnes montantes : 1,50 m/s  
•  branchement d'étages et d'appareils :  
•  débit supérieur à 0,5 l/s,  
•  débit inférieur ou égal à 0,5 l/s : pas de limite. 
Dans chaque tuyauterie horizontale de retour d'eau chaude (bouclage), la vitesse théorique de l'eau, calculée en l'absence de 
soutirage, doit être au moins de 0,20 m/s.   
Aucun des éléments en cuivre ou métal cuivreux ne doit être placé en amont des tubes d'acier galvanisés. 

3.5 Acoustique 
 

L’entreprise titulaire du présent lot sera responsable des bruits transmis par ses propres installations techniques et devra 
respecter les niveaux sonores admis par la réglementation. 
L’entreprise devra la mise en œuvre de tous les dispositifs nécessaires à l’insonorisation des moteurs, des appareils tournants, 
vibrants ou mobiles et prévenir la transmission des vibrations de toutes natures. 
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3.6 Besoins en froid et en chaud 
 

Le bilan des apports et des déperditions par local est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 
Données prises en compte dans le calcul. 

Conditions extérieures de détermination :  

• Été : 35°C /40% HR 

• Hiver : -11°C / 90% HR 

Conditions intérieures 

• Tous les locaux sauf local déchets : 26°C en été, 20°C en hiver 

• Local déchets-linge sale : 25°C maxi en été 

 

Local 

BESOINS EN FROID BESOIN EN CHAUD 

Apports 
sensibles 

(ventil neutre) 

Apports 
TOTAUX 

(ventil neutre) 

Apports  SENSIBLES 
(majo 1,2) 

Apports  
TOTAUX 

(majo 1,2) 

Déperditions 
avec air neuf et 

infiltrations 

Déperditions 
TOTALES 

(majo 1,2) 

W W W W W W 

salle commune IDE 1 2 292 2 613 2 750 3 136 1 467 1 760 

salle commune IDE 2 2 959 3 280 3 551 3 936 2 263 2 716 

Circulation service IDE 3 406 497 487 596 315 378 

box isolé 4 780 913 936 1 096 455 546 

box isolé 5 780 913 936 1 096 455 546 

box isolé 6 780 913 936 1 096 455 546 

box isolé 7 780 913 936 1 096 455 546 

box isolé 10 dans IDE4 563 698 676 838 187 224 

box bariatrique 9 804 937 965 1 124 495 594 

box bariatrique 8 804 937 965 1 124 495 594 

box 11 dans IDE4 568 703 682 844 184 221 

box intervention (risque 2) 668 768 802 922 100 120 

IDE 4 + circulation service 513 600 616 720 199 239 

soins/bureau infirmier 1 091 1 476 1 309 1 771 263 316 

local bioméd 2 61 61 73 73 116 139 

décontamination 344 344 413 413 199 239 

local petit matériel 44 44 53 53 130 156 

vidoir désinfection 233 233 280 280 176 211 

circulation service 298 298 358 358 466 559 

maintenance biomed. 1 401 1 490 1 681 1 788 70 84 

déchets / linge sale 333 333 400 400 532 638 

circulation technique 357 357 428 428 526 631 

ménage 56 56 67 67 89 107 

magasin petit matériel 112 112 134 134 43 52 

VDI 1 571 1 571 1 885 1 885 125 150 

Vestiaire H 124 124 149 149 392 470 

Vestiaire F 167 167 200 200 523 628 

Détente personnel 1 609 2 155 1 931 2 586 582 698 

WC Personnel 23 23 28 28 22 26 

Bureau médical 1 062 1 266 1 274 1 519 556 667 

Salle examen 692 828 830 994 353 424 

Stockage lourd 85 85 102 102 89 107 

Bureau  cadre 709 844 851 1 013 374 449 
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Local 

BESOINS EN FROID BESOIN EN CHAUD 

Apports 
sensibles 

(ventil neutre) 

Apports 
TOTAUX 

(ventil neutre) 

Apports  SENSIBLES 
(majo 1,2) 

Apports  
TOTAUX 

(majo 1,2) 

Déperditions 
avec air neuf et 

infiltrations 

Déperditions 
TOTALES 

(majo 1,2) 

W W W W W W 

Tisanerie 1 175 1 421 1 410 1 705 583 700 

Secretariat 847 983 1 016 1 180 357 428 

Alcove constante compris dgt 162 203 194 244 206 247 

Accueil - attente 2 020 2 595 2 424 3 114 1 008 1 210 

SAS entrée 371 371 445 445 790 948 

WC douche patients 52 52 62 62 56 67 

Vestiaires patients 71 71 85 85 144 173 

circulation principale / public 566 566 679 679 1 085 1 302 

 
 
 
Les besoins pour le traitement des apports et déperditions du bâti du niveau R+1 sont estimés à : 

• Puissance froid par les ventilo-convecteurs ou cassettes : 38 kW 
Incluant les charges des équipements techniques, des personnes et de l’éclairage 

• Puissance chauffage par ventilo-convecteurs, cassettes ou radiateurs :  25 kW 
 
Les besoins pour le conditionnement de l’air neuf hygiénique du niveau R+1 sont estimés à : 

• Puissance froid CTA générale : 42 kW 

• Puissance froid CTA bloc : 5 kW 

• Puissance chauffage CTA générale :  46 kW 

• Puissance chauffage CTA bloc :  3 kW 
 

Le besoin en eau de chauffage pour alimenter les radiateurs sur le niveau RDC est estimé à 30 kW. 
 
 

BILAN 
 Les puissances retenues par source dans le cadre du projet sont :  

• Puissance froid (CTA et ventilo-convecteurs) : 85 kW   

• Puissance chaud réseau température variable (radiateurs, ventilo-convecteurs) : 55 kW  

• Puissance chaud réseau température constante (CTA) : 49 kW 
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4 AMENAGEMENT D’UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B 

4.1 Généralités 
Pour permettre les travaux dans le service de dialyse, il est prévu le déménagement de l’activité au niveau 6B pendant la durée du 
chantier. 
Pour ce faire, le niveau 6B sera aménagé pour accueillir cette activité. 
Ceci nécessitera les modifications suivantes au niveau 6B : 

- Création d’un nouveau réseau d’alimentation en eau des osmoseurs,  

- Aménagement des utilités des locaux techniques osmoseur provisoire, 

- Réalisation de réseaux d’évacuation des effluents des dialyseurs. 
 

4.2 Alimentation en eau du local osmoseur du niveau 6B 
 
Piquage et distribution 
L’alimentation en eau des osmoseurs de la dialyse du niveau 6B sera repris sur les réseaux généraux du centre hospitalier. 
L’origine de cette alimentation sera la panoplie desservant le Pôle mère Enfant (PME) dont le réseau est en DN80. 
Le départ du réseau « osmoseurs 6B » prendra la place de la manchette témoin. 
L’alimentation du pôle PME se fera durant les travaux du service de dialyse par le réseau sans manchette témoin.  
 
 

 
 

 
 
A partir de cette vanne, l’entreprise réalisera un nouveau réseau en DN32 pour alimenter les osmoseurs du 6B. 
Un clapet antipollution de type EA sera installé au niveau du raccordement du nouveau réseau. 
 
A partir de ce raccordement, le réseau cheminera dans le vide sanitaire, puis dans la circulation du rez de chaussée pour rejoindre 
le palier des escaliers et remonter vers le niveau 6B dans le local osmoseurs.  
La tuyauterie sera réalisée en tube INOX 316L, assemblée par sertissage. 
Elle sera calorifugée par manchon élastomère de 13mm afin de limiter l’échauffement. 
Le supportage des réseaux est à charge du présent lot. 
 
Nota : Un lot désamiantage interviendra en amont pour réaliser les percements dans les matériaux amiantés (repérage selon 
diagnostic avant travaux) et mettre en place de rails pour permettre la fixation des réseaux ou autres éléments. Le titulaire du 
présent lot devra transmettre au désamianteur ses besoins et leurs localisations. 
 
Surpresseur et panoplie 
Afin de maintenir une pression suffisante pour le fonctionnement des osmoseurs, il sera installé par le présent lot un surpresseur 
et sa panoplie associée.  
Celui-ci sera mis en place en bas de l’escalier de secours, 
dans le renfoncement du palier.  
 
 
 
 
 
 
 

Panoplie modifiée durant le chantier Panoplie actuelle 

Alimentation PME 

Vers LT osmoseur 6B 
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Caractéristiques du surpresseur 

Moteur IE5 avec variation de vitesse pilotable par sonde externe 
Débit : 4,5m³/h 
HMT disponible : 60mCE (6bars) 
Alimentation électrique : mono 230V – 1,5kW – 7,8A 
Marque / modèle : XYLEM /5VME05P15M02 (ou équivalent) 

 
Le surpresseur sera installé sur plots antivibratiles.  
Il sera installé un interrupteur à coupure visible (ICV) avec un indice de protection IP55 à proximité du surpresseur afin de 
permettre l’arrêt du surpresseur en sécurité pour les phases de maintenance. 
L’interrupteur sera cadenassable et comportera un contact pour report de position qui sera utilisé pour la remontée d’information 
sur l’automate. 
Raccordement électrique depuis le coffret « surpresseur 6B » réalisé par le présent lot (cf §4.7) 
 
La panoplie d’alimentation du surpresseur comportera :  

- 5 x vannes à boisseau sphérique DN32 

- 2 x vanne de vidange / prise d’échantillon avec bouchon DN15 

- 1 x filtre à tamis DN32 

- 1 x clapet anti-pollution type EA DN32 

- 1 x pressostats manque d’eau 

- 3 x manomètre à aiguille avec vanne d’isolement 

- 1 x compteur d’eau DN32 

- 1 x réservoir à vessie de 200L 
 
La panoplie d’alimentation dans le local osmoseurs comportera :  

- 1 x vannes à boisseau sphérique DN32, en attente 

- 1 x sonde de pression 

- 1 x manomètre à aiguille avec vanne d’isolement 
 
Nota : les équipements devront être conformes avec la norme ACS pour utilisation sur l’eau potable. 
 
 
Schéma de principe  

 



Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie 
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE – indA 

 

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 18 sur 84 

 

 
Un système de coupure d’eau sur détection de fuite sera installé par le présent lot. 
Caractéristiques de la vanne 2 voies d’isolement 

Marque / modèle : BELIMO / R232PW-Q/SR24A-S + SPDT (ou équivalent) 
Vanne 3 points agréée ACS 
Alimentation 24V 
Contact de position : début et fin de course  

 
Nota : le détecteur de fuite sera fourni et mis en place par FRESENIUS. 

4.3 Réseau d’évacuation eaux usées 
 
Evacuation du local osmoseur et du local maintenance 
Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et pose : 

- De deux attentes DN100 dans le local osmoseur 

- D’une attente DN100 dans le local maintenance 
Un siphon de sol sera fourni et posé par le lot Sol souple dans le local technique osmoseur. 
Les différents équipements seront raccordés sur les réseaux existants à proximité au R+6 ou sur les réseaux existants à l’étage 
inférieur en passant par le faux-plafond du vestiaire du R+5. 
Les réseaux seront réalisés en tube PVC HTA DN100. 
 
Evacuation des chambres 
Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation de réseaux d’évacuation en fonte SMU DN50, pour chaque chambre. 
Le réseau cheminera en plinthe en tête de lit, il traversera une première gaine technique pour rejoindre la chute d’évacuation 
fonte située en fond de salle de bains. 
L’attente pour l’évacuation du dialyseur sera équipée d’un entonnoir en PE-HD. 
Celui-ci sera raccordé au réseau fonte au moyen d’un raccord multi-matériaux. 
 
 
 

4.4 Traitement d’air des locaux techniques 
 

4.4.1 Ventilation du local eau osmosée 
Le présent lot installera un extracteur dans le local osmoseur afin d’assurer son renouvellement d’air.  
L’extracteur sera un modèle en ligne.  
 
Caractéristiques de l’extracteur 
Débit : 400m³/h – 200 Pa 
Marque / modèle : France AIR – CANALFAST ECM 160 
Moteur ECM  
Alimentation électrique : monophasé / 70W / 0,94A  
 
Un interrupteur à coupure visible sera installé à proximité du ventilateur pour permettre la coupure de l’extracteur. 
Raccordement électrique depuis le coffret « ventilation LT EO » réalisé par le présent lot (cf §4.7) 
 
Un registre bi-débit permettra le basculement entre le débit normal et le grand débit. 
Caractéristique du registre motorisé bi débit 

Marque / modèle : VIM / RMME 200 15/50-300/500 ou équivalent 
Modèle : ouvert sous tension 
Plage de fonctionnement : 80..250Pa  
Réglages : 50 / 400m³/h 
Alimentation électrique : monophasé / 2,5W / 0,12A  

 
Le pilotage du registre se fera par un relai temporisé couplé à un bouton poussoir. 
Fonctionnement :  
Lors d’un appui sur le bouton poussoir, l’extracteur fonctionnera en grand débit sur la durée réglée. 
La temporisation devra pourvoir être réglable sur une plage de 1 à 60 minutes.  
La fourniture pose et raccordement du bouton poussoir et du relais temporisé sont à la charge du présent lot. 
   

https://www.belimo.com/fr/shop/fr_FR/p?code=R232PW-Q%2FSR24A-S


Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie 
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE – indA 

 

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 19 sur 84 

 

Gaine 
Le réseau d’extraction sera réalisé en gaine rigide en acier galvanisé. Il cheminera sous le faux plafond sur le mur du local. 
 
Bouche d’extraction 
L’extraction sera réalisée par une bouche fixée sur le conduit  

Marque / modèle : France AIR / BRE.N D200  
Elle sera équipée d’une collerette de montage sur gaine 
 
 
Grille de rejet  
Le rejet se fera à travers une grille extérieure en sifflet. 
La grille sera installée, dans un EDR de fenêtre, de façon à limiter le risque de recylage avec l’air neuf. 

Marque/ modèle : VIM / APC D.200 (ou équivalent) 
 
Compensation d’air 
Afin d’assurer la compensation d’air, un volet de surpression complété d’une grille 
extérieure pare-pluie sera installé dans l’EDR de la fenêtre. 
Caractéristiques du volet 

Marque / modèle : VIM / VSI-GE 400x400 (ou équivalent) 
 

 
 
Nota : La modification des vitrages existants pour mise en place d’éléments de remplissage n’est pas à la charge du présent lot. 
 

4.4.2 Attentes pour climatisation des locaux 
 
Local eau osmosée et local maintenance 
Dans le local technique eau osmosée et le local maintenance, le présent lot devra la mise en place d’attentes bouchonnées D.160 
dans les éléments de remplissages des fenêtres, avec grille extérieure et bouchon démontable, afin de permettre le raccordement 
des rejets des climatiseurs mobiles. 
 
Nota : la fourniture et mise en place des climatiseurs mobiles n’est pas à la charge du présent lot. 
La modification des vitrages existants pour mise en place d’éléments de remplissage n’est pas à la charge du présent lot. 
 
 
Local stockage lourd 
Dans le stockage lourd, le présent lot devra la réalisation un réseau de rejet d’air d’une climatisation mobile avec une attente 
bouchonnée tel que déjà réalisé sur site dans d’autres locaux.  
A ce titre, l’entreprise devra la fourniture et pose d’un conduit rectangulaire en inox qui reliera le point de raccordement de la 
climatisation dans le local de stockage au point de rejet en façade depuis la salle de bains. 
Le rejet en façade sera équipé d’une grille à mailles carrées. 
 
Nota : Les percements dans les murs intérieurs ainsi que dans la façade sont à la charge du présent lot. 

Grille de rejet 

Volet de surpression 

Attente bouchonnée 
climatisation 
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4.5 Percements  
Le présent lot aura à sa charge les percements suivants : 

- Les percements des parois pour passage du réseau d’eau entre le raccordement sur le réseau PME et le local osmoseur 
au niveau 6B, (hors percements en matériaux amiantés) 

- Les percements des parois pour le passage des réseaux d’évacuation (local technique et dialyseurs)  

- Les percements pour le rejet de climatiseur mobile dans le local stockage lourd 

- Les percements pour le passage de la boucle d’eau osmosée entre le local eau osmosée et les chambres, selon indications 
de Fresenius 

 

4.6 Dépose 
A la fin des travaux de restructuration du service définitif et après déménagement et libération du 6B, le présent lot devra prévoir 
la dépose : 

- Des réseaux d’évacuation fonte des chambres (le rebouchage et la remise en état des murs et gaine technique suite aux 
percements pour les passages de réseaux ne sont pas à la charge du présent lot) 

- Des réseaux d’évacuation dans les locaux osmoseur et maintenance 

- Du surpresseur, à mettre à disposition du service technique 

- De la colonne EF dans l’escalier 

- Du réseau d’alimentation EF en sous-sol et vide sanitaire, y compris remise en place de la manchette du réseau PME 

- Du coffret électrique et liaisons 
 

4.7 Électricité et automatisme 

4.7.1 Electricité 
Dans le cadre de l’aménagement du service provisoire au niveau 6B, il est prévu la réalisation par le présent lot de :  

• Un coffret pour l’alimentation au pied de l’escalier du rez de chaussée, qui alimentera le surpresseur du service 
provisoire du 6B et dont le pilotage proviendra du coffret d’automatisme du TGS. 

• Un coffret pour l’alimentation du système de ventilation du LT osmoseur du 6B. 
 
Le coffret « surpresseur » alimentera les équipements suivants : 

- 1 x surpresseur  

- 1 x vanne 2 voies 
 
Le coffret « ventilation osmoseur 6B » alimentera les équipements suivants : 

- 1 x extracteur 

- 1 x registre bi-débit qui sera piloté par une commande locale avec arrêt temporisé 
 
Ils seront alimentés depuis des attentes électriques mises à disposition par le lot électricité. 
Les raccordements des coffrets depuis les câbles en attente seront à la charge du présent lot. 
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Le coffret électrique du surpresseur sera métallique avec fermeture par serrure et elle aura un indice protection IP66. 
Modèle : SCHNEIDER SPACIAL S3D ou équivalent 
L’armoire comportera :  

- Un interrupteur général à commande extérieure pour coupure en charge, 

- Un voyant « sous-tension » 

- Des protections par disjoncteurs, 

- Des relayages par contacteurs ou micro-relais. 

 
L’armoire de puissance comportera :  

- Des commutateurs 2 ou 3 positions de pilotage des équipements avec report de la position du commutateur sur les 
automates pour prise en compte dans la boucle de régulation, 

- Des voyants indiquant le retour de fonctionnement et les alarmes, 

- Un éclairage intérieur, 

- Un système de ventilation de l’armoire pour assurer une température de fonctionnement conforme des équipements 
intégrés dans l’armoire. 

 
Détails des voyants en façade d’armoire : 
Des voyants en façade devront permettre de visualiser l’état des équipements : 

- Voyant vert : équipement en fonctionnement normal, 

- Voyant rouge : l’équipement est en défaut, 

- Voyant éteint : équipement à l’arrêt. 
 

Détails des commandes en façade d’armoire : 
Des commutateurs 2 et 3 positions permettrons la mise en fonctionnement des équipements ne nécessitant pas de pilotage ou de 
régulation par les automates. 
Les positions des commutateurs seront remontées sur l’automate. 
Des boutons poussoirs permettrons un forçage en ouverture des électrovannes de remplissage des différents réseaux. 
 
Gestion des fonctions de sécurités 
Les sécurités tel que l’arrêt des pompes sur manque d’eau seront gérés en logique câblée avec remontée de l’information sur 
l’automates. 
 
Le coffret électrique d’alimentation de la ventilation du local osmoseur sera de de type SCHNEIDER MUREVA  
 
 
Liaisons et raccordements électriques  
L’entreprise aura à sa charge les raccordements électriques des équipements, selon prescriptions du §7.1.3. 
 
Mise à la terre 
Le réseau d’alimentation en eau de l’osmoseur ainsi que la gaine d’extraction seront mis à la terre. 
 

4.7.2 Automatisme 
 
Régulation et automates 
Les points de pilotage et de remontées d’information seront repris sur l’automate existant et présent dans le coffret électrique du 
local TGS et qui dispose d’entrées/sorties disponibles. 
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LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE DE GESTION DU SURPRESSEUR PROVISOIRE 6B A REPRENDRE SUR AUTOMATE TGS 
 

 
Sondes et actionneurs 
L’entreprise devra intégrer à son l’offre l’ensemble des sondes et actionneurs nécessaires au pilotage et contrôle des nouvelles 
installations. 
Au minimum les sondes et actionneurs suivants sont à prévoir : 
Surpresseur provisoire 6B 

- 1 x pressostat manque d’eau  

- 1 x sonde de pression pour montage sur tuyauterie 

- 1 x vanne 2 voies d’isolement 
 
Liaisons et raccordements électriques  
L’entreprise aura à sa charge les raccordements électriques des sondes et actionneurs. Elle devra également la liaison électrique 
pour la reprise de la synthèse de défaut mis à disposition par FRESENIUS sur les osmoseurs. 
 
Programmation automate et GTC 
L’entreprise devra réaliser la modification de la programmation de l’automate afin de permettre le pilotage et le suivi des 
équipements. Elle devra également la réalisation de la page graphique dans la GTC. 
 

  

 
Désignation  

ENTREE SORTIE 

TOR Analogique TOR Analogique 

(0/1) Mesure (0/1) (0-10V) 

Automate A/TGS (points à ajouter sur automate existant) 6 1 2 1 

SURPRESSEUR ALIM PROVISIOIRE – 6B     

Présence tension sur armoire 1    

Suppresseur     

- Marche/Arrêt   1  

- Pilotage    1 

- Synthèse défaut 
contact SD disjoncteur / ICV / manque d’eau 

1    

Pression distribution  1   

V2V isolement distrib. sur fuite d’eau (position ouverte+ pilotage) 1  1  

Disjonction osmoseur (contact SD sur disjoncteur lot élec.) 1    

Contact mis à disposition par FRESENIUS à reprendre     

 *Défaut osmoseur (contact fourni par FRESENIUS) 1    

 *Détection fuite eau dans local osmoseur (présence fuite) 1    
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D’AIR & VENTILATION 

5.1 Principe 
 

Le débit hygiénique des locaux sera assuré par une centrale double flux, tout air neuf avec récupérateur de chaleur à plaques. 
D’une manière générale, les locaux de soins et bureaux seront traités thermiquement par des équipements terminaux 4 tubes. 
Les autres locaux seront traités thermiquement via la CTA et/ou en complément, par des panneaux rayonnants en plafond et une 
batterie à eau glacée au soufflage. 
Le box intervention, de classe de risque 2, sera traité par la mise en place d’une armoire de traitement d’air « hygiène » qui sera 
alimentée en air neuf prétraité depuis la CTA générale. 
Le réseau Eau Chaude à température variable aura pour origine le réseau existant dans la circulation adjacente au service. 
Les réseaux Eau Chaude à température constante et Eau Glacée auront pour origine les collecteurs présents en locaux technique 
du sous-sol. 
 

5.2 Dépose 
 
Il est prévu dans le cadre des travaux la dépose des équipements existants non réutilisés : 

- Anciens réseaux de chauffage avec radiateurs en plinthe et sur cloisons 

- Anciens réseaux de conditionnement d’air inactif 

- Ancienne installation de VMC 

Les réseaux associés aux équipements non réemployés seront neutralisés. 
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5.3 Raccordement aux énergies primaires 

5.3.1 Réseau chauffage 

L’alimentation en eau de chauffage du bâtiment de dialyse sera réalisée à partir de 2 réseaux : 
▪ Un réseau à température variable pour l’alimentation des terminaux (radiateurs, panneaux rayonnants, ventilo-

convecteur, cassettes) avec une puissance retenue de 56kW, 
▪ Un réseau à température constante pour l’alimentation des centrales de traitement d’air avec une puissance retenue de 

53kW. 
 
Principe de la distribution en eau de chauffage après travaux 

 
 

• Réseau eau chaude à température variable 
Un réseau à température variable est existant et son arrivée dans le bâtiment de dialyse se fait par la circulation principale. 
Ce réseau est alimenté par une panoplie installée dans le local technique sur le collecteur n°2. 
  

                           
 
La capacité de la pompe de distribution actuelle apparait insuffisante par rapport au débit et à la hauteur manométrique 
nécessaire au fonctionnement des nouvelles installations.  
La pompe est réglée à sa capacité maximale et ne délivre une hauteur d’eau que de 6mCE alors que la hauteur manométrique 
nécessaire est estimée à 15mCE. 
En conséquence, son remplacement sera à réaliser dans la cadre des travaux par le présent lot. 
 

Caractéristiques de la nouvelle pompe pour le circuit à température variable :  
Marque/ modèle : WILO / STRATOS MAXO D 65/0,5-16 
Débit de sélection / hauteur manométrique :  5m³/h / 15mCE 
Alimentation électrique :  mono 230V / 1,44kW / 6,23A  
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L’alimentation de la pompe actuelle est réalisée par 2 disjoncteurs (monophasé 10A) 
Les disjoncteurs seront conservés pour l’alimentation de la nouvelle pompe.  
L’entreprise modifiera le câblage existant afin d’adapter le pilotage et l’alimentation des nouvelles pompes du circuit à 
température variable. 
L’entreprise ajustera la consigne de régulation de la vanne 3 voies pour le régime d’eau de sélection départ à 60°C. 
La loi d’eau à sera à convenir avec la maitrise d’œuvre. 

                       
 
Le réseau de chauffage à température variable chemine par la circulation desservant le service de dialyse, pénètre ensuite dans le 
local technique électrique puis descend dans le faux-plafond du rez de chaussée pour alimenter les radiateurs du niveau R+1 et du 
rez de chaussée. 
Le réseau dans la circulation sera à dévoyer afin de permettre la création du nouvel accès au service dialyse. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La modification de la tuyauterie sera réalisée en tube acier noir. 
Afin de rendre indépendant le chauffage du RdC de celui de l’étage, il sera réalisé un piquage en DN32 sur les réseaux de 
chauffage dans le local électrique pour alimenter les nouveaux terminaux de chauffage installés au R+1 dans le cadre des travaux. 
Le nouveau réseau pénétrera ensuite dans le nouveau SAS Entrée pour desservir le plateau. 
Afin de permettre l’isolement et le réglage, il sera installé 2 vannes d’isolement (une sur le départ et une sur le retour) ainsi 
qu’une vanne de réglage sur le réseau de l’étage (service dialyse) et celui du rez de chaussée. 

Dévoiement du réseau de chauffage à 
température variable à réaliser 

 

Réseau de chauffage en plinthe à dévoyer pour 
création du nouvel accès au service de dialyse 

 
Nouvel accès service dialyse 

Arrivée eau du circuit de chauffage à température 
variable pour le bâtiment dialyse dans le local technique 
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• Réseau eau chaude à température constante 

En local technique une nouvelle panoplie de chauffage à température constante de 56kW sera créée pour l’alimentation des 
batteries des futures centrales de traitement d’air (air hygiénique et bloc interventionnel).  
La nouvelle panoplie sera installée sur le collecteur n° 4, au niveau de l’attente disponible (à côté de la panoplie alimentant le 
NPTA). 
 
La nouvelle panoplie comportera : 
Sur le départ :  

- 1 x vanne d’isolement à boisseau sphérique DN32, 

- 1 x pompe double, 

- 1 x clapet antiretour DN32, 

- 1 x thermomètre à colonne de liquide, 

- 1 x sonde de température 
  
Sur le retour : 

- 1 x vannes d’isolement DN32, 

- 1 x vanne de réglage micrométrique de type IMI STAD DN32, 

- 1 x compteur d’énergie, 

- 1 x filtre à tamis DN32, 

- 1 x thermomètre à colonne de liquide, 

- 1 x sonde de température 

-  

                                                       Détail de la panoplie de chauffage 

Piquage DN32 à réaliser pour  
nouveau réseau CH dialyse R+1 

 

Attente disponible sur le 
collecteur n°4 pour création du 
départ à température constante 

Départ chauffage NPTA 
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Caractéristiques de la pompe circuit température constante 
 Marque/ modèle : WILO / STRATOS MAXO D 40/0,5-16 

Débit de sélection / hauteur manométrique :  2,1m³/h / 15mCE 
Alimentation électrique :  mono 230V / 0,64kW / 2,8A  

 Fonctionnement à DP constant (dp-c) 
 Fonction limitation de débit intégrée 
 
Alimentation électrique depuis l’armoire existante AE3. 
L’entreprise installera 2 disjoncteurs monophasés 10A à l’intérieur de l’armoire alimentant les pompes du circuit à température 
variable.  
Le pilotage des pompes se fera à partir des points disponibles sur les automates de l’armoire. 
 

 
 
 
  

Emplacement disponible pour 
mise en place des disjoncteurs 
de la pompe à température 
constante 

3 x Sorties digitales disponibles 

2 x Entrées digitales disponibles 
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5.3.2 Réseau eau glacée 
 
Le raccordement en eau glacée aura pour origine les 2 vannes DN100 en attente sur le nouveau collecteur en local technique. 
Il sera réalisé par le présent lot une panoplie permettant l’alimentation en eau glacée du service de dialyse. 
Le besoin en froid est estimé à 85kW. En intégrant une surpuissance de 20% pour de futurs besoins, la puissance de 
dimensionnement est retenue à 100kW soit un débit de 17,3m³/h avec un régime d’eau de 7-12°C. 
La panoplie d’eau glacée sera sur le même principe que celle de chauffage. 
 
Elle comportera : 
Sur le départ :  

- 1 x vanne d’isolement à boisseau sphérique DN80, 

- 1 x pompe double (17,3m³/h avec une HMT de 16mCE), 

- 2 x manchons antivibratiles  

- 1 x clapet antiretour DN80, 

- 1 x thermomètre à colonne de liquide, 

- 1 x sonde de température  
 
Sur le retour : 

- 1 x vanne d’isolement DN80, 

- 1 x vanne de réglage micrométrique de type IMI STAD DN65,  

- 1 x débitmètre, 

- 1 x filtre à tamis DN80, 

- 1 x thermomètre à colonne de liquide, 

- 1 x sonde de température 
 
 
Caractéristiques de la pompe du circuit de refroidissement du service de dialyse 
 Marque / modèle : WILO / STRATOS GIGA2.0-D100/1-20/3,0 (ou équivalent) 
 Débit de sélection : 20m³/h avec une HMT de 16mCE 
 Alimentation électrique : Tri / 3,0kW / 5,1A 
 La pompe aura un fonctionnement à pression constante 
 
Caractéristiques du débitmètre 

Marque / modèle : DIELH / PROMAG (ou équivalent) 
Technologie de mesure : électromagnétique 
Signal de sortie : 4..20mA 

 
 
Nota : La pompe sera alimentée depuis l’armoire AE5 et pilotée par l’automate intégrée dans l’armoire CRISTOPIA 2 
A ce titre l’entreprise devra la réalisation des modifications de l’armoire AE5 afin d’intégrer les disjoncteur, contacteurs et 
commande et signalisation selon le même principe que les départs existants ainsi que le câblage des entrées / sorties de 
l’automate dans l’armoire CRISTOPIA. 
L’entreprise sera en charge de la programmation de l’automate pilotage, la modification de l’imagerie associée au niveau de l’IHM 
(interface homme machine) présente en façade d’armoire ainsi que sur la vue GTC du CRISTOCONTROL. 
Le plan de schéma de l’installation sera mis à jour et afficher. 
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5.4 Equipements de traitement d’air et ventilation 

5.4.1 Centrale de traitement air générale (air hygiénique) 
 

Une centrale de traitement d’air sera installée sur la toiture du bâtiment de dialyse. Elle assurera l’alimentation en air hygiénique 
du service.  Elle sera de type double flux / modèle juxtaposé avec une récupération d’énergie par échangeur à plaques. 
Elle sera adaptée à une mise en œuvre en extérieur. 
Elle sera sélectionnée avec une réserve de puissance de 20% (sur les débits d’air ainsi que les batteries eau chaude et eau glacée) 
pour permettre l’intégration de locaux complémentaires (locaux stockage ou autres). 
 
La centrale comportera : 
 
Sur la partie air neuf / soufflage 

- Un registre d’isolement sur l’entrée d’air neuf, 

- Une section filtration G4 + F7,  

- Un échangeur d’énergie à plaques avec bypass et registre de gestion de la voie,  

- Une batterie de chauffage à eau chaude de 46kW (régime 70..50°C), 

- Une batterie de refroidissement à eau glacée d’une puissance totale de 42kW (régime 7..12°C), 

- Un ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 7500m³/h et une pression disponible de 400Pa, 

- Un registre d’isolement au soufflage. 
 
Sur la partie repise / rejet air vicié : 

- Une filtration M5, 

- Un échangeur d’énergie à plaque, 

- Un ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 7500m³/h et une pression disponible de 350Pa, 

- Un registre d’isolement au rejet. 
 

Marque : ROBATHERM (ou équivalent) 

Modèle : TI-50 à assembler ou techniquement équivalent 

Raccordement électrique depuis l’armoire de puissance en terrasse « CTA air hygiénique » réalisée par le présent lot (cf §7.1) 

 

Supportage 
La centrale de traitement d’air sera installée sur une structure métallique (hors lot).  
Le présent lot devra la mise en place de plots antivibratiles ou d’un résilient pour éviter les transmissions solidiennes à la 
structure.  
 

Approvisionnement 
Le présent lot aura à sa charge la manutention de la centrale de traitement d’air en terrasse. 
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PID de la centrale de traitement d’air neuf hygiénique 
 

 

 
 
Les panoplies équipant les batteries seront composées de : 
 
Batterie chaude : 

- 2 x vanne isolement à boisseau sphérique DN32,  

- 1 x vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, 

- 1 x vanne à réglage micrométrique type STAD 32, 

- 1 x purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut, 

- 1 x vanne de vidange bouchonnée sur point bas. 

 
Batterie froide : 

- 2 x vanne isolement à boisseau sphérique DN65,  

- 1 x vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, 

- 1 x vanne à réglage micrométrique type STAF 65, 

- 1 x purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut, 

- 1 x vanne de vidange bouchonnée sur point bas. 
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5.4.2 Traitement d’air du box interventionnel 
 
Centrale 
Une centrale de traitement d’air spécifique assurera le conditionnement du box intervention. 
Ce local est classé risque 2 selon demande du CH de Dole. 
A ce titre, il devra respecter les spécifications indiquées dans le tableau ci-après. 
 

 
 

Nota : le box d’intervention aura une classe risque revendiquée 2 mais il sera conçu pour répondre à une classe 3. 
Le taux de brassage retenu sera de 15 volumes par heure et le soufflage comportera une filtration terminale H14 et une filtration 
F7 à la reprise. 
 

La construction de la centrale de traitement d‘air devra répondre aux normes hospitalières concernant la finition interne et les 
possibilités de nettoyage. Elle sera installée dans un placard technique adjacent au bloc. 
 
La centrale de traitement d’air comportera : 

- Une section de filtration M6 + F7 à l’aspiration, 

- Une batterie à eau glacée de 6kW, 

- Une batterie à eau chaude de 3kW, 

- Un ventilateur avec moteur EC d’une capacité de 800m³/h avec une pression disponible de 500Pa, 

- Une section de filtration terminale E10. 

 
Elle sera alimentée en air neuf par la CTA générale.  
L’extraction de l’air du box interventionnel sera raccordée sur la gaine de reprise de la centrale. 

Marque / Modèle : UNITAIR / STERIBLOC V1000 (ou équivalent) 
 

Elle sera alimentée depuis une attente électrique mise à disposition par le lot électricité.  

  



Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie 
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE – indA 

 

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 32 sur 84 

 

PID de l’armoire de traitement d’air du box intervention 
 

   
 
 

Les panoplies équipant les batteries seront composées de : 
 
Batterie chaude : 

- 2 x vanne isolement à boisseau sphérique DN15,  

- 1 x vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, 

- 1 x vanne à réglage micrométrique type STAD 15, 

- 1 x purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut, 

- 1 x vanne de vidange bouchonnée sur point bas. 

 
Batterie froide : 

- 2 x vanne isolement à boisseau sphérique DN25,  

- 1 x vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, 

- 1 x vanne à réglage micrométrique type STAD 20, 

- 1 x purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut, 

- 1 x vanne de vidange bouchonnée sur point bas. 
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Diffusion 
 

    
 

La diffusion dans le box interventionnel sera réalisée par 2 caissons installés en plafond. 
Les diffuseurs seront des modèles étanche (classe C) et seront équipés de filtre absolu HEPA H14 (efficacité 99,995% selon EN 
1822). Le remplacement du filtre devra pouvoir être réalisé sans outil. 
Les grilles de soufflage seront des modèles « 3 directions ». 

Marque / modèle : France AIR / DIFFUSE BOX 3 taille FP Twin (ou techniquement équivalent) 

avec plénum à piquage latéral rectangulaire isolé et diffuseur 3D 

Dimensions : 600 x 600 x 380ht 

La reprise sera réalisée par une grille porte-filtre installée dans un angle du box. 
Elle sera équipée d’un filtre F7.  

Marque / modèle : France AIR / GFF SP, taille 4.4 (ou techniquement équivalent) 

avec plénum arrière à façon avec piquage arrière Ø315 et grille à maille carrée 

Dimensions : 500 x 500ht x 160  

 
Sur le réseau d’air neuf depuis la CTA générale, il sera mis en place un registre à débit constant avec une précision élevée (4%) afin 
de garantir la valeur réglementaire. 
Marque / modèle : TROX / RN  
 
Sur le réseau d’extraction vers la CTA générale, il sera mis en place un registre avec servomoteur modulant 0 … 10V asservi à la 
pression de salle. Le servomoteur sera alimenté et piloté depuis le coffret principal AUTOM installé dans le placard technique au 
niveau R+1. 
Marque / modèle : TROX / AK + servomoteur modulant 
 
Un manomètre à aiguille de type MAGNEHELIC à fixation murale sera installé sur la cloison du bloc d’intervention afin permettre 
le contrôle de la surpression.  
Il aura une plage de mesure de -30 à +30 Pa.  
Il comportera une zone verte permettant de visualiser la conformité de la pression de manière simple. 
Il sera gradué en Pa (pascal). 

 
Détail de montage en traversée de cloison 

Le magnehelic sera installé à l’aide d’un kit pour un montage en encastré spécifique pour une utilisation en ambiance 
contrôlée (modèle A-464) 
La prise de pression ‘secondaire’ se fera via une plaque affleurante (modèle A-465) 
 

  

Caisson filtre soufflage 
Avec porte- filtre H14 

Grille de reprise  
avec filtre F7 
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Principe de montage du magnehelic et des kits affleurants 

 
 
 

5.4.3 Chauffage / climatisation des locaux 

5.4.3.1 Traitement des postes de dialyse par ventilo- convecteurs 

La salle commune de dialyse et les box isolés seront traités par des ventilo-convecteurs installés dans les banquettes. 
Ils seront gainés au soufflage afin de permettre la diffusion d’air au niveau d’une soffite pour ne pas engendrer de courant d’air 
sur les patients. 
Les reprises se feront en « vrac » à travers des grilles installées en façade de la banquette.  
Un panneau démontable en façade de la banquette permettra un accès aux équipements dans le cadre de la maintenance.  
 

 
 
 
 

Nota : La salle commune et un box isolé type ont été modélisés par logiciel de CFD afin de vérifier l’homogénéité des 
températures et l’absence de courant d’air sur les patients et le personnel posté dans la zone de préparation.  
Visualisation des flux d’air pour de vitesses résiduelles de 0,2m/s et des températures 
 

 
 

Plénum de soufflage 
pour soufflage en sous-face 

Ventilo-convecteur 
en banquette 

Grille de reprise 
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Ventilo-convecteur (box et salle commune) 
Ventilo-convecteur à haute pression avec moteur à commutation électronique type EC. 
Type non carrossé / 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide 
Montage en position verticale  
Bac auxiliaire sous les vannes de régulation 
Pression ventilateur disponible > 60Pa 

Marque / modèle : SABIANA / Carisma CRSL-ECM (ou équivalent) 
 
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité. 
 
Panoplies de raccordement des ventilo-convecteurs composées de : 
Batterie chaude 

• 2 x vanne isolement à boisseau sphérique DN15 

• 1 x vanne 2 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V 

• 1 x té de réglage droit ½’’ 

• 2 x flexibles de raccordement isolé, classé M1 
 
Batterie froide 

• 2 x vanne isolement à boisseau sphérique DN20 

• 1 x vanne 2 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V 

• 1 x té de réglage droit ¾’’ 

• 2 x flexibles de raccordement isolé, classé M1 
 
Les bacs à condensats seront collectés sur des réseaux d’évacuation en PVC classé NF Me.   
 
Diffuseur de soufflage en plafond 
La diffusion d’air en plafond provenant des ventilo-convecteurs avec pression se fera par des diffuseurs à rotules réglables  
Le réglage de l’orientation des fentes pourra se faire individuellement. Il sera installé dans un plénum isolé 5 faces. 
Les défecteurs seront ajustés afin d’éviter tout courant d’air sur les patients. 

Marque / modèle : GRADA / RT45 4 fentes à rotules 
Débit de sélection : 300 / 400m³/h  
Dimensions : 1500x131mm 4 fentes 

 
Grille de reprise 
La repise des ventilo-convecteurs sera réalisée par des grilles installées sur les façades démontables de la banquette. 
Les grilles seront en tôle perforée. 

Marque / modèle : ALDES / SC125 (ou équivalent) 
Sélection : 300 / 400m³/h 
Dimensions : 300x300mm 

 

Gaine et flexible de raccordement 
Les gaines de raccordement au soufflage seront en acier galvanisé avec une étanchéité de classe B minimum, cf §5.5.1 . 
Elles seront raccordées au ventilo-convecteur par un plénum réalisé à façon. 
Le raccordement terminal sur le plénum de diffusion sera réalisé par flexible acoustique (classé M0/M1), 
maximum 1m. 

Marque : France Air 
Modèle : Phoniflex ou techniquement équivalent 
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5.4.3.2 Autres Terminaux de chauffage - climatisation 
 

Cassette à effet coanda 1 voie – 4 tubes 
Cassette avec moteur électrique asynchrone 
Modèle 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide 
Moteur ECM 
Pompe de relevage 

Marque / modèle : SABIANA / Carisma Coanda CCN-ECM 
 
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité. 
 
Localisation :  Secrétariat 
 
Cassette 4 voies – 4 tubes 
Cassette avec moteur à commutation électronique ECM 
Modèle 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide 
Montage en remplacement d’une dalle de faux-plafond 
Pompe de relevage 

Marque / modèle : SABIANA / SkyStar S-ECM 
 
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité. 
 
Localisation :  Bureau médical, Salle examen, Bureau cadre, Détente personnel, Tisanerie, Accueil, Maintenance biomed, 
  IDE4 et soin/bureau infirmier 
 

 
Unité murale – 2 tubes (froid seul) 
Ventilo convecteur mural à eau   
Modèle 2 tubes : batterie eau froide 
moteur à commutation électronique ECM 

Marque / modèle : SABIANA / CVP-ECM 
 
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité. 
Vidange gravitaire des condensats. 
 
Localisation :  Local VDI 
 
 
 

Unité plafonnière - 4 tubes 
Ventilo convecteur à eau carrossé / plafonnier 
Modèle 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide 
moteur à commutation électronique ECM 

Marque / modèle : SABIANA / CRT-ECM 
 
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité. 
Vidange gravitaire des condensats. 
 
Localisation :  Stockage lourd 
 
 

Batterie terminale à eau glacée – 2 tubes (froid seul) 
Montage sur gaine 
Modèle 2 tubes : batterie eau froide 

Marque / modèle : SYSTEMAIR / CWK 
Nota : les batteries terminales seront calorifugées en mousse élastomère de 19mm classé M1. 
 
Raccordement électrique depuis coffret principal du présent lot. 
Vidange gravitaire des condensats. 
 
Localisation :  Local déchets/linge sale, Vidoir/Désinfection, Décontamination 
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Panoplies de raccordement des batteries des unités terminales de conditionnement d’air 
Les batteries des unités terminales seront équipées de panoplies de raccordement comportant :  
Sur la batterie chaude 

• 2 x vanne isolement à boisseau sphérique, 

• 1 x vanne 2 ou 3 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V 

• 1 x té de réglage droit, 

• 2 x flexibles de raccordement isolé (classé M1) 
 
Sur la batterie froide 

• 2 x vanne isolement à boisseau sphérique 

• 1 x vanne 2 ou 3 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V 

• 1 x té de réglage droit 

• 2 x flexibles de raccordement isolé (classé M1) 
 
Les bacs à condensats seront collectés sur des réseaux d’évacuation en PVC classé NF Me, gris en faux-plafond et blanc en 
apparent. 
 
Panneaux à eau chaude 

Le chauffage des circulations sera réalisé par des panneaux à eau chaude encastrés dans le faux plafond. 

Marque / modèle : SABIANA / PULSAR 
 
Raccordement électrique depuis coffret principal du présent lot. 
 
Pour chaque zone de chauffage, le réseau d’alimentation sera équipé de : 

• 2 x vanne isolement à boisseau sphérique 

• 1 x vanne 2 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V sur l’aller 

• 1 x vanne de réglage type TA sur le retour 

Lorsqu’une zone de chauffage est équipée d’un seul panneau, il sera équipé de : 

• 2 x flexibles de raccordement isolé (classé M1) 
 
Lorsqu’une même zone est équipée de plusieurs panneaux, chaque panneau sera équipé de : 

• 2 x vanne isolement à boisseau sphérique 

• 1 x té de réglage droit sur le retour 

• 2 x flexibles de raccordement isolé (classé M1) 
 

Localisation :  SAS entrée, circulation principale, Alcôve constante, circulation service, IDE 3, circulation technique 
 
Radiateurs à eau chaude 
Les vestiaires personnels seront traités par des radiateurs à eau chaude. Ils seront de de type « panneau habillé » verticaux à 
raccordement inférieur central. 
Ils seront équipés d’un corps de robinet thermostatique et d’une tête thermostatique, présentant une valeur de variation 
temporelle certifiée de 0,23 maximum. Les têtes thermostatiques auront un réglage inviolable au niveau de leur température de 
consigne, le réglage s’effectuera avec une clé spéciale sans retirer le volant. 

Marque / modèle : FINIMETAL / FARO V 
 

 Localisation :   Vestiaires personnels hommes et femmes 
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5.4.3.3 Récapitulatif des terminaux 
 

Local Type terminal Nbre Modèle Taille 

salle commune IDE 1 ventilo-convecteur, 4 tubes 3 CRSL - ECM 23+1 

salle commune IDE 2 ventilo-convecteur, 4 tubes 3 CRSL - ECM 23+1 

Circulation service IDE 3 panneaux rayonnants EC  2 600x1200  -  

box isolé x 5 ventilo-convecteur, 4 tubes 1 par box CRSL - ECM 23+1 

box bariatrique x 2 ventilo-convecteur, 4 tubes 1 par box CRSL - ECM 23+1 

box dans IDE 4 ventilo-convecteur, 4 tubes 1 CRSL - ECM 23+1 

box intervention (risque 2) - (CTA dédiée)  -  - -  

IDE 4 + circulation service cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 26 

soins/bureau infirmier cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 36 

local bioméd 2 -  - -  -  

décontamination batterie EG 1   CWK 200-3-2.5 -  

local petit matériel - -  -   - 

vidoir désinfection batterie EG 1   CWK 200-3-2.5 -  

circulation service panneaux rayonnants EC 2 600x1200  -  

maintenance biomed. cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 36 

déchets / linge sale batterie EG 1   CWK 315-3-2.5 -  

circulation technique panneaux rayonnants EC 2 600x1800  -  

ménage -  - -  -  

magasin petit matériel - -  -  -  

VDI unité murale 2 tubes 1 CVP-ECM 3 A 

Vestiaire H 
radiateur panneau habillé 

vertical 
 1 

FARO V 
300 x 1800ht  

 - 

Vestiaire F 
radiateur panneau habillé 

vertical 
 1 

FARO V 
450 x 1800ht  

 - 

Détente personnel cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 44 

WC Personnel - -   - -  

Bureau médical cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 14 

Box examen cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 14 

stockage lourd plafonnier 2 tubes 1 CRT-ECM 13 MV 

Bureau  cadre cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 14 

Tisanerie cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 36 

Secretariat cassette 1 voie, 4 tubes 1 CCN-ECM 24 

alcove constante compris dgt panneaux rayonnants EC  1 600x1200  -  

Accueil - attente cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 44 

SAS entrée panneaux rayonnants EC  2 600x2400  -  

WC douche public -  - -   - 

vestiaire public -  -  -  - 

circulation principale / public panneaux rayonnants EC  6 600x1200  -  
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5.5 Distribution aéraulique 

5.5.1 Gaine de ventilation & accessoires 
 

Gaine de ventilation générale / air hygiénique 
Les gaines de ventilation générale seront en acier galvanisé avec une étanchéité de classe B minimum. 
En raison de la présence de poutres transversales tous les 3,3m dans le bâtiment existant, les collecteurs principaux de soufflage 
et de reprise chemineront sur la toiture. 
Les antennes secondaires chemineront entre les poutres pour se raccorder aux diffuseurs.  
 
En toiture, les collecteurs de soufflage et de reprise seront calorifugés en laine minérale de 50mm avec finition en tôle isoxale. 
En intérieur, les gaines de soufflage seront calorifugées en laine minérale 25mm avec une finition pare-vapeur kraft aluminium et 
les gaines de reprise seront laissées nues. 
 
Gaines de ventilation spécifiques du box d’intervention  
Les gaines seront de classe C livrées dégraissée bouchonnées et seront mises à blanc et bio-décontaminées avant la réalisation des 
qualifications. 
Les gaines seront calorifugées en laine minérale de 25mm avec finition kraft alu. 
Les accessoires (registres, plenum, …) installés sur ces gaines devront être de classe d’étanchéité C. 
 
La gaine de soufflage sera équipée de pièges à sons spécifiques de type antirelargant. Les baffles seront sélectionnées pour 
respecter la réglementation acoustique en milieu hospitalier. 

Marque / modèle : F2A / SONIE BL 
 

Les gaines de prises seront équipées de pièges à sons circulaires conformes pour une utilisation en bloc opératoire 
Marque / modèle : TROX / CAH-A2/315x1000/100 

 
 
Clapet coupe-feu 
Des clapets seront installés aux traversées des parois coupe-feu. Le degré d’isolement du clapet sera égal celui de  
la paroi. 
Ils seront équipés de contacts début et fin de course bipolaires afin de reprendre leurs positions sur l’automate  
et sur le CMSI. 

Marque/ modèle : ALDES / ISONE 
 
Registres motorisés à double débit 
Les locaux à occupation variable seront équipés d’un système de ventilation à double débit. 
Le système se composera de 2 registres motorisés à double débit (1 sur l’extraction + 1 sur l’insufflation d’air hygiénique) et d’une 
sonde murale de mesure de concentration en dioxyde de carbone avec contact inverseur sur seuil. 
 
Marque/modèle :  VIM / RMME 160 15/100-100/300                         Sonde CO2 : VIM / AIRSENS CO2 
               RMME 200 15/100-100/500 
 
 
 
 
                                    
Raccordement électrique sur attente laissée à proximité par le lot Electricité. 
 
Localisation :   2u Détente personnel (90/240m³/h), 2u Tisanerie (45/200m³/h) 
 

5.5.2 Diffuseurs 
 
Soufflage 
En base, les bouches de soufflage pour l’air hygiénique seront en ABS blanc et comporteront une façade lisse et des déflecteurs 
amovibles pour orientation du jet d’air de 2 à 4 directions. 

Marque : France Air 
Modèle : Aérys S ou techniquement équivalent, compris manchon à griffes 
Taille : 125 (jusqu’à 100m³/h), 160 (jusqu’à 200m³/h), 200 (jusqu’à 250m³/h) 
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Au-delà de 250m³/h, les diffuseurs de soufflage seront de type circulaire à fort taux d’induction interne.  
Ils seront installés en lieu et place d’une dalle de faux-plafond. 

Marque : France Air 
Modèle : Neo 100 P ou techniquement équivalent 
Taille : 200 

Localisation :   Circulation service, circulation technique, attente 
 
Dans les locaux Décontamination et Vidoir, les diffuseurs de soufflage seront de type circulaire à fort taux d’induction interne.  

Marque : France Air 
Modèle : Neo 100 ou techniquement équivalent, compris kit de fixation pour faux-plafond 
Taille : 160 

 
Dans le local déchets/ linge sale, le diffuseur de soufflage sera de type circulaire à fort taux d’induction interne.  
Il sera installé en lieu et place d’une dalle de faux-plafond. 

Marque : France Air 
Modèle : Neo 100 P ou techniquement équivalent 
Taille : 250 

 
 
En base, en amont de chaque bouche, il sera installé un régulateur de débit autoréglage. 

Marque : France Air 
Modèle : RAD Régul’air 2 ou techniquement équivalent 

 
Dans les locaux Décontamination, vidoir et local déchets, en amont des bouches, il sera installé un registre à débit constant 
réglable à lecture directe. 

Marque : France Air 
Modèle : RDC-RMK circulaire ou techniquement équivalent 
Taille : 160 (200m³/h), 200 (550m³/h) 
 

Reprise 
En base, les bouches d’extraction de l’air vicié seront en ABS blanc et comporteront une façade lisse et des déflecteurs amovibles 
pour orientation du jet d’air de 2 à 4 directions. 

Marque : France Air 
Modèle : Aérys S ou techniquement équivalent, compris manchon à griffes 
Taille : 125 (jusqu’à 100m³/h), 160 (jusqu’à 200m³/h), 200 (jusqu’à 300m³/h) 

 
Dans le local déchets/ linge sale, le diffuseur de reprise sera un modèle avec grille à tôle perforée. 

Marque : France Air 
Modèle : DFU37 ou techniquement équivalent 
Taille : 400x400 - Ø200 

 
En base, en amont de chaque bouche, il sera installé un régulateur de débit autoréglage. 

Marque : France Air 
Modèle : RAD Régul’air 2 ou techniquement équivalent 

 
Dans les locaux Décontamination, vidoir et local déchets, en amont des bouches, il sera installé un registre à débit constant 
réglable à lecture directe. 

Marque : France Air 
Modèle : RDC-RMK circulaire ou techniquement équivalent 
Taille : 160 (230m³/h et 300m³/h) 

 
Flexible de raccordement des terminaux 
Les terminaux seront raccordés aux réseaux de ventilation par flexibles acoustiques (classé M0/M1), 
maximum 1m. 

Marque : France Air 
Modèle : Phoniflex ou techniquement équivalent 
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5.5.3 Déplacement des extracteurs de laboratoire existants 

Afin de permettre le repositionnement des prises d’air en partie basse de la veine d’air, les 2 extracteurs des laboratoires seront 
déplacés en toiture. 
Ils seront installés sur chaise avec mise en place de plot anti vibratiles.  
Les gaines existantes seront modifiées et prolongées. Les nouveaux tronçons de gaines seront réalisés en PVC D200. 
Les liaisons électriques d’alimentation des extracteurs seront prolongées et il sera mis en place une coupure de proximité pour 
chaque extracteur.  
 

   
 

  

Nouvelle position des extracteurs

Extracteurs à déplacer

Prolongement des gaines à réaliser 
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5.6 Distribution hydraulique EC/EG 
 

Réseaux principaux 
Les réseaux eau chaude chauffage température constante et eau glacée sont issus du local technique et chemineront dans la veine 
d’air pour rejoindre la bâtiment dialyse. 
 

        
                                     Vue côté local technique                                                       Vue côté remontée                       gaine de prise d’air 

 

Ils seront réalisés en acier noir revêtu de 2 couches de peintures antirouilles ou en tube INOX 304L assemblé par sertissage ou 
soudé. 
 
Réseaux secondaires 
D’une manière générale, ils seront réalisés en acier noir revêtu de 2 couches de peintures antirouilles ou en tube INOX 304L 
assemblé par sertissage ou soudé. 
Pour les parties de réseaux en apparent, ils seront réalisés en acier noir revêtu de 2 couches de peintures antirouilles. 
 
Calorifuge réseaux de chauffage 
En local technique et en extérieur, les réseaux de chauffage seront calorifugés en laine minérale finition tôle isoxale et devront 
avoir une épaisseur conforme à la classe 3. 
En faux-plafond, les réseaux de chauffage seront calorifugés en manchons élastomère classé feu M1 et devront avoir une 
épaisseur conforme à la classe 2. 
 
Calorifuge réseaux d’eau glacée 
En local technique et en extérieur, les réseaux d’eau glacée seront calorifugés en PU finition tôle isoxale et devront avoir une 
épaisseur conforme à la classe 4.  
En faux-plafond, les réseaux d’eau glacée seront calorifugés en manchons élastomère classé feu M1 et devront avoir une 
épaisseur conforme à la classe 3. 
 
 
Traçage électrique 
Les réseaux de chauffage et d’eau glacée cheminant dans la veine d’air et à l’extérieur du bâtiment (toiture, façade) seront tracés 
électriquement afin d’éviter tout risque de gel.  
Raccordement électrique depuis l’armoire de puissance en terrasse « CTA air hygiénique » réalisée par le présent lot (cf §7.1) 
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5.7 Désenfumage de la circulation 
 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu la réalisation du désenfumage de la circulation adjacente au service de dialyse. 
Le désenfumage sera de type mixte : extraction mécanique et amenée d’air naturelle.  

 
 

Rappel des contraintes d’implantation et de dimensionnement 

- débit de balayage : 0,5m³/s/UP 
- arase supérieure maximum des amenées d’air : 1m 
- arase inférieur minimum des extractions : 1.80m 
- vitesse d’air aux amenées d’air : 5m/s 

Extraction d’air 
et amené d’air 
 

 

 
 

Amenées d’air 
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Amenée d’air par ouvrant en façade, VB1 
L’amenée d’air VB1 sera réalisée par un ouvrant télécommandé, à lames isolées. 
Il sera installé sur la paroi béton de la circulation (percements au lot gros-œuvre). 
Il sera équipé d’une grille d’habillage intérieure. 
Il comportera un mécanisme de déclenchement par bobine à émission et des contacts unipolaires début et fin de course. 
 
Pour la circulation, dimensionnée à 5UP, le débit d’air de l’amenée d’air sera de 9 000m³/h afin de respecter les 0,5m³/s/UP. 

Marque : ALDES 
Modèle : OXYTONE Lames 2013, version isolée ou techniquement équivalent 
Dimensions : 1100 x 850ht (passage libre : 58.20dm² - vitesse : 4.3m/s) 
+ grille habillage GFAP 007 

 
Amenée d’air par volet, VB2 
L’amenée d’air sera réalisée par deux volets à 2 vantaux, installés sur la paroi béton de la circulation (percements au lot gros-
œuvre). 
Il sera monté à l’aide d’un manchon raccordement en ProMatect EI120 au conduit d’extraction. 
Il sera équipé d’une grille d’habillage intérieure. 
Il comportera un mécanisme de déclenchement par bobine à émission et des contacts unipolaires début et fin de course. 
Pour la galerie plan blanc, dimensionnée à 9UP, le débit d’air de l’amenée d’air sera de 16 200m³/h afin de respecter les 
0,5m³/s/UP. 

Marque : ALDES 
Modèle : OPTONE Classic 2V ou techniquement équivalent 
Dimensions : 950 x 700ht (passage libre : 50dm² - vitesse : 4.5m/s) 
+ contre-cadre OPTONE 
+ grille habillage GFAP 007 

 
Volet d’extraction, VH1 
L’extraction sera réalisée par un volet à 2 vantaux, installé sous dalle. 
Il sera monté à l’aide d’un manchon raccordement en ProMatect EI120 au conduit d’extraction. 
Il sera équipé d’une grille d’habillage intérieure. 
Il comportera un mécanisme de déclenchement par bobine à émission et des contacts unipolaires début et fin de course. 
Le débit d’air extrait sera de 25 200m³/h. 

Marque : ALDES 
Modèle : OPTONE Classic 2V ou techniquement équivalent 
Dimensions : 1000 x 850ht 
+ contre-cadre OPTONE 
+ grille habillage GFA 007 

 
Caisson d’extraction 
Le caisson d’extraction sera à 1 vitesse 400°C – 2hrs 
Il sera équipé d’un coffret de relayage, d’un interrupteur de proximité et d’un pressostat. 
Débit : 25 200 m³/h – avec une pression disponible de 480Pa 

Marque : ALDES 
Modèle : ProtectONE TR 560B 1V / 11kW 4P ou techniquement équivalent 

+ coffret relayage AXONE 1V 

Il sera alimenté depuis une attente électrique mise à disposition par le lot électricité.  

Les systèmes de désenfumage seront raccordés sur le système de protection incendie (CMSI) de l’hôpital qui en assurera le 
pilotage. 
 
Conduit de désenfumage 
En intérieur, les conduits seront réalisés en gaine promat coupe-feu 2heures (PROMATEC L500 EI120 / ep.50mm) pour la partie. 
Cette prestation n’est pas prévue au présent lot. 
 
En toiture, les conduits seront réalisés en matériau M0 (gaine galva). 
Le rejet de l’air extrait devra se faire à une distance de 8m de toute prises d’air neuf ou d’ouvrants. 
Il sera équipé d’une grille pare volatile.  
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6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE 

6.1 Généralités 
D’une manière générale, la pose des canalisations sera conforme aux avis techniques du CSTB et aux règles de l’art. Toutes 
canalisations posées ne répondant pas à ces directives seront déposées et reprises par l’entrepreneur. 

Les raccords et les tubes seront compatibles avec les réseaux existants sur les sites et l’outillage du Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon. 

Les traversées de murs ou cloisons passeront sous fourreaux. 

Le présent lot devra tous rebouchage au passage de murs, dalles, cloisons avec rétablissement du degrés coupe-feu de la paroi 
traversée. 

L’ensemble des éléments constitutifs de l’alimentation en eau sanitaire disposeront d’une Attestation de Conformité Sanitaire 
(ACS). 

6.2 Principe 
 

Les équipements sanitaires des niveaux RdC et R+1 du bâtiment seront alimentés en Eau Froide depuis un nouveau réseau 
raccordé au réseau existant, depuis le vide sanitaire de l’autre côté du patio. 
 
Les équipements sanitaires des niveaux RdC et R+1 du bâtiment seront alimentés en Eau Chaude Sanitaire depuis un nouveau 
préparateur ECS Pôle mère-enfant mis en place dans le local technique d’arrivée eau froide du RdC. 
 
Un réseau de bouclage ECS est également créé. 

6.3 Dépose 
 
Il est prévu dans le cadre des travaux la dépose des équipements existants non réutilisés. 

- Anciens points d’eau et réseaux associés 

- Anciens réseaux en faux-plafond du RdC 

Les réseaux associés aux équipements non réemployés seront neutralisés. 
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Niveau R+1 
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Niveau RdC 
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6.4 Origine de l’alimentation en eau de ville du bâtiment dialyse 
 

Deux alimentations eau de ville seront utilisées pour l’alimentation en eau du bâtiment de dialyse. 
Le premier réseau sera spécifique à l’alimentation en eau des osmoseurs pour l’eau de dialyse.  
Le second réseau sera utilisé pour les alimentations en eau sanitaire des niveaux RdC et R+1 et servira de réseau de secours pour 
l’alimentation des osmoseurs 
 
Les départs seront créés dans le vide sanitaire sur la canalisation principale d’eau desservant le centre hospitalier. 
Un nouveau piquage sera réalisé sur le réseau d’alimentation principale par des raccord de prise en charge électro soudé à la 
tuyauterie. Ce réseau sera réalisé en travaux préparatoires afin de pouvoir réalimenter le niveau RdC du bâtiment dialyse 
(SANTELYS) et ainsi déconnecter le bâtiment au réseau d’origine. 
A la suite de ces travaux, le piquage existant pourra être réemployé pour créer la nouvelle alimentation du local osmoseurs. 
Les nouveaux réseaux d’adduction d’eau seront en DN50. 
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Nota : 
Afin de permettre le maintien en fonctionnement de la production d’eau osmosée en cas de défaillance du réseau normal ou 
d’opération de maintenance, les deux réseaux seront interconnectés au niveau du LT osmoseur selon principe schéma ci-dessous. 
 
L’alimentation en EF du chantier DN25 sera créée à partir du nouveau réseau EF bâtiment dialyse. 
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L’adduction d’eau du réseau eau sanitaire / secours osmoseurs comportera un surpresseur qui permettra de garantir la pression  
nécessaire au fonctionnement de osmoseurs. 
La pompe sera adaptée pour une utilisation sur eau potable et sera agrée ACS. 
Elle embarquera un régulateur permettant un réglage de la pression de distribution. 
Elle sera fournie avec la sonde avec une de pression  
Marque/ modèle : LOWARA / 5MVE05P15M02VBE (pou équivalent) 
Point de sélection : 6m³/h / 5bars 
Moteur : IE5 
Alimentation électrique : mono 230V / 1,5kW / 7,78A 

 
 

 
Panoplie de l’adduction d’eau du surpresseur (dans l’ancien local traitement d’eau en vide sanitaire) 
La panoplie d’alimentation du surpresseur comportera :  

- 6 x vannes à boisseau sphérique DN50 

- 2 x vanne de vidange / prise d’échantillon avec bouchon DN15 

- 1 x filtre à tamis DN50 

- 1 x clapet anti-pollution type EA DN50 

- 1 x pressostats manque d’eau 

- 1 x surpresseur 

- 3 x manomètre à aiguille avec vanne d’isolement 

- 1 x sonde de pression de réseau 
Nota : les équipements devront être conformes avec la norme ACS pour utilisation sur l’eau potable. 
 

Raccord de prise en charge 

Réseau principal d’eau de ville 
en tube PE100 D.125 

 

Piquage actuel alimentant 
la production d’eau osmosée 
par un réseau cheminant au 
travers du Pôle Mère Enfant 
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Panoplies réseaux eau sanitaire en local technique eau au rez de chaussée du bâtiment de dialyse 
La panoplie d’alimentation des réseaux d’eau froide sanitaire comportera :  

- 4 x vannes à boisseau sphérique DN50 

- 1 x filtre à tamis DN50 

- 1 x détendeur DN50 

- 2 x manomètre à aiguille avec vanne d’isolement 

- 4 x vannes à boisseau sphérique DN32 

- 2 x clapet anti-pollution de type EA DN32 

- 2 x compteur d’eau DN32 
Nota : les équipements devront être conformes avec la norme ACS pour utilisation sur l’eau potable. 

 
Panoplie raccordement sur réseau osmoseur 
La panoplie de connexion au réseau de production d’eau osmosée comportera :   

- 4 x vannes à boisseau sphérique DN50, 

- 1 x clapet antipollution de type EA DN50 

- 1 x manomètre à aiguille avec vanne d’isolement 

- 1 x compteur d’eau DN50 
 
Alimentation de la base vie/chantier 
Le réseau d’alimentation de la base vie comportera :   

- 1 x vanne à boisseau sphérique DN25 

- 1 x clapet anti-pollution de type EA DN25 

- 1 x compteur d’eau DN25 
 
Nota : les équipements devront être conformes avec la norme ACS pour utilisation sur l’eau potable. 
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Principe du cheminement

 
 

Raccordement sur 
réseau eau de ville 

Local technique 

Tranchée 

Cheminement 
en vide sanitaire 

Local technique 
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6.5 Production eau chaude sanitaire 
 

 

6.5.1 Adoucisseur 
 
L’eau d’alimentation du chauffe-eau sera traitée par un adoucisseur de type DUO permettant une distribution en continue d’eau 
adoucie. 
Une vanne de cépage permettra d’ajuster le TH de l’eau. 
Dureté entrée : 35°F 
Dureté réglée : 7 à 9°F 
Débit de pointe : 4 m³/h 
L’ensemble sera posé sur un bac de rétention. 
 
La panoplie en complément de l’adoucisseur comportera : 

- 6 x vannes d’isolement DN32 agréé ACS 

- 2 x clapet antipollution type EA  

- 1 x compteur d’eau avec émetteur d’impulsion 

- 1 x filtre à cartouche type BWT modèle CRISTAL  

- 1 x vanne de cépage 

- 1 x prise d’échantillon 

- 1 x manchette témoin 

6.5.2 Préparateur ECS 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un producteur électrique installé dans le local technique au rez de chaussée 
du bâtiment de dialyse. La cuve sera de type acier émaillé. 
 
Caractéristiques du producteur ECS 
Marque/modèle : ARISTON / SAGEO VERTICAL 500L 
Résistance : stéatite 
Alimentation électrique : 4000W triphasé 
Temps de chauffe pour DT50 : 4h55 
Dimensions : 1937x750mm 
Poids : 116kg 
Protection anticorrosion : par anode magnésium 
Il sera équipé d’un groupe de sécurité. 
Des vannes d’isolement seront installées en amont du groupe de sécurité, sur le bouclage et sur le départ. 
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6.5.3 Pompe de bouclage 
 
Le réseau de distribution ECS sera bouclé par la mise en place d’une pompe de bouclage. 
Elle sera alimentée depuis le coffret électrique présent dans le local technique du RdC. 
La pompe de bouclage sera un modèle agréé ACS pour utilisation sur eau potable. 
Elle sera installée dans le local technique au rez de chaussée de la dialyse. 
Elle sera alimentée depuis le coffret ECS réalisé par le présent lot. 
Caractéristiques : 
Circulateur à haut rendement 
Agréée ACS 
Débit : 0.8 m³/h – Hmt : 3.2m 

Marque/ modèle : GRUNDOFS / Alpha1 25-40 N180 
 
La panoplie de bouclage comportera : 

- 4 x vannes d’isolement DN25 agréé ACS 

- 1 x vanne de réglage/mesure 

- 1 x clapet antipollution type EA 

- 1 x prise d’échantillon 

- 1 x manchette témoin 

- 1 x thermomètre 

- 1 x sonde de température 
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6.6 Distribution EF, ECS, Bouclage ECS 
 
Distribution en enterré 
 
Les réseaux eau froide seront réalisés en tube PE bandes bleues y compris grillage avertisseur. 
 
Distribution en sous-sol, vide sanitaire et local technique 
 
Les réseaux eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage seront réalisés en tube INOX 316L. 
 
Distribution en gaine technique et faux plafond 
 
Les réseaux eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage seront réalisés en tube INOX 316L ou multicouche pour les distributions 
principales pour les Ø > au DN25 et en tube multicouche pour les antennes secondaires à partir du DN25. 
 
Distribution encastrée en cloison 
 
Pour les raccordements terminaux en encastré, les réseaux eau froide et eau chaude sanitaire seront réalisés en tube PER sous 
fourreau. 
 
Calorifuge 
L’ensemble des canalisations Eau froide sera calorifugé par gaine souple élastomère M1 anti-condensation d’épaisseur 13 mm. 
 
En locaux non chauffés et faux-plafond, les réseaux de distribution eau chaude sanitaire et de bouclage seront calorifugés par 
manchon de mousse élastomère dont l’épaisseur permettra l’atteinte de la classe 3 au sens de la RT2012, 
 
L’isolation des réseaux sera de type : 

➢ Marque : Armacell ou équivalent 
➢ Armaflex XG mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique non fendu 
➢ Conforme ERP et IGH 
➢ λ ≤ 0,035 W/m.°K manchon compris entre 6 et 19 mm 
➢ λ ≤ 0,036 W/m.°K manchon compris entre 25 et 40 mm 
➢ Température de service : -50°C à +110°C 
➢ Classement au feu B-S3-d0 
➢ Le supportage sera réalisé de manière à ne pas rompre la continuité de l’isolation et à ne pas le déformer. 
➢ Mise en œuvre y compris toutes sujétions de pose et accessoires 
➢ L’isolation de type fendu est proscrite sur réseau neuf. 

 
➢ Epaisseur classe 3 au sens de la RT2012, soit : 

o DN15 au DN20    : 19 mm d'épaisseur 
o DN25     : 19 mm d'épaisseur 
o DN32     : 25 mm d'épaisseur 
o DN50     : 32 mm d'épaisseur 
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6.7 Appareils sanitaires 
 
Le tableau ci-dessous présente les équipements et postes d’eau prévus pour chaque local 
 

Locaux 

EQUIPEMENT SANITAIRE ou POSTE D'EAU 

WC Douche Lavabo Evier Cuve 
Lavabo 

hospitalier 

Lave-
mains 
bloc 

Vidoir 
ou 

déversoir 
Attente spécifique 

Plateau IDE 1         1 (hors lot)       

Plateau IDE 2         1 (hors lot)       

Circulation IDE 3         1 (hors lot)       

Circulation IDE 4         1 (hors lot)     

Box isolé                 

Box bariatrique x 2         
2 x 1u 

(hors lot) 
      

Box intervention           1     

Soins         2 (hors lot)       

Local biomed 2                 

Décontamination        1 (hors lot)       

Local petit matériel                 

Vidoir          1  1 EF/EU lave-bassin  

Maintenance 
biomed. 

       1 (hors lot)       

Déchets / linge sale           1      

Ménage           1   EF centrale de dilution 
EF centrale BRITA 

Stock petit matériel                 

Vestiaire H 1 1 1           

Vestiaire F 1 1 1           

Détente personnel       1       Lave-vaisselle  

Bureau médical                 

Salle examen         1 (hors lot)       

Bureau cadre                

Tisanerie       1       Lave-vaisselle  

WC patients 1 PMR  1 PMR  1 PMR            

Secrétariat                 

Accueil - attente               fontaine à eau 

 

Le lot plomberie et équipements sanitaires fera l’objet d’une attention particulière dans le choix des équipements et robinetteries 
qui seront soumis à approbation des services concernés par l’intermédiaire du responsable de projet dédié du CH.  
Chaque appareil sanitaire sera équipé de robinets d’arrêt. 
La fixation des appareils et leur scellement sont assurés par le présent corps d’état, quelle que soit la nature des matériaux et le 
type des appareils.  
 
Rappel accessibilité PMR 

▪ vide en partie inférieure du lavabo: 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur 
▪ plan supérieur du lave-mains: ht maximale de 0,85m 
▪ commande robinetterie: située à plus de 0,40m de tout angle rentrant de parois ou obstacle 
▪ surface d'assise de la cuvette de WC: hauteur comprise entre 0,45 et 0,50m (abattant inclus) 
▪ barre d'appui latérale: hauteur comprise entre 0,70 et 0,80m 
▪ distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui: comprise entre 0,40 et 0,45m 
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6.7.1 Lavabo 

Lavabo 

- Percé 1 trou pour robinetterie  

- Sans trop plein 

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison à prévoir 

- Dimensions : 550x420 

- En céramique, couleur : blanc 

- Vidage à siphon avec bonde à grille, tubulure et siphon à culot démontable 

- Cache-siphon 

Marque / modèle : GEBERIT / Bastia réf. 501.605.00.2 ou techniquement équivalent 

Mitigeur temporisé EF/EC 

- Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 

- Manette latérale de réglage de température 

- Alimentation 3/8ʺ 

- Système antiblocage 

- Limitation de température maximale par butée 

- Débit préréglé à 3 l/mn 

- Double temporisation de 7 et 11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas) 

- Réglage de temporisation et de débit interne. 

Marque / modèle : PRESTO / Néo DUO S réf. 68052 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u WC personnel 

6.7.2 Lavabo avec plage 

Lavabo avec plage 

- Percé 1 trou pour robinetterie  

- Sans trop plein 

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison à prévoir 

- Dimensions : 900x480 

- En céramique, couleur : blanc 

- Vidage avec bonde à grille, tubulure et siphon à culot démontable 

- Cache-siphon 

Marque / modèle : GEBERIT / Renova Plan avec plage réf.501.703.00.1 ou techniquement équivalent 

Mitigeur temporisé EF/EC 

- Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 

- Manette latérale de réglage de température 

- Alimentation 3/8ʺ 

- Système antiblocage 

- Limitation de température maximale par butée 

- Débit préréglé à 3 l/mn 

- Double temporisation de 7 et 11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas) 

- Réglage de temporisation et de débit interne. 

Marque / modèle : PRESTO / Néo DUO S réf. 68052 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u vestiaire H, 1u vestiaire F 

6.7.3 Lavabo PMR 

Lavabo à accessibilité optimisée pour usage PMR  

- Percé 1 trou pour robinetterie 

- Sans trop plein 

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison à prévoir 

- Dimensions : 550x480 

- En céramique, couleur : blanc 

- Conforme au décret sur l’accessibilité 20 avril 2017 

- Vidage à siphon décalé avec bonde à grille, tubulure et siphon à culot démontable 



Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie 
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE – indA 

 

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 58 sur 84 

 

- Cache-siphon 

Marque / modèle : GEBERIT / Renova Comfort PMR réf. 258557000 ou techniquement équivalent 

Mitigeur temporisé EF/EC 

- Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 

- Manette latérale de réglage de température 

- Alimentation 3/8ʺ 

- Système antiblocage 

- Limitation de température maximale par butée 

- Débit préréglé à 3 l/mn 

- Double temporisation de 7 et 11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas) 

- Réglage de temporisation et de débit interne. 

Marque / modèle : PRESTO / Néo DUO S réf. 68052 ou techniquement équivalent 

Régulateur thermostatique 

- Installation sous l’appareil sanitaire 

- Débit de 2 à 10l/min 

- Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude en cas de coupure d’eau froide 

- Réglage de la température par clé allen 

- Filtres et clapets anti-retour 

Marque / modèle : PRESTO / Régulateur thermostatique monoposte ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u WC patients 

6.7.4 Lavabo hospitalier 

Lavabo 

- Percé 1 trou pour robinetterie  

- Sans trop plein 

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison à prévoir 

- Dimensions : 550x420 

- En céramique, couleur : blanc 

- Vidage à siphon avec bonde à grille, tubulure et siphon à culot démontable 

- Cache-siphon 

Marque / modèle : GEBERIT / Bastia réf. 501.605.00.2 ou techniquement équivalent 

Robinet mitigeur hospitalier 

- Mitigeur sur plage 

- Bec lisse démontable, fixe 

- Brise-jet 

- Commande au coude/levier 

- Ht100mm, saillie 150mm 

- Cartouche céramique EP à équilibrage de pression 

- Sécurité anti-brûlure via bague de limitation de température et forte restriction du débit ECS en cas de coupure d’EF 

- Débit régulé à 6 l/mn 

- Conforme norme NF « Milieu médical » 

Marque / modèle : PRESTO SANIFIRST / Modul-Mix réf. 75127 ou techniquement équivalent 

Localisation : 1u Vidoir, 1u Déchets/linge sale, 1u Ménage 
 

6.7.5 Auge chirurgicale box intervention 

Ensemble cuve dosseret monobloc 

- Dimensions : 600x400x320ht / 765ht avec dosseret 

- En résine de synthèse type Corian, couleur : blanc 

- Commande fémorale 

- Robinetterie type bec droit 

- Siphon hospitalier anti-refoulement Ø40 
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- Kit d’alimentation avec clapets anti-retour, mitigeur thermostatique et robinet d’arrêt 

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison à prévoir 

Localisation :  1u Box intervention 

6.7.6 Evier 

Evier 1 bac, 1 égouttoir 

- Encastré sur plan de travail (plan de travail hors lot)  

- Dimensions : 860x500 

- En résine, couleur : blanc 

- Vidage à siphon avec bonde à panier, tubulure et siphon à culot démontable 

Marque / modèle : MODERNA / Aréna 1 cuve 860 SMC réf. ESAJ086R17 ou techniquement équivalent 

Mitigeur évier 

- Mitigeur sur plage  

- Bec lisse, orientable 

- Brise-jet 

- Manette de commande pleine 

- Ht160mm, saillie 230mm 

- Cartouche céramique EP à équilibrage de pression 

- Sécurité anti-brûlure via bague de limitation de température et forte restriction du débit ECS en cas de coupure d’EF 

- Débit entre 4 et 20 l/mn 

- Conforme norme NF « Milieu médical » 

Marque / modèle : PRESTO SANIFIRST / Modul-Mix réf. 75065 ou techniquement équivalent 

Régulateur thermostatique 

- Installation sous l’appareil sanitaire 

- Débit de 2 à 10l/min 

- Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude en cas de coupure d’eau froide 

- Réglage de la température par clé allen 

- Filtres et clapets anti-retour 

Marque / modèle : PRESTO / Régulateur thermostatique monoposte ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u Détente personnel, 1u Tisanerie 

6.7.7 Douche 

Mitigeur de douche 

- Mitigeur thermostatique 

- Manette ergonomique 

- Volant de température bloqué à 41°C 

- Débit réglable 6, 9 ou 12L/min 

- Certifié NF classement E.C.A.U.Médical 

- Conforme NF EN 1111 

- Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude en cas de coupure d’eau froide 

- Barre, flexible et douchette 2 jets 

Marque / modèle : PRESTO / Mitigeur de douche Mastermix réf. 74050 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u vestiaire H, 1u vestiaire F 
 

6.7.8 Douche PMR 

Mitigeur de douche 

- Mitigeur thermostatique 

- Manette ergonomique 

- Volant de température bloqué à 41°C 

- Débit réglable 6, 9 ou 12L/min 

- Certifié NF classement E.C.A.U.Médical 
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- Conforme NF EN 1111 

- Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude en cas de coupure d’eau froide 

- Barre, flexible et douchette 2 jets 

Marque / modèle : PRESTO / Mitigeur de douche Mastermix réf. 74050 ou techniquement équivalent 

Barre d’angle  

- Barre en angle 90° et barre verticale 

- En aluminium gainé ABS antibactérien 

- Diamètre 34 mm 

- Longueur : 750 + 750mm / Hauteur : 1150mm 

- y compris renfort pour montage en cloison 

- Conforme au décret sur l’accessibilité 20 avril 2017 

Marque / modèle : PRESTO / Barre d’angle et verticale modèle droit réf. 60736 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u WC patients 

6.7.9 WC suspendu 

Cuvette de WC suspendue  

- A bord large 5 cm 

- Sans abattant 

- Cuvette Rimfree sans bride 

- Dimensions : 540x350 

- En céramique, couleur : blanc 

Marque / modèle : GEBERIT / Renova réf. 00398310000 ou techniquement équivalent 

Bâti-support  

- Pieds supports réglables en hauteur de 0 à 20cm 

- Pour WC suspendu rallongé jusqu’à 70cm 

- Dimensions : 425x170x1120ht 

- Avec réservoir Sigma et plaque de déclenchement Sigma 20 double touche 

Marque / modèle : GEBERIT / Duofix ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u vestiaire H, 1u vestiaire F, 1u WC personnel 

6.7.10 WC suspendu PMR 

Cuvette de WC suspendue  

- A bord large 5 cm 

- Sans abattant 

- Cuvette Rimfree sans bride 

- Dimensions : 700x350 

- En céramique, couleur : blanc 

- Conforme au décret sur l’accessibilité 20 avril 2017 

Marque / modèle : GEBERIT / Renova Comfort réf. 500.917.00.1 ou techniquement équivalent 

 
Bâti-support  

- Pieds suports réglables en hauteur de 0 à 20cm 

- Pour WC suspendu rallongé jusqu’à 70cm 

- Dimensions : 425x170x1120ht 

- Avec réservoir Sigma et plaque de déclenchement Sigma 20 double touche 

Marque / modèle : GEBERIT / Duofix ou techniquement équivalent 
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Barre de maintien  

- Barre de maintien coudée 135° 

- En aluminium gainé ABS antibactérien 

- Diamètre 34 mm 

- Longueur : 400 + 400mm 

- 3 points de fixation y compris renfort pour montage en cloison 

- Conforme au décret sur l’accessibilité 20 avril 2017 

Marque / modèle : PRESTO / Barre coudée 135° réf. 60581 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u WC patients 

6.7.11 Cuve avec robinet mitigeur 

Cuve 

Sans objet, cuve intégrée au plan de travail en résine prévu au lot 02-B Second Œuvre « Menuiseries intérieures bois – 
Agencement » 

Robinet mitigeur hospitalier 

- Mitigeur sur plan de travail, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 

- Bec lisse démontable, orientable 

- Brise-jet 

- Commande au coude/levier 

- Ht200mm, saillie 200mm 

- Cartouche céramique EP à équilibrage de pression 

- Sécurité anti-brûlure via bague de limitation de température et forte restriction du débit ECS en cas de coupure d’EF 

- Débit régulé à 6 l/mn 

- Conforme norme NF « Milieu médical » 

Marque / modèle : PRESTO SANIFIRST / Modul-Mix réf. 75136 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u Plateau IDE 1, 1u Plateau IDE 2, 1u circulation IDE 3, 1u circulation IDE 4, 1u dans chaque box bariatrique, 
 2u Salle de soins, 1u Salle examen, 1u Maintenance biomed. 
 

6.7.12 Cuve avec robinet mitigeur à douchette 

Cuve 

Sans objet, cuve intégrée au plan de travail en résine prévu au lot 02-B Second Œuvre « Menuiseries intérieures bois – 
Agencement » 

Robinet mitigeur hospitalier 

- Mitigeur sur plage 

- Bec orientable 

- Douchette extractible 2 jets, brise-jet 

- Commande au coude/levier 

- Ht100mm, saillie 150mm 

- Cartouche céramique Ø40 

- Limitation de température maximale par butée 

- Certifié NF « Milieu médical » 

Marque / modèle : PRESTO SANIFIRST / Mitigeur hospitalier réf. 75622 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u Décontamination 
  



Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie 
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE – indA 

 

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 62 sur 84 

 

6.7.13 Vidoir 

Vidoir sur pieds 

- Posé au sol 

- Dimensions : 420x500x445 ht  

- En porcelaine, couleur : blanc 

- Evacuation horizontale 

- Grille pour vidoir 

Marque / modèle : ROCA / Garda réf. A371055000 ou techniquement équivalent 

 
Ensemble robinetterie de chasse directe 

- Robinet temporisé 

- Débit : 6 à 9L/min ajustable 

- Tube de chasse Ø32 

Marque / modèle : PRESTO / Kit de chasse pour vidoir réf. 13938 ou techniquement équivalent 

Robinet lave-bassin avec douchette à manette 

- Débit : 9L/min  

Marque / modèle : PRESTO / Kit robinet lave-bassin réf. 39210 ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u Vidoir/désinfection 

6.7.14 Attentes spécifiques 

Attentes EF/EU pour lave-vaisselle 

- Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec bouchon 

- Evacuation Ø40 avec bouchon 

Localisation :  1u Détente personnel, 1u Tisanerie 

Attentes EF/EU pour fontaine à eau 

- Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec bouchon 

- Evacuation Ø40 avec bouchon 

Localisation :  1u Attente accueil, 1u Détente personnel 

Attentes EF/EU pour lave-bassin 

- Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec bouchon 

- Evacuation Ø40 avec bouchon 

Localisation :  1u Vidoir/désinfection 

Attentes EF pour centrale de dilution 

- Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec clapet anti-pollution et bouchon 

Localisation :  1u local Ménage 

Attentes EF pour centrale BRITA 

- Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec clapet anti-pollution et bouchon 

Localisation :  1u local Ménage 

6.7.15 Accessoires 

Patère 1 tête 

- En acier inoxydable 

- Finition inox brossé 

- Fixation invisible 

Marque / modèle : PRESTO / Patère 1 tête ou techniquement équivalent 

Localisation : 1u WC vestiaire H, 1u WC vestiaire F, 1u douche vestiaire H, 1u douche vestiaire F, 1u WC personnel, 1u WC patients 
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Miroir fixe  

- Dimensions : 600x1200ht 

- Pattes visibles chromées 

Localisation :  1u vestiaire H, 1u vestiaire F, 1u WC personnel, 1u WC patients 
 
Siège de douche accrochable 

- En aluminium gainé ABS antibactérien 

- Assise large et dossier en bandes de nylon blanc 

Marque / modèle : PRESTO / Siège de douche accrochable ou techniquement équivalent 

Localisation :  1u WC patients 
 

6.7.16 Equipements à charge du Maître d’Ouvrage 

- Porte rouleau 

- Brosse WC 

- Distributeur de savon 

- Distributeur de papier toilette 

- Distributeur d’essuie-mains 

- Poubelle 

6.8 Evacuations EU / EV 

 
Les réseaux d’évacuation EU, EV seront repris sur les réseaux du niveau RDC ou sur les regards extérieurs. 
 
Pour les évacuations EU-EV de l’extension du service, les chutes se raccorderont sur des réseaux enterrés. 

 
D’une manière générale, les évacuations seront réalisées en tube PVC Nicoll ou techniquement équivalent, qualité NF-Me, y 
compris tés, coudes, culottes et bouchons de visite en bout de colonne horizontale. 
Pour les évacuations spécifiques aux dialyseurs, les réseaux seront réalisés en tube PVC HTA. 
 
Les canalisations seront fixées sur colliers anti-vibratile. 
Les évacuations groupées respecteront le DTU 60.11 en vigueur. 
L’entreprise aura à sa charge les percements en dalle dont le diamètre est inférieur à 100 mm. 
Les traversées de dalles ou parois verticales seront soigneusement calfeutrées. 
 

6.9 Evacuations EP 
 
Sans objet 
Les chutes EP sont existantes ou extérieures au bâtiment et ne sont pas prévues au présent lot. 
 

6.10 Désinfection et rinçage des réseaux 

 
Le titulaire du présent lot devra la réalisation de la désinfection et du rinçage de l’ensemble des réseaux d’eau sanitaire créés : 

➢ Eau froide sanitaire 
➢ Eau chaude sanitaire 
➢ Bouclage eau chaude sanitaire 

 
La désinfection et le rinçage se fera dans le plus strict respect de l’annexe A du NF DTU 60.1 P1-1-1 « Procédure de désinfection 
des réseaux avant mise en service », ainsi que les éventuelles procédures complémentaires fournies par le CH. 
La désinfection fait l’objet d’un rapport spécifique reprenant les dates et heures des désinfections, la méthodologie utilisée et en 
pièce jointe les résultats d’analyses. 
 
La désinfection et le rinçage des réseaux sera réalisée pour chaque réseau avant réception. 
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Le présent lot devra prévoir à sa charge toutes vannes d’injection ou de purge sur les réseaux à traiter afin d’assurer la 
désinfection de l’entièreté de ces réseaux. Tout bras mort est proscrit. 
 
IMPORTANT : La désinfection par chloration est proscrite. 

 

6.11 Analyse d’eau 

Le présent lot devra, en amont de la réception, la réalisation des analyses d’eau suivantes : 
➢ Analyse de potabilité : 

o Au point de puisage le plus éloigné de chaque branche créées/modifiées ; 
o Sur chaque point d’attente dédié aux fontaines à eau ; 

➢ Analyse d’eau pour soin standard : 
o Au point de puisage le plus éloigné de chaque branche créées/modifiées ; 

➢ Analyse Légionelles : 
o Pour 4 points de puisage selon architecture du réseau de bouclage, en privilégiant les douches et les postes de 

soins. 
 
Les prélèvements et analyses doivent être réalisées selon les normes en vigueur, par des laboratoires accrédités par le COFRAC ou 
équivalent. 
 
La réception des résultats d’analyse devra être transmis au CH avant réception.  
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7 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE ET AUTOMATISME 
 
L’architecture de l’automatisme prévue dans le cadre du chantier est celle présentée ci-dessous.  
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7.1 Electricité 

Le régime de neutre du centre hospitalier de Dole est un régime TNS. 

7.1.1 Armoires et coffrets électriques 

Il est prévu dans le cadre des travaux la réalisation par le présent lot de :  

• Un coffret principal installé dans le placard technique du service pour le pilotage de la CTA double flux et l’alimentation 
d’équipements de ventilation et de traitement d’air (chauffage/climatisation), 

• Une armoire de puissance en terrasse qui alimentera la CTA et dont le pilotage proviendra du coffret principal, 

• Un coffret pour l’alimentation et le pilotage du surpresseur installé dans le local technique eau dans le vide sanitaire, 

• Un coffret de puissance qui alimentera la production d’eau chaude sanitaire. 
 
Nouveaux coffrets et armoires 
Les armoires et coffrets seront métalliques avec fermeture par serrure et auront un indice protection IP66. 
Marque / modèle : NVENT HOFFMAN / EKDS pour les armoires et MAS ou pour les coffrets (ou équivalent)  
Nota : les dimensions seront à définir en fonction des équipements installés à l’intérieur. 

Les armoires et coffrets comporteront : 

- Un interrupteur général à commande extérieure pour coupure en charge, 

- Un voyant « présence tension » 

- Des protections par disjoncteurs, 

- Des relayages par contacteurs ou relais, 

- Un éclairage intérieur commandé par l’ouverture des portes, 

- Un système de ventilation et de chauffage si nécessaire pour assurer une température de fonctionnement conforme 
aux préconisations des fabricants des équipements électriques installés l’intérieur. 

- Une prise de courant 2P+T (limité à 6A avec indication de la limite sur la prise) pour permettre le branchement d’un 
ordinateur portable ou de petits matériels électriques. 

Nota : Les entrées d’air du système de ventilation seront équipées de filtres. 

Les façades des coffrets et armoires comporteront :  

- Des commutateurs 2 ou 3 positions de pilotage des équipements avec report de la position du commutateur sur les 
automates pour prise en compte dans la boucle de régulation, 

- Des voyants à LED indiquant le retour d’état des équipements et les alarmes, 
 

Détails des voyants en façade d’armoire : 
Des voyants en façade devront permettre de visualiser l’état des équipements : 

- Voyant vert : équipement en fonctionnement normal ou registres et clapets ouverts, 

- Voyant rouge : défaut ou alarme sur l’équipement, registre et clapets fermés 

- Voyant éteint : équipement à l’arrêt. 
 

Détails des commandes en façade d’armoire : 
Des commutateurs 2 et 3 positions permettrons la mise en fonctionnement des équipements ne nécessitant pas de pilotage ou de 
régulation par les automates. Les positions des commutateurs seront remontées sur l’automate. 
 
Gestion des fonctions de sécurités 
Les sécurités tel que l’arrêt des pompes sur manque d’eau ou protection hors gel seront gérés en logique câblée avec remontée de 
l’information sur l’automate. 

Nota : Une protection parafoudre de type 2/3 sera installée en tête des armoires ou coffrets comportant des automates. 
 
Comptage électrique 
Il sera installé une centrale de mesure sur l’arrivée générale de chaque armoire ou coffret. 
Elle permettra de suivre les grandeurs électriques (puissances actives et réactives, intensité, tension) 
Elle devra communiquer avec le système de GTC du site (carte de communication à prévoir si protocole de communication non 
natif dans la centrale). 
Marque / modèle : SOCOMEC / DIRIS +   tors fermés (ou équivalent) 
 
 
 

Nota : Les entrées et sorties de l’automates seront rapportées sur des borniers clients (pas de raccordement direct aux bornes de 
l’automate) 
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Coffret principal dialyse 
Le coffret principal dialyse intégrera l’automate de gestion du service de dialyse. Ce coffret est le noyau du système de gestion de 
de régulation du service. En particulier, il assurera le pilotage de la CTA en terrasse, des panneaux rayonnants, des batteries d’eau 
glacée terminales, des registres double débit des locaux tisanerie et détente personnel. 
L’alimentation de ce coffret sera reprise sur le réseau ondulé afin de protéger l’automate. 
Il comportera l’interface Homme machine permettant la modification en local des consignes ainsi que le suivi des installations 
techniques. 
Le coffret sera alimenté depuis une attente électrique mise à disposition par le lot électricité dans le placard technique CTA Bloc 
 
Armoire CTA air hygiénique 
Cette armoire assurera l’alimentation électrique des différents éléments de la centrale de traitement d’air. 
Le commandes et les mesures proviendront de l’automate du coffret principal et seront amené sur un bornier intégré à l’armoire 
CTA. Les signaux et commande seront ensuite raccorder sur les sondes et actionneurs. 
L’armoire sera alimentée depuis une attente électrique mise à disposition par le lot électricité en terrasse 
 
Coffret surpresseur (EDV + secours) en vide sanitaire 
Ce coffret assurera l’alimentation et le pilotage du réseau d’adduction d’eau froide sanitaire. 
Il comportera un automate qui assurera la gestion du surpresseur. 
Il sera alimenté depuis une attente électrique mise à disposition par le lot électricité dans le local eau dans le vide sanitaire. 
 
Coffret eau chaude sanitaire 
Ce coffret assurera l’alimentation de la production d’eau chaude sanitaire et de l’adoucisseur associé. 
Les équipements seront commandés depuis l’automate du coffret principal. 
Le coffret sera alimenté depuis une attente électrique mise à disposition par le lot électricité dans le local technique au rez de 
chaussée du bâtiment de dialyse. 
 
Modifications de armoires existantes 
En complément à la réalisation des armoires et coffrets présentés ci-dessus, le présent lot aura à sa charge les 
modifications/adaptations de 2 armoires existantes : 

- l’armoire AE5 liée à GF3 installée dans le local technique, 

- l’armoire AE3 lié aux réseaux de chauffage installée dans le local technique, 
 
Sur l’armoire AE5, l’entreprise mettra en œuvre les disjoncteurs, contacteurs de puissance, commandes et signalisation en façade 
pour l’alimentation, et le pilotage des pompes de distribution de l’eau glacée pour le service de dialyse. 
 
Sur l’armoire AE3, l’entreprise mettra en œuvre les disjoncteurs, contacteurs de puissance, commandes et signalisation en façade 
pour l’alimentation, et le pilotage des pompes de distribution de chauffage pour le réseau à température constante. 
Le départ existant de la pompe à température variable sera adapté pour correspondre à la nouvelle pompe. 
 
Détail d’implantation sur l’armoire AE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : L’intégration des nouvelles pompes dans les armoires AE3 et AE5 devront être cohérentes avec les gestions des pompes 
présentes dans l’armoire. 
 

7.1.2 Raccordement des équipements attentes lot électricien  

La centrale de traitement d’air du box interventionnel ainsi que les terminaux de traitement d’air (cassettes, ventilo-convecteurs) 
seront alimentées directement sur attentes mises à disposition par le lot électricité. 

Ajout disjoncteurs + 
contacteurs + module 
E/S pour les pompes du 
réseau à température 
constante 

Ajout des commandes 
et signalisations pour 
les pompes du réseau à 
température constante 
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7.1.3 Raccordement des équipements depuis armoires  

 
L’entreprise doit intégrer à sa prestation les raccordements de l’ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement des 
centrales de traitement d’air. 
Les câbles seront installés dans des chemins de câbles en séparant les courants forts des courants faibles par une distance 
suffisantes pour ne pas générer de perturbations. 
Les installations réalisées devront être conformité avec la réglementation actuelle. 
Les supportages des chemins de câbles sont à la charge du présent lot. 
Les moteurs seront équipés d’interrupteurs à coupure visible. 
 
La modification des armoires existantes en local du bâtiment principal pour l’alimentation et le pilotage de la pompe du réseau de 
chauffage à température constante, de la pompe à température variable et de la pompe d’eau glacée. 
 

7.1.4 Mise à la terre des gaines, tuyauteries et équipements 

L’entreprise devra intégrer à sa prestation la mise à la terre des gaines, tuyauteries et équipements installés. 
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7.2 Automatisme 

L’architecture de l’automatisme mis en œuvre dans le cadre du réaménagement du service de dialyse se comportera de nouveaux 
automates et régulateurs : 

- 1 x automate (A.1) installé dans le coffret principal dialyse qui pilotera la CTA double flux, les panneaux rayonnants, les 
batteries à eau glacée 

- 1 x automate (A.2) installé dans le local eau dans le vide sanitaire et qui pilotera la gestion du nouveau surpresseur  

- 1 x automate (A.3) intégré à la CTA du box interventionnel communiquant et qui assurera la gestion de celle-ci, 

- 26 x régulateurs (R.4 à R.29) assurant la gestion des terminaux (ventilo-convecteurs, cassettes, unités murale et 
plafonnière) 

- 1 x Interface Homme Machine (IHM) qui permettra le pilotage et la surveillance du fonctionnement des équipements en 
local. 
 

Ainsi que des automates existants qui seront à adapter : 

- L’automate A/TGS qui est installé dans le coffret du TGS au rez de chaussée bas du bâtiment principal, 

- L’automate A/AE3 qui est installé dans l’armoire de distribution des circuits de chauffage dans le local technique, 

- L’automate A/GF3 qui est installé dans l’armoire CRISTOPIA2 dans le local technique. 

7.2.1 Automates 

Les nouveaux automates installés dans le cade des travaux devront pouvoir s’intégrer dans le système de GTC du site (GTC 
JOHNSON CONTROL pour le suivi général des équipements techniques hors production et distribution d’eau glacée).  
Les nouveaux automates devront pouvoir communiquer selon le protocole BACnet IP avec le superviseur. 
 
L’entreprise devra prévoir dans le cadre des travaux les automates, blocs d’alimenttaion, modules de communication et  modules 
entrées/sorties complémentaires afin d’assurer le fonctionnement des différenets équipements. 
 
Le nouveaux automates A.1 et A.2 seront de marque JOHNSON CRONTROL / modèle : FEC 2621 
 
 
Nota : L’automate de la CTA du bloc interventionel pourra être de marque différente mais elle devra pouvoir communiquer avec la 
supervision. 
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LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE PRINCIPAL DU SERVICE DE DIALYSE 
 

 
Désignation  

ENTREE SORTIE 

TOR Analogique TOR Analogique 

(0/1) Mesure (0/1) (0-10V) 

Automate A1 (ARMOIRE PRINCIPALE DIALYSE) 35 30 12 14 

CTA air hygiénique     

Température air extérieure  1   

Sonde encrassement filtre G4 - air neuf (analogique)  1   

Sonde encrassement filtre F7 (analogique)  1   

Sonde température air sortie échangeur / soufflage  1   

Thermostat antigel batterie eau glacée 1    

Pression différentielle moteur soufflage (calcul débit)  1   

Température soufflage  1   

Pression soufflage  1   

Pression reprise  1   

Température reprise  1   

Sonde encrassement filtre M5 - reprise (analogique)  1   

Température sortie échangeur / rejet  1   

Pression différentielle moteur extraction (calcul débit)  1   

Servomoteur registre air neuf (cmde + ddc / fdc) 2  1  

Servomoteur registre soufflage (cmde + ddc / fdc) 2  1  

Servomoteur registre rejet (cmde + ddc / fdc) 2  1  

Servomoteur registre bypass (modulant 0..10V)    1 

Vanne 3 voies batterie chaude (modulant 0..10V)    1 

Vanne 3 voies batterie froide (modulant 0..10V)    1 

Moteur ventilateur de soufflage     

 - Marche/Arrêt (contacteur + contact aux) 1  1  

 - pilotage moteur EC 0..10V    1 

 - défaut (disjonction) 1    

Moteur ventilateur d’extraction     

 - Marche/Arrêt (contacteur + contact aux) 1  1  

 - pilotage moteur EC 0..10V    1 

 - défaut (disjonction) 1    

Voyant synthèse défaut (bloquant)   1  

Voyant synthèse alarme (non bloquant)   1  

Voyant fonctionnement conforme   1  

Etat commutateur marche / arrêt CTA 1    

Cordon chauffant réseaux extérieur EG (M/A + défaut) 1  1  

Commun     

Etat interrupteur coupure visible général 1    

Commande acquittement défaut (BP façade armoire) 1    

Batterie terminale eau glacée      

Sonde température ambiante  3   

V3V pilotage    3 
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Désignation 
 

ENTREE SORTIE 
 
Désignation 

 
ENTREE 

 TOR Analogique  TOR 

 (0/1) Mesure  (0/1) 

Clapet coupe-feu      

Position ouvert 14    

     

Plafond chauffant (6 zones)     

Sonde de température ambiante de zone  7   

Vanne de régulation de zone (V2V, V3V) modulante 0..10V    6 

     

Local détente personnel     

Sonde CO2 (0..10V + contact sec) 1 1   

Pilotage petit/grand débit registre ToR   1  

     

Local tisanerie     

Sonde CO2 (0..10V +  contact sec) 1 1   

Pilotage petit/grand débit registre ToR   1  

     

Synthèse défaut fluides médicaux     

Alarme coffret VIGI  1    

     

Box Interventionnel     

Surpression de la salle  1   

Encrassement filtre reprise en salle F7  2   

Encrassement filtre soufflage terminal H14  2   

     

Production ECS     

Préparateur ECS défaut disjonction 1    

Pompe ECS     

 - Marche/Arrêt (contacteur + contact aux) 1  1  

 - défaut (disjonction) 1    

Température retour  1   
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LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE DE GESTION DU SURPRESSEUR EAU DE VILLE / SECOURS DANS LE VIDE SANITAIRE 
 

 
 
LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE DE GESTION DES POMPES D’EAU CHAUFFAGE A REPRENDRE SUR ARMOIRE AE3 CHAUFFAGE 
 

** : les points sont ceux utilisés pour la gestion des pompes actuelles du circuit à température variable (à réemployer) 
 
  

 
Désignation  

ENTREE SORTIE 

TOR Analogique TOR Analogique 

(0/1) Mesure (0/1) (0-10V) 

Automate A2 (COFFRET SURPRESSEUR DANS VIDE SANITAIRE) 2 1 1 1 

SURPRESSEUR EDV / SECOURS     

Surpresseur     

- Marche/Arrêt   1  

- Pilotage    1 

- Synthèse défaut 1    

Pression distribution  1   

Manque d’eau 1    

 
Désignation  

ENTREE SORTIE 

TOR Analogique TOR Analogique 

(0/1) Mesure (0/1) (0-10V) 

Automate A/AE3 (points à ajouter sur automate existant) 4 2 4  

POMPES EAU CHAUFFAGE TEMPERATURE CONSTANTE     

Pompe 1 -  circuit.chauff T° constante dialyse     

- Marche/Arrêt   1  

- Synthèse défaut 1    

Pompe 2 -  circuit.chauff T° constante dialyse     

- Marche/Arrêt   1  

- Synthèse défaut 1    

Sonde de température départ  1   

Sonde de température retour  1   

POMPES EAU CHAUFFAGE TEMPERATURE VARIABLE (**)     

Pompe 1 -  circuit chauff T° variable dialyse     

- Marche/Arrêt   1  

- Synthèse défaut 1    

Pompe 2 -  circuit chauff T° variable dialyse     

- Marche/Arrêt   1  

- Synthèse défaut 1    
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LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE DE GESTION DE LA SALLE INTERVENTIONNELLE (AUTOMATE SPECIFIQUE) 
 

 

  

 
Désignation  

ENTREE SORTIE 

TOR Analogique TOR Analogique 

(0/1) Mesure (0/1) (0-10V) 

AUTOMATE A3 (automate intégré dans coffret CTA bloc) 1 12 2 4 

CTA BLOC INTERVENTIONNEL     

Encrassement filtre G4 aspiration   1   

Encrassement filtre F7 aspiration  1   

Pilotage V3V batterie froide    1 

Pilotage V3V batterie chaude    1 

Ventilateur      

- Marche/arrêt   1  

- Pilotage    1 

Encrassement filtre terminal H10  1   

Pression différentielle ventilateur  1   

Température soufflage  1   

Température de salle  1   

Hygrométrie de salle  1   

Surpression de salle  1   

Registre d’extraction (pilotage)    1 

Température reprise  1   

Hygrométrie reprise  1   

Contact porte ouverte 1    

Synthèse défaut   1  
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Système de CRISTOCONTROL pour le pilotage de la distribution d’eau glacée 

Les pompes de distribution d’eau glacée de la dialyse ne seront pilotées pas pilotées par le système JOHNSON CRONTROL mais par 
le système CRISTOCONTROL mis en place par CRISTOPIA et qui assure la gestion de la production et de la distribution de l’eau 
glacée sur le centre hospitalier.  
L’architecture de ce second système de supervision repose sur des automates de marque OMRON série NX1. 
 
Le présent lot aura à sa charge l’ajout de cartes entrées/sorties nécessaires à l’intégration des équipements liés aux pompes 
d’alimentation en eau glacée du service de dialyse points sur l’automate ont été prévus lors de la mise en œuvre.  
Le présent lot aura à sa charge : 

- La mise en place des cartes E/S complémentaires 

- Le raccordement des points sur l’automate sur les différents équipements associés, 

- La modification de l’analyse fonctionnelle, 

- La modification du programme dans l’automate OMRON, 

- La modification de l’imagerie au niveau de l’IHM et de la supervision. 
 
Les points à reprendre sur l’automate OMRON / CRISTOCONTROL sont présentés dans le tableau ci-après. 

7.2.2 Gestion des terminaux de chauffage / climatisation 

Régulateurs 
Les terminaux (ventilo-convecteur, cassettes, muraux, plafonniers) seront pilotés par des régulateurs dédiés. 
Les régulateurs seront communicants avec la supervision seront repris sur un bus de communication BACNET SMTP raccordé sur 
l’automate principal du service de dialyse. 
Les régulateurs comporteront : 

• 4 entrées binaires (Tout ou Rien) 

• 4 entrées analogiques pour sonde NTC K50 

• 5 sorties relais 250V (Tout ou Rien) 

• 2 sorties triacs 24v/230V 

• 3 sorties analogiques (pilotage vannes et ventilateur) 

• 1 sortie 24V pour alimentation des moteurs de vannes 

• 1 interface de communication BACNET MSTP 
Ils seront prévus pour être alimentés en 230V Vca 
 
Marque/ modèle : JOHSON CONTROL / TUC 0311-2 
 
Les régulateurs seront positionnés à proximité des terminaux et fixés sur un rail DIN 
L’alimentation de chaque régulateur sera reprise sur celle du terminal associé et mise à disposition par le lot électricité.  
 
 
 

 
Désignation  

ENTREE SORTIE 

TOR Analogique TOR Analogique 

(0/1) Mesure (0/1) (0-10V) 

Automate OMRON GF3 5 2 2 0 

Distribution eau glacée vers dialyse     

Pompe n°1 EG dialyse     

- Marche / arrêt (cmde + retour marche) 1  1  

- Synthèse défaut 1    

Pompe n°2 EG dialyse     

- Marche / arrêt 1  1  

- Synthèse défaut 1    

Reprise position commutateur AUTO / ARRET / MANU 1    

Débitmètre   1   

Sonde de température départ  1   

Sonde de température départ  1   
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Terminaux d’ambiance conditionnement d’air 
Dans les box et les bureaux, il sera installé par le présent lot des terminaux d’ambiance comportant : 

• Une sonde de température embarquée (type NTC 50K) 

• Une commande de dérogation de la consigne qui permettra d’ajuster les valeurs de la consigne 
Marque / modèle : JOHSON CONTROL / TM-2190-0005 
 
Le principe de fonctionnement de la régulation des terminaux avec dérogation de la consigne est présenté dans le schéma ci-
dessous. 

 
 
Dans les locaux techniques, les circulations, les stockages, les terminaux d’ambiance ne comporteront pas de commande de 
dérogation mais uniquement une sonde d’ambiance. 
 
Marque / modèle : JOHSON CONTROL / TM-2140-0000 
 
Terminaux d’ambiance des panneaux rayonnants 
Les panneaux rayonnants seront gérés par zone.  Les zones sont pilotées depuis l’automate principal du service de dialyse par 
action sur une vanne 3 voies. 
Pour la circulation, la mesure de la température de la zone sera réalisée par une sonde d’ambiance sans dérogation pour les 
circulations. 
 
Marque / modèle : JOHSON CONTROL / TM-2140-0000 
 
 
 
Pour la zone alcôve, la mesure de la température de la zone sera réalisée par une sonde d’ambiance avec dérogation.  
Marque / modèle : JOHSON CONTROL / TM-2190-0005 
 
Marque / modèle : JOHSON CONTROL / TM-2140-0000 
 

7.2.3 Sondes et actionneurs  

L’entreprise devra intégrer à son l’offre l’ensemble des sondes et actionneurs nécessaires au pilotage et contrôle des nouvelles 
installations. 
Au minimum les sondes et actionneurs suivants sont à prévoir : 

 
Départ EC T° constante (LT principal)  

- 2 x sonde de température  
 
Départ EG (LT principal)  

- 2 x sonde de température  
 
CTA de traitement air générale (double flux) 

- 4 x sonde de température en gaine / plongeur, 

- 1 x sonde de température extérieure, 

- 1 x thermostat antigel, 

- 2 x sonde de pression, 

- 5 x sonde de pression différentielle, 

- 2 x servomoteur de registre à commande proportionnelle (0..10V), 
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- 3 x servomoteur de registre tout ou rien avec ressort de rappel, 

- 2 x vanne 3 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) 

 
Ventilo convecteurs 4 tubes 

- 10 x terminal d’ambiance avec sonde de température et commande de dérogation ± 

- 20 x vanne 2 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie chaude et froide 
 
Cassettes 4 tubes (1 ou 4 voies) 

- 10 x terminal d’ambiance avec sonde de température et commande de dérogation ± 

- 20 x vanne 2 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie chaude et froide 
 
Unité murale à eau glacée (local VDI) 

- 1 x terminal d’ambiance avec sonde de température uniquement 

- 1 x vanne 3 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie froide 
 
Unité plafonnière 4 tubes (local stockage lourd) 

- 1 x terminal d’ambiance avec sonde de température uniquement 

- 2 x vanne 2 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie chaude et froide 
 
Batterie à eau glacée 

- 3 x terminal d’ambiance avec sonde de température uniquement 

- 3 x vanne 2 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie froide 
 
Panneau plafonnier à eau chaude 

- 6 x vanne 2 voies de régulation de zone à servomoteur proportionnel (0..10V) 

- 5 x terminal d’ambiance avec sonde de température uniquement 

- 1 x terminal d’ambiance avec sonde de température et commande de dérogation ± (zone alcôve) 
 
Local eau dans vide sanitaire (surpresseur eau de ville et secours)  

- 1 x pressostat manque d’eau  

- 1 x sonde de pression pour montage sur tuyauterie 
 
Local eau RdC dialyse (production ECS)  

- 1 x sonde de température  
 
Box interventionnel 

- 3 x sonde différentielles encrassement filtre terminal en salle (2xH14 + 1x F7) 

- 1 x sonde de surpression de salle (-50 / +50Pa) 

- 1 x servomoteur modulant de registre d’extraction (puissance : 24V) 

- 2 x vanne 3 voies de régulation à servomoteur proportionnelle (0..10V) (batterie EC/EG) 

7.2.4 Terminaux d’exploitation et IHM 

L’armoire principale dans le service de dialyse sera équipée d’une IHM (Interface Homme machine) par pupitre tactile 
d’exploitation de 10’’.  
L’écran sera incorporé en façade d’armoire de commnande 
Cet écran permettra la visualisation et l’accès aux valeurs de l’installation du service de dialyse (CTA, terminaux,). 
Des accès dédiés avec des droits différents seront programmés pour les utilisateurs et les services techniques  
L’IHM sera raccordé au système via une communication BACNET IP. 
Elle sera installée dans le placard technique à côté de la CTA du box interventionnel. 

7.2.5 Raccordements électriques sondes et actionneurs 

L‘entreprise intégrera dans son offre les raccordements des sondes et actionneurs depuis les armoires et coffrets. 
Les câbles de mesures ou de commande seront de type blindé. 
Les câbles seront installés dans des chemins de câbles en séparant les courants forts des courants faibles par une distance 
suffisantes pour ne pas générer de perturbations. 
Les installations réalisées devront être conformité avec la réglementation actuelle. 
Les raccordements seront à réalisés sur des borniers clients au niveau des armoires et coffrets qui remonteront ensuite aux 
automates. Le raccordement direct est proscrit. 
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7.2.6 Raccordement au serveur GTC (BACNET IP) 

Les automates installés dans le cadre de travaux seront raccordés sur la GTC du site. 
A ce titre, l’entreprise devra le raccordement des nouveaux automates et IHM sur les prises du réseau IP mises à disposition par le 
lot électricité. 
Il est prévu la fourniture de prises RJ à proximité des 3 nouveaux coffrets/armoires de commandes : 

- 1 x prise pour le coffret surpresseur dans le vide sanitaire, 

- 1 x prise pour le coffret principal dans le placard technique du service de dialyse, 

- 1 x prise pour l’automate de la CTA du bloc interventionnel, 

- 1 x prise pour l’IHM dans le placard technique du service de dialyse, 
Les liaisons entre les automates et les prises seront réalisées par des câbles Ethernet de catégorie 6 équipé de prises RJ45. 

7.2.7 Bus de communication entre les régulateurs et automates (BACNET MS/TP) 

La mise en œuvre du bus de communication entre des différents régulateurs et l’automate principal est à la charge du présent lot. 

7.2.8 Analyse fonctionnelle  

Le présent lot devra transmettre à la maitrise d’ouvrage les analyses fonctionnelles des différents systèmes en précisant les 
asservissement, boucle de régulation, sécurité et alarmes, réglages. 
Celles-ci devront être validées avant la réalisation de la programmation de l’automate. 

7.2.9 Programmation et test de points 

Le présent lot devra la programmation des automates selon les analyses fonctionnelles qu’il aura transmis et validées par la 
maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage. 
Il effectuera les paramétrages des unités de régulation DXR2 selon l’application. 
Il réalisera obligatoirement les tests de l’ensemble des points afin de s’assurer du bon fonctionnement des boucles de régulation 
et séquences programmées.  
Les tests de points et les contrôles de fonctionnement devront donner lieu à un rapport qui certifiera la conformité vis-à-vis des 
analyses fonctionnelles validées.  

7.2.10 Développement des pages graphiques 

Le présent lot devra la réalisation des pages graphiques dans les IHM et au niveau de la GTC relatives aux locaux et équipements 
liés au projet.   
Les vues ainsi que les informations reportées sur les pages graphiques seront à valider par la maitrise d’œuvre et maitrise 
d’ouvrage. 

7.2.11 Repérage des installations électriques et d’automatisme 

Le câblage des armoires sera réalisé en fils souples de couleur réglementaire en fonction de leur fonction (puissance, commande). 
Tous les fils et borniers seront repérés et conformes indication des schémas et plans d’armoire. 
Les câbles seront étiquetés à minima aux 2 extrémités selon le modèle CHU par de étiquettes inaltérables à chaud. 
L’ensemble des sondes, capteurs et actionneurs seront étiquetés selon le modèle du CHU  
L’IP de chaque automates ou équipements raccordés à la GTC sa apposé sur l’équipement. 
Les armoires seront équipées d’étiquettes de repérage gravées.  
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8 MISE EN SERVICE ET REGLAGES 
 
Les essais de mise en épreuve de réseaux et tuyauteries devront être réalisés et consignés par écrit. 
 
Une fois l’intégrité du réseau réalisée, le présent lot devra procéder à la mise en service et aux réglages de ses installations.  
L’entreprise réalisera la mise en service et le réglage de l’ensemble de l’installation afin d’obtenir les valeurs demandées. 
A ce titre, elle devra procéder aux réglages des débits aérauliques, hydrauliques et effectuer les corrections si nécessaires afin 
d’obtenir les résultats attendus. Un rapport de fin d’équilibrage sera remis avec le DOE. 
Seront réalisés, entre autres : 

- les essais et mise en service des installations de chauffage et climatisation 

- un relevé des débits aux diffuseurs de ventilation 

- l’ensemble des essais des installations de plomberie en respectant les §8 du DTU 60.1 P1.1.1 et §6 du DTU 60.1 
P1.1.2. 

- un relevé des débits et vitesse de l’installation de désenfumage 

 
L’entreprise devra transmettre au bureau de contrôle : 

- le rapport d’essais et mise en service pour le chauffage et la climatisation 

- le relevé des débits aux diffuseurs 

- les rapports d’essais des réseaux de plomberie d’étanchéité des réseaux, de fonctionnement et d’équilibrage des 
réseaux 

- le rapport d’autocontrôle du désenfumage 

 
 
L’entreprise devra également procéder aux paramétrages de l’automate et réaliser les tests de points afin de s’assurer que les 
communications sont effectives. 
 
La mise en service fonctionnelle des équipements sera réalisée conjointement afin de s’assurer du bon fonctionnement des 
boucles de régulation. Les réglages seront effectués afin d’obtenir les résultats attendus au niveau des performances de 
l’installation. 
 
L’ensemble des contrôles de fonctionnement, des réglages et des tests de sécurité devront être réalisés et consignés dans un 
rapport et intégrés au DOE. 
 

9 MISE A GRIS, MISE A BLANC ET QUALIFICATIONS 
 
Dans le cadre de la qualification du box d’intervention, classé risque 2, conformément à la norme NFS 90-351, le titulaire du 
présent lot devra prévoir : 
Avant la mise en service 

▪ Mise à gris et mise à blanc du local 
▪ Mise à gris et mise à blanc des réseaux d’extraction et de soufflage, depuis la salle jusqu’à la CTA 

Après mise en service et réglage 
▪ Qualification intégrant : 

- La mesure des débits et du taux de brassage, 

- La mesure du niveau particulaire, 

- La mesure de la cinétique de décontamination. 

- La mesure bactériologique, 

- Le contrôle de la surpression. 
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10 PRESTATIONS GENERALES 

10.1 Déchets et nettoyage 

L’entrepreneur assurera également le nettoyage et l’évacuation des gravois dus à ses travaux en cours de chantier y compris le 
nettoyage précédant la réception des travaux. 

Le chantier sera rendu propre et sans gravois quotidiennement. 

Afin de limiter au maximum la propagation des poussières, toutes les opérations d’aspiration seront réalisées par l’entrepreneur 
exclusivement avec aspirateurs équipés de filtres HEPA. 

Il est rappelé que la gestion des déchets est propre à chaque entreprise et qu'elle n’est pas du ressort du compte prorata. Elle 
respectera la recommandation n°T2-2000 aux Maîtres d’ouvrage publics relative à la gestion des déchets de chantiers du bâtiment 
du 22/06/2000. Elle prévoira le coût de cette gestion dans l’article « Gestion des déchets » figurant dans le bordereau des prix de 
chaque lot. 

10.2 Repérage - Identification 

10.2.1 Identification des réseaux et sens d’écoulement 

Les réseaux et fluides seront identifiés dans chaque local, gaine ou plénum technique, faux plafond, comble ou vide sanitaire 
notamment aux passages de dalles et de murs. 

La distance entre ensemble de repérage n’excédera pas 5 mètres, cette distance pourra être réduite en fonction des tracés des 
circuits. A chaque changement de direction ou chaque dérivation, tous les réseaux doivent être à nouveau repérés. 

Concernant la dénomination des réseaux, le terme [bâtiment] peut être omis pour plus de clarté à condition que les réseaux 
alimentent un seul et même bâtiment.  

 

Le sens d’écoulement des fluides sera systématiquement indiqué selon la convention suivante : 

 

 

L’identification sera réalisée sous forme d’étiquettes souples autocollantes en respectant les couleurs conventionnelles de la 
norme NF X 08-100. 

Les teintes seront les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué à l'aide de 
flèches noires sur fond blanc. 
 
Avant la pose, le support devra être dégraissé (revêtement métallique ou calorifuge), ou revêtu d'un vernis avant collage. 
 
Nomenclature d’identification des réseaux hydrauliques : 

➢ Codification n°1 : Départ/Retour 
➢ Codification n°2 : Primaire/Secondaire 
➢ Codification n°3 : Chauffage/Eau glacée/Eau froide/Eau chaude/Eau chaude sanitaire/Boucle eau chaude sanitaire 
➢ Codification n°4 : Circuit 
➢ Codification n°5 : Constant/régulé 
➢ Codification n°6 : Radiateurs/cassettes/ventilo-convecteurs/CTA 
➢ Codification n°7 : « Secteur desservi » 

 
Identification des réseaux aérauliques : 

➢ Codification n°1 : Soufflage/Reprise/Air neuf/Rejet/Extraction/Extraction spécifique/Extraction désenfumage 
➢ Codification n°2 : CTA/Extracteur/Insufflateur 
➢ Codification n°3 : « n° de l’équipement » 
➢ Codification n°4 : « Secteur desservi » 
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10.2.2  Equipements et appareillages 

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur un support métallique indiquant la désignation de l'appareil et sa 
fonction. 

Les étiquettes seront de type gravées (écritures noires sur fond blanc). 

Les appellations et numéros d’équipement seront transmis par le Maitre d’Ouvrage. 

Les repérages devront être cohérents entre les plans / schémas / PID et étiquettes. 

La dimension et la position des étiquettes seront soumises à l'agrément du Maître d'Ouvrage ainsi que leur libellé. 

L’ensemble des vannes et équipements seront repérés et étiquetés. 

Toutes les indications de repérage de la robinetterie et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique et aéraulique) seront reportées 
sur les plans définitifs mis à jour à la réception d’une part, et portées sur des étiquettes sur les vannes d’autre part. 

10.2.3 Schéma de principe des installations techniques 
 
Le schéma de principe des installations techniques sera affiché dans les locaux techniques concernés. 
Il représentera de façon explicite l’ensemble des installations (équipements, vannes, sondes, actionneurs). 
Ce schéma intégrera les repérages des équipements utilisés. 
La cohérence des repérages entre les différents documents et le repérage physique devra être contrôlé. 
Le plan sera installé au mur avec une plaque de plexiglass en protection. 

10.3 Plans – Etudes – Documentations techniques 

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont donnés comme base d’étude ainsi que ce qui concerne les 
marques, dimensions, implantation des installations ou parties d'installations. 

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot, en collaboration avec le Maître d'œuvre, vérifiera la parfaite 
concordance des ouvrages définis au C.C.T.P. avec les plans et apportera éventuellement les rectifications et/ou compléments qui 
s'imposeront sans changer la nature du prix forfaitaire. 
 
Les études d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise devra fournir au maître d’œuvre pour 
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires à la 
vérification.   
L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages à réaliser.  
Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa.  L’inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de l’entreprise 
pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs à l’exécution des dispositions figurées sur les documents non v isés.  
L'ensemble des documents d'exécution seront constamment tenus à jour sur toute la durée du chantier. 

10.4 Frais de pilotage 

L’entreprise devra prévoir le coût inhérent aux réunions de chantier, à la gestion des équipes sur site, aux échanges avec les autres 
corps d’état … 

10.5 Dossier des ouvrages exécutés 
 
A la réception des travaux, l'entrepreneur devra fournir : 

- le dossier des ouvrages exécutés (DOE) 

- le dossier d’intervention ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) 

Le DOE comprendra au minimum : 

- Les fiches techniques des équipements installés, 
- Les notes de calculs réalisées pour la sélection des équipements, 

- Les plans de récolement des réseaux et schémas, 

- Les synoptiques des réseaux, 

- Les PID, 

- Les analyses fonctionnelles, 

- Les schémas d’armoires électriques, 

- Les PV d’essais et d’autocontrôles, 

- Les rapports de mise en service avec les valeurs réglées, 

- Les PV de classement au feu, 

- Une notice d’exploitation des installations. 
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Le DIUO présentera l’ensemble des données utiles pour la maintenance et le suivi de l’installation (gamme de maintenance, …). 
 
Ces dossiers seront remis : 

- Sous format informatique (de préférence) ou papier en 1 exemplaire pour validation par le Maître d’œuvre, 

- Après accord du Maître d’œuvre, sous format papier en 2 exemplaires au Maître d’Ouvrage, et sous format informatique 
(clé USB ou tout autre support physique ou non) en 1 exemplaire. 

Pour le support informatique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l’établissement du 
dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de 
dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché. 

10.6 Formation des utilisateurs 

L’entreprise devra procéder à la formation du client à l’exploitation de l’installation réalisée. 

Deux sessions d’une demi-journée chacune sont à prévoir sur site. 

Cette formation sera formalisée par un document qui sera signé par les participants. 

 

 

  



Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie 
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE – indA 

 

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 82 sur 84 

 

11 DISPOSITIONS GENERALES     

11.1 Rappel  

L’entreprise est réputée avoir pris en compte et intégré dans son prix l’ensemble prestations et des contraintes liés aux travaux.  

Une visite sur site pourra être effectuée à la demande de l’entreprise afin de juger des contraintes et  

11.2 Normes et règlements  
Les installations décrites seront exécutées conformément aux spécifications et en particulier : 

- Le règlement Sanitaire Départemental Type, 

- Le code de l’urbanisme et de la construction,  

- Le code du Travail, 

- Aux règlements de sécurité contre l’incendie dans les ERP (L’arrêté du 25 juin 1980), 

- DTU 60-1 : plomberie sanitaire, 

- DTU 65 : installations de chauffage central, 

- DTU 65-10 : canalisations d'eau chaude ou froide sous pression à l'intérieur des bâtiments, 

- DTU 65-11 : dispositifs de sécurité, 

- DTU 68-2 : exécution des installations de ventilation mécanique et arrêtés des 08/10/87 et 09/10/87, 

- Règles professionnelles UCH 24-79 : canalisations de chauffage à l'intérieur des bâtiments, 

- Recommandations interprofessionnelles d'isolation des installations de génie climatique, 

- Arrêté du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage, 

- Décret du 24 mars 1982, 

- Règles ATG, 

- Instructions pratiques GDF : M280 et M430 en particulier, 

- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, 

- Les normes françaises, 

- Les arrêtés et décrets en vigueur en particulier en ce qui concerne la sécurité dans les bâtiments et les règlements 
d'hygiène du département, 

- Les prescriptions acoustiques réglementaires, 

- La Réglementation Thermique en vigueur, 

- Avis techniques du CSTB, 

- Essais AQC, 
 
Les matériels fournis seront, d'une manière générale, choisis parmi les équipements conformes aux normes françaises. 
Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la classe C15-100. Les installations 
électriques devront satisfaire au contrôle légal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL sont à la charge du présent lot. 
 
Ces travaux doivent également être exécutés selon les règles de l'art et si, au cours des travaux, des modifications étaient 
apportées aux règlements en vigueur, l'entreprise devrait le signaler par écrit aux Maître d’Ouvrage en indiquant également les 
conséquences techniques et financières résultant de cette modification. 

11.3 Marques – Qualité de fourniture 

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution de la marque de qualité, il ne devra être utilisé que du 
matériel revêtu de la marque nationale de conformité aux normes NF. 

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de normes françaises, la conformité de ce matériel aux 
spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un procès-verbal d'essais délivré par un organisme habilité à cet effet 
ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE. 

Les marques, types et modèles sélectionnés initialement ne pourront être modifiés sans l'accord du maître d'ouvrage et du 
concepteur technique. Cependant, très exceptionnellement, si les circonstances l'imposent, l'accord du maître d'ouvrage et du 
concepteur pourront être obtenus après demande de changement sérieusement motivée. 

11.4 Qualification – Effectif 

L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant l'objet du présent 
lot. 

Elle devra également justifier d'un effectif suffisant pour disposer simultanément de plusieurs équipes sur le chantier afin de 
pouvoir faire face à toutes les situations créées par les impératifs d'avancement de travaux. 
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11.5 Responsabilités de l’entreprise 

Les travaux et fournitures faisant l'objet du présent descriptif ayant pour but l'équipement complet en parfait ordre de marche 
des installations à réaliser dans le projet considéré, l'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et 
conformes aux règles de l'art. 

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel d'offres 
puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément sur les 
prix. 

Le fait, pour l'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des pièces écrites et les plans établis, ne saurait en aucune 
façon le soustraire à sa pleine et entière responsabilité d'entrepreneur. 

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il gardera cette 
responsabilité jusqu'à la réception des installations. 

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'être sa propriété au 
fur et à mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte. 

11.6 Contrôle des installations – Essais et Réception 

Le matériel installé devra être rigoureusement conforme à celui défini dans le présent dossier et, par là même, dans l'offre de 
l'entreprise ayant servi à l'établissement du marché. 

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'entreprise devra effectuer au 
minimum avant réception, les essais et vérifications prévus dans les documents techniques COPREC N° 1, publié dans le numéro 
82.51 bis du Moniteur du 17/12/82. 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux qui seront établis conformément au 
document COPREC N°2. 

Autocontrôle 

On rappelle que les entrepreneurs sont tenus d'assurer l'autocontrôle des ouvrages qu'ils réalisent et à ce titre, de pouvoir 
garantir leur qualité en en apportant la preuve. 

Généralités  

Outre les essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront être demandés et qui seront à la charge de l'entrepreneur, les 
essais définis ci-dessous seront exigés et seront également à la charge de l'entrepreneur.  

Les essais demandés ci-après sont dus par les entreprises dans le cadre de l'auto-contrôle qu'elles sont tenues de respecter dans 
le cadre de la loi.   

Si des essais montraient localement une qualité insuffisante des matériaux mis en œuvre ou de la mise en œuvre elle-même, il en 
résulterait un état de doute que les entrepreneurs auraient pour obligation de lever, à leurs frais exclusifs. (Il est bien précisé ici 
que les obligations du cahier des charges sont des obligations de moyens que les entrepreneurs sont tenus de respecter, en sus 
des obligations évidentes de résultats). 

En cas d'essais non satisfaisants, l'entrepreneur devra proposer les mesures destinées à remédier totalement, à ses frais, à la 
situation. Ces mesures pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction des ouvrages défectueux.  

11.7 Qualité et fini des installations 

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin. 

L'attention des entreprises est tout particulièrement attirée sur le fait que dans l'esprit du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, 
le présent alinéa ne doit pas être interprété comme une clause de pure forme. 

L'entrepreneur veillera tout particulièrement à ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres détails. 

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en 
œuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et l'entretien futur soient sans défaillance.  

D'autre part, le souci d'esthétique même dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue. 

11.8 Sécurité  

L'entrepreneur livrera ses installations complètes en état de marche et satisfaisant aux règlements de sécurité.  

Il devra effectuer :  

- les essais d'étanchéité de ses distributions,  
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- les signalisations d'interventions d'urgence,  

- les vannes de barrage de sécurité,  

- les plaques indicatrices gravées,  

- le nettoyage des tuyauteries.  

Un organisme de contrôle désigné par le Maître d'Ouvrage vérifiera la conformité de toutes les installations de fluides médicaux.  

L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme. 

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des contrôles.  

 

 


