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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Extension - restructuration de la dialyse

1 PREAMBULE

1.1 Objet de la mission

La mission confiée concerne :

L’extension et la restructuration de la Dialyse
sur le site du centre hospitalier Louis Pasteur de DOLE

Le présent document correspond a la phase « Projet » du lot Génie climatique — Plomberie.

Il appartient a I'entreprise de :

- Vérifier le cadre de bordereau de prix ainsi que les quantités,
- Prévoir 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

1.2 Objet des travaux

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
CCTP Phase DCE —indA

Les travaux a réaliser pour la partie Chauffage-Ventilation-Climatisation comprendront d’une fagon générale :
- Travaux préparatoires pour 'aménagement d’un service provisoire au 6B,
- Dépose des installations de ventilation existantes,

- Mise en place d’un systeme de traitement d’air dédié a I'’ensemble du service Ide Dialyse,

- Mise en place d’un systeme de traitement d’air dédié au bloc intervention, classé en risque 2,
- Mise en place de systeme de climatisation par ventilo-convecteur ou cassette,

- Mise en place d’un désenfumage de la circulation plan blanc,

- Création de nouveaux départs EC et EG depuis les panoplies existantes,

- Raccordements hydrauliques, aérauliques et électriques des nouveaux équipements,
- Mise en place et raccordement des diffuseurs,

- Pilotage des nouveaux équipements via différents automates,

- Mise en service et le réglage des installations,

Les travaux a réaliser pour la partie Plomberie comprendront d’une fagon générale :
- Travaux préparatoires pour 'aménagement d’un service provisoire au 6B,
- Dépose des équipements existants et réseaux associés non réutilisés,

- Création d’un départ eau froide dédié au service R+1 depuis réseau existant en sous-sol,

- Création d’un départ eau froide dédié a la production d’eau osmosée depuis réseau existant en sous-sol,
- Création d’une production ECS dédié au service R+1, dans LT au RdC,

- Distribution eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage ECS,

- Mise en place et raccordement d’équipements sanitaires,

- Réalisation des réseaux EU/EV et raccordement sur les réseaux existants ou créés.

1.3 Allotissement

La liste des lots est présentée ci-dessous :

No

Lot

01

Clos Couvert
- Terrassements —VRD
- Gros ceuvre
- Etanchéité
- Menuiseries extérieures aluminium
- Bardage
- Serrurerie

02

Second Euvre
- Cloisons — Peintures — Plafonds
- Menuiseries intérieures bois — Agencement
- Chapes
- Sols souples

03

Portes automatiques

04

Génie climatique - Plomberie
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05 Fluides médicaux
06 Electricité CF-cf
07 Monte-charges

1.4 Constitution du dossier
Le dossier technique du présent lot est composé des documents suivants :

- Le présent CCTP,
- Lecadre de la DPGF,
- Les plans et schéma de principe des installations techniques :
. 04/C-PB 00 — Plan de repérage des travaux génie climatique et plomberie — Niveau R+6 aile B
. 04/SCH 01 - Synoptique Installation de traitement d’air
. 04/SCH 02 — Architecture électrique et automatisme
.04/C 01 - Plan des réseaux hydrauliques traitement d’air — Niveau R+1
. 04/V 01 — Plan des réseaux aérauliques — Niveau R+1
.04/CV 02 — Plan des réseaux hydrauliques et aérauliques — Toiture
.04/C 03 - Plan des réseaux hydrauliques traitement d’air — Niveau Sous-sol/RdC
. 04/PB 01 — Plan des réseaux plomberie — Niveau R+1
. 04/PB 02 — Plan des réseaux plomberie — Niveau Sous-sol/RdC
. 04/PB 03 — Plan général des réseaux EF — Niveau Sous-sol/RdC
. 04/PB 04 — Plan de détail traversée des réseaux EF — Niveau Sous-sol/RdC

Nota : les documents constituants le dossier, sont considérés comme une proposition que I’entreprise du présent lot devra
examiner en détail avant I’élaboration de son offre.

1.5 Gestion des indices

Ordre Date Objet

A 05/09/2025 Emission originale

1.6 Obligations de I’entreprise

Sont comprises dans les obligations de I'entrepreneur, d'une fagon générale, les fournitures ainsi que la mise en ceuvre de tous les
travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et notamment :

Tous les supports nécessaires aux matériels et canalisations,

Tous systeme de levage nécessaire a la mise en place des équipements dus par le présent lot,

Tous les accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des installations,

Lorsque nécessaire, le démontage, la dépose et I’évacuation du matériel et des tuyauteries sans emploi,

Les percements nécessaires pour les passages de ses réseaux et la mise en ceuvre de ses équipements,

Les rebouchages des réservations apres mise en place des tuyauteries avec reconstitution des tenues au feu des parois
traversées,

La protection antirouille des parois et supports métalliques,

Les raccordements électriques et mises a la terre des appareils installés par ses soins,

La réalisation des essais et réglages des installations,

La formation du personnel de maintenance du Maitre d’Ouvrage ou des utilisateurs sur les installations mises en ceuvre,
Lorsque I'entreprise a en charge la mission d’exécution, |'établissement des notes les calculs, de plans et schémas
d'exécution définitifs de construction a soumettre a approbation du Maitre d'ceuvre,

La fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution,

Le transport et le montage des matériaux et matériels,

Les scellements et calfeutrements divers,

La protection particuliere des ouvrages des autres corps d'état si la mise en ceuvre de ses ouvrages risque d'entrainer des
désordres (bris ou salissures),

La réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,

Le tri et le transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du présent
lot jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet,

Le nettoyage usuel des locaux en cours de chantier,

La réalisation du DOE en fin de chantier.
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1.7 Limites de prestations

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
CCTP Phase DCE —indA

Les limites de prestation du lot génie climatique avec les autres corps d’état est présenté ci-dessous

. T Lot Génie Maitre
Prestations a réaliser ... Autres lots ,
Climatique d’Ouvrage
Dépose des équipements de chauffage, ventilation et plomberie non X
réutilisés
. . X
Dépose des faux plafonds existants dans la zone de travaux
Second ceuvre
Dépose, repose et reprise des faux-plafonds démontables hors zone de X
travaux
. . . , X
Toutes créations de gaines techniques pour encoffrement de réseaux
Second ceuvre
Plan d’implantation des trappes d’accés dans les gaines techniques X
Percements et carottages nécessaires pour passage des réseaux dans le X
batiment existant
Rebouchages des percements aprés passage des réseaux (coupe-feu si X
nécessaire)
Réalisation de la tranchée et rebouchage pour liaisons techniques depuis le
. L . Terrassement
patio, compris grillage avertisseur
VRD
Fourniture et pose des réseaux EF en tranchée X
Fourniture et pose des fourreaux liaison GTC et alimentation électrique
. Terrassement
osmoseur et de 3 fourreaux en réserve
VRD
. . T X
Regard de tirage et percement en sortie de VS et en pénétration du LT RdC
Gros ceuvre
Mise en ceuvre du bus bacnet MS/TP entre les régulateurs X
. . ) X
Fourniture de prises RJ pour raccordement des automates sur la GTC du site L
Electricité
Fourniture des alimentations électriques pour le coffret principal au R+1, X
I’'armoire CTA en toiture, le coffret ECS en local technique RdC, le coffret eau L
. Electricité
en local technique VS, le coffret surpresseur 6B
. i . . . X
Fourniture de I'alimentation électrique de la CTA Bloc _
Electricité
Fourniture des alimentations électriques des terminaux type cassettes, X
ventilo-convecteur, plafonnier ... Electricité
Fourniture des alimentations électriques des registres de réglage motorisés .
Electricité
Réalisation des percements de diamétre inférieur 3 100 mm X
Fourniture des plans de repérage des réservations a fournir au lot GO X
. . . X
Etude structure des percements nécessaire au présent lot
Gros ceuvre
Réalisation des percements, réservations, saignées nécessaires au présent lot
au-dela du @100 mm dans I'existant ou I’extension pour passage des réseaux X
de ventilation, des ventilations de chute, des réseaux hydrauliques et Gros ceuvre
électriques
Réalisation des percements pour ouvrant et volets de désenfumage dans X
structure existante et extension stock Gros ceuvre
Réalisation des costieres y compris les reprises d’étanchéité sur les sorties de X
toiture sur le batiment existant et I’extension Etanchéité
Fourniture des plans de repérage des percements en EDR de fenétre X
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. AT X
Remplacement de vitrages par EDR et réalisation de percements
Men. Ext.
Fourniture et pose de grilles dans les EDR X
Réalisation des réseaux d’évacuation EU-EV enterrés et réalisation des X
attentes pour raccordement des chutes VRD
Réalisation des réseaux et chutes d’eau pluviales intérieurs au batiment X
AT . , . - v X
Réalisation des réseaux et chutes d’eau pluviales extérieurs au batiment VRD
. . X
Fourniture et pose de siphon de sol
Sol souple
Plans de repérage des renforts de cloisons X
Réalisation des renforts de cloisons sur indication du présent lot
Second ceuvre
X

Reprise des finitions aprés passage des réseaux du présent lot
P pres p g P Second ceuvre

Fourniture et application de la peinture antirouille sur les canalisations le cas

Ly X
échéant
Peinture de finition des canalisations le cas échéant
Second ceuvre
Réalisation du réseau d’eau osmosée y compris raccordements fourniture et X
raccordement des prises Fresenius
. . . . X
Fourniture des plans de repérage des percements en parois au niveau 6B .
Fresenius
Percements en parois au niveau 6B X
Dépose des réseaux d’évacuation, réseau EF au niveau 6B X
. . , . . . X
Dépose du réseau eau osmosée au niveau 6B et service dialyse .
Fresenius
. . , X
Rebouchage des percements au niveau 6B et remise en état
Second ceuvre
Raccordement et participation aux tests de points GTC X
Mise a la terre et les liaisons équipotentielles des tuyauteries, gaines, X
équipements
Fourniture en temps utile et par écrit des besoins réels d’électricité, ainsi que X

les puissances a I'entreprise titulaire du Lot électricité

- Fin de liste -
Nota :
* les travaux étant réalisés dans le centre hospitalier en fonctionnement, les coupures hydrauliques et électriques ne doivent étre
réalisées qu’avec un accord des services techniques.
* La société Fresenius est le prestataire en charge de la production et de la distribution de I’eau osmosée.

1.8 Liaisons avec autres Lots

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter et transmettre aux autres corps d’états toutes les informations utiles pour la
pose et le raccordement de ces équipements.

Le présent lot intervient sur un site existant en exploitation et a I'obligation de consulter et de transmettre au maitre d’ouvrage
toutes les informations utiles concernant ses interventions (durée, typologie de travaux, nuisances potentielles, nécessité de
coupure d’énergie, Etc.)

Toute coupure des installations existantes (gaz, eau, fluides spéciaux) ne pourra se faire sans accord préalable du maitre
d’ouvrage.
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2 PRESENTATION GENERALE

2.1 Présentation du projet

Centre
Hospitalier
\ Dole

CENTRE HOSPITALIER DOLE
LOUIS PASTEUR

Service de DIALYSE

Le service de dialyse lourde accueille actuellement 12 postes plus un poste de repli.
Il est opérationnel de 7h30 du matin a 1h00 du matin du jour suivant, avec une pause entre 12h15 et 12h45 environ (ou
I’environnement est plus calme). L’activité est opérationnelle 6j/7 (sauf le dimanche).

Le service occupe tout I'étage de I'aile de batiment affectée au service.

Le RDC de cette aile est en partie occupé par Santélys, (10 postes) plateau de dialyse privé. Cette partie du batiment n’est pas
concerné par les travaux.

Les 2 niveaux de dialyse se partagent leurs utilités fluides et en particulier la production d’eau osmosée. Le local de production
trés récent est situé au RDC (réalisé par Fresenius Médical Care).

L’objectif du projet est de passer le service a 16 postes de dialyse dont un poste de repli et une salle d’intervention (pour la pose
des cathéters entre autres) sans interruption de I'activité.

Le scénario retenu pour ce réaménagement est de réaliser une extension sur vide de RDC dans le prolongement de I'aile actuelle.
Cette extension coté patio, permet de créer une double circulation dans le service (répondant ainsi a la marche en avant sanitaire
en cas de pandémie).

Ce projet est une volonté pour I'établissement de :

= Augmenter le capacitaire de la dialyse lourde avec I'enjeu de maintenir I'activité sur le site de DOLE pendant toute la
durée des travaux pour garder les patients a proximité de chez eux ;

= Regarder I'avenir et anticiper les futures extensions (optimiser le foncier) dont les projets en cours d’agrandissement de
la PUI et des laboratoires ;

= Compléter, créer des synergies entre les services ;

= Utiliser, mutualiser les ressources en personnels et en locaux ;

= Optimiser les flux logistiques et mutualiser les ressources techniques et matérielles.
Les surfaces concernées par cette restructuration sont estimées a 850 m2.

Point particulier : Afin de simplifier les travaux et de limiter les contraintes pour ce service qui doit toujours rester en
fonctionnement, ce dernier sera déménagé dans I’aile B au R+6 pour toute la durée du chantier.
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2.2 Plan d’implantation des sources principales
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3 BASE DE CALCUL

3.1 Reéglementation thermique

Le projet respectera la réglementation thermique en vigueur au dép6t de PC :
= Lazone existante respectera la RT éléments par éléments
=  |’extension respectera la RT2012

Les calculs réglementaires sont réalisés avec le logiciel Perrenoud agréé par le CSTB.

3.2 Données climatiques du site

Caractéristiques du site
Ville :

Département :
Altitude :

Zone climatique :

Conditions extérieures du site
Température seche de référence en hiver :
Hygrométrie de base hiver :

Température seche de référence en été :
Hygrométrie de base été :

Température séche de sélection des équipements frigorifiques et de climatisation en été :

Hygrométrie de base été :

3.3 Données techniques chauffage-ventilation-climatisation

3.3.1 Données pour le dimensionnement

La production d’eau chaude et d’eau glacée sont existantes.

Chauffage
Réseau eau chaude primaire :

- Température de départ chauffage :
- Température de retour chauffage :

Réseau eau chaude secondaire CTA :
- Température de départ chauffage :
- Température de retour chauffage :

Réseau eau chaude secondaire VC/Cassettes/Panneaux rayonnants :
- Température de départ chauffage :
- Température de retour chauffage :

Froid

Réseau eau glacée primaire :
- Température de départ froid :
- Température de retour froid :

Réseau eau glacée secondaire :
- Température de départ froid :
- Température de retour froid :

3.3.2 Conditions intérieures des locaux hiver / été

Attente et bureaux

Locaux de soins, lits de dialyse et ilots
Soins/bureau infirmier

Maintenance et local biomed 2

Stockage lourd du service

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
CCTP Phase DCE —indA

Dole
39
220 m
Hlc

-11°C
90 %

32°C
31%

35°C
40 %

70°C
50°C

70°C
50°C

60°C
50°C

7°C
12°C

7°C
12°C

20°C / max 28°C
21°C / max 28°C
20°C / max 25°C
19°C / max 28°C
17°C / max 25°C
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Déchets/linge sale max 25°C
Box intervention classe de risque 2, 19-25°C
Autres locaux 19°C/ NC

3.4 Données techniques plomberie sanitaire

3.4.1 Diameétre des canalisations de raccordement
Les diametres de raccordement en évacuation et en alimentation découleront des normes et DTU en vigueur mais seront
notamment limités (dans le cadre d’alimentation cuivre et d’évacuation PVC) aux caractéristiques suivantes :

Appareils AIimentations' : __ Evacu'ai:'ion __
DN mini Débit de base Dn mini (*) Débit de base

Evier, timbre d’office @12/14 0,201/s DN50 0,751/s
Lavabos, vasques ©12/14 (Dr) 0,201/s DN50 0,751/s
Lave-mains @12/14 (Dr) 0,101/s DN50 0,50 I/s
Baignoire @14/16 0,33 1/s DN50 1,201/s
Douche @12/14 0,201/s DN50 0,501/s
Poste d’eau %" @12/14 0,33 1/s DN50 0,501/s
WC a réservoir @12/14 (Dr) 0,12 1/s DN100 (Dr) 1,501/s
WC a robinet de chasse Voir DTU 1,501/s DN100 (Dr) 1,501/s
Urinoir a robinet individuel @12/14 (Dr) 0,151/s DN50 0,151/s
Urinoir a action siphonique Voir DTU 0,501/s DN50 0,501/s
Lave-linge ©12/14 (Dr) 0,201/s DN50 0,65 1/s
Lave-vaisselle @12/14 (Dr) 0,101/s DN50 0,401/s

(Dr) = dérogation au DTU par augmentation du diamétre et interdiction du @10/12 équivalent cuivre ou par adaptation du
diameétre DTU par rapport aux diamétres d’évacuation disponible dans le commerce.
(*) Se référer au DTU en fonction du nombre d’appareil, valeur donnée dans le tableau pour 1 appareil.

3.4.2 Vitesse de circulation de I’eau

La détermination des diametres intérieurs des tuyauteries de distribution d'eau froide et d'eau chaude en acier doit étre effectuée
a partir de vitesses théoriques de I'eau ne dépassant pas les valeurs ci-dessous :

e tuyauteries en sous-sol ou en vide sanitaire : 2,00 m/s

¢ colonnes montantes : 1,50 m/s

¢ branchement d'étages et d'appareils :

o débit supérieur a 0,5 I/s,

o débit inférieur ou égal a 0,5 I/s : pas de limite.

Dans chaque tuyauterie horizontale de retour d'eau chaude (bouclage), la vitesse théorique de I'eau, calculée en I'absence de
soutirage, doit étre au moins de 0,20 m/s.

Aucun des éléments en cuivre ou métal cuivreux ne doit étre placé en amont des tubes d'acier galvanisés.

3.5 Acoustique

L’entreprise titulaire du présent lot sera responsable des bruits transmis par ses propres installations techniques et devra
respecter les niveaux sonores admis par la réglementation.

L’entreprise devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs nécessaires a I'insonorisation des moteurs, des appareils tournants,
vibrants ou mobiles et prévenir la transmission des vibrations de toutes natures.
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3.6 Besoins en froid et en chaud

Le bilan des apports et des déperditions par local est présenté dans le tableau ci-dessous.

Données prises en compte dans le calcul.
Conditions extérieures de détermination :
e Eté:35°C/40% HR
e Hiver:-11°C/90% HR
Conditions intérieures

e Tous les locaux sauf local déchets : 26°C en été, 20°C en hiver
e Local déchets-linge sale : 25°C maxi en été

BESOINS EN FROID BESOIN EN CHAUD
Loca e | o scvmas| g | e | o
(ventil neutre) | (ventil neutre) ! (majo 1,2) infiltrations (majo 1,2)
W w w w w w
salle commune IDE 1 2292 2613 2750 3136 1467 1760
salle commune IDE 2 2959 3280 3551 3936 2263 2716
Circulation service IDE 3 406 497 487 596 315 378
box isolé 4 780 913 936 1096 455 546
box isolé 5 780 913 936 1096 455 546
box isolé 6 780 913 936 1096 455 546
box isolé 7 780 913 936 1096 455 546
box isolé 10 dans IDE4 563 698 676 838 187 224
box bariatrique 9 804 937 965 1124 495 594
box bariatrique 8 804 937 965 1124 495 594
box 11 dans IDE4 568 703 682 844 184 221
box intervention (risque 2) 668 768 802 922 100 120
IDE 4 + circulation service 513 600 616 720 199 239
soins/bureau infirmier 1091 1476 1309 1771 263 316
local bioméd 2 61 61 73 73 116 139
décontamination 344 344 413 413 199 239
local petit matériel 44 44 53 53 130 156
vidoir désinfection 233 233 280 280 176 211
circulation service 298 298 358 358 466 559
maintenance biomed. 1401 1490 1681 1788 70 84
déchets / linge sale 333 333 400 400 532 638
circulation technique 357 357 428 428 526 631
ménage 56 56 67 67 89 107
magasin petit matériel 112 112 134 134 43 52
VDI 1571 1571 1885 1885 125 150
Vestiaire H 124 124 149 149 392 470
Vestiaire F 167 167 200 200 523 628
Détente personnel 1609 2155 1931 2586 582 698
WC Personnel 23 23 28 28 22 26
Bureau médical 1062 1266 1274 1519 556 667
Salle examen 692 828 830 994 353 424
Stockage lourd 85 85 102 102 89 107
Bureau cadre 709 844 851 1013 374 449
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BESOINS EN FROID BESOIN EN CHAUD
Local e, | e scvsmes| pES | pemers | ot
(ventil neutre) | (ventil neutre) ! (majo 1,2) infiltrations (majo 1,2)
w w w w w w
1175 1421 1410 1705 583 700
847 983 1016 1180 357 428
Alcove constante compris dgt 162 203 194 244 206 247
Accueil - attente 2020 2595 2424 3114 1008 1210
SAS entrée 371 371 445 445 790 948
WC douche patients 52 52 62 62 56 67
Vestiaires patients 71 71 85 85 144 173
circulation principale / public 566 566 679 679 1085 1302

Les besoins pour le traitement des apports et déperditions du bati du niveau R+1 sont estimés a :
e Puissance froid par les ventilo-convecteurs ou cassettes : 38 kW
Incluant les charges des équipements techniques, des personnes et de I'éclairage

e Puissance chauffage par ventilo-convecteurs, cassettes ou radiateurs : 25 kW

Les besoins pour le conditionnement de I'air neuf hygiénique du niveau R+1 sont estimés a :
e  Puissance froid CTA générale : 42 kW
e Puissance froid CTA bloc : 5 kW
e Puissance chauffage CTA générale : 46 kW
e  Puissance chauffage CTA bloc : 3 kW

Le besoin en eau de chauffage pour alimenter les radiateurs sur le niveau RDC est estimé a 30 kW.

BILAN

Les puissances retenues par source dans le cadre du projet sont :
e  Puissance froid (CTA et ventilo-convecteurs) : 85 kW
e  Puissance chaud réseau température variable (radiateurs, ventilo-convecteurs) : 55 kW
e Puissance chaud réseau température constante (CTA) : 49 kW
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4 AMENAGEMENT D’UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B

4.1 Généralités
Pour permettre les travaux dans le service de dialyse, il est prévu le déménagement de I'activité au niveau 6B pendant la durée du
chantier.
Pour ce faire, le niveau 6B sera aménagé pour accueillir cette activité.
Ceci nécessitera les modifications suivantes au niveau 6B :
- Création d’'un nouveau réseau d’alimentation en eau des osmoseurs,
- Aménagement des utilités des locaux techniques osmoseur provisoire,
- Réalisation de réseaux d’évacuation des effluents des dialyseurs.

4.2 Alimentation en eau du local osmoseur du niveau 6B

Piquage et distribution

L’alimentation en eau des osmoseurs de la dialyse du niveau 6B sera repris sur les réseaux généraux du centre hospitalier.
L’origine de cette alimentation sera la panoplie desservant le P6le mere Enfant (PME) dont le réseau est en DN8O.

Le départ du réseau « osmoseurs 6B » prendra la place de la manchette témoin.

L’alimentation du p6le PME se fera durant les travaux du service de dialyse par le réseau sans manchette témoin.

VIDE SANITAIRE

DN80 DN80
—SZHQ % Alimentation PME

0

DN80 |
ﬁ%{”) ‘K; < DN32 Vers LT osmoseur 6B

clapet EA DN32

“‘11«

Panoplie modifiée durant le chantier

Panoplie actuelle

A partir de cette vanne, I'entreprise réalisera un nouveau réseau en DN32 pour alimenter les osmoseurs du 6B.
Un clapet antipollution de type EA sera installé au niveau du raccordement du nouveau réseau.

A partir de ce raccordement, le réseau cheminera dans le vide sanitaire, puis dans la circulation du rez de chaussée pour rejoindre
le palier des escaliers et remonter vers le niveau 6B dans le local osmoseurs.

La tuyauterie sera réalisée en tube INOX 316L, assemblée par sertissage.

Elle sera calorifugée par manchon élastomére de 13mm afin de limiter I’échauffement.

Le supportage des réseaux est a charge du présent lot.

Nota : Un lot désamiantage interviendra en amont pour réaliser les percements dans les matériaux amiantés (repérage selon
diagnostic avant travaux) et mettre en place de rails pour permettre la fixation des réseaux ou autres éléments. Le titulaire du
présent lot devra transmettre au désamianteur ses besoins et leurs localisations.

Surpresseur et panoplie
Afin de maintenir une pression suffisante pour le fonctionnement des osmoseurs, il sera installé par le présent lot un surpresseur
et sa panoplie associée.

Celui-ci sera mis en place en bas de I'escalier de secours,
dans le renfoncement du palier.
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Caractéristiques du surpresseur
Moteur IE5 avec variation de vitesse pilotable par sonde externe
Débit : 4,5m3/h
HMT disponible : 60mCE (6bars)
Alimentation électrique : mono 230V — 1,5kW - 7,8A
Marque / modeéle : XYLEM /5VMEOQ5P15MO02 (ou équivalent)

Le surpresseur sera installé sur plots antivibratiles.

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
CCTP Phase DCE —indA

asal

Il sera installé un interrupteur a coupure visible (ICV) avec un indice de protection IP55 a proximité du surpresseur afin de

permettre I'arrét du surpresseur en sécurité pour les phases de maintenance.

L'interrupteur sera cadenassable et comportera un contact pour report de position qui sera utilisé pour la remontée d’information

sur 'automate.

Raccordement électrique depuis le coffret « surpresseur 6B » réalisé par le présent lot (cf §4.7)

La panoplie d’alimentation du surpresseur comportera :
- 5xvannes a boisseau sphérique DN32
- 2xvanne de vidange / prise d’échantillon avec bouchon DN15
- 1xfiltre a tamis DN32
- 1xclapet anti-pollution type EA DN32
- 1xpressostats manque d’eau
- 3 xmanometre a aiguille avec vanne d’isolement
- 1xcompteur d’eau DN32
- 1xréservoir a vessie de 200L

La panoplie d’alimentation dans le local osmoseurs comportera :
- 1xvannes a boisseau sphérique DN32, en attente
- 1xsonde de pression
- 1xmanometre a aiguille avec vanne d’isolement

Nota : les équipements devront étre conformes avec la norme ACS pour utilisation sur I'eau potable.

Schéma de principe

ZONE SURPRESSEUR AU PIED DE LESCALIER

REET

LT OSMOSEURS - 6B EDR—

. ~y i
7 | A M g e

- (hors lag

I £ resereun

S

LsH climatiseur mobile

-
r—— —ar————— 4
|
|
pressostat manque d'eau | | |— _____ |
compteur d'eau : | | |
| [ |
D{] 2oL |
VAR
L] \ ¥
G B et (] B (X
w / ey ¥
surpresseur clapet anti-retour

déection de fuite
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Un systeme de coupure d’eau sur détection de fuite sera installé par le présent lot.
Caractéristiques de la vanne 2 voies d’isolement o
Marque / modéle : BELIMO / R232PW-Q/SR24A-S + SPDT (ou équivalent)
Vanne 3 points agréée ACS X
Alimentation 24V
Contact de position : début et fin de course

Nota : le détecteur de fuite sera fourni et mis en place par FRESENIUS.

4.3 Réseau d’évacuation eaux usées

Evacuation du local osmoseur et du local maintenance
Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et pose :
- De deux attentes DN100 dans le local osmoseur
- D’une attente DN100 dans le local maintenance
Un siphon de sol sera fourni et posé par le lot Sol souple dans le local technique osmoseur.
Les différents équipements seront raccordés sur les réseaux existants a proximité au R+6 ou sur les réseaux existants a I'étage
inférieur en passant par le faux-plafond du vestiaire du R+5.
Les réseaux seront réalisés en tube PVC HTA DN100.

Evacuation des chambres

Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation de réseaux d’évacuation en fonte SMU DN50, pour chaque chambre.

Le réseau cheminera en plinthe en téte de lit, il traversera une premiére gaine technique pour rejoindre la chute d’évacuation
fonte située en fond de salle de bains.

L’attente pour I'’évacuation du dialyseur sera équipée d’un entonnoir en PE-HD.

Celui-ci sera raccordé au réseau fonte au moyen d’un raccord multi-matériaux.

4.4 Traitement d’air des locaux techniques

4.4.1 Ventilation du local eau osmosée
Le présent lot installera un extracteur dans le local osmoseur afin d’assurer son renouvellement d’air.
L’extracteur sera un modele en ligne.

Caractéristiques de 'extracteur ol ECH 160
Débit : 400m3/h — 200 Pa .~ <

Marque / modeéle : France AIR — CANALFAST ECM 160 ! - -
Moteur ECM «7‘\" g

Alimentation électrique : monophasé / 70W / 0,94A

Un interrupteur a coupure visible sera installé a proximité du ventilateur pour permettre la coupure de I’extracteur.
Raccordement électrique depuis le coffret « ventilation LT EO » réalisé par le présent lot (cf §4.7)

Un registre bi-débit permettra le basculement entre le débit normal et le grand débit.
Caractéristique du registre motorisé bi débit

Marque / modéle : VIM / RMME 200 15/50-300/500 ou équivalent

Modele : ouvert sous tension

Plage de fonctionnement : 80..250Pa

Réglages : 50 / 400m3/h

Alimentation électrique : monophasé / 2,5W / 0,12A

Le pilotage du registre se fera par un relai temporisé couplé a un bouton poussoir.

Fonctionnement : >
Lors d’un appui sur le bouton poussoir, I’extracteur fonctionnera en grand débit sur la durée réglée. ] =
La temporisation devra pourvoir étre réglable sur une plage de 1 a 60 minutes. B )
La fourniture pose et raccordement du bouton poussoir et du relais temporisé sont a la charge du présent lot. &

—

-

p—
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Gaine

Le réseau d’extraction sera réalisé en gaine rigide en acier galvanisé. Il cheminera sous le faux plafond sur le mur du local.

Bouche d’extraction

L'extraction sera réalisée par une bouche fixée sur le conduit {,—\
Marque / modeéle : France AIR / BRE.N D200 &

Elle sera équipée d’une collerette de montage sur gaine :

Grille de rejet

Le rejet se fera a travers une grille extérieure en sifflet.

La grille sera installée, dans un EDR de fenétre, de fagon a limiter le risque de recylage avec I'air neuf.
Marque/ modele : VIM / APC D.200 (ou équivalent)

Compensation d’air

Afin d’assurer la compensation d’air, un volet de surpression complété d’une grille
extérieure pare-pluie sera installé dans I'EDR de la fenétre.

Caractéristiques du volet

Marque / modeéle : VIM / VSI-GE 400x400 (ou équivalent) @ EJ

Grille de rejet

‘ Volet de surpression

Attente bouchonnée
climatisation

Nota : La modification des vitrages existants pour mise en place d’éléments de remplissage n’est pas a la charge du présent lot.

4.4.2 Attentes pour climatisation des locaux

Local eau osmosée et local maintenance

Dans le local technique eau osmosée et le local maintenance, le présent lot devra la mise en place d’attentes bouchonnées D.160
dans les éléments de remplissages des fenétres, avec grille extérieure et bouchon démontable, afin de permettre le raccordement
des rejets des climatiseurs mobiles.

Nota : la fourniture et mise en place des climatiseurs mobiles n’est pas a la charge du présent lot.
La modification des vitrages existants pour mise en place d’éléments de remplissage n’est pas a la charge du présent lot.

Local stockage lourd

Dans le stockage lourd, le présent lot devra la réalisation un réseau de rejet d’air d’une climatisation mobile avec une attente
bouchonnée tel que déja réalisé sur site dans d’autres locaux.

A ce titre, I'entreprise devra la fourniture et pose d’un conduit rectangulaire en inox qui reliera le point de raccordement de la
climatisation dans le local de stockage au point de rejet en facade depuis la salle de bains.

Le rejet en facade sera équipé d’une grille a mailles carrées.

Nota : Les percements dans les murs intérieurs ainsi que dans la fagade sont a la charge du présent lot.
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4.5 Percements
Le présent lot aura a sa charge les percements suivants :
- Les percements des parois pour passage du réseau d’eau entre le raccordement sur le réseau PME et le local osmoseur
au niveau 6B, (hors percements en matériaux amiantés)
- Les percements des parois pour le passage des réseaux d’évacuation (local technique et dialyseurs)
- Les percements pour le rejet de climatiseur mobile dans le local stockage lourd
- Les percements pour le passage de la boucle d’eau osmosée entre le local eau osmosée et les chambres, selon indications
de Fresenius

4.6 Dépose
A la fin des travaux de restructuration du service définitif et aprés déménagement et libération du 6B, le présent lot devra prévoir
la dépose :

- Des réseaux d’évacuation fonte des chambres (le rebouchage et la remise en état des murs et gaine technique suite aux

percements pour les passages de réseaux ne sont pas a la charge du présent lot)

- Des réseaux d’évacuation dans les locaux osmoseur et maintenance

- Du surpresseur, a mettre a disposition du service technique

- Delacolonne EF dans I'escalier

- Duréseau d’alimentation EF en sous-sol et vide sanitaire, y compris remise en place de la manchette du réseau PME

- Du coffret électrique et liaisons

4.7 Electricité et automatisme

4.7.1  Electricité
Dans le cadre de I'aménagement du service provisoire au niveau 6B, il est prévu la réalisation par le présent lot de :
e Un coffret pour I'alimentation au pied de |'escalier du rez de chaussée, qui alimentera le surpresseur du service
provisoire du 6B et dont le pilotage proviendra du coffret d’automatisme du TGS.
e Un coffret pour I'alimentation du systéme de ventilation du LT osmoseur du 6B.

Le coffret « surpresseur » alimentera les équipements suivants :
- 1xsurpresseur
- 1xvanne 2 voies

Le coffret « ventilation osmoseur 6B » alimentera les équipements suivants :
- 1xextracteur
- 1xregistre bi-débit qui sera piloté par une commande locale avec arrét temporisé

IIs seront alimentés depuis des attentes électriques mises a disposition par le lot électricité.
Les raccordements des coffrets depuis les cables en attente seront a la charge du présent lot.
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Le coffret électrique du surpresseur sera métallique avec fermeture par serrure et elle aura un indice protection IP66.
Modele : SCHNEIDER SPACIAL S3D ou équivalent
L’armoire comportera :

- Uninterrupteur général a commande extérieure pour coupure en charge,

- Unvoyant « sous-tension » U

- Des protections par disjoncteurs,

- Des relayages par contacteurs ou micro-relais.

L’armoire de puissance comportera :
- Des commutateurs 2 ou 3 positions de pilotage des équipements avec report de la position du commutateur sur les
automates pour prise en compte dans la boucle de régulation,
- Des voyants indiquant le retour de fonctionnement et les alarmes,
- Un éclairage intérieur,
- Un systéme de ventilation de I’'armoire pour assurer une température de fonctionnement conforme des équipements
intégrés dans I'armoire.

Détails des voyants en facade d’armoire :

Des voyants en fagade devront permettre de visualiser I'état des équipements :
- Voyant vert : équipement en fonctionnement normal,
- Voyant rouge : I'équipement est en défaut,
- Voyant éteint : équipement a I'arrét.

Détails des commandes en facade d’armoire :

Des commutateurs 2 et 3 positions permettrons la mise en fonctionnement des équipements ne nécessitant pas de pilotage ou de
régulation par les automates.

Les positions des commutateurs seront remontées sur I'lautomate.

Des boutons poussoirs permettrons un forgcage en ouverture des électrovannes de remplissage des différents réseaux.

Gestion des fonctions de sécurités
Les sécurités tel que I'arrét des pompes sur manque d’eau seront gérés en logique cablée avec remontée de I'information sur
I'automates.

Le coffret électrique d’alimentation de la ventilation du local osmoseur sera de de type SCHNEIDER MUREVA
Liaisons et raccordements électriques
L’entreprise aura a sa charge les raccordements électriques des équipements, selon prescriptions du §7.1.3.

Mise a la terre
Le réseau d’alimentation en eau de I'osmoseur ainsi que la gaine d’extraction seront mis a la terre.

4.7.2 Automatisme

Régulation et automates
Les points de pilotage et de remontées d’information seront repris sur I'automate existant et présent dans le coffret électrique du
local TGS et qui dispose d’entrées/sorties disponibles.
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LISTE DES POINTS DE L'AUTOMATE DE GESTION DU SURPRESSEUR PROVISOIRE 6B A REPRENDRE SUR AUTOMATE TGS

ENTREE SORTIE
e TOR Analogique TOR Analogique
(0/1) Mesure (0/1) (0-10V)

Automate A/TGS (points a ajouter sur automate existant) 6 1 2 1
SURPRESSEUR ALIM PROVISIOIRE — 6B
Présence tension sur armoire 1
Suppresseur

- Marche/Arrét 1

- Pilotage 1

- Syntheése défaut 1

contact SD disjoncteur / ICV / manque d’eau

Pression distribution 1
V2V isolement distrib. sur fuite d’eau (position ouverte+ pilotage) 1 1
Disjonction osmoseur (contact SD sur disjoncteur lot élec.) 1
Contact mis a disposition par FRESENIUS a reprendre
*Défaut osmoseur (contact fourni par FRESENIUS) 1
*Détection fuite eau dans local osmoseur (présence fuite) 1

Sondes et actionneurs
L’entreprise devra intégrer a son I'offre 'ensemble des sondes et actionneurs nécessaires au pilotage et controle des nouvelles
installations.
Au minimum les sondes et actionneurs suivants sont a prévoir :
Surpresseur provisoire 6B
- 1xpressostat manque d’eau
- 1xsonde de pression pour montage sur tuyauterie
- 1xvanne 2 voies d’isolement

Liaisons et raccordements électriques
L’entreprise aura a sa charge les raccordements électriques des sondes et actionneurs. Elle devra également la liaison électrique
pour la reprise de la synthése de défaut mis a disposition par FRESENIUS sur les osmoseurs.

Programmation automate et GTC
L’entreprise devra réaliser la modification de la programmation de I'automate afin de permettre le pilotage et le suivi des
équipements. Elle devra également la réalisation de la page graphique dans la GTC.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D’AIR & VENTILATION

5.1 Principe

Le débit hygiénique des locaux sera assuré par une centrale double flux, tout air neuf avec récupérateur de chaleur a plaques.
D’une maniére générale, les locaux de soins et bureaux seront traités thermiquement par des équipements terminaux 4 tubes.
Les autres locaux seront traités thermiquement via la CTA et/ou en complément, par des panneaux rayonnants en plafond et une
batterie a eau glacée au soufflage.

Le box intervention, de classe de risque 2, sera traité par la mise en place d’'une armoire de traitement d’air « hygiéne » qui sera
alimentée en air neuf prétraité depuis la CTA générale.

Le réseau Eau Chaude a température variable aura pour origine le réseau existant dans la circulation adjacente au service.

Les réseaux Eau Chaude a température constante et Eau Glacée auront pour origine les collecteurs présents en locaux technique
du sous-sol.

5.2 Dépose

Il est prévu dans le cadre des travaux la dépose des équipements existants non réutilisés :
- Anciens réseaux de chauffage avec radiateurs en plinthe et sur cloisons
- Anciens réseaux de conditionnement d’air inactif
- Ancienne installation de VMC

Les réseaux associés aux équipements non réemployés seront neutralisés.
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5.3 Raccordement aux énergies primaires

5.3.1 Réseau chauffage

L’alimentation en eau de chauffage du batiment de dialyse sera réalisée a partir de 2 réseaux :
= Un réseau a température variable pour I'alimentation des terminaux (radiateurs, panneaux rayonnants, ventilo-
convecteur, cassettes) avec une puissance retenue de 56kW,
= Un réseau a température constante pour I'alimentation des centrales de traitement d’air avec une puissance retenue de
53kW.

Principe de la distribution en eau de chauffage apreés travaux
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e Réseau eau chaude a température variable
Un réseau a température variable est existant et son arrivée dans le batiment de dialyse se fait par la circulation principale.
Ce réseau est alimenté par une panoplie installée dans le local technique sur le collecteur n°2.

La capacité de la pompe de distribution actuelle apparait insuffisante par rapport au débit et a la hauteur manométrique
nécessaire au fonctionnement des nouvelles installations.

La pompe est réglée a sa capacité maximale et ne délivre une hauteur d’eau que de 6mCE alors que la hauteur manométrique
nécessaire est estimée a 15mCE.

En conséquence, son remplacement sera a réaliser dans la cadre des travaux par le présent lot.

Caractéristiques de la nouvelle pompe pour le circuit a température variable :
Marque/ modeéle : WILO / STRATOS MAXO D 65/0,5-16
Débit de sélection / hauteur manométrique : 5m3/h / 15mCE
Alimentation électrique : mono 230V / 1,44kW / 6,23A
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L'alimentation de la pompe actuelle est réalisée par 2 disjoncteurs (monophasé 10A)

Les disjoncteurs seront conservés pour I'alimentation de la nouvelle pompe.

L’entreprise modifiera le cablage existant afin d’adapter le pilotage et I'alimentation des nouvelles pompes du circuit a
température variable.

L’entreprise ajustera la consigne de régulation de la vanne 3 voies pour le régime d’eau de sélection départ a 60°C.

La loi d’eau a sera a convenir avec la maitrise d’ceuvre.

=l

o7
it refex ik w

Pompe 1CTAR#8
400V- 634
Secton 15

Le réseau de chauffage a température variable chemine par la circulation desservant le service de dialyse, péneétre ensuite dans le
local technique électrique puis descend dans le faux-plafond du rez de chaussée pour alimenter les radiateurs du niveau R+1 et du
rez de chaussée.

Le réseau dans la circulation sera a dévoyer afin de permettre la création du nouvel accées au service dialyse.

Dévoiement du réseau de chauffage a
température variable a réaliser

Nouvel acces service dialyse

Arrivée eau du circuit de chauffage a température
variable pour le batiment dialyse dans le local technique

La modification de la tuyauterie sera réalisée en tube acier noir.

Afin de rendre indépendant le chauffage du RdC de celui de I'étage, il sera réalisé un piquage en DN32 sur les réseaux de
chauffage dans le local électrique pour alimenter les nouveaux terminaux de chauffage installés au R+1 dans le cadre des travaux.
Le nouveau réseau pénétrera ensuite dans le nouveau SAS Entrée pour desservir le plateau.

Afin de permettre I'isolement et le réglage, il sera installé 2 vannes d’isolement (une sur le départ et une sur le retour) ainsi
gu’une vanne de réglage sur le réseau de I'étage (service dialyse) et celui du rez de chaussée.
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Piquage DN32 a réaliser pour
nouveau réseau CH dialyse R+1

e Réseau eau chaude a température constante
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En local technique une nouvelle panoplie de chauffage a température constante de 56kW sera créée pour I'alimentation des
batteries des futures centrales de traitement d’air (air hygiénique et bloc interventionnel).
La nouvelle panoplie sera installée sur le collecteur n° 4, au niveau de I'attente disponible (a coté de la panoplie alimentant le

NPTA).

La nouvelle panoplie comportera :
Sur le départ :
- 1xvanne d’isolement a boisseau sphérique DN32,
- 1xpompe double,
- 1xclapet antiretour DN32,
- 1xthermomeétre a colonne de liquide,
- 1xsonde de température

Sur le retour :
- 1xvannes d’isolement DN32,
- 1xvanne de réglage micrométrique de type IMI STAD DN32,
- 1xcompteur d’énergie,
- 1xfiltre a tamis DN32,
- 1xthermomeétre a colonne de liquide,
- 1xsonde de température

Départ chauffage NPTA

Attente disponible sur le
collecteur n°4 pour création du
départ a température constante

Doigt de gant

Raccordement
Vanne de = sur attente

vidange _—

(
T

(
;

Détail de la panoplie de chauffage
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Caractéristiques de la pompe circuit température constante
Marque/ modeéle : WILO / STRATOS MAXO D 40/0,5-16
Débit de sélection / hauteur manométrique : 2,1m3/h / 15mCE
Alimentation électrique : mono 230V / 0,64kW / 2,8A
Fonctionnement a DP constant (dp-c)
Fonction limitation de débit intégrée

Alimentation électrique depuis I'armoire existante AE3.
L’entreprise installera 2 disjoncteurs monophasés 10A a l'intérieur de I'armoire alimentant les pompes du circuit a température
variable.

Le pilotage des pompes se fera a partir des points disponibles sur les automates de I'armoire.

3 x Sorties digitales disponibles

2 x Entrées digitales disponibles

Emplacement disponible pour
mise en place des disjoncteurs
de la pompe a température
constante
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5.3.2 Réseau eau glacée

Le raccordement en eau glacée aura pour origine les 2 vannes DN100 en attente sur le nouveau collecteur en local technique.
Il sera réalisé par le présent lot une panoplie permettant I'alimentation en eau glacée du service de dialyse.

Le besoin en froid est estimé a 85kW. En intégrant une surpuissance de 20% pour de futurs besoins, la puissance de
dimensionnement est retenue a 100kW soit un débit de 17,3m3/h avec un régime d’eau de 7-12°C.

La panoplie d’eau glacée sera sur le méme principe que celle de chauffage.

Elle comportera :

Sur le départ : DIALYSE
- 1xvanne d’isolement & boisseau sphérique DN8O, (100kW - 18m?3/h)
- 1xpompe double (17,3m3/h avec une HMT de 16mCE), i U

- 2 xmanchons antivibratiles

- 1xclapet antiretour DN8O,

- 1xthermomeétre a colonne de liquide,
- 1xsonde de température

Sur le retour :
- 1xvanne d’isolement DN8O,
- 1xvanne de réglage micrométrique de type IMI STAD DN65,
- 1xdébitmétre,

1 x filtre a tamis DN8O,

- 1xthermomeétre a colonne de liquide,

- 1xsonde de température

Caractéristiques de la pompe du circuit de refroidissement du service de dialyse
Marque / modeéle : WILO / STRATOS GIGA2.0-D100/1-20/3,0 (ou équivalent)
Débit de sélection : 20m3/h avec une HMT de 16mCE
Alimentation électrique : Tri / 3,0kW / 5,1A
La pompe aura un fonctionnement a pression constante

Caractéristigues du débitmetre @
Marque / modéle : DIELH / PROMAG (ou équivalent) [
Technologie de mesure : électromagnétique iﬁ
Signal de sortie : 4..20mA \

Nota : La pompe sera alimentée depuis I'armoire AE5 et pilotée par I'automate intégrée dans I'armoire CRISTOPIA 2

A ce titre I’entreprise devra la réalisation des modifications de I'armoire AES5 afin d’intégrer les disjoncteur, contacteurs et
commande et signalisation selon le méme principe que les départs existants ainsi que le cablage des entrées / sorties de
I"'automate dans I'armoire CRISTOPIA.

L’entreprise sera en charge de la programmation de I'automate pilotage, la modification de I'imagerie associée au niveau de I'lHM
(interface homme machine) présente en fagade d’armoire ainsi que sur la vue GTC du CRISTOCONTROL.

Le plan de schéma de I'installation sera mis a jour et afficher.
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5.4 Equipements de traitement d’air et ventilation

54.1 Centrale de traitement air générale (air hygiénique)

Une centrale de traitement d’air sera installée sur la toiture du batiment de dialyse. Elle assurera I'alimentation en air hygiénique
du service. Elle sera de type double flux / modeéle juxtaposé avec une récupération d’énergie par échangeur a plaques.

Elle sera adaptée a une mise en ceuvre en extérieur.

Elle sera sélectionnée avec une réserve de puissance de 20% (sur les débits d’air ainsi que les batteries eau chaude et eau glacée)
pour permettre I'intégration de locaux complémentaires (locaux stockage ou autres).

La centrale comportera :

Sur la partie air neuf / soufflage

- Unregistre d’isolement sur I'entrée d’air neuf,

- Une section filtration G4 + F7,

- Un échangeur d’énergie a plaques avec bypass et registre de gestion de la voie,

- Une batterie de chauffage a eau chaude de 46kW (régime 70..50°C),

- Une batterie de refroidissement a eau glacée d’une puissance totale de 42kW (régime 7..12°C),
Un ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 7500m3/h et une pression disponible de 400Pa,
- Unregistre d’isolement au soufflage.

Sur la partie repise / rejet air vicié :

- Unefiltration M5,

- Un échangeur d’énergie a plaque,
Un ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 7500m3/h et une pression disponible de 350Pa,
- Unregistre d’isolement au rejet.

Marque : ROBATHERM (ou équivalent)

Modele : TI-50 a assembler ou techniquement équivalent

Raccordement électrique depuis I'armoire de puissance en terrasse « CTA air hygiénique » réalisée par le présent lot (cf §7.1)

Supportage

La centrale de traitement d’air sera installée sur une structure métallique (hors lot).

Le présent lot devra la mise en place de plots antivibratiles ou d’un résilient pour éviter les transmissions solidiennes a la
structure.

Approvisionnement
Le présent lot aura a sa charge la manutention de la centrale de traitement d’air en terrasse.

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 29 sur 84




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension - restructuration de la dialyse

PID de la centrale de traitement d’air neuf hygiénique

e .. T® exirieur
conditions extérieures

de sélection:
hiver : -11°C / HR 90%
Eté : 35°C/ HR 40%

REIET
5845m3/h*

CTA DOUBLE FLUX DIALYSE

conditionnement air neuf hygiénique

[—
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reprise 3 pression constan e
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o « 5845 m3/*

H ventilateur soufflage
i Débit de sélection : 7500m3/h
: Pression de sélection : 400Pa

<

+

cansigne = AT extérieur]

EC

[—

consigne T%3°C par action sur registre bypass

e o %

consigne = fT* extérieur]

1

*:valeur de réglage

ventilateur extraction
Débit de sélection : 7500m3/h
Pression de sélection : 350Pa

batterie chaude
fluide : eau pure
régime : 70-50°C

puissance batterie :46kW

Les panoplies équipant les batteries seront composées de :

Batterie chaude :

- 2xvanne isolement a boisseau sphérique DN32,
- 1xvanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée,
- 1xvanne aréglage micrométrique type STAD 32,

- 1xpurgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut,

- 1xvanne de vidange bouchonnée sur point bas.

Batterie froide :

- 2xvanne isolement a boisseau sphérique DN65,

- 1xvanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée,

- 1xvanne aréglage micrométrique type STAF 65,

- 1xpurgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut,
- 1xvanne de vidange bouchonnée sur point bas.

batterie froide

fluide : eau pure

régime : 7-12°C

puissance batterie sensibleftotale : 27/42kW
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5.4.2 Traitement d’air du box interventionnel

Centrale

Une centrale de traitement d’air spécifique assurera le conditionnement du box intervention.
Ce local est classé risque 2 selon demande du CH de Dole.

A ce titre, il devra respecter les spécifications indiquées dans le tableau ci-apres.

Pression Régime

Classe Classe Cinétique Classe différentielle | Plage de d'écoulement de Autres
de risque de propreté | d'élimination de propreté (positive | tem %atures I'air de la zone spécifications,
q particulaire | des particules | micro-biologique positiv pe - . valeur minimale
ou négative) a protéger
Zone sous le flux
Vitesse d'air
Flux de 0,25 m/s 2 0,35 m/s
42 ISO5 CP5 M1 15Pa+5Pa|19°Ca26°C

unidirectionnel
taux d'air neuf
du local
= & volumes/heure

Flux unidirectionnel
3 1507 GP 10 M10 15Pat+t5Pa|19°Ca26°C ou non
unidirectionnel

taux de brassage
= 15 volumes/heure

Flux non taux de brassage

& e Lol Al 15Pa+5Pa)19°Ca26°C|  iirectionnel | > 10 volumes/heure

Nota : le box d’intervention aura une classe risque revendiquée 2 mais il sera congu pour répondre a une classe 3.
Le taux de brassage retenu sera de 15 volumes par heure et le soufflage comportera une filtration terminale H14 et une filtration
F7 a la reprise.

La construction de la centrale de traitement d‘air devra répondre aux normes hospitaliéres concernant la finition interne et les
possibilités de nettoyage. Elle sera installée dans un placard technique adjacent au bloc.

La centrale de traitement d’air comportera :
- Une section de filtration M6 + F7 a I'aspiration,
- Une batterie a eau glacée de 6kW,
- Une batterie a eau chaude de 3kW,
- Un ventilateur avec moteur EC d’une capacité de 800m3/h avec une pression disponible de 500Pa,
- Une section de filtration terminale E10.

Elle sera alimentée en air neuf par la CTA générale.
L’extraction de I'air du box interventionnel sera raccordée sur la gaine de reprise de la centrale.

Marque / Modéle : UNITAIR / STERIBLOC V1000 (ou équivalent)

Elle sera alimentée depuis une attente électrique mise a disposition par le lot électricité.
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PID de I'armoire de traitement d’air du box intervention

air extrait vers CTA générale

—

débit air neuf: 300m3/h (6vol/h)

—p

air neuf box intervention prétraité depuis CTA générale

registre débit constant type CAV

e

=
=T

débit d'extraction
’Z‘l'zl asservi a la pression

du box d'intervention

Lzine de roche A1

BOX INTERVENTION

Zone risque 2

élément mabile

de hrassage
hsut rencemert
commusstian
dactroniqua

19-25°C max
Uherminue

Bau & sundenssl

et récuperaseur
CTA BOX INTERVENTION des caux do
rondenaation

en auier nuydable

dzmontable

ot nemoyable

Les panoplies équipant les batteries seront composées de :

Batterie chaude :
- 2xvanne isolement a boisseau sphérique DN15,
- 1xvanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée,
- 1xvanne aréglage micrométrique type STAD 15,
- 1xpurgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut,
- 1xvanne de vidange bouchonnée sur point bas.

Batterie froide :
- 2xvanne isolement a boisseau sphérique DN25,
- 1xvanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée,
- 1xvanne aréglage micrométrique type STAD 20,
- 1xpurgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut,
- 1xvanne de vidange bouchonnée sur point bas.

Fillre soufllage Diedre
EPM1 80Nt = H14

Pannzau isclart "
Joint coule sur

Vantlazeur "
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Diffusion

,‘ Caisson filtre soufflage

Avec porte- filtre H14

L EMEREE] ¢
\
@3SIdIUK

avec filtre F7

,,,=_ |
| — | Grille de reprise
\

La diffusion dans le box interventionnel sera réalisée par 2 caissons installés en plafond.

Les diffuseurs seront des modeles étanche (classe C) et seront équipés de filtre absolu HEPA H14 (efficacité 99,995% selon EN
1822). Le remplacement du filtre devra pouvoir étre réalisé sans outil.

Les grilles de soufflage seront des modeles « 3 directions ».

Marque / modeéle : France AIR / DIFFUSE BOX 3 taille FP Twin (ou techniquement équivalent)
avec plénum a piquage latéral rectangulaire isolé et diffuseur 3D

Dimensions : 600 x 600 x 380ht

La reprise sera réalisée par une grille porte-filtre installée dans un angle du box.
Elle sera équipée d’un filtre F7.

Marque / modeéle : France AIR / GFF SP, taille 4.4 (ou techniquement équivalent)
avec plénum arriére a fagon avec piquage arriére @315 et grille a maille carrée

Dimensions : 500 x 500ht x 160

Sur le réseau d’air neuf depuis la CTA générale, il sera mis en place un registre a débit constant avec une précision élevée (4%) afin
de garantir la valeur réglementaire.
Marque / modeéle : TROX / RN

Sur le réseau d’extraction vers la CTA générale, il sera mis en place un registre avec servomoteur modulant 0 ... 10V asservi a la
pression de salle. Le servomoteur sera alimenté et piloté depuis le coffret principal AUTOM installé dans le placard technique au
niveau R+1.

Marque / modéle : TROX / AK + servomoteur modulant

Un manometre a aiguille de type MAGNEHELIC a fixation murale sera installé sur la cloison du bloc d’intervention afin permettre
le contréle de la surpression.

Il aura une plage de mesure de -30 a +30 Pa.

Il comportera une zone verte permettant de visualiser la conformité de la pression de maniere simple.
Il sera gradué en Pa (pascal).

Détail de montage en traversée de cloison
Le magnehelic sera installé a I'aide d’un kit pour un montage en encastré spécifique pour une utilisation en ambiance
contrdlée (modele A-464)
La prise de pression ‘secondaire’ se fera via une plaque affleurante (modele A-465)
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Principe de montage du magnehelic et des kits affleurants
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5.4.3 Chauffage / climatisation des locaux

5.4.3.1 Traitement des postes de dialyse par ventilo- convecteurs

La salle commune de dialyse et les box isolés seront traités par des ventilo-convecteurs installés dans les banquettes.

IIs seront gainés au soufflage afin de permettre la diffusion d’air au niveau d’une soffite pour ne pas engendrer de courant d’air
sur les patients.

Les reprises se feront en « vrac » a travers des grilles installées en fagade de la banquette.
Un panneau démontable en fagade de la banquette permettra un accés aux équipements dans le cadre de la maintenance.

~

Plénum de soufflage
pour soufflage en sous-face

Ventilo-convecteur

\ / en banquette
= ‘ i Grille de reprisel

Nota : La salle commune et un box isolé type ont été modélisés par logiciel de CFD afin de vérifier 'homogénéité des
températures et 'absence de courant d’air sur les patients et le personnel posté dans la zone de préparation.
Visualisation des flux d’air pour de vitesses résiduelles de 0,2m/s et des températures

Temperature

30.0000
28.7500
27.5000
26.2500
25.0000
23,500
— 22.5000
21.2500

20.0000
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Ventilo-convecteur (box et salle commune)
Ventilo-convecteur a haute pression avec moteur a commutation électronique type EC.
Type non carrossé / 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide yr
Montage en position verticale g}
Bac auxiliaire sous les vannes de régulation
Pression ventilateur disponible > 60Pa

Marque / modeéle : SABIANA / Carisma CRSL-ECM (ou équivalent)

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité a proximité.

Panoplies de raccordement des ventilo-convecteurs composées de :
Batterie chaude
e 2 xvanne isolement a boisseau sphérique DN15
e 1xvanne 2 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V
e 1xtéderéglage droit 5"
e 2 xflexibles de raccordement isolé, classé M1

Batterie froide
e 2 xvanne isolement a boisseau sphérique DN20
e 1xvanne 2 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V
e 1xtéderéglage droit %"
e 2 xflexibles de raccordement isolé, classé M1

Les bacs a condensats seront collectés sur des réseaux d’évacuation en PVC classé NF Me.

Diffuseur de soufflage en plafond
La diffusion d’air en plafond provenant des ventilo-convecteurs avec pression se fera par des diffuseurs a rotules réglables
Le réglage de I'orientation des fentes pourra se faire individuellement. Il sera installé dans un plénum isolé 5 faces.
Les défecteurs seront ajustés afin d’éviter tout courant d’air sur les patients.

Marque / modeéle : GRADA / RT45 4 fentes a rotules <

Débit de sélection : 300 / 400m3/h

Dimensions : 1500x131mm 4 fentes

Grille de reprise
La repise des ventilo-convecteurs sera réalisée par des grilles installées sur les fagades démontables de la banquette.
Les grilles seront en téle perforée.

Marque / modéle : ALDES / SC125 (ou équivalent)

Sélection : 300 / 400m3/h

Dimensions : 300x300mm

Gaine et flexible de raccordement

Les gaines de raccordement au soufflage seront en acier galvanisé avec une étanchéité de classe B minimum, cf §5.5.1 .
Elles seront raccordées au ventilo-convecteur par un plénum réalisé a facon.

Le raccordement terminal sur le plénum de diffusion sera réalisé par flexible acoustique (classé M0O/M1),

maximum 1m.

Marque : France Air
Modéle : Phoniflex ou techniquement équivalent
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5.4.3.2 Autres Terminaux de chauffage - climatisation

Cassette a effet coanda 1 voie — 4 tubes
Cassette avec moteur électrique asynchrone
Modeéle 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide
Moteur ECM
Pompe de relevage
Marque / modeéle : SABIANA / Carisma Coanda CCN-ECM

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité a proximité.
Localisation : Secrétariat

Cassette 4 voies — 4 tubes
Cassette avec moteur a commutation électronique ECM
Modele 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide
Montage en remplacement d’une dalle de faux-plafond
Pompe de relevage

Marque / modéle : SABIANA / SkyStar S-ECM

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité a proximité.

Localisation : Bureau médical, Salle examen, Bureau cadre, Détente personnel, Tisanerie, Accueil, Maintenance biomed,
IDE4 et soin/bureau infirmier

Unité murale — 2 tubes (froid seul)

Ventilo convecteur mural a eau

Modele 2 tubes : batterie eau froide

moteur a commutation électronique ECM
Marque / modéle : SABIANA / CVP-ECM

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité a proximité.
Vidange gravitaire des condensats.

Localisation : Local VDI

Unité plafonniére - 4 tubes

Ventilo convecteur a eau carrossé / plafonnier

Modele 4 tubes : batterie eau chaude + eau froide

moteur a commutation électronique ECM
Marque / modéle : SABIANA / CRT-ECM

Raccordement électrique sur attente du lot Electricité a proximité.
Vidange gravitaire des condensats.

Localisation : Stockage lourd

Batterie terminale a eau glacée - 2 tubes (froid seul)
Montage sur gaine
Modéle 2 tubes : batterie eau froide
Marque / modéle : SYSTEMAIR / CWK T
Nota : les batteries terminales seront calorifugées en mousse élastomere de 19mm classé M1. 30

Raccordement électrique depuis coffret principal du présent lot.
Vidange gravitaire des condensats.

Localisation : Local déchets/linge sale, Vidoir/Désinfection, Décontamination
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Panoplies de raccordement des batteries des unités terminales de conditionnement d’air
Les batteries des unités terminales seront équipées de panoplies de raccordement comportant :
Sur la batterie chaude

e 2 xvanne isolement a boisseau sphérique,

e 1xvanne 2 ou 3 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V

e 1xtéderéglage droit,

e 2 xflexibles de raccordement isolé (classé M1)

Sur la batterie froide
e 2 xvanne isolement a boisseau sphérique
e 1xvanne 2 ou 3 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V
e 1xtéderéglage droit
e 2 xflexibles de raccordement isolé (classé M1)

Les bacs a condensats seront collectés sur des réseaux d’évacuation en PVC classé NF Me, gris en faux-plafond et blanc en
apparent.

Panneaux a eau chaude

Le chauffage des circulations sera réalisé par des panneaux a eau chaude encastrés dans le faux plafond.

Marque / modeéle : SABIANA / PULSAR
Raccordement électrique depuis coffret principal du présent lot.

Pour chaque zone de chauffage, le réseau d’alimentation sera équipé de :
e 2 xvanne isolement a boisseau sphérique
e 1xvanne 2 voies de régulation avec servomoteur modulant 0..10V sur 'aller
e 1xvanne de réglage type TA sur le retour

Lorsqu’une zone de chauffage est équipée d’un seul panneau, il sera équipé de :
e 2 xflexibles de raccordement isolé (classé M1)

Lorsqu’une méme zone est équipée de plusieurs panneaux, chaque panneau sera équipé de :
e 2 xvanne isolement a boisseau sphérique
e 1xté deréglage droit sur le retour
e 2 xflexibles de raccordement isolé (classé M1)

Localisation : SAS entrée, circulation principale, Alcove constante, circulation service, IDE 3, circulation technique

Radiateurs a eau chaude

Les vestiaires personnels seront traités par des radiateurs a eau chaude. Ils seront de de type « panneau habillé » verticaux a
raccordement inférieur central.

IIs seront équipés d’un corps de robinet thermostatique et d’une téte thermostatique, présentant une valeur de variation
temporelle certifiée de 0,23 maximum. Les tétes thermostatiques auront un réglage inviolable au niveau de leur température de
consigne, le réglage s’effectuera avec une clé spéciale sans retirer le volant.

N F Lo

Marque / modeéle : FINIMETAL / FARO V *%
Localisation : Vestiaires personnels hommes et femmes

»:‘ )
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5.4.3.3 Récapitulatif des terminaux
Local Type terminal Nbre Modele Taille
salle commune IDE 1 ventilo-convecteur, 4 tubes 3 CRSL - ECM 23+1
salle commune IDE 2 ventilo-convecteur, 4 tubes 3 CRSL - ECM 23+1
Circulation service IDE 3 panneaux rayonnants EC 2 600x1200 -
box isolé x 5 ventilo-convecteur, 4 tubes 1 par box CRSL - ECM 23+1
box bariatrique x 2 ventilo-convecteur, 4 tubes 1 par box CRSL - ECM 23+1
box dans IDE 4 ventilo-convecteur, 4 tubes 1 CRSL - ECM 23+1
box intervention (risque 2) - (CTA dédiée) - - -
IDE 4 + circulation service cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 26
soins/bureau infirmier cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 36
local bioméd 2 - - - -
décontamination batterie EG 1 CWK 200-3-2.5 -
local petit matériel - - - -
vidoir désinfection batterie EG 1 CWK 200-3-2.5 -
circulation service panneaux rayonnants EC 2 600x1200 -
maintenance biomed. cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 36
déchets / linge sale batterie EG 1 CWK 315-3-2.5 -
circulation technique panneaux rayonnants EC 2 600x1800 -
ménage - - - -
magasin petit matériel - - - -
VDI unité murale 2 tubes 1 CVP-ECM 3A
- radiateur panneau habillé FARO V
Vestiaire H vpertical ! 300 x 1800ht )
- radiateur panneau habillé FARO V
Vestiaire F vpertical ! 450 x 1800ht )
Détente personnel cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 44
WC Personnel - - - -
Bureau médical cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 14
Box examen cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 14
stockage lourd plafonnier 2 tubes 1 CRT-ECM 13 MV
Bureau cadre cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 14
Tisanerie cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 36
Secretariat cassette 1 voie, 4 tubes 1 CCN-ECM 24
alcove constante compris dgt panneaux rayonnants EC 1 600x1200 -
Accueil - attente cassette 4 voies, 4 tubes 1 SK-ECM 44
SAS entrée panneaux rayonnants EC 2 600x2400 -
W(C douche public - - - -
vestiaire public - - - -
circulation principale / public panneaux rayonnants EC 6 600x1200 -
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5.5 Distribution aéraulique

5.5.1 Gaine de ventilation & accessoires

Gaine de ventilation générale / air hygiénique

Les gaines de ventilation générale seront en acier galvanisé avec une étanchéité de classe B minimum.

En raison de la présence de poutres transversales tous les 3,3m dans le batiment existant, les collecteurs principaux de soufflage
et de reprise chemineront sur la toiture.

Les antennes secondaires chemineront entre les poutres pour se raccorder aux diffuseurs.

En toiture, les collecteurs de soufflage et de reprise seront calorifugés en laine minérale de 50mm avec finition en téle isoxale.
En intérieur, les gaines de soufflage seront calorifugées en laine minérale 25mm avec une finition pare-vapeur kraft aluminium et
les gaines de reprise seront laissées nues.

Gaines de ventilation spécifiques du box d’intervention

Les gaines seront de classe C livrées dégraissée bouchonnées et seront mises a blanc et bio-décontaminées avant la réalisation des
qualifications.

Les gaines seront calorifugées en laine minérale de 25mm avec finition kraft alu.

Les accessoires (registres, plenum, ...) installés sur ces gaines devront étre de classe d’étanchéité C.

La gaine de soufflage sera équipée de pieges a sons spécifiques de type antirelargant. Les baffles seront sélectionnées pao
respecter la réglementation acoustique en milieu hospitalier.
Marque / modeéle : F2A / SONIE BL

Les gaines de prises seront équipées de pieges a sons circulaires conformes pour une utilisation en bloc opératoire gm
Marque / modeéle : TROX / CAH-A2/315x1000/100 \

Clapet coupe-feu
Des clapets seront installés aux traversées des parois coupe-feu. Le degré d’isolement du clapet sera égal celui de
la paroi.
Ils seront équipés de contacts début et fin de course bipolaires afin de reprendre leurs positions sur I'automate
et sur le CMSI.

Marque/ modele : ALDES / ISONE

Registres motorisés a double débit

Les locaux a occupation variable seront équipés d’un systeme de ventilation a double débit.

Le systéme se composera de 2 registres motorisés a double débit (1 sur I'extraction + 1 sur I'insufflation d’air hygiénique) et d’une
sonde murale de mesure de concentration en dioxyde de carbone avec contact inverseur sur seuil.

Marque/modele : VIM / RMME 160 15/100-100/300 Sonde CO2 : VIM / AIRSENS CO2
RMME 200 15/100-100/500

Raccordement électrique sur attente laissée a proximité par le lot Electricité.

Localisation : 2u Détente personnel (90/240m3/h), 2u Tisanerie (45/200m?3/h)

5.5.2 Diffuseurs

Soufflage
En base, les bouches de soufflage pour I'air hygiénique seront en ABS blanc et comporteront une fagade lisse et des déflecteurs
amovibles pour orientation du jet d’air de 2 a 4 directions.

Marque : France Air
Modele : Aérys S ou techniquement équivalent, compris manchon a griffes
Taille : 125 (jusqu’a 100m3/h), 160 (jusqu’a 200m3/h), 200 (jusqu’a 250m3/h)

FEBUS Ingénierie \ Affaire n° 24-008 \ Page 39 sur 84




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

Au-dela de 250m3/h, les diffuseurs de soufflage seront de type circulaire 3 fort taux d’induction interne.
Ils seront installés en lieu et place d’une dalle de faux-plafond.

Marque : France Air ™
Modele : Neo 100 P ou techniquement équivalent
Taille : 200

Localisation : Circulation service, circulation technique, attente

Dans les locaux Décontamination et Vidoir, les diffuseurs de soufflage seront de type circulaire a fort taux d’induction interne.

Marque : France Air
Modele : Neo 100 ou techniquement équivalent, compris kit de fixation pour faux-plafond " )
Taille : 160

Dans le local déchets/ linge sale, le diffuseur de soufflage sera de type circulaire a fort taux d’induction interne.
Il sera installé en lieu et place d’une dalle de faux-plafond.

Marque : France Air
Modéle : Neo 100 P ou techniquement équivalent N
Taille : 250

En base, en amont de chaque bouche, il sera installé un régulateur de débit autoréglage.

Marque : France Air
Modéle : RAD Régul’air 2 ou techniqguement équivalent

Dans les locaux Décontamination, vidoir et local déchets, en amont des bouches, il sera installé un registre a débit constant
réglable a lecture directe.

Marque : France Air
Modele : RDC-RMK circulaire ou techniqguement équivalent
Taille : 160 (200m3/h), 200 (550m3/h)

Reprise
En base, les bouches d’extraction de I'air vicié seront en ABS blanc et comporteront une fagade lisse et des déflecteurs amovibles
pour orientation du jet d’air de 2 a 4 directions.

Marque : France Air
Modele : Aérys S ou techniquement équivalent, compris manchon a griffes
Taille : 125 (jusqu’a 100m3/h), 160 (jusqu’a 200m3/h), 200 (jusqu’a 300m3/h)

Dans le local déchets/ linge sale, le diffuseur de reprise sera un modéle avec grille a tole perforée.

Marque : France Air \¢&
Modele : DFU37 ou techniquement équivalent
Taille : 400x400 - 200

En base, en amont de chaque bouche, il sera installé un régulateur de débit autoréglage.

Marque : France Air
Modéle : RAD Régul’air 2 ou techniguement équivalent

Dans les locaux Décontamination, vidoir et local déchets, en amont des bouches, il sera installé un registre a débit constant
réglable a lecture directe.

Marque : France Air
Modele : RDC-RMK circulaire ou techniqguement équivalent
Taille : 160 (230m3/h et 300m3/h)

Flexible de raccordement des terminaux
Les terminaux seront raccordés aux réseaux de ventilation par flexibles acoustiques (classé M0/M1),
maximum 1m.

Marque : France Air
Modele : Phoniflex ou techniquement équivalent
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5.5.3 Déplacement des extracteurs de laboratoire existants

Afin de permettre le repositionnement des prises d’air en partie basse de la veine d’air, les 2 extracteurs des laboratoires seront
déplacés en toiture.

IIs seront installés sur chaise avec mise en place de plot anti vibratiles.
Les gaines existantes seront modifiées et prolongées. Les nouveaux trongons de gaines seront réalisés en PVC D200.

Les liaisons électriques d’alimentation des extracteurs seront prolongées et il sera mis en place une coupure de proximité pour
chaque extracteur.

Nouvelle position des extracteurs

Prolongement des gaines a réaliser

Extracteurs a déplacer
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5.6 Distribution hydraulique EC/EG

Réseaux principaux
Les réseaux eau chaude chauffage température constante et eau glacée sont issus du local technique et chemineront dans la veine
d’air pour rejoindre la batiment dialyse.

Vue c6té local technique Vue c6té remontée gaine de prise d’air

Ils seront réalisés en acier noir revétu de 2 couches de peintures antirouilles ou en tube INOX 304L assemblé par sertissage ou
soudé.

Réseaux secondaires

D’une maniére générale, ils seront réalisés en acier noir revétu de 2 couches de peintures antirouilles ou en tube INOX 304L
assemblé par sertissage ou soudé.

Pour les parties de réseaux en apparent, ils seront réalisés en acier noir revétu de 2 couches de peintures antirouilles.

Calorifuge réseaux de chauffage

En local technique et en extérieur, les réseaux de chauffage seront calorifugés en laine minérale finition tole isoxale et devront
avoir une épaisseur conforme a la classe 3.

En faux-plafond, les réseaux de chauffage seront calorifugés en manchons élastomere classé feu M1 et devront avoir une
épaisseur conforme a la classe 2.

Calorifuge réseaux d’eau glacée

En local technique et en extérieur, les réseaux d’eau glacée seront calorifugés en PU finition tole isoxale et devront avoir une
épaisseur conforme a la classe 4.

En faux-plafond, les réseaux d’eau glacée seront calorifugés en manchons élastomere classé feu M1 et devront avoir une
épaisseur conforme a la classe 3.

Tragage électrique

Les réseaux de chauffage et d’eau glacée cheminant dans la veine d’air et a I'extérieur du batiment (toiture, fagade) seront tracés
électriquement afin d’éviter tout risque de gel.

Raccordement électrique depuis I'armoire de puissance en terrasse « CTA air hygiénique » réalisée par le présent lot (cf §7.1)
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5.7 Désenfumage de la circulation

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la réalisation du désenfumage de la circulation adjacente au service de dialyse.
Le désenfumage sera de type mixte : extraction mécanique et amenée d’air naturelle.

YL

|~

VB19 000m?h

ouvrant de fagade

ALDES Oxytone lamas 2013 1100x850ht
passage libre: 58.18dm? - vilesse: 4.3 mis

+ grilla d’habillaga intériaur 12801041t
(arase supérieurs ouvrant = 1m)

Lot 3040

Amenées d’air

circulation
a 5uUpP

Extraction d’air
et amené d’air

VH 25 200m?*h

volet de désanfumags

ALDES Optone 2V 1000x850ht
vitesse: 10.7 mis

+ grille dhabillags intérieur 1056x513ht
(arase inferieura volet = 1.80m)

¥ vlll |
L xABOn

= e g s
12380

Rappel des contraintes d’'implantation et de dimensionnement
- débit de balayage : 0,5m3/s/UP

- arase supérieure maximum des amenées d’air : 1m

- arase inférieur minimum des extractions : 1.80m

- vitesse d’air aux amenées d’air : 5m/s
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Amenée d’air par ouvrant en facade, VB1

L’amenée d’air VB1 sera réalisée par un ouvrant télécommandé, a lames isolées.

Il sera installé sur la paroi béton de la circulation (percements au lot gros-ceuvre).

Il sera équipé d’une grille d’habillage intérieure.

Il comportera un mécanisme de déclenchement par bobine a émission et des contacts unipolaires début et fin de course.

Pour la circulation, dimensionnée a 5UP, le débit d’air de 'amenée d’air sera de 9 000m3/h afin de respecter les 0,5m3/s/UP.

Marque : ALDES

Modele : OXYTONE Lames 2013, version isolée ou techniquement équivalent
Dimensions : 1100 x 850ht (passage libre : 58.20dm? - vitesse : 4.3m/s)

+ grille habillage GFAP 007

Amenée d’air par volet, VB2

L'amenée d’air sera réalisée par deux volets a 2 vantaux, installés sur la paroi béton de la circulation (percements au lot gros-
ceuvre).

Il sera monté a I'aide d’'un manchon raccordement en ProMatect EI120 au conduit d’extraction.

Il sera équipé d’une grille d’habillage intérieure.

Il comportera un mécanisme de déclenchement par bobine a émission et des contacts unipolaires début et fin de course.
Pour la galerie plan blanc, dimensionnée a 9UP, le débit d’air de I"'amenée d’air sera de 16 200m3/h afin de respecter les
0,5m3/s/UP.

Marque : ALDES

Modéle : OPTONE Classic 2V ou techniquement équivalent
Dimensions : 950 x 700ht (passage libre : 50dm? - vitesse : 4.5m/s)
+ contre-cadre OPTONE

+ grille habillage GFAP 007

Volet d’extraction, VH1

L’extraction sera réalisée par un volet a 2 vantauy, installé sous dalle.

Il sera monté a I'aide d’'un manchon raccordement en ProMatect EI120 au conduit d’extraction.

Il sera équipé d’une grille d’habillage intérieure.

Il comportera un mécanisme de déclenchement par bobine a émission et des contacts unipolaires début et fin de course.
Le débit d’air extrait sera de 25 200m3/h.

Marque : ALDES

Modele : OPTONE Classic 2V ou techniquement équivalent
Dimensions : 1000 x 850ht

+ contre-cadre OPTONE

+ grille habillage GFA 007

Caisson d’extraction

Le caisson d’extraction sera a 1 vitesse 400°C — 2hrs

Il sera équipé d’un coffret de relayage, d’un interrupteur de proximité et d’un pressostat.
Débit : 25 200 m3/h — avec une pression disponible de 480Pa

Marque : ALDES
Modeéle : ProtectONE TR 560B 1V / 11kW 4P ou techniquement équivalent

+ coffret relayage AXONE 1V
Il sera alimenté depuis une attente électrique mise a disposition par le lot électricité.
Les systemes de désenfumage seront raccordés sur le systeme de protection incendie (CMSI) de I’'h6pital qui en assurera le

pilotage.

Conduit de désenfumage
En intérieur, les conduits seront réalisés en gaine promat coupe-feu 2heures (PROMATEC L500 EI120 / ep.50mm) pour la partie.
Cette prestation n’est pas prévue au présent lot.

En toiture, les conduits seront réalisés en matériau MO (gaine galva).
Le rejet de I'air extrait devra se faire a une distance de 8m de toute prises d’air neuf ou d’ouvrants.
Il sera équipé d’une grille pare volatile.
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6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

6.1 Généralités
D’une maniere générale, la pose des canalisations sera conforme aux avis techniques du CSTB et aux regles de I'art. Toutes
canalisations posées ne répondant pas a ces directives seront déposées et reprises par I'entrepreneur.

Les raccords et les tubes seront compatibles avec les réseaux existants sur les sites et I'outillage du Centre Hospitalier
Universitaire de Dijon.

Les traversées de murs ou cloisons passeront sous fourreaux.

Le présent lot devra tous rebouchage au passage de murs, dalles, cloisons avec rétablissement du degrés coupe-feu de la paroi
traversée.

L’ensemble des éléments constitutifs de I'alimentation en eau sanitaire disposeront d’une Attestation de Conformité Sanitaire
(ACS).

6.2 Principe

Les équipements sanitaires des niveaux RdC et R+1 du batiment seront alimentés en Eau Froide depuis un nouveau réseau
raccordé au réseau existant, depuis le vide sanitaire de I'autre c6té du patio.

Les équipements sanitaires des niveaux RdC et R+1 du batiment seront alimentés en Eau Chaude Sanitaire depuis un nouveau
préparateur ECS P6le mere-enfant mis en place dans le local technique d’arrivée eau froide du RdC.

Un réseau de bouclage ECS est également créé.

6.3 Dépose

Il est prévu dans le cadre des travaux la dépose des équipements existants non réutilisés.
- Anciens points d’eau et réseaux associés
- Anciens réseaux en faux-plafond du RdC

Les réseaux associés aux équipements non réemployés seront neutralisés.
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6.4 Origine de I'alimentation en eau de ville du batiment dialyse

Deux alimentations eau de ville seront utilisées pour I'alimentation en eau du batiment de dialyse.

Le premier réseau sera spécifique a I'alimentation en eau des osmoseurs pour I'eau de dialyse.

Le second réseau sera utilisé pour les alimentations en eau sanitaire des niveaux RdC et R+1 et servira de réseau de secours pour
I'alimentation des osmoseurs

Les départs seront créés dans le vide sanitaire sur la canalisation principale d’eau desservant le centre hospitalier.

Un nouveau piquage sera réalisé sur le réseau d’alimentation principale par des raccord de prise en charge électro soudé a la
tuyauterie. Ce réseau sera réalisé en travaux préparatoires afin de pouvoir réalimenter le niveau RdC du batiment dialyse
(SANTELYS) et ainsi déconnecter le batiment au réseau d’origine.

A la suite de ces travaux, le piquage existant pourra étre réemployé pour créer la nouvelle alimentation du local osmoseurs.
Les nouveaux réseaux d’adduction d’eau seront en DN50.

résau alimentation générale eau D.125

accordement sur vanne DM40 existante
{ancien réseau 05mMOSEUrs)

piquage de prise en charge 507125
+ vanne isolement DN50

7réseaux en INOX 216 seri DNS0
VIDE SANITAIRE

réseaux entemé PE - DNSOX

Interiaison enfre batiment général et batiment dialyse

)
ur
=

2
DHQ 3

Clapet EA surpresseur

AMNCIEN LOCAL TRAITEMENT D'EAU DANS V.5 |
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base vie DN25

ers production ECS
service DIALYSE (étage)

vers service DIALYSE

/ (étage)
Vers SANTELYS et bcaux RDC bas

/ / / raccordement sur réseau dans
faux-plafond du sanitaire du RDC
v

Vers local osmoseurs
_/E E
clapet X X

raccordement sur
A <]_ tuyauterie existante
:
x PSL Lo X
S
= “clapet EA
N

] —
%rawnrdement sur
X |><] tuyautene existante DN32

28

|L T TRAITEMENT D'EAU

Nota :
Afin de permettre le maintien en fonctionnement de la production d’eau osmosée en cas de défaillance du réseau normal ou

d’opération de maintenance, les deux réseaux seront interconnectés au niveau du LT osmoseur selon principe schéma ci-dessous.

L’alimentation en EF du chantier DN25 sera créée a partir du nouveau réseau EF batiment dialyse.
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Piquage actuel alimentant

la production d’eau osmosée
par un réseau cheminant au

travers du P6le Mere Enfant

Réseau principal d’eau de ville
en tube PE100 D.125

Raccord de prise en charge

L’adduction d’eau du réseau eau sanitaire / secours osmoseurs comportera un surpresseur qui permettra de garantir la pression
nécessaire au fonctionnement de osmoseurs.

La pompe sera adaptée pour une utilisation sur eau potable et sera agrée ACS.

Elle embarquera un régulateur permettant un réglage de la pression de distribution.
Elle sera fournie avec la sonde avec une de pression

Marque/ modele : LOWARA / 5SMVEO5P15MO02VBE (pou équivalent)

Point de sélection : 6m3/h / 5bars

Moteur : IES

Alimentation électrique : mono 230V / 1,5kW / 7,78A

analk

Panoplie de I’adduction d’eau du surpresseur (dans I’ancien local traitement d’eau en vide sanitaire)
La panoplie d’alimentation du surpresseur comportera :

- 6 xvannes a boisseau sphérique DN50

- 2xvanne de vidange / prise d’échantillon avec bouchon DN15

- 1xfiltre a tamis DN50

- 1xclapet anti-pollution type EA DN50

- 1xpressostats manque d’eau

- 1xsurpresseur

- 3 xmanometre a aiguille avec vanne d’isolement

- 1xsonde de pression de réseau
Nota : les équipements devront étre conformes avec la norme ACS pour utilisation sur I'eau potable.
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Panoplies réseaux eau sanitaire en local technique eau au rez de chaussée du batiment de dialyse
La panoplie d’alimentation des réseaux d’eau froide sanitaire comportera :

- 4 xvannes a boisseau sphérique DN50

- 1xfiltre a tamis DN50

- 1xdétendeur DN50

- 2xmanometre a aiguille avec vanne d’isolement

- 4 xvannes a boisseau sphérique DN32

- 2xclapet anti-pollution de type EA DN32

- 2 xcompteur d’eau DN32
Nota : les équipements devront étre conformes avec la norme ACS pour utilisation sur I'eau potable.

Panoplie raccordement sur réseau osmoseur
La panoplie de connexion au réseau de production d’eau osmosée comportera :
- 4 xvannes a boisseau sphérique DN50,
- 1xclapet antipollution de type EA DN50
- 1xmanometre a aiguille avec vanne d’isolement
- 1xcompteur d’eau DN50

Alimentation de la base vie/chantier

Le réseau d’alimentation de la base vie comportera :
- 1xvanne a boisseau sphérique DN25
- 1xclapet anti-pollution de type EA DN25
- 1xcompteur d’eau DN25

Nota : les équipements devront étre conformes avec la norme ACS pour utilisation sur I'eau potable.
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Principe du cheminement
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6.5 Production eau chaude sanitaire

compteur d'eau
[ vanne bypass
arrivée eau de ville I J— S eau froide
DN32 DN32
clapet EA ; B départ ECS
anti-pollution J] Ldg_l DN32
\ 4 bouclage ECS
prise échantillon DN25
~~—manchette témoin
% | | [><| |—cumulus
\pr\se échantillon
pise échantillon —" vanne de cépage groupe de |
filtre cartouche 5pm securité
Kl éa |,
d DUPLEX Z ! \_
adoucisseur Fu Z prise échantilion
1 IS
@@ = “manchette témoin
) b4
vanne réglage / mesure—/
pompe bouclage ECS

6.5.1 Adoucisseur

L’eau d’alimentation du chauffe-eau sera traitée par un adoucisseur de type DUO permettant une distribution en continue d’eau
adoucie.

Une vanne de cépage permettra d’ajuster le TH de I'eau.
Dureté entrée : 35°F

Dureté réglée : 7 a 9°F

Débit de pointe : 4 m3/h

L’ensemble sera posé sur un bac de rétention.

La panoplie en complément de I'adoucisseur comportera :
- 6 xvannes d’isolement DN32 agréé ACS
- 2xclapet antipollution type EA
- 1xcompteur d’eau avec émetteur d’'impulsion
- 1xfiltre a cartouche type BWT modele CRISTAL
- 1xvanne de cépage
- 1xprise d’échantillon
- 1xmanchette témoin

6.5.2 Préparateur ECS

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un producteur électrique installé dans le local technique au rez de chaussée
du batiment de dialyse. La cuve sera de type acier émaillé.

Caractéristiques du producteur ECS

Marque/modele : ARISTON / SAGEO VERTICAL 500L

Résistance : stéatite

Alimentation électrique : 4000W triphasé

Temps de chauffe pour DT50 : 4h55

Dimensions : 1937x750mm -
Poids : 116kg

Protection anticorrosion : par anode magnésium

Il sera équipé d’un groupe de sécurité.

Des vannes d’isolement seront installées en amont du groupe de sécurité, sur le bouclage et sur le départ.
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6.5.3 Pompe de bouclage

Le réseau de distribution ECS sera bouclé par la mise en place d’une pompe de bouclage.

Elle sera alimentée depuis le coffret électrique présent dans le local technique du RdC.
La pompe de bouclage sera un modeéle agréé ACS pour utilisation sur eau potable.

Elle sera installée dans le local technique au rez de chaussée de la dialyse.

Elle sera alimentée depuis le coffret ECS réalisé par le présent lot.

Caractéristiques :
Circulateur a haut rendement

Agréée ACS

Débit : 0.8 m3/h—Hmt:3.2m
Marque/ modéle : GRUNDOFS / Alphal 25-40 N180

La panoplie de bouclage comportera :

4 x vannes d’isolement DN25 agréé ACS
1 x vanne de réglage/mesure

1 x clapet antipollution type EA

1 x prise d’échantillon

1 x manchette témoin

1 x thermomeétre

1 x sonde de température

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
CCTP Phase DCE —indA
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6.6 Distribution EF, ECS, Bouclage ECS

Distribution en enterré

Les réseaux eau froide seront réalisés en tube PE bandes bleues y compris grillage avertisseur.

Distribution en sous-sol, vide sanitaire et local technique

Les réseaux eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage seront réalisés en tube INOX 316L.

Distribution en gaine technique et faux plafond

Les réseaux eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage seront réalisés en tube INOX 316L ou multicouche pour les distributions
principales pour les @ > au DN25 et en tube multicouche pour les antennes secondaires a partir du DN25.

Distribution encastrée en cloison

Pour les raccordements terminaux en encastré, les réseaux eau froide et eau chaude sanitaire seront réalisés en tube PER sous
fourreau.

Calorifuge
L’ensemble des canalisations Eau froide sera calorifugé par gaine souple élastomére M1 anti-condensation d’épaisseur 13 mm.

En locaux non chauffés et faux-plafond, les réseaux de distribution eau chaude sanitaire et de bouclage seront calorifugés par
manchon de mousse élastomére dont I'épaisseur permettra I'atteinte de la classe 3 au sens de la RT2012,

L'isolation des réseaux sera de type :

» Marque : Armacell ou équivalent
» Armaflex XG mousse élastomere a base de caoutchouc synthétique non fendu
» Conforme ERP et IGH
» A<0,035W/m.°’K manchon compris entre 6 et 19 mm
» A<0,036 W/m.°K manchon compris entre 25 et 40 mm
» Température de service : -50°C a +110°C
» Classement au feu B-S3-d0
» Le supportage sera réalisé de maniére a ne pas rompre la continuité de l'isolation et a ne pas le déformer.
» Mise en ceuvre y compris toutes sujétions de pose et accessoires
» Lisolation de type fendu est proscrite sur réseau neuf.
» Epaisseur classe 3 au sens de la RT2012, soit :
o DN15auDN20 : 19 mm d'épaisseur
o DN25 : 19 mm d'épaisseur
o DN32 : 25 mm d'épaisseur
o DN50 : 32 mm d'épaisseur
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6.7 Appareils sanitaires

Le tableau ci-dessous présente les équipements et postes d’eau prévus pour chaque local

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
CCTP Phase DCE —indA

Locaux

EQUIPEMENT SANITAIRE ou POSTE D'EAU

wcC

Douche

Lavabo

Evier

Lavabo

Cuve s
hospitalier

Lave-
mains
bloc

Vidoir
ou
déversoir

Attente spécifique

Plateau IDE 1

1 (hors lot)

Plateau IDE 2

1 (hors lot)

Circulation IDE 3

1 (hors lot)

Circulation IDE 4

1 (hors lot)

Box isolé

Box bariatrique x 2

2x1u
(hors lot)

Box intervention

Soins

2 (hors lot)

Local biomed 2

Décontamination

1 (hors lot)

Local petit matériel

Vidoir

EF/EU lave-bassin

Maintenance
biomed.

1 (hors lot)

Déchets / linge sale

Ménage

EF centrale de dilution
EF centrale BRITA

Stock petit matériel

Vestiaire H

Vestiaire F

Détente personnel

Lave-vaisselle

Bureau médical

Salle examen

1 (hors lot)

Bureau cadre

Tisanerie

Lave-vaisselle

WC patients

1PMR

1PMR

1PMR

Secrétariat

Accueil - attente

fontaine a eau

Le lot plomberie et équipements sanitaires fera I'objet d’une attention particuliere dans le choix des équipements et robinetteries

qui seront soumis a approbation des services concernés par I'intermédiaire du responsable de projet dédié du CH.

Chaque appareil sanitaire sera équipé de robinets d’arrét.
La fixation des appareils et leur scellement sont assurés par le présent corps d’état, quelle que soit la nature des matériaux et le
type des appareils.

Rappel accessibilité PMR
=  vide en partie inférieure du lavabo: 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur
= plan supérieur du lave-mains: ht maximale de 0,85m
= commande robinetterie: située a plus de 0,40m de tout angle rentrant de parois ou obstacle
= surface d'assise de la cuvette de WC: hauteur comprise entre 0,45 et 0,50m (abattant inclus)
=  barre d'appui latérale: hauteur comprise entre 0,70 et 0,80m
= distance entre I'axe de la cuvette et la barre d'appui: comprise entre 0,40 et 0,45m
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6.7.1 Lavabo

Lavabo
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison a prévoir =
- Dimensions : 550x420

- Encéramique, couleur : blanc
- Vidage a siphon avec bonde a grille, tubulure et siphon a culot démontable
- Cache-siphon

Marque / modeéle : GEBERIT / Bastia réf. 501.605.00.2 ou techniquement équivalent

Mitigeur temporisé EF/EC
- Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique a déclenchement souple  « z
- Manette latérale de réglage de température { 2
- Alimentation 3/8" &
- Systeme antiblocage ’\\
- Limitation de température maximale par butée 0
- Débit préréglé a 3 I/mn
- Double temporisation de 7 et 11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas)
- Réglage de temporisation et de débit interne.

Marque / modéle : PRESTO / Néo DUO S réf. 68052 ou techniqguement équivalent
Localisation : 1u WC personnel

6.7.2 Lavabo avec plage

Lavabo avec plage
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison a prévoir 2
- Dimensions : 900x480
- Encéramique, couleur : blanc
- Vidage avec bonde a grille, tubulure et siphon a culot démontable
- Cache-siphon

Marque / modéle : GEBERIT / Renova Plan avec plage réf.501.703.00.1 ou techniquement équivalent

Mitigeur temporisé EF/EC
- Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique a déclenchement souple 2
- Manette latérale de réglage de température { 2
- Alimentation 3/8" &
- Systeme antiblocage )\\\
- Limitation de température maximale par butée w
- Débit préréglé a 3 1/mn
- Double temporisation de 7 et 11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas)
- Réglage de temporisation et de débit interne.

Marque / modeéle : PRESTO / Néo DUO S réf. 68052 ou techniquement équivalent

Localisation : 1u vestiaire H, 1u vestiaire F

6.7.3 Lavabo PMR

Lavabo a accessibilité optimisée pour usage PMR
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison a prévoir
- Dimensions : 550x480
- Encéramique, couleur : blanc
- Conforme au décret sur I'accessibilité 20 avril 2017
- Vidage a siphon décalé avec bonde a grille, tubulure et siphon a culot démontable
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- Cache-siphon

Marque / modeéle : GEBERIT / Renova Comfort PMR réf. 258557000 ou techniquement équivalent

Mitigeur temporisé EF/EC
- Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique a déclenchement souple  « 2
- Manette latérale de réglage de température N
- Alimentation 3/8" %
- Systéme antiblocage \\
- Limitation de température maximale par butée
- Débit préréglé a 3 |/mn
- Double temporisation de 7 et 11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas)
- Réglage de temporisation et de débit interne.

Marque / modeéle : PRESTO / Néo DUO S réf. 68052 ou techniquement équivalent

Régulateur thermostatique
- Installation sous 'appareil sanitaire
- Débitde 2 a 10l/min
- Anti-br(lure par arrét instantané de I'eau chaude en cas de coupure d’eau froide
- Réglage de la température par clé allen
- Filtres et clapets anti-retour

Marque / modele : PRESTO / Régulateur thermostatique monoposte ou techniquement équivalent

Localisation : 1u WC patients

6.7.4 Lavabo hospitalier

Lavabo
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein

- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison a prévoir = '
- Dimensions : 550x420

- Encéramique, couleur : blanc
- Vidage a siphon avec bonde a grille, tubulure et siphon a culot démontable
- Cache-siphon

Marque / modeéle : GEBERIT / Bastia réf. 501.605.00.2 ou techniquement équivalent

Robinet mitigeur hospitalier
- Mitigeur sur plage
- Beclisse démontable, fixe
- Brise-jet
- Commande au coude/levier
- Ht100mm, saillie 150mm
- Cartouche céramique EP a équilibrage de pression
- Sécurité anti-br(lure via bague de limitation de température et forte restriction du débit ECS en cas de coupure d’EF
Débit régulé a 6 1/mn
- Conforme norme NF « Milieu médical »

S

Marque / modeéle : PRESTO SANIFIRST / Modul-Mix réf. 75127 ou techniquement équivalent

Localisation : 1u Vidoir, 1u Déchets/linge sale, 1u Ménage

6.7.5 Auge chirurgicale box intervention

Ensemble cuve dosseret monobloc
- Dimensions : 600x400x320ht / 765ht avec dosseret
- Enrésine de syntheése type Corian, couleur : blanc
- Commande fémorale
- Robinetterie type bec droit
- Siphon hospitalier anti-refoulement @40
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- Kit d’alimentation avec clapets anti-retour, mitigeur thermostatique et robinet d’arrét
- Fixation : en autoportant par boulons avec renfort de cloison a prévoir

Localisation : 1u Box intervention

6.7.6 Evier

Evier 1 bac, 1 égouttoir
- Encastré sur plan de travail (plan de travail hors lot)
- Dimensions : 860x500 ®
- Enrésine, couleur : blanc
- Vidage a siphon avec bonde a panier, tubulure et siphon a culot démontable

Marque / modéle : MODERNA / Aréna 1 cuve 860 SMC réf. ESAJO86R17 ou techniquement équivalent

Mitigeur évier
- Mitigeur sur plage
- Beclisse, orientable o
- Brise-jet
- Manette de commande pleine
- Ht160mm, saillie 230mm
- Cartouche céramique EP a équilibrage de pression
- Sécurité anti-br(lure via bague de limitation de température et forte restriction du débit ECS en cas de coupure d’EF
- Débitentre4 et 20!/mn

- Conforme norme NF « Milieu médical »

Marque / modeéle : PRESTO SANIFIRST / Modul-Mix réf. 75065 ou techniquement équivalent

Régulateur thermostatique
- Installation sous 'appareil sanitaire
- Débitde 2 a 10l/min
- Anti-brQlure par arrét instantané de I’eau chaude en cas de coupure d’eau froide
- Réglage de la température par clé allen
- Filtres et clapets anti-retour

Marque / modeéle : PRESTO / Régulateur thermostatique monoposte ou techniquement équivalent

Localisation : 1u Détente personnel, 1u Tisanerie

6.7.7 Douche

Mitigeur de douche
- Mitigeur thermostatique
- Manette ergonomique

- Volant de température bloqué a 41°C \‘/)/”'/7‘
- Débit réglable 6, 9 ou 12L/min
- Certifié NF classement E.C.A.U.Médical y

- Conforme NFEN 1111
- Anti-brQlure par arrét instantané de I’eau chaude en cas de coupure d’eau froide

- Barre, flexible et douchette 2 jets

Marque / modeéle : PRESTO / Mitigeur de douche Mastermix réf. 74050 ou techniquement équivalent

Localisation : 1u vestiaire H, 1u vestiaire F

6.7.8 Douche PMR

Mitigeur de douche
- Mitigeur thermostatique
- Manette ergonomique
- Volant de température bloqué a 41°C
- Débit réglable 6, 9 ou 12L/min
- Certifié NF classement E.C.A.U.Médical
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- Conforme NFEN 1111
- Anti-brQlure par arrét instantané de |'’eau chaude en cas de coupure d’eau froide
- Barre, flexible et douchette 2 jets

Marque / modéle : PRESTO / Mitigeur de douche Mastermix réf. 74050 ou techniquement équivalent

Barre d’angle
- Barre en angle 90° et barre verticale
- Enaluminium gainé ABS antibactérien
- Diameétre 34 mm
- Longueur : 750 + 750mm / Hauteur : 1150mm
-y compris renfort pour montage en cloison
- Conforme au décret sur I'accessibilité 20 avril 2017

¢ 3

Marque / modeéle : PRESTO / Barre d’angle et verticale modele droit réf. 60736 ou techniquement équivalent
Localisation : 1u WC patients

6.7.9 WC suspendu
Cuvette de WC suspendue -
- Abordlarge5cm
- Sans abattant ‘
- Cuvette Rimfree sans bride
- Dimensions : 540x350

- Encéramique, couleur : blanc

Marque / modeéle : GEBERIT / Renova réf. 00398310000 ou techniquement équivalent

Bati-support
- Pieds supports réglables en hauteur de 0 a 20cm
- Pour WC suspendu rallongé jusqu’a 70cm
- Dimensions : 425x170x1120ht
- Avec réservoir Sigma et plaque de déclenchement Sigma 20 double touche

Marque / modeéle : GEBERIT / Duofix ou techniquement équivalent

Localisation : 1u vestiaire H, 1u vestiaire F, 1u WC personnel

6.7.10 WC suspendu PMR

Cuvette de WC suspendue
- Abordlarge5cm
- Sans abattant
- Cuvette Rimfree sans bride ‘
- Dimensions : 700x350 :
- Encéramique, couleur : blanc
- Conforme au décret sur I'accessibilité 20 avril 2017

Marque / modéle : GEBERIT / Renova Comfort réf. 500.917.00.1 ou techniquement équivalent

Bati-support
- Pieds suports réglables en hauteur de 0 a 20cm
- Pour WC suspendu rallongé jusqu’a 70cm \ ,
- Dimensions : 425x170x1120ht C
- Avec réservoir Sigma et plaque de déclenchement Sigma 20 double touche

Marque / modéle : GEBERIT / Duofix ou techniquement équivalent
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Barre de maintien

- Barre de maintien coudée 135° i

- Enaluminium gainé ABS antibactérien

- Diameétre 34 mm

- Longueur : 400 + 400mm o

- 3 points de fixation y compris renfort pour montage en cloison

- Conforme au décret sur I'accessibilité 20 avril 2017

Marque / modeéle : PRESTO / Barre coudée 135° réf. 60581 ou techniquement équivalent

Localisation : 1u WC patients

6.7.11 Cuve avec robinet mitigeur

Cuve

Sans objet, cuve intégrée au plan de travail en résine prévu au lot 02-B Second (Euvre « Menuiseries intérieures bois —
Agencement »

Robinet mitigeur hospitalier
- Mitigeur sur plan de travail, actionnement par manette ergonomique a déclenchement souple
- Beclisse démontable, orientable
- Brise-jet
- Commande au coude/levier
- Ht200mm, saillie 200mm
- Cartouche céramique EP a équilibrage de pression
- Sécurité anti-brilure via bague de limitation de température et forte restriction du débit ECS en cas de coupure d’EF
- Débitréguléa6l/mn

- Conforme norme NF « Milieu médical »

Marque / modele : PRESTO SANIFIRST / Modul-Mix réf. 75136 ou techniquement équivalent

Localisation : 1u Plateau IDE 1, 1u Plateau IDE 2, 1u circulation IDE 3, 1u circulation IDE 4, 1u dans chaque box bariatrique,
2u Salle de soins, 1u Salle examen, 1u Maintenance biomed.

6.7.12 Cuve avec robinet mitigeur a douchette

Cuve

Sans objet, cuve intégrée au plan de travail en résine prévu au lot 02-B Second Euvre « Menuiseries intérieures bois —
Agencement »

Robinet mitigeur hospitalier
- Mitigeur sur plage
- Becorientable
- Douchette extractible 2 jets, brise-jet
- Commande au coude/levier
- Ht100mm, saillie 150mm
- Cartouche céramique @40

- Limitation de température maximale par butée
- Certifié NF « Milieu médical »

Marque / modeéle : PRESTO SANIFIRST / Mitigeur hospitalier réf. 75622 ou techniquement équivalent

Localisation : 1u Décontamination
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6.7.13 Vidoir

Vidoir sur pieds

Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
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- Posé au sol \\:
- Dimensions : 420x500x445 ht < -

- En porcelaine, couleur : blanc
- Evacuation horizontale
- Grille pour vidoir

Marque / modele : ROCA / Garda réf. A371055000 ou techniquement équivalent

Ensemble robinetterie de chasse directe
- Robinet temporisé
- Débit : 6 a 9L/min ajustable
- Tube de chasse @32

Marque / modele : PRESTO / Kit de chasse pour vidoir réf. 13938 ou techniquement équivalent

Robinet lave-bassin avec douchette a manette
- Débit: 9L/min

Marque / modeéle : PRESTO / Kit robinet lave-bassin réf. 39210 ou techniquement équivalent
Localisation : 1u Vidoir/désinfection

6.7.14 Attentes spécifiques

Attentes EF/EU pour lave-vaisselle
- Vanne EF 1/4Tr a levier a filetage male 1/2”, avec bouchon
- Evacuation @40 avec bouchon

Localisation : 1u Détente personnel, 1u Tisanerie

Attentes EF/EU pour fontaine a eau
- Vanne EF 1/4Tr a levier a filetage male 1/2”, avec bouchon
- Evacuation @40 avec bouchon

Localisation : 1u Attente accueil, 1u Détente personnel

Attentes EF/EU pour lave-bassin
- Vanne EF 1/4Tr a levier a filetage male 1/2”, avec bouchon
- Evacuation @40 avec bouchon

Localisation : 1u Vidoir/désinfection

Attentes EF pour centrale de dilution
- Vanne EF 1/4Tr a levier a filetage male 1/2”, avec clapet anti-pollution et bouchon

Localisation : 1u local Ménage

Attentes EF pour centrale BRITA
- Vanne EF 1/4Tr a levier a filetage male 1/2”, avec clapet anti-pollution et bouchon

Localisation : 1u local Ménage

6.7.15 Accessoires

Patére 1 téte
- Enacier inoxydable
- Finition inox brossé
- Fixation invisible

Marque / modeéle : PRESTO / Patére 1 téte ou techniquement équivalent

Localisation : 1u WC vestiaire H, 1u WC vestiaire F, 1u douche vestiaire H, 1u douche vestiaire F, 1u WC personnel, 1u WC patients
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Miroir fixe
- Dimensions : 600x1200ht
- Pattes visibles chromées

Localisation : 1u vestiaire H, 1u vestiaire F, 1u WC personnel, 1u WC patients

Siege de douche accrochable
- Enaluminium gainé ABS antibactérien
- Assise large et dossier en bandes de nylon blanc

Marque / modeéle : PRESTO / Siége de douche accrochable ou techniquement équivalent

Localisation : 1u WC patients

6.7.16 Equipements a charge du Maitre d’Ouvrage

- Porterouleau

- Brosse WC

- Distributeur de savon

- Distributeur de papier toilette
- Distributeur d’essuie-mains

- Poubelle

6.8 Evacuations EU / EV

Les réseaux d’évacuation EU, EV seront repris sur les réseaux du niveau RDC ou sur les regards extérieurs.

Pour les évacuations EU-EV de I'extension du service, les chutes se raccorderont sur des réseaux enterrés.

D’une maniére générale, les évacuations seront réalisées en tube PVC Nicoll ou techniguement équivalent, qualité NF-Me, y
compris tés, coudes, culottes et bouchons de visite en bout de colonne horizontale.
Pour les évacuations spécifiques aux dialyseurs, les réseaux seront réalisés en tube PVC HTA.

Les canalisations seront fixées sur colliers anti-vibratile.

Les évacuations groupées respecteront le DTU 60.11 en vigueur.

L’entreprise aura a sa charge les percements en dalle dont le diametre est inférieur a 100 mm.
Les traversées de dalles ou parois verticales seront soigneusement calfeutrées.

6.9 Evacuations EP

Sans objet
Les chutes EP sont existantes ou extérieures au batiment et ne sont pas prévues au présent lot.

6.10 Désinfection et rincage des réseaux

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de la désinfection et du ringcage de I’ensemble des réseaux d’eau sanitaire créés :
» Eau froide sanitaire
» Eau chaude sanitaire
» Bouclage eau chaude sanitaire

La désinfection et le rincage se fera dans le plus strict respect de I'annexe A du NF DTU 60.1 P1-1-1 « Procédure de désinfection
des réseaux avant mise en service », ainsi que les éventuelles procédures complémentaires fournies par le CH.

La désinfection fait I’objet d’un rapport spécifique reprenant les dates et heures des désinfections, la méthodologie utilisée et en
piece jointe les résultats d’analyses.

La désinfection et le rincage des réseaux sera réalisée pour chaque réseau avant réception.

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 Page 63 sur 84




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA
Le présent lot devra prévoir a sa charge toutes vannes d’injection ou de purge sur les réseaux a traiter afin d’assurer la
désinfection de I'entiéreté de ces réseaux. Tout bras mort est proscrit.

IMPORTANT : La désinfection par chloration est proscrite.

6.11 Analyse d’eau

Le présent lot devra, en amont de la réception, la réalisation des analyses d’eau suivantes :

» Analyse de potabilité :
o Au point de puisage le plus éloigné de chaque branche créées/modifiées ;
o  Sur chaque point d’attente dédié aux fontaines a eau ;

» Analyse d’eau pour soin standard :
o Au point de puisage le plus éloigné de chaque branche créées/modifiées ;

» Analyse Légionelles :
o Pour 4 points de puisage selon architecture du réseau de bouclage, en privilégiant les douches et les postes de

soins.

Les prélevements et analyses doivent étre réalisées selon les normes en vigueur, par des laboratoires accrédités par le COFRAC ou
équivalent.

La réception des résultats d’analyse devra étre transmis au CH avant réception.
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7 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE ET AUTOMATISME

L’architecture de I'automatisme prévue dans le cadre du chantier est celle présentée ci-dessous.
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7.1 Electricité

Le régime de neutre du centre hospitalier de Dole est un régime TNS.

7.1.1 Armoires et coffrets électriques

Il est prévu dans le cadre des travaux la réalisation par le présent lot de :
e Un coffret principal installé dans le placard technique du service pour le pilotage de la CTA double flux et I'alimentation
d’équipements de ventilation et de traitement d’air (chauffage/climatisation),
e Une armoire de puissance en terrasse qui alimentera la CTA et dont le pilotage proviendra du coffret principal,
e Un coffret pour I'alimentation et le pilotage du surpresseur installé dans le local technique eau dans le vide sanitaire,
e Un coffret de puissance qui alimentera la production d’eau chaude sanitaire.

Nouveaux coffrets et armoires

Les armoires et coffrets seront métalliques avec fermeture par serrure et auront un indice protection IP66.
Marque / modéle : NVENT HOFFMAN / EKDS pour les armoires et MAS ou pour les coffrets (ou équivalent)
Nota : les dimensions seront a définir en fonction des équipements installés a I'intérieur.

Les armoires et coffrets comporteront :
- Uninterrupteur général a commande extérieure pour coupure en charge,
- Unvoyant « présence tension »
- Des protections par disjoncteurs,
- Des relayages par contacteurs ou relais,
- Un éclairage intérieur commandé par I'ouverture des portes,
- Un systéme de ventilation et de chauffage si nécessaire pour assurer une température de fonctionnement conforme
aux préconisations des fabricants des équipements électriques installés I'intérieur.
- Une prise de courant 2P+T (limité a 6A avec indication de la limite sur la prise) pour permettre le branchement d’un
ordinateur portable ou de petits matériels électriques.
Nota : Les entrées d’air du systeme de ventilation seront équipées de filtres.

Les fagades des coffrets et armoires comporteront :
- Des commutateurs 2 ou 3 positions de pilotage des équipements avec report de la position du commutateur sur les
automates pour prise en compte dans la boucle de régulation,
- Desvoyants a LED indiquant le retour d’état des équipements et les alarmes,

Détails des voyants en facade d’armoire :

Des voyants en fagcade devront permettre de visualiser I’état des équipements :
- Voyant vert : équipement en fonctionnement normal ou registres et clapets ouverts,
- Voyant rouge : défaut ou alarme sur I'équipement, registre et clapets fermés
- Voyant éteint : équipement a I'arrét.

Détails des commandes en facade d’armoire :
Des commutateurs 2 et 3 positions permettrons la mise en fonctionnement des équipements ne nécessitant pas de pilotage ou de
régulation par les automates. Les positions des commutateurs seront remontées sur I'automate.

Gestion des fonctions de sécurités
Les sécurités tel que I'arrét des pompes sur manque d’eau ou protection hors gel seront gérés en logique cablée avec remontée de
I'information sur I'automate.

Nota : Une protection parafoudre de type 2/3 sera installée en téte des armoires ou coffrets comportant des automates.

Comptage électrique
Il sera installé une centrale de mesure sur I'arrivée générale de chaque armoire ou coffret.

Elle permettra de suivre les grandeurs électriques (puissances actives et réactives, intensité, tension)

Elle devra communiquer avec le systeme de GTC du site (carte de communication a prévoir si protocole de communication non
natif dans la centrale).

Marque / modeéle : SOCOMEC / DIRIS + tors fermés (ou équivalent)

Nota : Les entrées et sorties de I'automates seront rapportées sur des borniers clients (pas de raccordement direct aux bornes de
I'automate)
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Coffret principal dialyse

Le coffret principal dialyse intégrera 'automate de gestion du service de dialyse. Ce coffret est le noyau du systeme de gestion de
de régulation du service. En particulier, il assurera le pilotage de la CTA en terrasse, des panneaux rayonnants, des batteries d’eau
glacée terminales, des registres double débit des locaux tisanerie et détente personnel.

L’alimentation de ce coffret sera reprise sur le réseau ondulé afin de protéger I'automate.

Il comportera l'interface Homme machine permettant la modification en local des consignes ainsi que le suivi des installations
techniques.

Le coffret sera alimenté depuis une attente électrique mise a disposition par le lot électricité dans le placard technique CTA Bloc

Armoire CTA air hygiénique

Cette armoire assurera I'alimentation électrique des différents éléments de la centrale de traitement d’air.

Le commandes et les mesures proviendront de I'automate du coffret principal et seront amené sur un bornier intégré a I'armoire
CTA. Les signaux et commande seront ensuite raccorder sur les sondes et actionneurs.

L’armoire sera alimentée depuis une attente électrique mise a disposition par le lot électricité en terrasse

Coffret surpresseur (EDV + secours) en vide sanitaire

Ce coffret assurera I'alimentation et le pilotage du réseau d’adduction d’eau froide sanitaire.

Il comportera un automate qui assurera la gestion du surpresseur.

Il sera alimenté depuis une attente électrique mise a disposition par le lot électricité dans le local eau dans le vide sanitaire.

Coffret eau chaude sanitaire

Ce coffret assurera I'alimentation de la production d’eau chaude sanitaire et de I'adoucisseur associé.

Les équipements seront commandés depuis 'automate du coffret principal.

Le coffret sera alimenté depuis une attente électrique mise a disposition par le lot électricité dans le local technique au rez de
chaussée du batiment de dialyse.

Modifications de armoires existantes
En complément a la réalisation des armoires et coffrets présentés ci-dessus, le présent lot aura a sa charge les
modifications/adaptations de 2 armoires existantes :

- I'armoire AES liée a GF3 installée dans le local technique,

- I'armoire AE3 lié aux réseaux de chauffage installée dans le local technique,

Sur I'armoire AES5, I'entreprise mettra en ceuvre les disjoncteurs, contacteurs de puissance, commandes et signalisation en fagade
pour I'alimentation, et le pilotage des pompes de distribution de I'’eau glacée pour le service de dialyse.

Sur I'armoire AE3, I'entreprise mettra en ceuvre les disjoncteurs, contacteurs de puissance, commandes et signalisation en fagade
pour I'alimentation, et le pilotage des pompes de distribution de chauffage pour le réseau a température constante.

Le départ existant de la pompe a température variable sera adapté pour correspondre a la nouvelle pompe.

Détail d’implantation sur 'armoire AE3

Ajout disjoncteurs +
contacteurs + module
E/S pour les pompes du
réseau a température
constante

Ajout des commandes
et signalisations pour
les pompes du réseau a
température constante

Nota : L'intégration des nouvelles pompes dans les armoires AE3 et AE5 devront étre cohérentes avec les gestions des pompes
présentes dans |'armoire.

7.1.2 Raccordement des équipements attentes lot électricien

La centrale de traitement d’air du box interventionnel ainsi que les terminaux de traitement d’air (cassettes, ventilo-convecteurs)
seront alimentées directement sur attentes mises a disposition par le lot électricité.

FEBUS Ingénierie Affaire n° 24-008 \ Page 67 sur 84 \




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie
Extension - restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

7.1.3 Raccordement des équipements depuis armoires

L’entreprise doit intégrer a sa prestation les raccordements de I'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement des
centrales de traitement d’air.

Les cables seront installés dans des chemins de cables en séparant les courants forts des courants faibles par une distance
suffisantes pour ne pas générer de perturbations.

Les installations réalisées devront étre conformité avec la réglementation actuelle.

Les supportages des chemins de cables sont a la charge du présent lot.

Les moteurs seront équipés d’interrupteurs a coupure visible.

La modification des armoires existantes en local du batiment principal pour I'alimentation et le pilotage de la pompe du réseau de
chauffage a température constante, de la pompe a température variable et de la pompe d’eau glacée.

7.14 Mise a la terre des gaines, tuyauteries et équipements

L’entreprise devra intégrer a sa prestation la mise a la terre des gaines, tuyauteries et équipements installés.
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7.2 Automatisme

L’architecture de I'automatisme mis en ceuvre dans le cadre du réaménagement du service de dialyse se comportera de nouveaux
automates et régulateurs :
- 1xautomate (A.1) installé dans le coffret principal dialyse qui pilotera la CTA double flux, les panneaux rayonnants, les
batteries a eau glacée
- 1xautomate (A.2) installé dans le local eau dans le vide sanitaire et qui pilotera la gestion du nouveau surpresseur
- 1xautomate (A.3) intégré a la CTA du box interventionnel communiquant et qui assurera la gestion de celle-ci,
- 26 xrégulateurs (R.4 a R.29) assurant la gestion des terminaux (ventilo-convecteurs, cassettes, unités murale et
plafonniére)
- 1xInterface Homme Machine (IHM) qui permettra le pilotage et la surveillance du fonctionnement des équipements en
local.

Ainsi que des automates existants qui seront a adapter :
- L’automate A/TGS qui est installé dans le coffret du TGS au rez de chaussée bas du batiment principal,
- L’automate A/AE3 qui est installé dans I'armoire de distribution des circuits de chauffage dans le local technique,
- L'automate A/GF3 qui est installé dans I"'armoire CRISTOPIA2 dans le local technique.

7.2.1 Automates

Les nouveaux automates installés dans le cade des travaux devront pouvoir s’intégrer dans le systeme de GTC du site (GTC
JOHNSON CONTROL pour le suivi général des équipements techniques hors production et distribution d’eau glacée).
Les nouveaux automates devront pouvoir communiquer selon le protocole BACnet IP avec le superviseur.

L’entreprise devra prévoir dans le cadre des travaux les automates, blocs d’alimenttaion, modules de communication et modules
entrées/sorties complémentaires afin d’assurer le fonctionnement des différenets équipements. g

Le nouveaux automates A.1 et A.2 seront de marque JOHNSON CRONTROL / modeéle : FEC 2621

Nota : L'automate de la CTA du bloc interventionel pourra étre de marque différente mais elle devra pouvoir communiquer avec la
supervision.
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Désignation

ENTREE

SORTIE

TOR

Analogique

TOR

Analogique

(0/1)

Mesure

(0/1)

(0-10V)

Automate A1 (ARMOIRE PRINCIPALE DIALYSE)

35

30

12

14

CTA air hygiénique

Température air extérieure

Sonde encrassement filtre G4 - air neuf (analogique)

Sonde encrassement filtre F7 (analogique)

Sonde température air sortie échangeur / soufflage

N

Thermostat antigel batterie eau glacée

Pression différentielle moteur soufflage (calcul débit)

Température soufflage

Pression soufflage

Pression reprise

Température reprise

Sonde encrassement filtre M5 - reprise (analogique)

Température sortie échangeur / rejet

Pression différentielle moteur extraction (calcul débit)

Rlr]lRr|Rr]Rr|[R,r]|Rr]|~

Servomoteur registre air neuf (cmde + ddc / fdc)

Servomoteur registre soufflage (cmde + ddc / fdc)

Servomoteur registre rejet (cmde + ddc / fdc)

Servomoteur registre bypass (modulant 0..10V)

Vanne 3 voies batterie chaude (modulant 0..10V)

Vanne 3 voies batterie froide (modulant 0..10V)

Moteur ventilateur de soufflage

- Marche/Arrét (contacteur + contact aux)

- pilotage moteur EC 0..10V

- défaut (disjonction)

Moteur ventilateur d’extraction

- Marche/Arrét (contacteur + contact aux)

- pilotage moteur EC 0..10V

- défaut (disjonction)

Voyant synthese défaut (bloquant)

Voyant synthese alarme (non bloquant)

Voyant fonctionnement conforme

Etat commutateur marche / arrét CTA

Cordon chauffant réseaux extérieur EG (M/A + défaut)

Commun

Etat interrupteur coupure visible général

Commande acquittement défaut (BP fagade armoire)

Batterie terminale eau glacée

Sonde température ambiante

V3V pilotage
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Désignation ENTREE SORTIE Désignation ENTREE
TOR Analogique TOR
(0/1) Mesure (0/1)

Clapet coupe-feu

Position ouvert 14

Plafond chauffant (6 zones)

Sonde de température ambiante de zone 7

Vanne de régulation de zone (V2V, V3V) modulante 0..10V 6

Local détente personnel

Sonde CO2 (0..10V + contact sec) 1 1

Pilotage petit/grand débit registre ToR 1

Local tisanerie

Sonde CO2 (0..10V + contact sec) 1 1

Pilotage petit/grand débit registre ToR 1

Synthese défaut fluides médicaux

Alarme coffret VIGI 1

Box Interventionnel

Surpression de la salle 1

Encrassement filtre reprise en salle F7 2

Encrassement filtre soufflage terminal H14 2

Production ECS

Préparateur ECS défaut disjonction 1

Pompe ECS

- Marche/Arrét (contacteur + contact aux) 1 1

- défaut (disjonction) 1

Température retour 1
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LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE DE GESTION DU SURPRESSEUR EAU DE VILLE / SECOURS DANS LE VIDE SANITAIRE

ENTREE SORTIE
e TOR Analogique TOR Analogique
(0/1) Mesure (0/1) (0-10V)

Automate A2 (COFFRET SURPRESSEUR DANS VIDE SANITAIRE) 2 1 1 1
SURPRESSEUR EDV / SECOURS
Surpresseur

- Marche/Arrét 1

- Pilotage 1

- Synthése défaut 1
Pression distribution 1
Manque d’eau 1

LISTE DES POINTS DE L’AUTOMATE DE GESTION DES POMPES D’EAU CHAUFFAGE A REPRENDRE SUR ARMOIRE AE3 CHAUFFAGE

ENTREE SORTIE

TOR Analogique TOR Analogique
(0/1) Mesure (0/1) (0-10V)
Automate A/AE3 (points a ajouter sur automate existant) 4 2 4

POMPES EAU CHAUFFAGE TEMPERATURE CONSTANTE

Désignation

Pompe 1 - circuit.chauff T° constante dialyse
- Marche/Arrét 1
- Synthése défaut 1

Pompe 2 - circuit.chauff T° constante dialyse

- Marche/Arrét 1

- Syntheése défaut 1

Sonde de température départ 1

Sonde de température retour 1

POMPES EAU CHAUFFAGE TEMPERATURE VARIABLE (**)

Pompe 1 - circuit chauff T° variable dialyse
- Marche/Arrét 1
- Synthése défaut 1

Pompe 2 - circuit chauff T° variable dialyse
- Marche/Arrét 1

- Synthése défaut 1
** : les points sont ceux utilisés pour la gestion des pompes actuelles du circuit a température variable (a réemployer)
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LISTE DES POINTS DE L'AUTOMATE DE GESTION DE LA SALLE INTERVENTIONNELLE (AUTOMATE SPECIFIQUE)

ENTREE SORTIE

TOR Analogique TOR Analogique
(0/1) Mesure (0/1) (0-10V)
AUTOMATE A3 (automate intégré dans coffret CTA bloc) 1 12 2 4

CTA BLOC INTERVENTIONNEL

Désignation

Encrassement filtre G4 aspiration 1

Encrassement filtre F7 aspiration 1

Pilotage V3V batterie froide 1
Pilotage V3V batterie chaude 1

Ventilateur

- Marche/arrét 1

- Pilotage 1

Encrassement filtre terminal H10

Pression différentielle ventilateur

Température soufflage

Température de salle

Hygrométrie de salle

Rlr]lRr|[Rr]R ]|~

Surpression de salle

Registre d’extraction (pilotage) 1

Température reprise 1

Hygrométrie reprise 1

Contact porte ouverte 1

Syntheése défaut 1
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Systeme de CRISTOCONTROL pour le pilotage de la distribution d’eau glacée

Les pompes de distribution d’eau glacée de la dialyse ne seront pilotées pas pilotées par le systeme JOHNSON CRONTROL mais par
le systeme CRISTOCONTROL mis en place par CRISTOPIA et qui assure la gestion de la production et de la distribution de I'eau
glacée sur le centre hospitalier.

L’architecture de ce second systéme de supervision repose sur des automates de marque OMRON série NX1.

Le présent lot aura a sa charge I'ajout de cartes entrées/sorties nécessaires a I'intégration des équipements liés aux pompes
d’alimentation en eau glacée du service de dialyse points sur I'automate ont été prévus lors de la mise en ceuvre.
Le présent lot aura a sa charge :

- La mise en place des cartes E/S complémentaires

- Leraccordement des points sur I'automate sur les différents équipements associés,

- La modification de I'analyse fonctionnelle,

- La modification du programme dans 'automate OMRON,

- La modification de I'imagerie au niveau de I'lHM et de la supervision.

Les points a reprendre sur I'automate OMRON / CRISTOCONTROL sont présentés dans le tableau ci-apres.

ENTREE SORTIE
e TOR Analogique TOR Analogique
(0/1) Mesure (0/1) (0-10V)

Automate OMRON GF3 5 2 2 0
Distribution eau glacée vers dialyse
Pompe n°1 EG dialyse

- Marche / arrét (cmde + retour marche) 1 1

- Synthése défaut 1
Pompe n°2 EG dialyse

- Marche / arrét 1 1

- Synthése défaut 1
Reprise position commutateur AUTO / ARRET / MANU 1
Débitmeétre 1
Sonde de température départ 1
Sonde de température départ 1

7.2.2  Gestion des terminaux de chauffage / climatisation

Régulateurs
Les terminaux (ventilo-convecteur, cassettes, muraux, plafonniers) seront pilotés par des régulateurs dédiés.
Les régulateurs seront communicants avec la supervision seront repris sur un bus de communication BACNET SMTP raccordé sur
I"'automate principal du service de dialyse.
Les régulateurs comporteront :
e 4 entrées binaires (Tout ou Rien)
e 4 entrées analogiques pour sonde NTC K50
e 5sorties relais 250V (Tout ou Rien)
e 2 sorties triacs 24v/230V
e 3 sorties analogiques (pilotage vannes et ventilateur)
e 1sortie 24V pour alimentation des moteurs de vannes
e 1linterface de communication BACNET MSTP
IIs seront prévus pour étre alimentés en 230V Vca

M

=
$
e
<
%

Marque/ modéle : JOHSON CONTROL / TUC 0311-2

Les régulateurs seront positionnés a proximité des terminaux et fixés sur un rail DIN
L’alimentation de chaque régulateur sera reprise sur celle du terminal associé et mise a disposition par le lot électricité.
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Terminaux d’ambiance conditionnement d’air
Dans les box et les bureau, il sera installé par le présent lot des terminaux d’ambiance comportant :

e Une sonde de température embarquée (type NTC 50K)

e Une commande de dérogation de la consigne qui permettra d’ajuster les valeurs de la consigne _—
Marque / modéle : JOHSON CONTROL / TM-2190-0005 e

TM-2190-0005

Le principe de fonctionnement de la régulation des terminaux avec dérogation de la consigne est présenté dans le schéma ci-
dessous.

% ouverture vannes A
ouverture vanne-

de chauffage ouverture vanne-

de refroidissement

100% —| —

>, plage neutre i

0% N — | >

température

Dans les locaux techniques, les circulations, les stockages, les terminaux d’ambiance ne comporteront pas de commande de
dérogation mais uniqguement une sonde d’ambiance.

Marque / modéle : JOHSON CONTROL / TM-2140-0000

e
Terminaux d’ambiance des panneaux rayonnants e
Les panneaux rayonnants seront gérés par zone. Les zones sont pilotées depuis I'automate principal du service de dialyse par
action sur une vanne 3 voies.

Pour la circulation, la mesure de la température de la zone sera réalisée par une sonde d’ambiance sans dérogation pour les

circulations.

Marque / modéle : JOHSON CONTROL / TM-2140-0000
—

TM-2140-0000

Pour la zone alcove, la mesure de la température de la zone sera réalisée par une sonde d’ambiance avec dérogation.
Marque / modeéle : JOHSON CONTROL / TM-2190-0005

Marque / modéle : JOHSON CONTROL / TM-2140-0000

-
e ——

. TM-2190-0005
7.2.3 Sondes et actionneurs

L’entreprise devra intégrer a son I'offre 'ensemble des sondes et actionneurs nécessaires au pilotage et controle des nouvelles
installations.
Au minimum les sondes et actionneurs suivants sont a prévoir :

Départ EC T° constante (LT principal)
- 2 xsonde de température

Départ EG (LT principal)
- 2xsonde de température

CTA de traitement air générale (double flux)
- 4 xsonde de température en gaine / plongeur,
- 1xsonde de température extérieure,
- 1xthermostat antigel,
- 2xsonde de pression,
- 5xsonde de pression différentielle,
- 2 xservomoteur de registre a commande proportionnelle (0..10V),
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- 3 xservomoteur de registre tout ou rien avec ressort de rappel,
- 2xvanne 3 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V)

Ventilo convecteurs 4 tubes
- 10 x terminal d’ambiance avec sonde de température et commande de dérogation
- 20 xvanne 2 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie chaude et froide

Cassettes 4 tubes (1 ou 4 voies)
- 10 x terminal d’ambiance avec sonde de température et commande de dérogation
- 20xvanne 2 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie chaude et froide

Unité murale a eau glacée (local VDI)
- 1xterminal d’ambiance avec sonde de température uniquement
- 1xvanne 3 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie froide

Unité plafonniére 4 tubes (local stockage lourd)
- 1xterminal d’ambiance avec sonde de température uniquement
- 2xvanne 2 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie chaude et froide

Batterie a eau glacée
- 3 xterminal d’ambiance avec sonde de température uniquement
- 3 xvanne 2 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V) pour batterie froide

Panneau plafonnier a eau chaude
- 6xvanne 2 voies de régulation de zone a servomoteur proportionnel (0..10V)
- 5xterminal d’ambiance avec sonde de température uniquement
- 1xterminal d’ambiance avec sonde de température et commande de dérogation * (zone alcéve)

Local eau dans vide sanitaire (surpresseur eau de ville et secours)
- 1xpressostat manque d’eau
- 1xsonde de pression pour montage sur tuyauterie

Local eau RdC dialyse (production ECS)
- 1xsonde de température

Box interventionnel
- 3 xsonde différentielles encrassement filtre terminal en salle (2xH14 + 1x F7)
- 1xsonde de surpression de salle (-50 / +50Pa)
- 1xservomoteur modulant de registre d’extraction (puissance : 24V)
- 2xvanne 3 voies de régulation a servomoteur proportionnelle (0..10V) (batterie EC/EG)

7.2.4 Terminaux d’exploitation et IHM

L’armoire principale dans le service de dialyse sera équipée d’une IHM (Interface Homme machine) par pupitre tactile
d’exploitation de 10”.

L’écran sera incorporé en fagade d’armoire de commnande

Cet écran permettra la visualisation et I'accés aux valeurs de I'installation du service de dialyse (CTA, terminaux,).

Des acces dédiés avec des droits différents seront programmés pour les utilisateurs et les services techniques

L'IHM sera raccordé au systéme via une communication BACNET IP.

Elle sera installée dans le placard technique a coté de la CTA du box interventionnel.

7.2.5 Raccordements électriques sondes et actionneurs

L‘entreprise intégrera dans son offre les raccordements des sondes et actionneurs depuis les armoires et coffrets.

Les cdbles de mesures ou de commande seront de type blindé.

Les cables seront installés dans des chemins de cables en séparant les courants forts des courants faibles par une distance
suffisantes pour ne pas générer de perturbations.

Les installations réalisées devront étre conformité avec la réglementation actuelle.

Les raccordements seront a réalisés sur des borniers clients au niveau des armoires et coffrets qui remonteront ensuite aux
automates. Le raccordement direct est proscrit.
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7.2.6  Raccordement au serveur GTC (BACNET IP)

Les automates installés dans le cadre de travaux seront raccordés sur la GTC du site.
A ce titre, I'entreprise devra le raccordement des nouveaux automates et IHM sur les prises du réseau IP mises a disposition par le
lot électricité.
Il est prévu la fourniture de prises RJ a proximité des 3 nouveaux coffrets/armoires de commandes :
- 1xprise pour le coffret surpresseur dans le vide sanitaire,
- 1xprise pour le coffret principal dans le placard technique du service de dialyse,
- 1xprise pour 'automate de la CTA du bloc interventionnel,
- 1xprise pour I'lHM dans le placard technique du service de dialyse,
Les liaisons entre les automates et les prises seront réalisées par des cables Ethernet de catégorie 6 équipé de prises RJ45.

7.2.7 Bus de communication entre les régulateurs et automates (BACNET MS/TP)

La mise en ceuvre du bus de communication entre des différents régulateurs et 'automate principal est a la charge du présent lot.

7.2.8 Analyse fonctionnelle

Le présent lot devra transmettre a la maitrise d’ouvrage les analyses fonctionnelles des différents systemes en précisant les
asservissement, boucle de régulation, sécurité et alarmes, réglages.
Celles-ci devront étre validées avant la réalisation de la programmation de I'automate.

7.2.9 Programmation et test de points

Le présent lot devra la programmation des automates selon les analyses fonctionnelles qu’il aura transmis et validées par la
maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Il effectuera les paramétrages des unités de régulation DXR2 selon I'application.

Il réalisera obligatoirement les tests de I'ensemble des points afin de s’assurer du bon fonctionnement des boucles de régulation
et séquences programmées.

Les tests de points et les contréles de fonctionnement devront donner lieu a un rapport qui certifiera la conformité vis-a-vis des
analyses fonctionnelles validées.

7.2.10 Développement des pages graphiques

Le présent lot devra la réalisation des pages graphiques dans les IHM et au niveau de la GTC relatives aux locaux et équipements
liés au projet.

Les vues ainsi que les informations reportées sur les pages graphiques seront a valider par la maitrise d’ceuvre et maitrise
d’ouvrage.

7.2.11 Repérage des installations électriques et d’automatisme

Le cablage des armoires sera réalisé en fils souples de couleur réglementaire en fonction de leur fonction (puissance, commande).
Tous les fils et borniers seront repérés et conformes indication des schémas et plans d’armoire.

Les cables seront étiquetés a minima aux 2 extrémités selon le modéle CHU par de étiquettes inaltérables a chaud.

L’ensemble des sondes, capteurs et actionneurs seront étiquetés selon le modéle du CHU

L’IP de chaque automates ou équipements raccordés a la GTC sa apposé sur I'équipement.

Les armoires seront équipées d’étiquettes de repérage gravées.
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8 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

Les essais de mise en épreuve de réseaux et tuyauteries devront étre réalisés et consignés par écrit.

Une fois I'intégrité du réseau réalisée, le présent lot devra procéder a la mise en service et aux réglages de ses installations.
L’entreprise réalisera la mise en service et le réglage de I’'ensemble de I'installation afin d’obtenir les valeurs demandées.
A ce titre, elle devra procéder aux réglages des débits aérauliques, hydrauliques et effectuer les corrections si nécessaires afin
d’obtenir les résultats attendus. Un rapport de fin d’équilibrage sera remis avec le DOE.
Seront réalisés, entre autres :

- les essais et mise en service des installations de chauffage et climatisation

- unrelevé des débits aux diffuseurs de ventilation

- I'ensemble des essais des installations de plomberie en respectant les §8 du DTU 60.1 P1.1.1 et §6 du DTU 60.1

P1.1.2.
- unrelevé des débits et vitesse de I'installation de désenfumage

L’entreprise devra transmettre au bureau de contréle :
- lerapport d’essais et mise en service pour le chauffage et la climatisation
- lerelevé des débits aux diffuseurs
- les rapports d’essais des réseaux de plomberie d’étanchéité des réseaux, de fonctionnement et d’équilibrage des
réseaux
- lerapport d’autocontrdle du désenfumage

L’entreprise devra également procéder aux paramétrages de I'automate et réaliser les tests de points afin de s’assurer que les
communications sont effectives.

La mise en service fonctionnelle des équipements sera réalisée conjointement afin de s’assurer du bon fonctionnement des
boucles de régulation. Les réglages seront effectués afin d’obtenir les résultats attendus au niveau des performances de

I'installation.

L’ensemble des controles de fonctionnement, des réglages et des tests de sécurité devront étre réalisés et consignés dans un
rapport et intégrés au DOE.

9 MISE A GRIS, MISE A BLANC ET QUALIFICATIONS

Dans le cadre de la qualification du box d’intervention, classé risque 2, conformément a la norme NFS 90-351, le titulaire du
présent lot devra prévoir :
Avant la mise en service

=  Mise a gris et mise a blanc du local

= Mise a gris et mise a blanc des réseaux d’extraction et de soufflage, depuis la salle jusqu’a la CTA

Aprés mise en service et réglage
= Qualification intégrant :
- La mesure des débits et du taux de brassage,
- La mesure du niveau particulaire,
- La mesure de la cinétique de décontamination.
- La mesure bactériologique,
- Le controle de la surpression.
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10 PRESTATIONS GENERALES

10.1 Déchets et nettoyage

L'entrepreneur assurera également le nettoyage et I’évacuation des gravois dus a ses travaux en cours de chantier y compris le
nettoyage précédant la réception des travaux.

Le chantier sera rendu propre et sans gravois quotidiennement.

Afin de limiter au maximum la propagation des poussieres, toutes les opérations d’aspiration seront réalisées par I'entrepreneur
exclusivement avec aspirateurs équipés de filtres HEPA.

Il est rappelé que la gestion des déchets est propre a chaque entreprise et qu'elle n’est pas du ressort du compte prorata. Elle
respectera la recommandation n°T2-2000 aux Maitres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du batiment
du 22/06/2000. Elle prévoira le colt de cette gestion dans I'article « Gestion des déchets » figurant dans le bordereau des prix de
chaque lot.

10.2 Repérage - Identification

10.2.1 Identification des réseaux et sens d’écoulement

Les réseaux et fluides seront identifiés dans chaque local, gaine ou plénum technique, faux plafond, comble ou vide sanitaire
notamment aux passages de dalles et de murs.

La distance entre ensemble de repérage n’excédera pas 5 metres, cette distance pourra étre réduite en fonction des tracés des
circuits. A chaque changement de direction ou chaque dérivation, tous les réseaux doivent étre a nouveau repérés.

Concernant la dénomination des réseaux, le terme [batiment] peut étre omis pour plus de clarté a condition que les réseaux
alimentent un seul et méme batiment.

Le sens d’écoulement des fluides sera systématiquement indiqué selon la convention suivante :

Sens d'écoulement
| I |
> < >
ou
| — = —

<

T
—

[=]
B -

L'identification sera réalisée sous forme d’étiquettes souples autocollantes en respectant les couleurs conventionnelles de la
norme NF X 08-100.

Les teintes seront les mémes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué a I'aide de
fleches noires sur fond blanc.

Avant la pose, le support devra étre dégraissé (revétement métallique ou calorifuge), ou revétu d'un vernis avant collage.

Nomenclature d’identification des réseaux hydrauliques :

Codification n°1 : Départ/Retour

Codification n°2 : Primaire/Secondaire

Codification n°3 : Chauffage/Eau glacée/Eau froide/Eau chaude/Eau chaude sanitaire/Boucle eau chaude sanitaire
Codification n°4 : Circuit

Codification n°5 : Constant/régulé

Codification n°6 : Radiateurs/cassettes/ventilo-convecteurs/CTA

Codification n°7 : « Secteur desservi »

VVVVVYYVYY

Identification des réseaux aérauliques :

Codification n°1 : Soufflage/Reprise/Air neuf/Rejet/Extraction/Extraction spécifique/Extraction désenfumage
Codification n°2 : CTA/Extracteur/Insufflateur

Codification n°3 : « n° de I'équipement »

Codification n°4 : « Secteur desservi »

VVVYYV
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10.2.2 _Equipements et appareillages

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur un support métallique indiquant la désignation de |'appareil et sa
fonction.

Les étiquettes seront de type gravées (écritures noires sur fond blanc).

Les appellations et numéros d’équipement seront transmis par le Maitre d’Ouvrage.

Les repérages devront étre cohérents entre les plans / schémas / PID et étiquettes.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises a I'agrément du Maitre d'Ouvrage ainsi que leur libellé.
L’ensemble des vannes et équipements seront repérés et étiquetés.

Toutes les indications de repérage de la robinetterie et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique et aéraulique) seront reportées
sur les plans définitifs mis a jour a la réception d’une part, et portées sur des étiquettes sur les vannes d’autre part.

10.2.3 Schéma de principe des installations techniques

Le schéma de principe des installations techniques sera affiché dans les locaux techniques concernés.

Il représentera de fagon explicite 'ensemble des installations (équipements, vannes, sondes, actionneurs).
Ce schéma intégrera les repérages des équipements utilisés.

La cohérence des repérages entre les différents documents et le repérage physique devra étre controélé.
Le plan sera installé au mur avec une plaque de plexiglass en protection.

10.3 Plans — Etudes — Documentations techniques

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont donnés comme base d’étude ainsi que ce qui concerne les
marques, dimensions, implantation des installations ou parties d'installations.

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot, en collaboration avec le Maitre d'ceuvre, vérifiera la parfaite
concordance des ouvrages définis au C.C.T.P. avec les plans et apportera éventuellement les rectifications et/ou compléments qui
s'imposeront sans changer la nature du prix forfaitaire.

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la
vérification.

L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L'inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de I'entreprise
pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I’exécution des dispositions figurées sur les documents non visés.
L'ensemble des documents d'exécution seront constamment tenus a jour sur toute la durée du chantier.

10.4 Frais de pilotage

L’entreprise devra prévoir le colt inhérent aux réunions de chantier, a la gestion des équipes sur site, aux échanges avec les autres
corps d’état ...

10.5 Dossier des ouvrages exécutés

A la réception des travaux, I'entrepreneur devra fournir :
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
- le dossier d’intervention ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

Le DOE comprendra au minimum :

- Lesfiches techniques des équipements installés,

- Les notes de calculs réalisées pour la sélection des équipements,
- Les plans de récolement des réseaux et schémas,

- Les synoptiques des réseaux,

- Les PID,

- Les analyses fonctionnelles,

- Les schémas d’armoires électriques,

- Les PV d’essais et d’autocontroles,

- Les rapports de mise en service avec les valeurs réglées,
- Les PV de classement au feu,

- Une notice d’exploitation des installations.
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Le DIUO présentera I'ensemble des données utiles pour la maintenance et le suivi de I'installation (gamme de maintenance, ...).

Ces dossiers seront remis :
- Sous format informatique (de préférence) ou papier en 1 exemplaire pour validation par le Maitre d’ceuvre,
- Apres accord du Maitre d’ceuvre, sous format papier en 2 exemplaires au Maitre d’Ouvrage, et sous format informatique
(clé USB ou tout autre support physique ou non) en 1 exemplaire.

Pour le support informatique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires a |'établissement du
dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

10.6 Formation des utilisateurs

L’entreprise devra procéder a la formation du client a I’exploitation de I'installation réalisée.
Deux sessions d’'une demi-journée chacune sont a prévoir sur site.

Cette formation sera formalisée par un document qui sera signé par les participants.
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11 DISPOSITIONS GENERALES

11.1 Rappel
L’entreprise est réputée avoir pris en compte et intégré dans son prix I'ensemble prestations et des contraintes liés aux travaux.

Une visite sur site pourra étre effectuée a la demande de I'entreprise afin de juger des contraintes et

11.2 Normes et réglements
Les installations décrites seront exécutées conformément aux spécifications et en particulier :
- Le reglement Sanitaire Départemental Type,
- Lecode de 'urbanisme et de la construction,
- Lecode du Travail,
- Auxreglements de sécurité contre I'incendie dans les ERP (L’arrété du 25 juin 1980),
- DTU 60-1 : plomberie sanitaire,
- DTU 65 : installations de chauffage central,
- DTU 65-10: canalisations d'eau chaude ou froide sous pression a l'intérieur des batiments,
- DTU 65-11: dispositifs de sécurité,
- DTU 68-2 : exécution des installations de ventilation mécanique et arrétés des 08/10/87 et 09/10/87,
- Reégles professionnelles UCH 24-79 : canalisations de chauffage a l'intérieur des batiments,
- Recommandations interprofessionnelles d'isolation des installations de génie climatique,
- Arrété du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage,
- Décret du 24 mars 1982,
- Reégles ATG,
- Instructions pratiques GDF : M280 et M430 en particulier,
- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs,
- Les normes frangaises,
- Les arrétés et décrets en vigueur en particulier en ce qui concerne la sécurité dans les batiments et les réglements
d'hygiéne du département,
- Les prescriptions acoustiques réglementaires,
- La Réglementation Thermique en vigueur,
- Avis techniques du CSTB,
- Essais AQC,

Les matériels fournis seront, d'une maniére générale, choisis parmi les équipements conformes aux normes francaises.
Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la classe C15-100. Les installations
électriques devront satisfaire au controéle légal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL sont a la charge du présent lot.

Ces travaux doivent également étre exécutés selon les régles de I'art et si, au cours des travaux, des modifications étaient
apportées aux reglements en vigueur, |'entreprise devrait le signaler par écrit aux Maitre d’Ouvrage en indiquant également les

conséquences techniques et financieres résultant de cette modification.

11.3 Marques — Qualité de fourniture

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque de qualité, il ne devra étre utilisé que du
matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF.

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes francaises, la conformité de ce matériel aux
spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un proces-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet
ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE.

Les marques, types et modeles sélectionnés initialement ne pourront étre modifiés sans I'accord du maitre d'ouvrage et du
concepteur technique. Cependant, trés exceptionnellement, si les circonstances I'imposent, I'accord du maitre d'ouvrage et du
concepteur pourront étre obtenus aprés demande de changement sérieusement motivée.

11.4 Qualification — Effectif

L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant I'objet du présent
lot.

Elle devra également justifier d'un effectif suffisant pour disposer simultanément de plusieurs équipes sur le chantier afin de
pouvoir faire face a toutes les situations créées par les impératifs d'avancement de travaux.
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11.5 Responsabilités de I’entreprise

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent descriptif ayant pour but I'équipement complet en parfait ordre de marche
des installations a réaliser dans le projet considéré, I'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et
conformes aux régles de I'art.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel d'offres
puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément sur les
prix.

Le fait, pour I'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des piéces écrites et les plans établis, ne saurait en aucune
fagon le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il gardera cette
responsabilité jusqu'a la réception des installations.

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'étre sa propriété au
fur et a mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte.

11.6 Controle des installations — Essais et Réception

Le matériel installé devra étre rigoureusement conforme a celui défini dans le présent dossier et, par la méme, dans I'offre de
I'entreprise ayant servi a I'établissement du marché.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise devra effectuer au
minimum avant réception, les essais et vérifications prévus dans les documents techniques COPREC N° 1, publié dans le numéro
82.51 bis du Moniteur du 17/12/82.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui seront établis conformément au
document COPREC N°2.

Autocontrole

On rappelle que les entrepreneurs sont tenus d'assurer I'autocontrole des ouvrages qu'ils réalisent et a ce titre, de pouvoir
garantir leur qualité en en apportant la preuve.

Généralités

Outre les essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront étre demandés et qui seront a la charge de I'entrepreneur, les

essais définis ci-dessous seront exigés et seront également a la charge de I'entrepreneur.

Les essais demandés ci-aprés sont dus par les entreprises dans le cadre de I'auto-contréle qu'elles sont tenues de respecter dans
le cadre de la loi.

Si des essais montraient localement une qualité insuffisante des matériaux mis en ceuvre ou de la mise en ceuvre elle-méme, il en
résulterait un état de doute que les entrepreneurs auraient pour obligation de lever, a leurs frais exclusifs. (Il est bien précisé ici
gue les obligations du cahier des charges sont des obligations de moyens que les entrepreneurs sont tenus de respecter, en sus
des obligations évidentes de résultats).

En cas d'essais non satisfaisants, I'entrepreneur devra proposer les mesures destinées a remédier totalement, a ses frais, a la
situation. Ces mesures pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction des ouvrages défectueux.

11.7 Qualité et fini des installations

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin.

L'attention des entreprises est tout particulierement attirée sur le fait que dans I'esprit du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre,
le présent alinéa ne doit pas étre interprété comme une clause de pure forme.

L'entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en
ceuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et I'entretien futur soient sans défaillance.

D'autre part, le souci d'esthétique méme dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue.

11.8 Sécurité
L'entrepreneur livrera ses installations compléetes en état de marche et satisfaisant aux reglements de sécurité.
Il devra effectuer :

- les essais d'étanchéité de ses distributions,
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- les signalisations d'interventions d'urgence,

- les vannes de barrage de sécurité,

- les plaques indicatrices gravées,

- le nettoyage des tuyauteries.

Un organisme de contréle désigné par le Maitre d'Ouvrage vérifiera la conformité de toutes les installations de fluides médicaux.
L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.
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