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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension  - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination U
Q

BET

Q

ENT
P.U. € H.T. P.T. € H.T.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 Principe général PM

4.2 Travaux de dépose

Dépose des équipements existants non réutilisés et 

neutralisation des réseaux non réemployés
ens 1,00

- coupure des réseaux depuis le bâtiment PME et dépose

- postes de détente/coupure service

- points de distribution existants O2 et vide

- réseaux non réemployés au R+1

- réseaux non réemployés au RdC, selon possibilités 

d'interventions

4.3 Origine des fluides

Raccordement air médical à la vanne V202 en DN20 ens 1,00

Raccordement vide médical à la vanne en DN20 ens 1,00

Piquage sur départ oxygène médical "Maternité Dialyse" ens 1,00

Vanne d"isolement DN10 u 1,00

4.4 Réseaux de distribution

Tube cuivre spécial gaz dégraissé, compris supportage

Distribution primaire

- Ø26/28 ml 98,00

- Ø10/12 ml 190,00

Distribution secondaire

- Ø26/28 ml 62,00

- Ø14/16 ml 58,00

- Ø10/12 ml 518,00

- Ø8/10 ml 45,00

Sous-total Poste 4.2 Dépose

Sous-total Poste 4.3 Origine des fluides
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension  - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination U
Q

BET

Q

ENT
P.U. € H.T. P.T. € H.T.

Vanne de sectionnement

Vanne de coupure, cf §4.5 PM

Vanne de maintenance

- DN25 u 1,00

- DN10 u 3,00

- DN8 u 2,00

Ventilation du plafond

grilles prévues hors lot HL

4.5 Poste de coupure et régulation

4.5.1 Poste principal

Installation dans placard technique commun, hors lot PM

Poste de coupure/détente O2

- vanne de sectionnement DN10 u 2,00

- double détendeur avec manomètre de pression, tel que 

décrit au CCTP
u 1,00

- capteur analogique de pression u 2,00

- plaque signalétique u 1,00

Poste de coupure/détente air médical

- vanne de sectionnement DN10 u 2,00

- double détendeur avec manomètre de pression, tel que 

décrit au CCTP
u 1,00

- capteur analogique de pression u 2,00

- plaque signalétique u 1,00

Poste coupure vide

- vanne de sectionnement DN25 u 1,00

- manomètre de contrôle de pression u 1,00

- capteur analogique de pression u 2,00

- plaque signalétique u 1,00

4.5.2 Coupure secondaire

Coffret de coupure commun, tel que décrit au CCTP u 4,00

Vanne de sectionnement DN10 u 8,00

Vanne de sectionnement DN15 u 4,00

Sous-total Poste 4.4 Réseaux de distribution

Sous-total 4.5.1
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension  - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination U
Q

BET

Q

ENT
P.U. € H.T. P.T. € H.T.

Plaque signalétique ens 4,00

4.6 Prises fluides médicaux

4.6.1 Prises incorporées en bandeau technique

Bandeau technique, hors lot PM

Fourniture des prises fluides médicaux au lot Electricité, 

tel que décrit au CCTP

- prises O2 u 18,00

- prises air médical u 18,00

- prises vide u 35,00

4.6.2 Prises en saillie

Fourniture et pose des prises fluides médicaux posées en 

saillie, tel que décrit au CCTP
u 8,00

- prises O2 u 1,00

- prises air médical SO

- prises vide SO

4.7 Système d'alarme

Boitier d'alarme

Fourniture et pose d'un boitier d'alarme de détection de 

pression sur O2, air médical et vide médical sur les 

réseaux primaires et secondaires, tel que décrit au CCTP

ens 1,00

Alimentation électrique depuis attente du lot Electricité ens 1,00

Report d'alarme

Fourniture et pose d'un boitier de report d'alarme, tel 

que décrit au CCTP
ens 1,00

Plaque de signalisation ens 1,00

Raccordement depuis le boitier d'alarme ens 1,00

Sous-total Poste 4.5 Poste de coupure et régulation

Sous-total 4.5.2

Sous-total Poste 4.6 Prises fluides médicaux

Sous-total 4.6.1

Sous-total 4.6.2
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension  - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination U
Q

BET

Q

ENT
P.U. € H.T. P.T. € H.T.

Report des défauts critiques

Mise en œuvre du câble de liaison et de la 

programmation entre le boitier d’alarme et les 

automates de la GTC, hors lot

HL

Raccordement au boitier d’alarme ens 1,00

4.8
Modification des fluides médicaux "circulation plan 

blanc"

Modifications des réseaux de distribution O2 et vide, tel 

que décrit au CCTP

A titre indicatif: Lg 10ml

ens 1,00

Reprise des raccordements sur les postes de 

coupure/détente O2 et vide existants 
ens 1,00

Reprise de l’alimentation électrique du boitier d’alarme, 

tel que décrit au CCTP
ens 1,00

Modifications de la gaine technique avec fourniture et 

pose de gaine complémentaire, tel que décrit au CCTP
ens 1,00

4.9 Essais et mise en service

Essais de pression, vérificationn mise en service et 

réception, tel que décrit au CCTP
ens 1,00

5 PRESTATIONS GENERALES

5.1 Déchets et nettoyage

Nettoyage et l’évacuation des gravois dus à ses travaux 

en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la 

réception des travaux, tel que décrit au CCTP

ens 1,00

Sous-total Poste 4.8 Modification des fluides médicaux "circulation plan blanc"

Sous-total 5.1

Sous-total Poste 4.7 Système d'alarme

TOTAL Poste 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Sous-total Poste 4.9 Essais et mise en service
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension  - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination U
Q

BET

Q

ENT
P.U. € H.T. P.T. € H.T.

5.2 Repérage - Identification

Identification des réseaux ens 1,00

Identification des équipements et appareillages ens 1,00

Schéma de principe des installations techniques ens 1,00

Mise en service de l'ensemble des installations, relevés et 

rapports d'essais, tel que décrit au CCTP
ens 1,00

5.3 Plans - Etudes - Documentatiosn technqiues

Plans - Etudes - Documentatiosn technqiues, tel que 

décrit au CCTP
ens 1,00

Etudes d'exécution, tel que décrit au CCTP ens 1,00

5.5 Frais de pilotage

Frais de pilotage, tel que décrit au CCTP ens 1,00

5.6 Dossier des ouvrages exécutés

Constitution et remise du DOE, tel que décrit au CCTP ens 1,00

5.7 Formation des utilisateurs

Session d’une demi-journée, tel que décrit au CCTP ens 2,00

Sous-total 5.5

Sous-total 5.6

Sous-total 5.7

TOTAL Poste 5 PRESTATIONS GENERALES

Sous-total 5.2

Sous-total 5.3
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE

Extension  - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination U
Q

BET

Q

ENT
P.U. € H.T. P.T. € H.T.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 Principe général

4.2 Travaux de dépose

4.3 Origine des fluides

4.4 Réseaux de distribution

4.5 Poste de coupure et régulation

4.6 Prises fluides médicaux

4.7 Système d'alarme

4.8 Modification des fluides médicaux "circulation plan 

4.9 Essais et mise en service

5 PRESTATIONS GENERALES

RECAPITULATIF

TOTAL LOT 05 FLUIDES MEDICAUX T.T.C.

TOTAL LOT 05 FLUIDES MEDICAUX H.T.

T.V.A. 20%
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