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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°05 Fluides médicaux

Extension - restructuration de la dialyse DPGF Phase DCE - indA
Article Dénomination U Q Q P.U.€HT PT.€HT
BET ENT Ul . . .
4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 |Principe général PM

4.2 |Travaux de dépose

Dépose des équipements existants non réutilisés et

L i i , ens 1,00
neutralisation des réseaux non réemployés

- coupure des réseaux depuis le batiment PME et dépose

- postes de détente/coupure service

- points de distribution existants 02 et vide

- réseaux non réemployés au R+1

- réseaux non réemployés au RdC, selon possibilités
d'interventions

Sous-total Poste 4.2 Dépose

4.3 |Origine des fluides

Raccordement air médical a la vanne V202 en DN20 ens 1,00

Raccordement vide médical a la vanne en DN20 ens 1,00

Piquage sur départ oxygene médical "Maternité Dialyse" | ens 1,00

Vanne d"isolement DN10 u 1,00

Sous-total Poste 4.3 Origine des fluides

4.4 |Réseaux de distribution

Tube cuivre spécial gaz dégraissé, compris supportage

Distribution primaire

-026/28 ml 98,00
- @10/12 ml | 190,00
Distribution secondaire

-026/28 ml 62,00
- (p14/16 ml | 58,00
- ¢10/12 ml | 518,00
- @8/10 ml 45,00
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°05 Fluides médicaux

Extension - restructuration de la dialyse DPGF Phase DCE - indA
Article Dénomination u Q Q P.U. € H.T. P.T.€H.T.
BET ENT
Vanne de sectionnement
Vanne de coupure, cf §4.5 PM
Vanne de maintenance
- DN25 u 1,00
- DN10 u 3,00
- DN8 u 2,00

Ventilation du plafond
grilles prévues hors lot HL

Sous-total Poste 4.4 Réseaux de distribution

4.5 |Poste de coupure et réqulation

4.5.1 |Poste principal

Installation dans placard technique commun, hors lot PM

Poste de coupure/détente 02
- vanne de sectionnement DN10 u 2,00
- double détendeur avec manomeétre de pression, tel que

u 1,00
décrit au CCTP
- capteur analogique de pression u 2,00
- plaque signalétique u 1,00

Poste de coupure/détente air médical
- vanne de sectionnement DN10 u 2,00
- double détendeur avec manomeétre de pression, tel que

u 1,00
décrit au CCTP
- capteur analogique de pression u 2,00
- plaque signalétique u 1,00
Poste coupure vide
- vanne de sectionnement DN25 u 1,00
- manometre de contréle de pression u 1,00
- capteur analogique de pression u 2,00
- plaque signalétique u 1,00
Sous-total 4.5.1
4.5.2 |Coupure secondaire
Coffret de coupure commun, tel que décrit au CCTP u 4,00
Vanne de sectionnement DN10 u 8,00
Vanne de sectionnement DN15 u 4,00
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°05 Fluides médicaux

Extension - restructuration de la dialyse DPGF Phase DCE - indA
Article Dénomination U Q Q P.U.€HT PT.€HT
BET ENT Ul . . .
Plaque signalétique ens 4,00

Sous-total 4.5.2

Sous-total Poste 4.5 Poste de coupure et régulation

4.6 |Prises fluides médicaux

4.6.1 |Prises incorporées en bandeau technique

Bandeau technique, hors lot PM

Fourniture des prises fluides médicaux au lot Electricité,
tel que décrit au CCTP

- prises 02 u 18,00
- prises air médical u 18,00
- prises vide u 35,00

Sous-total 4.6.1

4.6.2 |Prises en saillie

Fourniture et pose des prises fluides médicaux posées en

saillie, tel que décrit au CCTP u 8,00
- prises 02 u 1,00
- prises air médical o)
- prises vide SO

Sous-total 4.6.2

Sous-total Poste 4.6 Prises fluides médicaux

4.7 |Systéme d'alarme

Boitier d'alarme

Fourniture et pose d'un boitier d'alarme de détection de
pression sur 02, air médical et vide médical sur les ens 1,00
réseaux primaires et secondaires, tel que décrit au CCTP

Alimentation électrique depuis attente du lot Electricité ens 1,00

Report d'alarme
Fourniture et pose d'un boitier de report d'alarme, tel

A ens 1,00
qgue décrit au CCTP
Plague de signalisation ens 1,00
Raccordement depuis le boitier d'alarme ens 1,00
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°05 Fluides médicaux
Extension - restructuration de la dialyse DPGF Phase DCE - indA

Articl Dé inati P.U. €H.T. P.T.€H.T.
rticle énomination U BET ENT U

Report des défauts critiques
Mise en ceuvre du cable de liaison et de la

programmation entre le boitier d’alarme et les HL
automates de la GTC, hors lot
Raccordement au boitier d’alarme ens 1,00

Sous-total Poste 4.7 Systeme d'alarme

Modification des fluides médicaux "circulation plan
blanc"”

4.8

Modifications des réseaux de distribution 02 et vide, tel
que décrit au CCTP ens 1,00
A titre indicatif: Lg 10ml

Reprise des raccordements sur les postes de

. . . ens 1,00
coupure/détente 02 et vide existants
Reprise de I'alimentation électrique du boitier d’alarme, ens 1.00
tel que décrit au CCTP ’
Modifications de la gaine technique avec fourniture et
ens 1,00

pose de gaine complémentaire, tel que décrit au CCTP

U

Sous-total Poste 4.8 Modification des fluides médicaux "circulation plan blanc"

4.9 |Essais et mise en service

Essais de pression, vérificationn mise en service et

. . ‘s ens 1,00
réception, tel que décrit au CCTP

Sous-total Poste 4.9 Essais et mise en service

TOTAL Poste 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

9]

PRESTATIONS GENERALES

5.1 |Déchets et nettoyage

Nettoyage et |'évacuation des gravois dus a ses travaux
en cours de chantier y compris le nettoyage précédantla | ens 1,00
réception des travaux, tel que décrit au CCTP

Sous-total 5.1
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Extension - restructuration de la dialyse

Lot n°05 Fluides médicaux

DPGF Phase DCE - indA

Article Dénomination u B?T EﬁT P.U. €H.T. P.T.€H.T.
5.2 |Repérage - Identification
Identification des réseaux ens 1,00
Identification des équipements et appareillages ens 1,00
Schéma de principe des installations techniques ens 1,00
Sous-total 5.2
Mise en service de I'ensemble des installations, relevés et
rapports d'essais, tel que décrit au CCTP ens 1,00
5.3 |Plans - Etudes - Documentatiosn techngiues
Plans - Etudes - Documentatiosn techngiues, tel que
décrit au CCTP ens 1,00
Etudes d'exécution, tel que décrit au CCTP ens 1,00
Sous-total 5.3
5.5 |Frais de pilotage
Frais de pilotage, tel que décrit au CCTP ens 1,00
Sous-total 5.5
5.6 |Dossier des ouvrages exécutés
Constitution et remise du DOE, tel que décrit au CCTP ens 1,00
Sous-total 5.6
5.7 |Formation des utilisateurs
Session d’une demi-journée, tel que décrit au CCTP ens 2,00
Sous-total 5.7
T(:JTAL Poste 5 PRESTATIOI\%S GENERALES
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot n°05 Fluides médicaux
Extension - restructuration de la dialyse DPGF Phase DCE - indA

Articl Dé inati P.U. €H.T. P.T.€H.T.
rticle énomination U BET ENT U

RECAPITULATIF

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 |Principe général

4.2 |Travaux de dépose

4.3 |Origine des fluides

4.4 |Réseaux de distribution

4.5 |Poste de coupure et réqulation

4.6 |Prises fluides médicaux

4.7 |Systeme d'alarme

4.8 |Modification des fluides médicaux "circulation plan

4.9 |Essais et mise en service

5 PRESTATIONS GENERALES

TOTAL LOT 05 FLUIDES MEDICAUX H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL LOT 05 FLUIDES MEDICAUX T.T.C.
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