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1 PREAMBULE

1.1 Objet de la mission

Dans le cadre de la restructuration du service de Dialyse du centre hospitalier Louis PASTEUR a DOLE, le bureau d’études FEBUS
Ingénierie a été missionné pour réaliser les études des lots techniques suivants :

Chauffage — Ventilation — Climatisation — Plomberie — Sanitaires — Fluides Médicaux

Electricité (Courants Forts & Courants Faibles)

Le présent document correspond a la phase Projet.

1.2 Présentation du projet

Centre
Hospitalier
Dole

CENTRE HOSPITALIER DOLE
LOUIS PASTEUR

Service de
DIALYSE

Le service de dialyse lourde accueille actuellement 12 postes plus un poste de repli.
Il est opérationnel de 7h30 du matin a 1h00 du matin du jour suivant, avec une pause entre 12h15 et 12h45 environ (oU
I’environnement est plus calme). L’activité est opérationnelle 6j/7 (sauf le dimanche).

Le service occupe tout I'étage de I'aile de batiment affectée au service.

Le RDC de cette aile est en partie occupé par Santélys, (10 postes) plateau de dialyse privé. Cette partie du batiment n’est pas
concerné par les travaux.

Les 2 niveaux de dialyse se partagent leurs utilités fluides et en particulier la production d’eau osmosée. Le local de production
trés récent est situé au RDC (réalisé par Fresenius Médical Care).

L’objectif du projet est de passer le service a 16 postes de dialyse dont un poste de repli et une salle d’intervention (pour la pose
des cathéters entre autres) sans interruption de I'activité.

Pour réaliser les travaux, le service de dialyse actuel sera déménagé dans Iaile 6B au 6°™ étage du batiment tripode historique.
L'activité sera maintenue au rez de chaussée pour le prestataire privé SANTELYS. Le local traitement d’eau devra étre maintenu
en service durant tout la phase de travaux sans perturbation.

Le scénario retenu pour ce réaménagement est de réaliser une extension sur vide de RDC en prolongation longitudinale de I'aile
actuelle.

Cette extension coté patio, permet de créer une double circulation dans le service, répondant ainsi a la marche en avant sanitaire
en cas de pandémie.
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Les enjeux et points de contrainte sont donc :

- Géographiques : études et construction a réaliser en site enclavé / patio peu accessible, travaux préparatoires a envisager
(déplacement de I'escalier de secours en place dans le mince passage d’acces au patio)

- Structurelles : outre les vérifications d’usage des sous-sols pour la création de cette extension, une intervention visant a
« traverser » le puits canadien de prise d’air des CTA qui se trouvent en sous-sol sera a réaliser.

- Techniques : le réseau d’eau osmosée en place passe dans les alleges de fagade. L'extension longitudinale nécessitera
des dévoiements de ces réseaux d’eau, sans interruption de service.

- D’accessibilité : surface complémentaire de locaux de stockage et création d’un monte-charge supplémentaire.

- De pollutions : toute intervention sur un zonage du chantier débutera par un désamiantage dont le batiment est
relativement pourvu.

Ce projet est une volonté pour I'établissement de :

- Augmenter le capacitaire de la dialyse lourde avec I'enjeu de maintenir 'activité sur le site de DOLE pendant toute la
durée des travaux pour garder les patients a proximité de chez eux ;

- Regarder I'avenir et anticiper les futures extensions (optimiser le foncier) dont les projets en cours d’agrandissement de
la PUI et des laboratoires ;

- Compléter, créer des synergies entre les services ;

- Utiliser, mutualiser les ressources en personnels et en locaux ;

- Optimiser les flux logistiques et mutualiser les ressources techniques et matérielles.

Les surfaces concernées par cette restructuration sont estimées a 824 m2 SDO.

1.3 Classement

CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR CLASSEMENT DE TYPE U 2eme Effectif : 1495 personnes

1.4 Gestion des indices

Ordre Date Objet
A 05/09/2025 Emission originale

1.5 Contraintes d’intervention

L’activité se poursuit normalement hors zone impacté par les travaux de chaque phase en cours notamment au RDC du batiment
chez SANTELYS.

Certaines interventions seront imposées en horaires décalés (Nuits, Weekends) sur simple demande du MOA, sans possibilité de
demandes d'honoraires complémentaires.

Le présent lot prévoira dans son offre de réaliser les travaux de modifications de certaines armoires en horaires décalés, de nuit
ou le dimanche, pour ne pas perturber le fonctionnement du site. Le délai d’instruction avant pour obtenir un permis de travaux
est d’au moins 1mois. Il ne sera pas possible de couper les armoires en horaires de journée.

Dans ce contexte le titulaire se référe aux prescriptions techniques communes pour observer toutes les mesures de précautions
courantes qu'il conviendra d’appliquer.

Concernant les précautions particuliéres, le titulaire veillera a préserver l'intégrité physique des canalisations et réseaux
desservant les installations.

Le titulaire prend acte que ces réseaux vitaux pour les patients ne sont pas exhaustivement indiqués.

Le titulaire prend acte que certaines opérations de tirage de cables notamment entre étages seront soumises a | ‘établissement
d'un planning pouvant évoluer en fonction des impératifs de sécurité hospitaliere.

En conséquence de quoi ces opérations ne pourront pas faire I'objet de plus-value.
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1.6 Coupures et interruptions des réseaux — programmation des travaux

Pour des nécessités de branchements ou raccordements sur les réseaux basse tension, toute coupure ou interruption de réseaux
devra faire lI'objet d'une demande auprés du responsable de I'opération au niveau de la Direction des Services Techniques du CH,
au minimum 1 mois avant la date souhaitée. L‘entreprise devra préciser exactement les secteurs concernés. Les alimentations
réseaux « Normal » et «Ondulé» ne devront jamais étre coupé en méme temps. Les coupures ne devront pas excéder une durée
de 10 minutes.

Dans le cas ou certains circuits ne devraient en aucun cas étre interrompus, il appartiendra au titulaire d'effectuer les
branchements provisoires les réalimentant ou de mettre a la disposition du C.H. tout moyen de secours provisoire (groupes
électrogénes, onduleurs, etc...). Certains de ces arréts de réseaux pourront avoir lieu la nuit ou le week-end si nécessaire, sans que
I'entreprise puisse demander une compensation financiere supplémentaire quelconque.

Attention les opérations de tirage de cables en dehors de la zone de travaux, pouvant impacter les services voisins au chantier,

devront se faire en coordination avec les services concernés et suivant les modes opératoires lies a I'hygiéne hospitaliére.
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1.7 Plan d’implantation des sources principales

[l = gj
NJTTITTTTTTITTT >

Ll ||||||_|||||||||_Lu<(</ |

Arlére (e

- Vide £ajta

Sources et locaux techniguas principaux

I]I]H]]II]H] Local protoxyde d'azote / air madical
D Sous-station chauffage urbain

- | Localtransfomateurs posle 1
% Local TGEBT 1

[
P
bt

"-.;" Local paussmesee ADC

Lecal groupes éleciroganes

4 Lecaltechnigue principal,
7] Station de vide médicallsié

OIS
Local Transfo poste 2 TGBT 2

P E Lecal technigue 551

Av. Charles Laurent Thﬂuverey % Localtechnique anduleur B0KYA R+

] Baie VDIexistante RDC

- Local TGO 40kVA




1.8 Objet des travaux

Les travaux a réaliser comprendront d’une fagon générale :
- L’aménagement provisoire du service Dialyse au niveau 6B du batiment historique.
- Linstallation provisoire de chantier
- Ladépose des installations électriques courants forts et courants faibles n’ayant plus d’utilité
- Lamise alaterre et les liaisons équipotentielles
- Les tableaux électriques
- Les coupures d’'urgence
- Les cheminements
- Ladistribution générale basse tension depuis les armoires électriques
- L'éclairage
- L'éclairage de sécurité
- Les gaines téte de lit
- Les appareillages
- Les alimentations en attente pour les autres corps d’état,
- Leréseau informatique
- L'appel malade
- Linterphonie
- Lecontréle d’acces
- Lesystéeme d’alarme incendie
- La distribution de I'heure
- La distribution télévision

1.9 Obligations de 'entreprise

Sont comprises dans les obligations de I'entrepreneur, d'une fagon générale, les fournitures ainsi que la mise en ceuvre de tous
les travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et notamment :

- Lorsque nécessaire, le démontage, la dépose et I'évacuation du matériel sans emploi,

- La manutention, le bardage, le transport du matériel déposé, ainsi que de toutes fournitures a pied d'ceuvre,

- Les percements nécessaires pour les passages de ses ouvrages,

- Lesrebouchages des réservations apres mise en place des fourreaux avec reconstitution des tenues au feu des
parois traversées,

- Lerepére et la réalimentation des éléments existants,

- Les scellements des supports d'appareils

- La protection antirouille des parois métalliques,

- Les raccordements électriques et mises a la terre des appareils installés par ses soins,

- Laréalisation des essais et réglages des installations,

- Le nettoyage du chantier avec évacuation a la décharge des déblais et gravois occasionnés par ses travaux, le tout
dans le respect de la réglementation en vigueur,

- D’assurer la sécurité des personnes, le passage et |I'accés des pompiers

- La protection des équipements installées afin d’éviter toute dégradation en cours de travaux,

- La participation aux réunions de chantier suivant le phasage de |'opération,

- Laformation du personnel de maintenance du Maitre d’Ouvrage ou des utilisateurs sur les installations mises en
ceuvre,

- L'établissement des notes les calculs, de plans et schémas d'exécution définitifs de construction a soumettre pour
approbation au bureau de contréle et bureau d’études.

- Les plans de réservation, d’installation, les schémas, les documents DOE

- Les calculs d’éclairement pour I'éclairage intérieur et extérieur

- Les vacations nécessaires pour obtenir 'approbation des études auprés du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise
d’ceuvre

L’entreprise fournira avant toute commande de matériel, un catalogue de matériels.

1.10 Limites de prestations

La liste non exhaustive des limites de prestations a pour but de décrire précisément les missions de chaque lot afin que chacun
puisse prévoir toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages selon les regles de I'art.
Les origines et les limites de travaux a exécuter entre les différents corps d’état sont les suivantes.
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Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs
besoins réels d’électricité, les puissances étant susceptibles d’étre telles qu’une modification importante des sources d’énergie et
des canalisations soit nécessaire.

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au Lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n’aurait pas averti le Maitre
d’ceuvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entierement a sa charge.

L’entreprise du présent Lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages a déposer
dont il a besoin (tels que plinthes, habillage des murs, etc....) faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses
frais.

1.10.1 Interfaces avec le lot Gros CEuvre / Voirie et Réseaux Divers
Sont a la charge du lot Gros (Euvre / Voirie et Réseaux Divers :

- Linstallation principale de chantier y compris raccordements électriques de ses installations.

- Les regards extérieurs,

- Lestranchées et remblais, y compris grillage avertisseur, etc...,

- Les fourreaux depuis les sources jusqu’aux différents récepteurs.

- La réservation dans tous les ouvrages en béton, béton armé et grosse maconnerie (magonnerie en matériaux pleins de
toutes les épaisseurs et magonnerie en matériaux creux de 10 cm d'épaisseur et plus), tous les trous, feuillures, passages
et trémies indiqués sur les plans, pour le passage des canalisations, des gaines et des scellements ;

- Les percements de @ >10cm dans tous les ouvrages en béton existant, béton armé et grosse magonnerie (magonnerie en
matériaux pleins de toutes les épaisseurs et magonnerie en matériaux creux de 10 cm d'épaisseur et plus), tous les trous,
feuillures, passages et trémies indiqués sur les plans, pour le passage des canalisations, des gaines et des scellements ;

- Les fourreaux sous dallage et pénétrations dans le batiment pour la distribution des réseaux, jusqu’aux sorties du
batiment pour reprise du lot VRD.

- Lerebouchage des réservations principales ;

- Les fers en attente pour mise a la terre au niveau du fond de fouille ;

- D’informer toutes les autres entreprises de la date limite a laquelle devront lui étre indiquées les réservations nécessaires.

Sont a la charge du lot Electricité :

- L'établissement des plans de réservations, trémies et trous qu'il remettra dans les délais prescrits a I'entrepreneur de
macgonnerie, apres les avoir fait viser par le Maitre d'CEuvre, ce visa n'ayant d'autre but que d'éviter les malentendus
guant aux dates de fournitures de ces plans ;

- Tous les trous de diametre égal ou inférieur a 15 cm et toutes les réservations nécessaires a son lot dans les murs et
cloisons légeres ;

- Les percements et carottages inférieurs a 10cm dans les ouvrages existants ;

- Lesrebouchages des réservations en restituant le degré coupe-feu ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des piéces de fixation, nécessaires pour l'accrochage et le supportage de ses
équipements ;

1.10.2 Interfaces avec le lot étanchéité
Sont a la charge du lot Etanchéité :

- La dépose compléte des gravillons et complexe d’étanchéité de la toiture existante,

- La réfection de la toiture avec mise en place d’'une isolation, mise en place d’une étanchéité membrane bitume
élastomere, gravillons.

- Mise en ceuvre de gardes au corps et tour d’acces

Sont a la charge du lot Electricité :
- Dépose du chemin de cables et de ses supports lestés, ainsi que du cable d’alimentation de I'eau osmosée y compris en
facade
- Apres réfection de la toiture, repose d’un chemin de cables et de supports lestés, ainsi que du cable d’alimentation de
I’eau osmosée y compris passage en facade.
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1.10.3 Interfaces avec le lot Cloisons / peinture / plafond
Sont a la charge du lot Cloisons / peinture / plafond :

- Se concorder avec le lot Electricité afin que celui-ci puisse réaliser le montage en encastré des conduits électriques dans
les cloisons avant fermeture ;

- La fourniture et la pose des renforts nécessaires a la fixation de certains matériels au niveau des cloisons. Ces éléments
seront prévus par le lot Cloisons mais leurs positions devront au début de I'exécution étre transmises par le lot Electricité
au lot Cloisons.

- Les coffrages, soffites et trappes de visite.

- La mise a disposition des plaques pour fixation des luminaires ;

Sont a la charge du lot Electricité :

- Letracage des découpes et les découpes sur les cloisons ou la fourniture des plans précis des travaux a effectuer ;

- Le plan de positionnement des trappes de visite éventuelles ;

- Lesreconstitutions coupe-feu des traversées des cloisons de compartimentage ;

- La fourniture des appareils adaptés au type cloison installée et d'effectuer tous les travaux d'ajustement et de finition
nécessaire.

- Le dimensionnement et la localisation sur plans des gaines techniques ;

- Les fixations des luminaires et appareillages divers, de fagon indépendante des faux plafonds (et des gaines de
ventilation);

- Les découpes sur les faux plafonds ;

- Les cables en attente pour la mise a la terre des faux plafonds et leurs raccordements ;

- Le plan de positionnement des trappes de visite éventuelles ;

- La fourniture des appareils adaptés au type de faux plafond installé et d'effectuer tous les travaux d'ajustement et de
finition nécessaire.

1.10.4 Interfaces avec le lot Menuiserie extérieure
Sont a la charge du lot Menuiserie extérieure :

- Laréalisation d’'une nomenclature de ses besoins pour les diverses alimentations électriques, en précisant la puissance,
la tension, I'intensité nominale et la position exacte de chaque alimentation ;

- Lafourniture et pose des brises soleil orientables (BSO) ;

- Lafourniture pose et cablage des automates de contrdle des BSO ;

- Les commandes des BSO compris cablage ;

- Leraccordement des cables en attente laissés par le lot Electricité sur ses matériels ;

Sont a la charge du lot Electricité :
- Les alimentations des BSO en attente, y compris percement jusqu‘a I'extérieur ;
- L’alimentation de 'anémometre, y compris percement jusqu‘a I'extérieur ;
- Le boitier d’encastrement éventuel de la commande et le fourreau jusqu’au faux-plafond.

1.10.5 Interfaces avec le lot Menuiserie intérieure bois - Agencement
Sont a la charge du lot Menuiserie intérieure bois - Agencement :

- Laréalisation d’'une nomenclature de ses besoins pour les diverses alimentations électriques, en précisant la puissance,
la tension, I'intensité nominale et la position exacte de chaque alimentation ;

- Lafourniture et pose des gaches électriques ;

- Lafourniture et pose des ventouses sur les portes DAS ;

- Les cables de liaison entre les portes et I'organe de commande ;

- Les réservations dans les ouvrants, des appareils décrits ci avant ;

- Leraccordement des cables en attente laissés par le lot Electricité sur ses matériels ;

- Le détail des meubles permettant I'intégration des réseaux techniques au niveau des tétes de lits.

Sont a la charge du lot Electricité :

- L’alimentation des gaches, ventouses ou serrures électriques ;
- Leslecteurs de badges, boutons poussoirs de sortie, les BBG vert, ou toutes autres commandes sur plans ;
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- Lafourniture et la mise en place des fourreaux et boites d’encastrement des organes de commandes ;
- Lafourniture des caractéristiques techniques électriques des gaches.
- Lafourniture, pose et raccordement des GTL sur les meubles en tétes de lit.

1.10.6 Interfaces avec le lot portes automatiques
Sont a la charge du lot portes automatiques :

- Laréalisation d’'une nomenclature de ses besoins pour les diverses alimentations électriques, en précisant la puissance,
la tension, I'intensité nominale et la position exacte de chaque alimentation ;

- Lafourniture et pose des portes et de ses motorisations ;

- Les cables de liaison entre les portes et les organes de commandes ;

- Leraccordement des cables en attente laissés par le lot Electricité sur ses matériels ;

Sont a la charge du lot Electricité :
- L’alimentation des motorisations électriques ;
- Les lecteurs de badges, boutons poussoirs de sortie, les BBG vert, ou toutes autres commandes sur plans ;
- Lafourniture et la mise en place des fourreaux et boites d’encastrement des organes de commande ;

1.10.7 Interfaces avec le lot Monte Charges
Sont a la charge du lot monte charges :

- Laréalisation d’'une nomenclature de ses besoins pour les diverses alimentations électriques, en précisant la puissance,
la tension, I'intensité nominale et la position exacte de chaque alimentation ;

- Leraccordement des cables en attente laissés par le lot Electricité sur ses matériels ;

- Le systéme de communication / gestion avec abonnement GSM.

Sont a la charge du lot Electricité :
- L’alimentation a proximité du coffret de raccordement du mont charge ;

1.10.8 Interfaces avec le lot CVCD / Plomberie
Sont a la charge du lot Chauffage Ventilation Climatisation :

- La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir, notamment les indications d'intensité de
démarrage de ses équipements ;

- Leraccordement des alimentations et liaisons en attentes sur ses équipements ;

- Les armoires de commande et de protection, la distribution électrique de ses appareils, y compris les systémes de
régulation, automation et instrumentation en aval de ces attentes ;

- Les liaisons et commandes de régulation, les commandes de ses équipements ;

- Les liaisons équipotentielles de ses appareillages et canalisations ;

- Les coffrets de coupure de proximité ;

- Lamise a la terre de ses gaines ;

- La pose, la fourniture et le raccordement des sectionneurs de proximité et/ou disjoncteurs moteurs a proximité des
extracteurs et équipements isolés ;

- La mise a disposition des borniers dans I’'armoire principale pour report d'alarme et télécommande.

Sont a la charge du lot Electricité :

- Les alimentations électriques sous forme de brin mou en attente (3 ml de cable) dans les locaux techniques, y compris
les liaisons équipotentielles principales ;

- L'amenée de puissance a proximité des extracteurs et équipements isolés (suivant plans), sous forme de brin mou en
attente (3 ml de céble) ;

- Les bobines de déclenchement sur les départs des équipements de ventilation et coupure d’urgence associée ;

- Le cablage sur bornier d’armoire des reports d’alarme et télécommande ;

- Les RJ45 suivant besoins du lot HVAC pour ses équipements.

- Lafourniture la pose et le raccordement des radiateurs électrique
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1.10.9 Interfaces avec le lot Fluides médicaux
Sont a la charge du lot fluides médicaux :

- La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir ;

- Leraccordement des alimentations et liaisons en attentes sur ses équipements ;

- Les armoires de commande et de protection, la distribution électrique de ses appareils, y compris les systemes de
régulation, automation et instrumentation en aval de ces attentes ;

- Lesliaisons et commandes de régulation, les commandes de ses équipements ;

- Les liaisons équipotentielles de ses appareillages et canalisations ;

- Les coffrets de coupure de proximité ;

- Lapose, la fourniture et le raccordement des sectionneurs de proximité ;

- Lavalidation de la quantité et le raccordement des prises fluides médicaux sur les gaines téte de lit fournies et posé par
lot électricité.

Sont a la charge du lot Electricité :

- Les alimentations électriques sous forme de brin mou en attente (3 ml de cable) dans les locaux techniques, y compris
les liaisons équipotentielles principales ;

- L'amenée de puissance a proximité des équipements isolés (suivant plans), sous forme de brin mou en attente (3 ml de
cable) ;

- Lafourniture des prises fluides médicaux sur les gaines téte de lit

- Les prises RJ45 suivant besoins exprimés par le lot fluides médicaux.

- Les calculs CANECO des cables d’alimentations normales et ondulées pour le lot Fluides médicaux.

1.10.10 Interfaces avec le lot SSI
Sont a la charge du lot SSI :

- L’ensemble des prestations SSI non précisées au lot électricité

Sont a la charge du lot Electricité :

- Les commandes de réarmement des clapets-feu
- Les commandes de réarmement des ouvrants de désenfumage

Les essais de bon fonctionnement seront réalisés conjointement avec les lots SSI, CVCD et électricité.

1.10.11 Attentes délivrées par le lot Electricité
En aval des alimentations délivrées par le lot Electricité, les différents corps d’état ont a leur charge la fourniture et la mise en

ceuvre des armoires et coffrets de protection et de commande, ainsi que la distribution correspondante, jusqu'a leurs
équipements.
Les raccordements au niveau des interfaces seront réalisés de la fagon suivante :

Cables de puissance ou coffret de coupure en attente :

- Raccordement par le lot a qui l'attente est destinée ;
- Vérification conjointe de la concordance des phases en présence de I'entrepreneur du lot Electricité.

Cables de prises d'information ou télécommande :
- Leraccordement dans tous les cas sera réalisé par I'entrepreneur du lot utilisateur en présence de |'entrepreneur du lot
Electricité ;
- La vérification conjointe entre le lot utilisateur et le lot Electricité de la concordance des borniers, fileries et informations.

1.11 Travaux et fournitures annexes aux chantiers

L’entreprise aura sa charge I'ensemble les plans d’exécution.
Les prestations dues et chiffrées par I'entreprise comprennent :

Avant la remise des offres :
- Lalecture exhaustive des piéces écrites et plans annexés au dossier d'appel d'offre
- Lavérification des métrés et concordances entre plans, descriptifs et quantitatifs
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La reconnaissance des lieux, terrains d'implantation =» visite sur site obligatoire

Avant le commencement des travaux :

La fourniture au maitre d’ceuvre des plans ou compléments de plans concernant :
La réalisation des ouvrages,
L'implantation des matériels et appareillages,
Les schémas d'armoires, coffrets et tableaux électriques ;
Les plans en coupe des tranchées
Les notes de calculs concernant :
o Le dimensionnement des céables courants forts et courants faibles,
o Le dimensionnement des appareillages ;
o Le dimensionnement des appareillages de commande et de protection ;
La fourniture au maitre d’ceuvre, pour approbation, des dimensions et emplacement des réservations nécessaires aux
passages des canalisations du présent lot
La fourniture et la pose, le cas échéant, du tableau de chantier.
La fourniture, le cas échéant, de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

En fin de travaux :

La fourniture et la pose de plaques gravées et indécollables désignant les différents circuits électriques, les repéres et
étiquettes (écrites en clair et en frangais) sur et dans les coffrets électriques ; (étiquettes dilophanes et manuscrites
proscrites)

Les essais réglages et toutes les prestations préalables a la réception (détail au dernier paragraphe du présent descriptif).

1.12 Mise hors tension dépose et évacuation

Le présent lot aura a sa charge la mise hors tension, la dépose le traitant et I’évacuation des installations électriques courants forts
et courants faibles de la zone concernée par les travaux.
L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes.

Nota : la gestion des déchets est a la charge de chaque entreprise et a ce titre, celle-ci devra prévoir une évacuation au fur et a
mesure a ses frais.

1.13 Réglementation

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I'art et a la réglementation en vigueur, dans son édition la plus récente au
moment de la signature des marchés, et notamment :

code la construction
code du travail
réglementation applicable en matiére d'accessibilité handicapés
arrété du 31/01/1986 (protection incendie dans les batiments d'habitation)
décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques
norme NF C 14-100
norme NF C 15-100, et toutes normes NFC, NFX, NFEN applicables
publications CEI
tous DTU et normes batiments
les prescriptions de |'Association Francaise de I'Eclairage
Norme NF 61-940 : Systéemes de sécurité incendie (SSI) - Alimentations électriques de sécurité (AES) - Reégles de
conception
Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie :
o NFS 61930 : Systéemes concourants a la sécurité contre les risques d’incendie
NFS 61 931 : Dispositions générales
NFS 61932 : Regle d’installation
NFS 61 933 : Régles d’exploitation et de maintenance
NFS 61 934 : Centralisateur de mise en sécurité incendie
NFS 61 935 : Unités de signalisation
NFS 61 936 : Equipement d’alarme
NFS 61 937 : Dispositifs actionnés de sécurité
NFS 61 938 : Dispositifs de commande manuelle :

O O 0O 0O 0O 0O O O
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= Dispositifs de commandes manuelles regroupées
= Dispositif de commande avec signalisation
=  Dispositif adaptateur de commande.
NFS 61 939 : Alimentation pneumatique de sécurité
NFS 61 940 : Alimentation électrique de sécurité
NFS 61 970 : Regles d’installation des Systémes de Détection Incendie
FDS 61-949 : Commentaires et interprétations
NFS 32-001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence
o NFEN 54-2 et EN 54-4 : Equipements de contréle et signalisation
- Les normes relatives aux matériels de détection incendie :
o NF S61-950 : Détecteur, tableaux de signalisation, organes intermédiaires

O O O O O

1.14 Pprésentation — contenu des offres entreprises

L’Entreprise remettra obligatoirement en complément de son offre, la DPGF jointe au présent dossier, dment complétée.

Les articles seront détaillés a I'unité en précisant les références, marques et caractéristiques techniques.

Les prix unitaires mentionnés dans la DPGF seront des prix composés fourniture et pose, y compris tous les accessoires de pose et
de raccordements.

lls serviront d’'une part a I'analyse des offres et d’autre part, apres passation des marchés, de base pour les prix unitaires des
travaux réalisés dans la part a commande du marché ou pour les plus ou moins-values.

L'entreprise devra fournir obligatoirement dans sa remise de prix une étude technique et justifier des puissances des matériels
installés.

1.15 Essais et réglages des installations

Avant la réception des travaux, |'entreprise titulaire réalisera les essais de bon fonctionnement de ses installations. Elle fournira
pour cela les moyens techniques et humains nécessaires.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser ses attestations d'essais de fonctionnement certifiés par I’Agence qualité
construction (AQC). Ces attestations seront fournies au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle et jointes aux DOE.

Seront également a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot :
- Les démarches nécessaires auprés de I’Organisme de Controle

La réception des ouvrages sera prononcée aprés achevement total des travaux, réalisation des essais et fourniture des documents
ci-dessus et DOE.

1.16 Contréle technique

Les frais de vérification des installations électriques sont a la charge du Maitre d’Ouvrage. Toutes les modifications demandées
par le Bureau de Controle sont a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot, sans qu'il puisse en résulter quelque supplément
de prix que ce soit.

L'entreprise remettra au Bureau de Contréle les documents nécessaires a la vérification suivant 'arrété du 10 octobre 2000.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 Dépose

La dépose des installations électriques courants forts, courants faibles et incendie des zones concernées par les travaux seront
prévues dans les prestations du présent lot. Une attention particuliére sera portée sur les installations qui seront encore en
activité, comme par exemple les installations du niveaux rez de chaussée et plus précisément le systeme de traitement d’eau.

L’entreprise devra réaliser les identifications et consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes.

La dépose concernera :

- Les appareils d’éclairage et leurs commandes

- Les prises de courant

- Les goulottes

- Les blocs de secours

- Les équipements liés au SSI de la zone, y compris déprogrammation, dépose des matériels associés, et cablages.
- Les armoires électriques

- Lesysteme d’appel malade

- Lesysteme GTC et toute la partie cablage utilisée ou non utilisée

Cette liste est non exhaustive

La dépose des équipements obsolétes comprend les déprogrammations éventuelles, la suppression des matériels associés dans
ou en dehors des zones de travaux ainsi que les cablages associés des tenants aux aboutissants.

Il sera proposé a I'équipe de maintenance du site de pouvoir récupérer certains équipements pouvant les intéressés pour la
maintenance du site. Les autres équipements recyclables seront triés et confiés a un organisme spécialisé de recyclage, avec
bordereau de suivi.

Nota : la gestion des déchets est a la charge de chaque entreprise et a ce titre, celle-ci devra prévoir une évacuation au fur et a
mesure a ses frais.

L’ensemble des cables ne pouvant étre réutilisés, et ceux en attente inutilisés car jamais cablés, seront également déposés sur
tout leur cheminement du tenant a I'aboutissant, ainsi que les cheminements n’ayants plus d’utilité.

Projet Dialyse provisoire 6B : Durant la phase préparatoire du chantier, une dépose partielle sera réalisée dans un premier temps
au niveau 6B. Cela concernera principalement le secrétariat actuel. Dans la circulation, une dépose / repose des équipements sera
réalisée sauf pour I'éclairage qui sera remplacé, pour permettre la dépose du plafond métallique remplacé par un plafond en dalle
600x600. Certains équipements sous le faux plafond fixés sur les cloisons au-dessus des portes devront faire également I'objet
d’une dépose repose, tel que les indicateurs d’action par exemple.

Projet Dialyse R+1 : Aprés déménagement du service dialyse au niveau 6B, une dépose compléte des équipements sera réalisée
au R+1 et dans le stock au RDC, avec identification et neutralisation nécessaires au niveau des systemes centraux.

Au niveau des facades, une dépose des équipements présents sera réalisée, sauf les prises en facade au RDC qui seront
déposées/reposées et les projecteurs.

Les cables liés aux équipements du R+1, circulants en sous face de dalle du R+1 en extérieur, seront purgés :
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2.2 Alimentation provisoire de chantier

D’une maniére générale le présent lot devra appliquer les préconisations du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Avant toute intervention, I'entreprise devra transmettre son PPSPS au Coordinateur SPS afin que ce dernier en prenne
connaissance et émette ses remarques éventuelles.

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’une installation provisoire dans la zone de travaux intérieure par 3 coffrets de chantier type
portatif.

L'installation sera conforme au décret du 14 novembre 1988, aux recommandations de I'OPPBTP, a la norme NF C 15-100 section
704, et au plan de prévention.

L’'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux.

3 coffrets de chantier seront installés de maniére que les appareils et outillages électroportatifs ne soient jamais situés a plus de
15 metres. Les coffrets seront sur chaise.
Les cables d'alimentation du coffret de chantier seront de la série HO7 RN-F, de section adaptée aux besoins (suivant NF C 15-100).

Chaque coffret comportera :
- Une enveloppe avec un indice de protection IP44-IK 08
- Undisjoncteur général tétra polaire différentiel 30mA
- Un comptage index « zéro »
- Uncoup de poing d'arrét d'urgence
- Un nombre de prises suffisant (8 prises 2P+T 10/16A)
- Protection des prises par disjoncteurs
- Borniers, barrette de terre...

Il sera prévu I'Installation d'un éclairage de chantier sur I'ensemble de la zone de travaux. Il sera prévu la mise en ceuvre de
réglettes étanches ou le guirlande led de classe Il alimentées en TBT permettant d'avoir un niveau d'éclairement correct pour
travailler. Les luminaires seront déplacés au fur et a mesure de I'avancement du chantier, puis dépose et enlévement en fin de
travaux.

Les cables de l'installation de chantier seront fixés aux éléments stables de la construction en hauteur par colliers de serrage
adaptés. Aucun cable ne devra se retrouver au sol, principalement dans les zones de circulation.

L'installation de chantier sera vérifiée par un bureau de controle avant sa mise en service, aux frais de I'entreprise du présent lot.
Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur assurera la maintenance de son installation et la dépose en fin de travaux.
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3 AMENAGEMENT D’UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B

3.1 Généralités

Pour permettre les travaux dans le service de dialyse, il est prévu le déménagement de I'activité au niveau 6B pendant la durée
du chantier.
Pour se faire, le niveau 6B sera aménagé pour accueillir les 12 lits de la Dialyse actuelle, un local traitement d’eau et un local de
maintenance. Les travaux suivants sont envisagés a charge du présent lot :

- Création d’'une armoire dédiée aux générateurs de dialyse alimentée en double attache depuis les TGBT 1 et 2.

- Création d’un coffret VDI en lien fibre avec la baie B16

- Mise en place d’une prise et RJ45 sur départ dédié au niveau de chaque lit et dans le local maintenance

- Alimentation du traitement d’eau depuis le TGO 40kVA

- Alimentation d’un surpresseur

- Alimentation de climatiseurs mobiles

- Circulation : dépose du faux-plafond métallique dans la circulation, dépose/repose des équipements CFO cfa, mise en

place d’un faux plafond 600x600 acoustique, et création d’un nouvel éclairage dalle led.
- Restructuration de I'accueil avec création d’un vestiaire

3.2 Armoire provisoire générateurs dialyse

3.2.1 Principe de distribution et raccordements

Dans le cadre de 'aménagement du niveau 6B en service provisoire Dialyse, une armoire provisoire sera déployée dans |'ancien
bloc sanitaire. Cette armoire sera dédiée a la protection des générateurs de dialyse et équipements associés.

Cette armoire sera alimentée électriquement depuis les TGBT 1 et TGBT 2 :
- Dans le TGBT 1, le départ 4x160A QW205 en réserve sera utilisé.

- Au niveau du TGBT 2 extension, il est nécessaire de créer un nouveau départ 4 x250A qui sera réglé a 160A. Un socle
débrochable 4P 250A est disponible. Les départs ne sont débrochables que sur la partie amont.

i, ' T

e Kl W
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Le principe de distribution est le suivant :

Synoptique de principe alimentation service provisoire niveau 6B

TGBT1 TGBT2

>

~
I Départ existant

Départ a créer
Qw205 DXX
4x160A 4x250A
2 réglé 3 160A
Liaison sous chemin de cdbles existant Liaison sous chemin de cables existant

Coffret inverseur a céer

Liaison sous chemin de cdbles existant
etcréationd'un cheminement sur la hauteur de la cage

Armoire 68 Générateurs Dialyse

Depuis chacun de ces 2 départs, 2 alimentations seront mises en place jusqu’a un nouvel inverseur de source (ref: Inverseur
automatique Atys g M) installé en coffret, dans le local attenant au local TGS. A partir de cet inverseur une liaison cdble permettra
I’alimentation de I’'armoire du service Dialyse provisoire Armoire 6B générateur Dialyse.

Les différentes liaisons cables chemineront sur chemins de cables existants dans les circulations ou en vide sanitaire, ou des
fixations sur les ouvrages devront étre mises en place.

3.2.2 Généralités

Les tableaux et armoires électriques comprendront les dispositifs, organes et appareillages de coupure, de protection, de
commande et de sécurité nécessaire en fonction des caractéristiques des installations, en conformité avec la norme NF C 15-100
etle DTU n° 70.1. Le TGBT sera conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres
(NF EN 60439-1, BS EN 60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Tous les départs des armoires devront pouvoir étre consignés par cadenas, suivant procédures de consignation.

Les tableaux électriques auront une enveloppe métallique ou en matiére moulée auto-extinguible, ayant un indice de protection
adapté au local ou ils seront installés. Les tableaux seront toujours solidement fixés au gros ceuvre.

Sur les portes des gaines ou des locaux ou sur les armoires avec porte, sera installé un autocollant triangulaire homme foudroyé
sur fond jaune.

Chaque tableau électrique sera équipé :
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- d’un dispositif de sectionnement général en téte du tableau a coupure visible en charge, cadenassable en position ouverte, a
commande extérieure

- des disjoncteurs différentiels individualisés, 30mA ou 300mA type Vigi Si, de calibre approprié. lls seront distincts selon la
nature des circuits protégés : (éclairage, prises, force) et la nature des locaux (accessibles ou non accessibles au public)

- des protections terminales par disjoncteurs magnétothermiques, de calibre et courbe appropriés

- des organes de commande : contacteurs, télérupteurs, minuteries, interrupteurs horaires et crépusculaires, etc.

- des organes de contréle, de commande et de signalisation (voyants lumineux leds)

- d’un parafoudre distinct pour limitation des surtensions avec sa protection amont,

Les circuits d’alimentation des locaux humides seront impérativement protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA Si.

Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure adapté au courant de court-circuit présumé au point

d’installation.

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité verticale convenable.

Les sections des conducteurs situés a l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre inférieures aux sections des conducteurs
de cables vers les utilisations. Toutes les extrémités de cables souples seront munies de cosses ou d'embouts sertis. Tous les
conducteurs devront étre numérotés ; ils porteront a chaque extrémité un porte-étiquette en matiére plastique, les repéres
correspondront aux plans et aux schémas d'exécution. Les cables extérieurs de petite section aboutiront sur un bornier général
dont les bornes seront numérotées. lls seront identifiés a leur 2 extrémités.

Les tableaux comprendront une barre en cuivre pour la mise a la terre de I'ensemble et le raccordement des différents départs ;
le raccordement sur une seule borne de plusieurs conducteurs de terre sera interdit. Les portes, lorsqu'elles sont métalliques,
seront mises a la terre par l'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages.

Des plastrons, plaques isolantes de protection devront empécher tout contact direct avec des pieces sous tension ; les différents
appareillages devront étre équipés de capots cache-bornes sur les bornes situées en amont et en aval.

Le dimensionnement du tableau devra permettre de disposer d’une réserve égale au moins a 30% pré-équipé sur la partie
Multiclip Tétra, et borniers, aprés travaux.

Les locaux de service électrique (locaux renfermant des matériels électriques et dont |'accés est réservé aux personnes qualifiées,
chargées de I'entretien et de la surveillance des matériels) seront identifiés (étiquette triangulaire avec homme foudroyé noir sur
fond jaune, par exemple) et faciles a atteindre par les services de secours.

L'entreprise remettra au Bureau de Contréle les documents nécessaires a la vérification suivant 'arrété du 10 octobre 2000.

Conformément a la norme NFC 15-211, dans les locaux a usage médical du groupe 1, Les SOCLES DE PRISE DE
COURANT dédiés a I'usage médical doivent étre équipés de DDR haute sensibilité a immunité renforcée en téte de
chaque circuit terminal alimentant au plus trois SOCLES DE PRISES DE COURANT de courant assigné < a 32 A.
L'identification de ces SOCLES est nécessaire.

3.23 Coffret inverseur a créer

Comme précisé précédemment, il est nécessaire de créer un inverseur de source a intégrer dans I’'armoire dédiée du local INV-1
attenant au TGS. Dans I'armoire, de la réserve est disponible

Caractéristiques électriques de I'armoire :

- Nature du réseau : 400V TRI

- Régime de neutre TNS.

- Armoire métallique IP30, IKO8

- Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Il sera constitué a minima :

- D’un inverseur de source de marque SOCOMEC ATYS g M. L’interverrouillage sera électrique (boitier IVE) associé a un
interverrouillage mécanique par cable.
Un automatisme de commande permettra de piloter automatiquement l'inverseur télécommandé pour le transfert de
sources suivant des séquences paramétrables, avec controle des tensions, monophasées et triphasées, et de la fréquence des
deux sources, des fonctions spécifiques aux applications réseau / groupe électrogéne.
Le présent lot aura a sa charge le réglage et les essais de I'inverseur de sources.

- De 2 interrupteurs INS 160 arrivées TGBT 1 et TGBT 2

- Les contacts de position et mode automatique y compris cablage et remontées sur la GTC.
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3.2.4 Armoire 6B Générateurs Dialyse

L’armoire 6B générateurs dialyse sera implantée I'ancien bloc sanitaire transformé en local technique. Cette armoire sera de type
modaulaire.

Le matériel devra étre de marque SCHNEIDER afin de respecter I'associativité et la filiation des protections existantes.
Le pouvoir de coupure des protections devra étre justifié par I'entreprise par note de calcul.

Caractéristiques principales du TD :

- Nature du réseau : 400V TRI

- Régime de neutre TNS.

- Armoire métallique IP30, IKO8

- Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Il sera fourni avec :

- Les certificats et fiches des essais « Constructeurs ».

- Unefiche de conformité signée par I'installateur, attestant de la réalisation des 10 essais (Isolement, Mesures des protections,
Cablage et fonctionnement électrique).

- Une vignette sera apposée sur le tableau avec la mention « Tableau Testé ».

Il sera constitué a minima :

- D’uninterrupteur général en téte 4x160A

- D’un compteur de kWh de type MID permettant de réaliser de la refacturation

- D’un parafoudre distinct pour limitation des surtensions avec sa protection amont

- D’unvoyant « présence tension » par phase, sur la porte de type TriLed de marque Schneider,

- Dedisjoncteurs 2x16A 30mA Sl individualisés pour chaque départ des générateurs de Dialyse, dans les chambres, box et dans
le local maintenance (18u).

- bornier repéré

- chassis et tous accessoires de fixation

- rails DIN

- plastrons

- D’une gaine a cables

- Modele type (ou équivalent a) : SCHNEIDER Prisma P

Les chaines de position et de défaut des disjoncteurs de I'armoire seront créées avec les contacts de I'ensemble des départs de
I’'armoire et remontées sur la GTC.

3.3 Armoire d’étage existante

Le niveau est déja équipé d’'une armoire électrique dite « batiment ». Depuis cette armoire seront réalisées les modifications
nécessaires pour I'ajout des prises et éclairages complémentaires des locaux précisés sur plan joint, hors équipements spécifiques
de type « médical » tels que les générateurs de dialyse. En complément sera également prévu dans cette armoire :

- 2 départs 2x16 30mA pour les 2 prises de climatiseurs des locaux traitement d’eau et maintenance.

- Entéte d’armoire un compteur de kWh de type MID permettant de réaliser de la refacturation sera ajouter.

Les contacts de défauts des disjoncteurs créés dans I'armoire seront intégrés a la chaine existante de contacts.

3.4 Réseau ondulé service Dialyse provisoire

TGO 40kVA au rez de chaussée bas :

Concernant le projet de dialyse provisoire au niveau 6B, le traitement d’eau doit étre secouru afin de garantir la continuité de

fonctionnement vital du service. Les besoins concernent :

- 1 départ 10kVA, 4x16A 30mA S| pour I'armoire de protections du local traitement d’eau niveau 6B + compteur de kWh de
type MID permettant de réaliser de la refacturation

- 1 départ 2x10A pour le surpresseur au niveau + compteur de kWh de type MID permettant de réaliser de la refacturation.
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Rappel de I'architecture du réseau ondulé du local TGO central 40kVA en rez de chaussée bas : A proximité des blocs opératoires,
un local de service électrique abrite 2 onduleurs de 40kVA chacun. lls sont en redondance I'un de I'autre grace a un systeme de
transfert statique (STS).

Ces onduleurs permettent de répondre a la norme NFC 15-211 et d’avoir une alimentation électrique automatique disponible sans
temps de coupure. lls sont destinés principalement au secours des blocs opératoires.

Les onduleurs sont actuellement chargés a moins de 50% de leur puissance global. De la place est disponible au niveau du tableau
TGO 40kVA pour la mise en ceuvre des nouvelles protections.

Les départs décrits ci-dessus seront intégrés au TGO 40kVA. De la place est encore disponible sur un répartiteur multiclip.

TGO 80kVA au niveau 1 Aile A :

Dans le TGO situé au niveau 1 de l'aile A du batiment historique sera créé un départ 2x16 30mA Si pour la baie provisoire VDI
installé au niveau 6B dans le local technique provisoire (ancien sanitaire). Un + compteur de kWh de type MID permettant de
réaliser de la refacturation. La laison cable sera prévue entre ce départ et la baie.

Les contacts de défauts des disjoncteurs créés dans I'armoire seront intégrés a la chaine existante de contacts.

Depuis chacun des départs créés des liaisons en cables ULOOOR02V seront raccordées et mises en place dans les chemins de cables.

3.5 Repérage

Tout I'appareillage (disjoncteurs, interrupteurs...) installé ou modifié dans chaque Tableau sera repéré a I'aide d’étiquettes gravées
seront collées sur les plastrons, en respectant les regles de repérage interne CH.

Le cablage interne de I'armoire sera repéré a chaque extrémité des conducteurs : au niveau des jeux de barres, des bornes amont
et aval des disjoncteurs de tous les borniers de raccordement pour la distribution principale et secondaire.

Chaque prise, ou alimentation d’équipements sera identifié avec numéro de départ localement.

3.6 Liaisons équipotentielles

Tous les équipements nécessitant la mise a la terre (suivant la norme NF C 15-100) seront raccordés au réseau de terre « normal
», notamment :
- Lastructure métallique du batiment (IPN, bardage...)
- tous les chemins de cables métalliques et conduits métalliques
- les huisseries et structures métalliques qui seront toutes reliées au conducteur de protection
- les armatures métalliques de fagade,
- les armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte
- la broche de terre de toutes les prises de courant
- les carcasses métalliques de tous les organes électriques
- laborne de terre a disposition d’autres lots, avec I'alimentation puissance en attente
- tous les poteaux de la structure et fondations
- les appareils d’éclairage
- les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de fluides
- éléments métalliques accessibles de la construction (bardages y compris ossatures)
- les montants de cloisons modulaires recevant un appareillage électrique
- les conduits de ventilation
- les siphons de sol
- d’une maniéere générale a toutes les masses métalliques du batiment
- Les réseaux de fluides médicaux
Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

Dans le cadre du projet une vérification de I'équipotentialité des éléments constructifs et réseaux sera effectuée et des
compléments de liaisons équipotentielles seront mise en ceuvre.
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3.7 Appareillage

L’appareillage sera adapté aux influences externes des locaux.

Appareillage de type modulaire standard 45x45, implanté sur goulotte 2 compartiments. Les autres appareillages seront distribués
sous goulottes installés en saillie, sauf nouveaux cloisonnements.

Les prises de courants seront de type modulaire au format 45x45, de couleur blanche pour le réseau normal et de couleur rouge
sans détrompeur pour le réseau ondulé.

Les commandes filaires de volets roulants seront prévues a charge du présent lot. Ces volets sont existants.

La répartition et la position de I'appareillage des locaux sont reportées sur les plans joints au présent document. L’entreprise fera
valider par le Maitre d’Ouvrage, durant les travaux, la position exacte des prises de courant et appareillages associés a chaque
local.

Tous les accessoires nécessaires a l'installation du cablage des prises seront prévus a savoir les embouts serre-cables, les
accessoires pour repiquage rapide, les accessoires SOULCLIP assurant I'anti-glissement, I’anti-arrachement (IP4X), le support pour
appareillage modulaire.

Les goulottes de distribution sont décrites au chapitre « cheminements ».

3.8 Eclairage

Sur I'ensemble du projet, les luminaires seront essentiellement équipés de sources LED afin de limiter les puissances d’éclairage
et d’avoir une durée de vie plus longue des sources. lls devront respecter a minima les caractéristiques suivantes :
Les différents luminaires respecteront les critéres suivants :

- IRC>80

- Consommation minimale en respectant les objectifs sur le confort visuel et les niveaux d’éclairement réglementaire ;

- Durée de vie 50 000h minimum ;

- Sourceled;

- Risque photobiologique groupe 0.

Les luminaires devront étre conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant. lls feront I'objet d’une inscription a la
marque NF luminaires ou a la marque ENEC.

Les appareils d'éclairage a fournir et a poser par I'entrepreneur, seront a livrer complets avec tous leurs équipements tels que
sources, driver, etc., en parfait état de fonctionnement.

Les luminaires seront de classe électrique I., Il ou lIl.
IIs seront choisis en fonction des principales classes d’influences externes : température ambiante, présence d’eau, présence de
corps solides, chocs, nature des matieres traitées ou entreposées.

Les appareils d’alimentation des luminaires devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- ils seront de type électronique

- ils permettront la graduation du flux des lampes alimentées (le cas échéant)

- lafréquence de I'énergie fournie a la lampe donnera des lumiéres assurant une fatigue visuelle minimum et ne générera pas
d’effet stroboscopique

Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus seront reliés aux éléments stables de la construction. L'entrepreneur aura a sa charge
la pose et la fixation parfaite en plafond ou sur paroi verticale, avec fixation par tous moyens en fonction de la nature du support,
y compris toutes fournitures d’accessoires nécessaires.

Outre le fait de donner l'uniformité d’éclairement ou de luminance nécessaire, leur implantation devra permettre une
maintenance aisée.

Les appareils d’éclairage placés dans les passages ne devront pas faire obstacle a la circulation.

Lorsque des appareils sont encastrés en faux plafond, toutes dispositions seront prises pour éviter I'accumulation de poussiére
aux endroits soumis a échauffement, et pour permettre la dissipation de la chaleur produite.

Les découpes pour intégration des luminaires seront a charge du présent lot.
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3.8.1 Niveaux d’éclairement

Niveaux d’éclairement et principe de commandes d’allumage :
- Bureaux: 500 Lux (300 Lux en ambiance + 200 lux sur le bureau et poste de soin)
- Vestiaire : 200 Lux
- Circulations : 200 lux

3.8.2 Définition des luminaires

Le présent lot devra présenter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre ses produits pour validation. L’entreprise se
rapprochera de son fournisseur afin d’avoir des échantillons. Ces échantillons devront étre installés en conditions réelles. Une
attention particuliére sera portée aux températures de couleurs suivants les types locaux et a I'éblouissement des futurs
utilisateurs. En cas de non-respect de ces différents points, il appartiendra au présent lot de remplacer les luminaires pouvant
occasionner des génes, a ses frais.

Caractéristiques Modeéle / Marque Localisation Représentation

Dalle LED

Réglage du Flux lumineux : de 2900lm a 4
300Ilm, en fonction de la puissance de
22W a 31W. => 6 niveaux de réglages
Normes DALI : DALI-2™

Dimension : 600x600mm.

Températures de couleur : 3000 / 3500 / Coreline Panel G6

RC132V G6
‘1‘2‘1’?;(}&/6'* <19.IRC >80. SDCM<3. 29 36_435/830 40 PSD | Circulation / Bureaux
W60L60 OC

Angle de diffusion 90°. Groupe O.
IP20/1P44. IK 02. Classe II.

Durée de vie >50 000h L90. Température
d’emploi : 0°C a +35°C. Garantie 5 ans.

de marque PHILIPS

Commandes : gradation sur bouton
poussoir ou détection gradation

Flux lumineux : 2 200lm. Consommation

19W. Dimension : D200mm.
Températures de couleur : 4000K. UGR
<24. IRC 80. SDCM <3. Angle de diffusion | Coreline Downlight

60°. Groupe 1. IP20. IK 02. Classe Il. | DN140B LED20S de | Vestiaire
Durée de vie >50 000h L70. Température | marque PHILIPS
d’emploi : 0°C a +35°C. Garantie 5 ans.

Commandes : Détecteur de présence

3.83 Commande de I’éclairage

Au titre de I'accessibilité des personnes handicapées conformément a I'arrété du ler aolt 2006 les dispositifs de commandes
manuelles d’éclairage devront étre repérables par un contraste visuel et tactile.

Les dispositifs de commandes manuelles d’éclairage seront installés entre 0.90 et 1.30m du sol.
Tous les appareillages commandant les foyers lumineux des locaux aveugles seront munis d’un voyant lumineux.

Les commandes des circulations devront étre inaccessibles au public.
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A chaque accés de local ou de de zone mise en ceuvre d’un simple bouton poussoir permettant de réaliser la variation d’appareils
dimmables.

Dans les zones de circulations et dégagement I'éclairage sera commandé sur détection. Les circulations du plateau de dialyse
pourront également étre piloté sur boutons poussoirs

Principe de commandes par local :

Dans les circulations, I’éclairage sera commandé sur détection de présence avec allumage a 100% des luminaires. Au bout de 3
minutes, si aucune présence n’est détectée, les luminaires se réduiront a 30% de leur puissance.
La nuit, sur plage horaire, I’éclairage sera éteint, et s’allumera a 100% lors d’'une détection de présence.

Les détecteurs des circulations auront les caractéristiques suivantes :
- Détecteur de présence a technologie infrarouge passif et capteurs de luminosité
- Montage plafond possible jusqu’a 15 métres de hauteur (diamétre visible 11 cm) . -
- Le contrdleur DALI intégré au détecteur doit étre certifié compatible aux ballasts DALI-2
- Adressable sur le méme cable DALI jusqu'a 2 groupes séparés, il permettra I'allumage
progressif d’une premiére zone puis d’'une seconde zone en fonction du sens de
circulation de la personne. /_\
- Détection rectangulaire 360° (montage a 2,5m) selon SensNORM IEC 63180 :
o Zone transversale 43m x 5m, zone frontale 14,8m x 4,2m
- 2 mesures lumiere Mixte, Temporisation au déclenchement : 10s-60min, Stand-by &
possible 1 a 25% \_/
- Conso.<0,4W, IP 54, Classe de protection Il
- Télécommande utilisateur theSenda S, paramétrage theSenda B. @
Marque : THEBEN THEPASSA P360-221 DALI ou équivalent approuvé par la MOE

Les détecteurs dans le vestiaire et autres locaux auront les caractéristiques suivantes :
- Détecteur de présence a technologie infrarouge passif et capteur de luminosité

’ 7 . N . . L
- Montage encastré (faux plafond ou sur pot encastré) (Diamétre visible 8 cm)
- Zone détection 360° @12m (montage a 2,5m) réductible grace aux segments fournis.
- Mesure de lumiere Mixte, Temporisation au déclenchement : (impulsion)-15s-30min
- Commutation LED jusqu’a 400W (zéro-crossing), IP 54, Classe de protection Il {
- Préréglage d’usine pour mise en service immédiate ) —
- Marque : THEBEN LUXA 103 S360-100-12 (Réf : 1030052) ou équivalent approuvé par la MOE // \\
T

Le bureau sera commandé sur bouton poussoir permettant de réaliser de la gradation.

3.9 Alimentations

L'Entreprise du présent lot aura a sa charge les différentes alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des
équipements liés aux autres corps d'état. Le présent lot se rapprochera des différents corps d’états afin d’obtenir les besoins de
chacun.

Ces alimentations seront issues des différentes armoires électriques du projet.

Les puissances des équipements des autres lots devront étre validées en début de chantier avec les lots concernés.

Il appartiendra a I'entreprise de réaliser I'ensemble des notes de calcul afin de vérifier les sections de cables. Les sections sont
données a titre indicatif.

3.10 Gaine téte de lit

Sans objet, les gaines existantes seront conservées, sauf dépose spécification dans le chapitre « dépose » et sur le plan en annexe.
3.11 cCanalisations

3.11.1 Dépose

Il sera prévu de déposer tous les types d’anciens cables ne servant plus, CFO et CFA, de leurs origines jusqu’aux récepteurs
concernés, y compris leurs cheminements dans les locaux modifiés.

FEBUS Ingénierie 24-008 Page 26 sur 83




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot 06 CFO Cfa
Extension - Restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

3.11.2 Cables de distribution principale

La distribution principale sera I'ensemble des cables issus des armoires électriques. Les cables seront du type U 1000 RO2V a ame
en cuivre sauf pour ceux intéressant les circuits de sécurité, qui seront en cables du type CR1-C1.

La distribution se fera sur chemins de cables verticaux ou horizontaux / sous fourreaux pour tous les départs issus des armoires
électriques. Des cheminements complémentaires seront posés.

Il sera fait usage de cables de la série U1000R02V. Les cables pourront &tre a &me aluminium pour des sections > 50 mm?. Pour
des sections inférieures, ils seront obligatoirement a dme cuivre.

3.11.3 Cables de distribution secondaire

La distribution secondaire sera I'ensemble des cables issus des tableaux électriques, hormis la distribution principale et les
alimentations spécifiques. Les cables d’alimentation des radiateurs électriques sont compris dans la distribution secondaire.

Les cables chemineront principalement sur chemins de cables.

Dans les locaux techniques, la distribution terminale pourra étre effectuée en apparent, sous fourreaux rigides.

Dans les autres locaux, la distribution sera réalisée principalement sous goulotte 2 compartiments, ou en encastré dans les
cloisons.

Les canalisations secondaires sont réalisées en cables mono-conducteurs ou multiconducteurs et seront conformes a la norme
NFC 32 201 (CEl 227-3) :

U 1000 RO2V

CR1/C1 pour les cdbles alimentant les installations de sécurité.

Pour les circuits prises de courants 230V 16A, les cables n’auront jamais une section inférieure a 2,5mm?.

Pour les circuits éclairages, les cibles n’auront jamais une section inférieure a 1,5mm?2.

Des boites de dérivation seront spécialement prévues et dédiées a 'alimentation de chaque terminal ou circuit. Elles devront étre
repérées et identifiées de facon indélébile et inaltérable.

3.12 Mise en ceuvre des cables

3.12.1 Généralités

Les cables seront tous issus des tableaux électriques correspondants.

Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité jusqu'aux appareils terminaux seront de catégorie CR1;
les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, devront satisfaire a I'essai au fil incandescent a

960°C.

3.12.2 Canalisations encastrées

Les canalisations encastrées seront posées par le présent lot, par incorporation dans :
Les cloisons séches créées.

Ces canalisations seront encastrées entre les chemins de cables dans les plénums et les différents points de distribution (ICTL gris) :
Interrupteurs, boutons poussoir, variateur...
Prises de courant encastrées.

En aucun cas, il ne sera admis de cables directement accrochés sur I'ossature des faux-plafonds ou contre la structure en apparent.
Les boites au sol seront strictement interdites

3.12.3 Canalisations apparentes

La distribution sur les murs existants sera réalisée sous goulottes jusqu’aux appareillages en saillie.

Dans les zones bureaux de la goulotte PVC 2 compartiments sera prévue permettant la distribution des prises de courant et des
RJ45. Pour chaque local concerné, une descente de goulotte depuis le plafond sera prévue. Les descentes en apparent se feront
sous goulotte 2 compartiments (séparation courants forts courants faibles) ou goulotte simple pour les appareillages uniques.
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3.12.4 Percement et carottage

Pour le passage de ses canalisations le présent lot aura a sa charge tous les percements et carottages nécessaires dans les ouvrages
existants.

Les horaires de percement devront étre limités et scindés dans le temps en fonction des contraintes du site. De plus, ils pourront
étre interrompus selon I'activité de la zone et sur ordre des services techniques.

A noter que pour les passages dans 'escalier, les carottages auront déja été réalisés par le désamianteur, y compris rail type TELEX
fixés au mur pour pose de chemins de cables.

3.12.5 Campagne de rebouchage

En ce qui concerne les percements et carottages qui seraient nécessaires pour ce projet, une campagne de rebouchage pour les
passages des cables sera réalisée de degré coupe-feu équivalent aux ouvrages traversés, reconstitué par platre.

3.13 Chemins de cibles

Les chemins de cables devront étre fixés sur les éléments stables de la construction. Ils seront supportés par des pendards fournis
par le fabriquant exclusivement. Pas de tige filetée.

Il sera prévu au minimum :

- Un Chemin de cables CFO type dalle marine

- Un Chemin de cables CFA et SSI type dalle marine

Les chemins de cables « courants forts » et « courants faibles » seront installés en apparent, dans les plénums, dans les gaines
d’électricité et dans les locaux techniques. lls seront identifiés tous les 5m au maximum, aux moyens d’étiquettes gravées. En cas
de cheminement paralléle, les chemins de cables CFO et CFA seront systématiquement espacés de 30cm au minimum.

La réserve de disponibilité pour le rajout ultérieur de cables CFO ou Cfa devra étre de 30% en fin de travaux.

Leur positionnement en plenum des circulations ne devra en aucun cas empécher l'accés a d’autres organes de commande
(vannes, clapets coupe-feu...)

Tous les cables chemineront obligatoirement sur chemins de cables et ne pourront « sortir » du chemin de cables que pour
alimenter I’équipement terminal (Luminaire, Prise, interrupteur...) et ce au plus prés de I'équipement.

Sur le chemin de cable « courants faibles », il sera accepté de mettre en place des cables informatiques et des cables SSI, mais ils
devront impérativement étre séparés physiquement tout le long de leurs cheminement (au moins 5cm) et identifié séparément
« Cables courants faibles » et « cables SSI » tous les 5m maximum par des étiquettes gravées.

Les cables CFO pourront cheminer sur les mémes chemins de cables, mais seront obligatoirement regroupés entre eux par colliers
polyamides et séparés tout le long de leurs cheminements par un espace d’au moins 5cm. lls seront identifiés séparément tous
les 5Smétres maximum par des étiquettes gravées.

Chaque fois que plus de 5 cables chemineront parallélement, ils seront fixés obligatoirement sur chemins de cables. Les fixations
des chemins de cables seront espacées de 3m au maximum.

Les chemins de cables posés verticalement sur une cloison seront protégés mécaniquement a l'aide d'un couvercle démontable
jusqu'a une hauteur de 2,25m du niveau du sol fini.

Tous les chemins de cables CFO et CFA seront obligatoirement reliés a la terre au moyen d’une cablette en cuivre nu de section
25mm?2 minimum tout le long du chemin de céble, et fixée a celui-ci uniquement au moyen de borne mi-métal adaptée en section,
fixée tous les 15 metres maximum.

Des joncs seront systématiquement mis en place sur les rebords tranchant des chemins de cables de type dalle marine de maniere
a ne pas pouvoir abimer les cables lorsque ceux-ci sortent du chemin de cable.

Les chemins de cables seront tous métalliques et galvanisés a chaud apres fabrication selon la norme EN ISO 14 61.

Les autres cheminements seront réalisés selon les prescriptions suivantes :

Conduits ICTA encastrés pour tous les passages en cloisons.

Dans la cage d’escalier de I'aile B jusqu’au niveau 6B, les cables chemineront sous goulotte ou chemin de cables. L’'ensemble des
carottages de diameétres adaptés a la section de cable seront prévus par le présent lot sur chaque demi-palier.

3.14 Systéme de Sécurité Incendie

3.14.1 Principes généraux

L’établissement est classé en type U de 2™ catégorie, avec des locaux de sommeil. L’effectif complet est de 1 486 personnes dans
I’établissement. Il est équipé d’un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1
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Le SDI est composé de :

- Un équipement d’alarme de type 1 (au sens de la norme NF S 61-936), comprenant :
o équipement de contrdle et de signalisation (ECS)

des déclencheurs manuels (DM)

des détecteurs automatiques d’incendie (DAI)

un équipement d’alimentation électrique (EAE)

des tableaux de report d’exploitation (TRE),

des Diffuseurs Sonores (D.S.)

alarme générale (AG)

alarme générale sélective (AGS)

O O 0O 0O 0O 0 O

Le SMSI est composé de :
- Un centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.l.) comprenant :
o une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.)
une unité de signalisation (U.S.)
une unité de gestion d'alarme (U.G.A.1)
des dispositifs commandés terminaux (D.C.T.)
dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
o Diffuseurs sonores et ou lumineux
- Des alimentations de sécurité (AES)
- Des Modules électroniques (MEA)

O O O O

Les équipements centraux du systeme de sécurité incendie sont installés comme suit :
- Loge RDC supérieur :
o CMSI:STT20 (MC20)
o SDI: FC2040R
- Local SSI RDC inférieur :
o SDI: ECS FC2060 n°1
o CMSI: MD201/1
- Gaine VTP 4éme ET :
o SDI: ECS FC2060 n°2
o CMSI: MD20-4/1
- Gaine VTP 8eme ET :
o CMSI: MD20-8/1

Des équipements déportés du SDI et du CMSI, sont répartis dans I'ensemble du batiment. Les SDI sont reliés entre eux par bus
FCnet.

Des matériels déportés existants (MD20) acheminent les informations de commande et de signalisations par I'intermédiaire de
deux voies rebouclées distinctes redondantes et rebouclées, d’une longueur maximale de 1200 m.

Les MEA20 sont raccordés au MD20 par l'intermédiaire des deux voies de transmissions (communication et puissance).

3.14.2 Aile 6B

Dans l'aile 6B, chaque local est équipé d’une téte de détection avec indicateur d’action au niveau des entrées. Un tableau
répétiteur d’exploitation est installé dans le local de soins.

Dans le cadre du projet, il sera prévu la dépose / repose des détecteurs permettant la création de faux-plafond dans les différents
locaux identifiés.

Pour les locaux recloisonnés, les détecteurs et indicateurs d’actions seront repositionnés en conséquence.

Il est nécessaire de rajouter 1 détecteur optique de fumée dans le vestiaire créé, et 2 dans le local technique, ancien sanitaire ou
se situe la baie et I'armoire provisoire.

Dans le vestiaire du personnel, un flash sera ajouté.

3.14.3 Détecteurs automatiques d’incendie

Les détecteurs automatiques d'incendie sont adressables individuellement. L’adressage de chaque détecteur sera réalisé a I'aide
d’un dispositif amovible situé sur le socle du détecteur.
Tous les détecteurs automatiques seront montés sur socle et disposeront d’un voyant d’indication d’alarme et fixés au plafond.
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Ils seront positionnés a I"écart des courants d’air, a I'endroit le plus élevé en prenant garde qu’ils ne soient pas situés derriere des
poutres.

Les détecteurs automatiques ponctuels de fumée seront de technologie optique. Dans les locaux humides, les détecteurs seront
sur socle étanche.

Chaque détecteur et déclencheur manuel seront obligatoirement équipés d’un isolateur de ligne : cette solution garantit le
fonctionnement de la totalité de I'installation de détection en cas de défaut d’un trongon de cable ou d’un détecteur, a I’exception
du seul détecteur en défaut. (NFS 61970 § 7.3.1 -a).

IIs seront certifiés selon la série de normes NF EN 54 et a ce titre, estampillés NF-SSI

Tous les détecteurs (socles) seront identifiés de fagon inaltérable avec étiquette gravée précisant la zone de détection et numéro
du détecteur : ZD*/N° du détecteur. Les socles seront équipés d’un porte étiquette compatible suivant principe ci-dessous :

@{@%

3.14.4 Indicateur d’action

Raccordé sur les socles des détecteurs ils sont placés a I'extérieur des locaux a surveiller par une détection automatique pour
permettre une localisation rapide des alarmes.

Chaque local équipé d’un détecteur automatique de fumée posséde un indicateur d’action au-dessus de la porte d’entrée ou d’'une
maniere générale visible en tout point de la circulation.

3.14.5 Déclencheurs manuels d’alarme

Existants non modifiés

3.14.6 Tableau Répétiteur d’Exploitation (T.R.E.)

Existant conservé

3.14.7 Alarme générale sélective

Existants conservés.

3.14.8 Alarme générale et visuelle

1 flash lumineux sera mis en ceuvre dans le vestiaire du personnel. lls seront placés a une hauteur minimum de 2,25 m et raccordés
sur des modules de surveillance déportés (MEA) issus du C.M.S.I.
La diffusion de I'alarme générale doit étre identifiable de tout point du batiment.

3.14.9 Cheminement sécurité incendie

La distribution sera réalisée sur chemins de cables dans un compartiment dédié des chemins de cables courants faibles.

Les cables seront posés non apparents

dans le plénum des plafonds suspendus des circulations, sur chemins de cables en t6les galvanisées Toilartois ou KZ
en combles, en dérivations dans les locaux.

- dans les vides de construction sous conduits isolants

dans les doublages des murs et cloisons pour les parties verticales

Les passages apparents des cables avec impossibilité d’encastrement, reconnus par le Maitre d’Euvre, seront posés exclusivement
sous moulures blanches fixées collées et vissées et assembles avec tous les accessoires d’origine.

3.14.10 Canalisations électriques
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Généralités :
Les cdbles concernant les équipements de sécurité incendie disposeront d’un cheminement différent des autres cables (courants
forts et faibles).
La couleur des cables utilisés pour la sécurité incendie sera « rouge orangée »
Les cables et les boites de dérivations seront repérés par le mode " tenant — aboutissant » avec marquage gravé.
Les boites seront installées accessibles et installées sur les chemins de cables.
En régle générale la nature des liaisons selon la norme NF C 32-070 sera :
- Type(C2

o Déclencheur manuel

o Asservissement ou commande par manque de tension

o Déverrouillage des issues

- TypeCR1

Centrales : ECS et CMSI
Diffuseur sonore
Tableau de report (y compris lignes de surveillance d’état)
Asservissement ou commande par émission de tension

o Etats de position « PA » et « PS » DAS désenfumage
En cablage CR1, les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondant et leurs enveloppes devront satisfaire a I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF C 20-455 (température : 960°C, extinction flammes maxi : 5s)
La mise en place, le cas échéant, de VTP pour les modules déportés du CMSI desservant plusieurs zones de mise en sécurité (les
gaines techniques courants faibles existantes pourront étre utilisées sous réserve qu’elles soient stables au feu 1 heure).

O O O O

Cablage détection :

- couleur rouge

- SYSSE 1p 9/10 entre Al et DA / DM

- CR11p9/10 entre SDI et le premier détecteur raccordé

- CR11p9/10 dans la traversée de locaux non surveillés par DA.

- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus

- Cable 1 paire 9/10 torsadé sans écran SYS1 si pas de risque IEM

- Cable 1 paire 9/10 torsadé avec écran SYT1 si risque IEM

- Longueur maximale de la ligne détection : 2000 m

- Nombre maximal de détecteur : 128

- Modes de pose selon norme NF C 15-100

- Lescables de I'installation de détection automatique doivent cheminer a plus de 0.50 m d’un cable de courant fort et
sur des chemins de cables distincts

- Lignes rebouclées, les cibles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés

- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

- Les lignes de détection rebouclées (réseau adressable) traversant des locaux non surveillés peuvent étre réalisés en
cables de la série C2 si elles ne traversent qu’une seule fois la zone non surveillée et n’empruntent qu’une seule fois
le méme cheminement technique protégé

Cablage asservissements :
Liaison via des satellites 4 et 8 voies (MEA) raccordés a adapter en fonction du constructeur :
- aun bus redondant 2 cibles CR1 2x2, 5mm? minimum. (a adapter en fonction des calculs du constructeur lors de la
réalisation)
- aun bus rebouclé CR1 1p9/10 avec écran
Chaque satellite (MEA) sera identifié, étiqueté de facon inaltérable avec étiquette gravée, suivant standard CH. Les étiquettes
manuscrites ou a la Dymo seront proscrites.
Dérivations aux récepteurs :
- volets de désenfumage R2V 2x1, 5
- portes asservies R2V 2x1, 5
- Diffuseurs d’Alarme CR1 2x1, 5
- signalisation coffret de désenfumage CR1 2x1, 5 et CR1 2p9/10 (batiment 14)
- arrét pompier désenfumage CR1 2x1, 5
- réarmement désenfumage R2V 2x1, 5 via un relais faible consommation.
- Alimentation en 48V du coffret de relayage par cable R2V 2x1, 5 depuis I'alimentation « réarmements incendie »
- Report de synthése US et UGA : cdble 1P 9/10 CR1
- Coffret de relayage : Cables CR1
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- Arrét technique a manque de tension : Cable 2x1.5 mm?2 C2

- Modes de pose selon norme NF C 15-100

- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus

- Les cables de l'installation de détection automatique doivent cheminer séparément d’un cable de courant fort et sur
des chemins de cables distincts

- Lignes rebouclées, les cibles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés

- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

3.14.11 Codification unifiée

Afin de faciliter les mises au point de chantier et de permettre une bonne vérification de la documentation, de la mise en ceuvre
et du fonctionnement de chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), de chaque dispositif commandé terminal (DCT) et
commande d’installation technique, une codification unifiée devra étre mise en place.

Cette codification devra permettre de repérer de facon unique chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), chaque dispositif
commandé terminal (DCT) et chaque commande d’installation technique pour toutes les entreprises.

Le principe de la codification unifiée est laissé libre a I'entreprise responsable de la pose de I’équipement d’alarme (le présent lot)
qui devra donc la fixer, en concertation avec les autres entreprises concernées.

Une fois fixée, cette codification unifiée devra étre utilisé par tous les intervenants quand ils auront a désigner un dispositif
actionné de sécurité (DAS), un dispositif commandé terminal (DCT) ou une commande d’installation technique.

3.14.12 Documents a fournir

Afin de permettre la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en ceuvre et afin de permettre I'établissement en
bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 14 de la norme NF S 61-932, les documents
indiqués ci-apres sont a fournir pour complément du dossier existant :
- les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception technique menée par le
coordinateur SSI ;
- les documents complémentaires utiles a I'exploitation, a la maintenance, aux vérifications et aux évolutions de
I'installation
- les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.
Ces groupes de documents, d’exploitation, d’installation et administratifs (C), sont a fournir selon I’échéancier défini par les codes
suivants dans le tableau ci-apreés :
- | :Phase études d’exécution
o Liste des matériels du SSI installé
o Schémas unifilaires du SSl installé

- Il : Avant achat du matériel
o Justificatifs d’associativité des équipements
o Justificatifs de conformité des équipements

- Il : Plans définitifs DOE, documentation technique au plus tard 15 jours avant la réception technique SSI
(conformément a la norme NF S61-932)
Consignes pour I'exploitation du SSI
Plans de récolement détection
Plans de récolement SMSI
Schémas unifilaires du SSl installé
Listing de programmation ECS
Documents preuve, aprés travaux, de 'adéquation entre la capacité des EAES/EAE/AES et I'autonomie exigée
Notices exploitation et maintenance :
= CMSI
= DCS
= DAS
=  Etc...
o Rapports d’essais par autocontrole
=  Préalablement a la réception technique, l'installateur réalise, pour chagque matériel qui le concerne,
I'ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document listant ces essais, les résultats obtenus et
attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels.
Tout retard dans la remise des documents, entrainera, I'application de pénalités de retard.

O O O 0O O O O
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3.14.13 Controles, essais et mises en service

Organisation des essais

Les essais définis ci-aprés seront réalisés sur le site. La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas
limitative.

Les modalités des essais ou contréles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les proces-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées
ou de vérifications réalisées. Ils seront remis au Maitre d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non remise de ces documents
entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre de I'Entreprise.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

Programmation

La programmation et paramétrage des équipements déplacés ou installés seront réalisés par le fabricant. Des essais conjoints
seront effectués permettant de vérifier le bon fonctionnement du matériel et le bon adressage des tétes de détection.

Le SSI est complété par une unité d’aide a I’exploitation qu’il conviendra de mettre a jour prenant en compte les modifications
induites par le projet.

Essais et contrdles en usine

Certains équipements peuvent faire I'objet d'essais ou de contréle particuliers avant la livraison sur le chantier.

L’entrepreneur devra inviter le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage a participer a ces essais au minimum trois mois avant la
livraison sur site.

Tous les frais liés a ces essais en usine (transport, hébergement, restauration) sont a la charge de I'entrepreneur

Autocontréle des installations

L'Entreprise doit procéder aux autocontréles techniques de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les
documents techniques AQC.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d’CEuvre :
- un programme des vérifications,
- des fiches des autocontréles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, elle doit organiser son chantier de telle sorte que I'autocontréle de la mise en ceuvre soit systématiquement assuré.
Une personne de I'entreprise devra étre désignée comme « chargé de I'autocontrdle ».

Des copies des fiches d’autocontrole seront adressées au bureau de controle.

Essais et controdles sur le site

Les modalités de l'organisation des essais doivent étre définis uniquement par la Maitrise d’ceuvre en accord avec le
coordonnateur SSI. lls devront étre exhaustifs pour vérifier le bon fonctionnement de I'intégralité de I'installation.

Avant la réception, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de contrdler par sondage les résultats des vérifications exécutées par
I'Entreprise.

Ces controles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du
présent CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

Dans le cas ou les contréles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou I'impossibilité d'obtenir toutes
les caractéristiques exigées dans le présent document, I'Entreprise devra remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation
des délais contractuels les pieces ou éléments de l'installation incriminée.
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3.15 Réseau Voix données Images

3.15.1 Principe

Besoins RJ45 bureautique et Wifi :

Dans la configuration actuelle du service, I'origine du réseau VDI est la baie située sur le niveau dans le local VDI a proximité des
ascenseurs (voir plans en annexe). Elle sera complétée avec les nouveaux besoins en termes de RJ45 suivant plans d’implantations
Joints, uniquement pour le bureau secrétariat et prises wifi de la circulation.

Besoins RJ45 Matériel médical :

Au niveau de chaque prise électrique pour les générateurs de dialyse, une RJ45 sera implantée. Elle sera raccordée sur une baie
VDI provisoire mise en ceuvre dans I’ancien sanitaire.

En complément, quatre RJ45 pour des caméras seront également prévues comme indiquée sur plan.

Dans le cadre du projet, une baie provisoire sera créée. Cette baie sera au format 16U 600x600. Elle sera en lien fibre optique avec
la baie 16 (autocom) située sous-sol.

Les quantités sont précisées sur plans.

3.15.2 Caractéristiques de la baie

La baie VDI les caractéristiques générales suivantes :

- 1P20, IKO2

- format 19" L600xP600, hauteur 16U minimum

- montant 19" en faces avant et arriére réglable en profondeur

- panneaux pleins démontables latéraux et arriére tole en tole d’acier laqué teinte grise, sans porte.

- ouies d’aération en partie haute et toit antipoussiere

- chemin de cables et guide-cordons verticaux

- 1bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-cable, porte étiquette et volet d’obturation

- 1 tiroirs optique (vers le baie serveur B16) équipés de blocs fibre optique SC duplex pour 24 brins multimode OM4,
coulissant modulaire, arrét fin de course avec inclinaison a 45°, hauteur 1U.

- 1 bandeau 19" 1U décaissés équipés de 8 prises 2P+T 10/16A a disposition pour les parties actives, alimenté sur le
réseau ondulé.

- 1 plateau ajouré 19" 1U

- Un emplacement sera réservé aux parties actives en partie basse.

Pour I'informatique, les switchs, hubs, routeurs et modems, ordinateurs et serveurs, d'une maniére générale toutes les parties
actives, la formation, la programmation, la mise en service et les essais seront fournis et installés a charge du Maitre d’ouvrage
y compris cordons de brassage seront également hors lot électricité.

Nota : pour I'implantation des équipements baie, disposition des bandeaux de cablages RJ45, des bandeaux téléphonique et
interphonie et switch selon définition et exécution souhaitée du service informatique du CH. Ces plans seront a faire valider au
CH.

3.15.3 Fibre optique

La baie provisoire sera en lien fibre optique avec la baie 16 (autocom) située au rez de chaussée bas.

La liaison fibre optique sera réalisée en fibre optique multimode 12 brins OM4, connectique SC.

Ces liaisons chemineront sur chemin de cable courant faible existants

Dans chaque baie serveur, il sera prévu des tiroirs optique fibre SC duplexe pour 12 brins multimodes, coulissant modulaire, arrét
fin de course avec inclinaison a 45°, hauteur 1U.

Un test de réflectométrie sera réalisé sur ces nouvelles fibres.
Les besoins complémentaires seraient les suivants :

- Des bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-cable, porte étiquette et volet d’obturation
- bandeaux 19" 1U guide-cordons 1U entre chaque panneau avec 4 anneaux
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Pour I'informatique, les switchs, hubs, routeurs et modems, ordinateurs et serveurs, d'une maniére générale toutes les parties
actives, la formation, la programmation, la mise en service et les essais seront fournis et installés a charge du Maitre d’ouvrage.
Les cordons de brassage seront également hors lot électricité.

3.15.4 Cables

Le réseau VDI sera constitué d’un cablage classe EA Giga Ethernet, de catégorie 6A 10 GIGABITS, 500MHz. Il sera conforme aux
normes EN 50-173 (1SO 11801), EN 50-167 a 169, EN 50-022, et aux regles de I'art professionnelles F3i.

Les prises terminales seront du type RJ45 9 contacts, catégorie 6A F/FTP.

Les cables capillaires seront des cibles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohmes. Ils seront 0 halogéne.
La longueur des cables ne devra pas excéder 90 metres.

3.15.5 Points terminaux
La quantité de points terminaux est indiqué sur plans.

Les prises RJ45 seront blindées au format 45x45 avec I'emploi d’un séparateur, afin de permettre un raccordement aisé. Les prises
RJ45 seront équipées de détrompeur amovible permettant de distinguer les différentes applications, d’un volet anti-poussiére a
fermeture automatique.

Repérage et identification de toutes les prises RJ45 selon charte du service informatique du CH et avec étiquettes inaltérables
ineffacable a chaud.

3.15.6 Identification des liens et vérifications - Recette cat 6A
Les performances de transmission seront évaluées par rapport au canal (chaine compléte) et au lien (entre la prise terminale et la
premiére connectique du panneau de brassage). La longueur du lien constituant le canal ne devra pas excéder 90 metres.

La chaine de liaison devra respecter les exigences minimales suivantes (amendement de la classe D de I'EN 50-173) :

Amendement Classe D pour le Canal, pour Giga Ethernet
Fréquence Af'fai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT | Loss ns ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non applicable 60.3 57.9 57.3 54.9 54.4 17.0 580 50
4 4.5 50.6 46.0 47.6 43.0 42.4 17.0 562 50
10 7.1 44.0 36.9 41.0 33.9 34.4 17.0 555 50
16 9.1 40.6 31.5 37.6 28.5 30.3 17.0 553 50
20 10.2 39.0 28.8 36.0 25.8 28.4 17.0 552 50
62.5 18.7 30.6 12.0 27.6 9.0 18.5 12.1 549 50
100 24.1 27.1 3.0 24.1 0.0 14.4 10.0 548 50
Amendement Classe D pour le lien permanent, pour Giga Ethernet
Fréquence Af.fai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT | Loss ns s
dB dB dB dB dB dB dB
1 non 61.3 59.1 58.3 56.1 57.0 17.0 522 43
applicable
4 3.9 51.8 47.9 48.8 44.9 45.0 17.0 504 43
10 6.1 45.5 394 42.5 36.4 37.0 17.0 497 43
16 7.8 42.3 34.5 39.3 315 32.9 17.0 495 43
20 8.7 40.7 32.0 37.7 29.0 31.0 17.0 494 43
62.5 15.9 32.7 16.8 29.7 13.8 21.1 13.5 491 43
100 20.6 29.3 8.7 26.3 5.7 17.0 12.1 490 43

A la fin des travaux, |'entreprise du présent lot contrdlera et validera le réseau VDI, selon les exigences de la norme ISO/CEI IS

11801.

Elle établira un dossier de recette qui comprendra systématiquement :
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- une description précise de |'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des cables, les plans de
repérage avec les références permettant l'identification des connexions

- une présentation des matériels utilisés ainsi qu'une documentation des fournisseurs

- laliste des critéres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de I'installation, ainsi qu'un commentaire sur les non-
conformités constatées

- les fiches de mesure relatives aux tests basses et hautes fréquences qui seront joint au dossier technique qui sera réalisé
sur support numérique.

Mise a la terre

Le réseau de masse maillée sera interconnecté en de nombreux endroits avec les conducteurs de protection du réseau électrique.
Des terres indépendantes sont interdites. Celle des « courants forts » et celle des « courants faibles », dite terre informatique
seront obligatoirement interconnectées.

3.16 Boucle magnétique

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose d’un systeme de boucle magnétique au niveau de I'accueil du service.

Le systéme aura les caractéristiques suivantes minimums :

Boucle magnétique portative, fournie avec un microphone col de cygne et un combiné écouteur ergonomique. Elle est utilisée
pour accueillir du public malentendant a un guichet, derriere un comptoir ou pour une réunion de travail.

La boucle magnétique capte le son grace a un microphone et le transmet par ondes magnétiques au malentendant équipé
d'une prothese auditive et situé en face de I'appareil (1.5m-2m de distance).

La boucle magnétique LA-90 set est conforme a la norme EN 60118-4 de mars 2007.

Microphone de table de type col de cygne alimenté depuis la base

Combiné d'écoute ergonomique raccordé avec un cordon a spiral. Il est utilisable pour les personnes qui n'ont pas d'appareil
auditif ou dont I'appareil auditif ne capte pas la boucle magnétique.

Il existe 3 configurations possibles : microphone intégré uniquement, microphone intégré et externe, microphone externe
uniquement. La transmission du son est signalée par le clignotement du voyant orange signal de boucle magnétique.

le potentiometre a I'arriere de I'appareil, permet d’ajuster la sensibilité de I'entrée microphone.

Extinction automatique si aucun son n’est détecté pendant 2 minutes par le microphone (interne ou externe). Ceci permet
d'optimiser I'autonomie de la batterie.

L'appareil est équipé de deux trous permettant de le fixer facilement.

Contenu du systeme :

1LA-90

1 microphone de table avec cordon de raccordement
1 combiné avec son cordon spiralé

1 bloc-secteur

1 insert de couleur noir

2 autocollants pictogrammes position T

Caractéristiques techniques :

Puissance de sortie : 10W max
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- PriseJack 3.5

- Réglage niveau entrée micro jusqu’a 60dB +/- 3dB
- Entrée son

- Sortie casque Jack 3.5

- Réglage du volume du casque

- Autonomie : 3h/6h

- Alim secteur 230V

- Garantie : 2ans

3.17 Appel malade

Sans objet, les équipements présents seront conservés

3.18 Contrdle d’accés / interphonie

Sans objet

3.19 Vidéosurveillance

Sans objet

3.20 Distribution de 'heure

Sans objet, les équipements présents seront conservés

3.21 Télévision

Sans objet, les équipements présents seront conservés

3.22 Dépose

Lot 06 CFO Cfa
CCTP Phase DCE —indA

A réception des nouveaux locaux de la dialyse définitive et déménagement du service provisoire sur le nouveau plateau, les
installations techniques liées aux générateurs de dialyse mises en place seront déposées et notamment I'armoire électrique
provisoire et ses liaisons, la liaison entre I'inverseur et ce tableau, le coffre VDI et le lien fibre, les équipements terminaux.

Un repérage sera réalisé avec le MOA avant dépose.
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4 DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS

4.1 Principe général du réseau électrique

Le site est distribué électriquement depuis 2 postes :
- Le poste 1 au niveau du poste principal équipé de deux transformateurs secs de 800kVA. Ils assurent I'alimentation du
Tableau Général Basse Tension 1 (TGBT).
- Le poste n°2 composé de 2 transformateurs secs de puissance unitaire 800kVA. lls assurent I'alimentation du TGBT 2.

Les 2 TGBT sont secourus par des groupes électrogénes. lls peuvent étre couplés entre eux par I'intermédiaire d’un interrupteur

Le synoptique général de I'installation électrique HT/BT est le suivant (voir également annexes avec synoptique HT BT TGBT 1 et 2

) :

cs c7

FEBUS Ingénierie 24-008 Page 38 sur 83




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot 06 CFO Cfa
Extension - Restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

4.2 Réseau normal / secours

Le régime de neutre de I'installation Basse Tension est réalisé en TNS :

- Le point neutre du transformateur est relié directement a la terre « T »
- Les masses de l'installation sont reliées au neutre « N »

- Les cables de neutre et de terre sont séparés

Actuellement, dans le service Dialyse, la distribution secondaire est réalisée depuis 2 armoires électriques, installées dans un local
de service électrique accessible depuis la circulation plan blanc (voir plan des installations existantes). Ces armoires ont pour
origine les TGBT 1 et 2.

Armoire Dialyse Coffret Dialyse

L’armoire principale « Service Dialyse » est alimentée depuis les départs QW15 4x100A du TGBT 1, et D107 4x100A du TGBT 2. Un
interrupteur de couplage automatique permet la bascule entre les 2 TGBT. La liaison depuis cet inverseur vers I'armoire est réalisée
en cable U1000R02V 3x1x70+1x50/N.

Le coffret secondaire « Coffret Dialyse », protégeant exclusivement les générateurs de dialyse, est alimentée depuis les départs
QW23 4x250A du TGBT 1, et D16 4x160A du TGBT 2 réglé a 140A. Un interrupteur de couplage automatique permet la bascule
entre les 2 TGBT. La liaison depuis cet inverseur vers I'armoire est réalisée en cable U1000AR02V 4x1x95. Le coffret dialyse protége
2 tableautins installés au niveau du PC médicalisé dans le service. Ces tableautins protégent notamment les circuits de prises des
générateurs de dialyse.

Ces armoires ne sont plus adaptées aux besoins de la future extension et du nouvel aménagement. Une dépose compléete des
armoires sera réalisée.

4.3 Nouvelles Armoires

4.3.1 Principes

Le principe de raccordement existant décrit ci-avant sera conservé y compris les liaisons en cables jusqu’a I'amont des
interrupteurs généraux des armoires existantes, sous réserve de validation par note de calculs. Les armoires quant a elles seront
déposées.

Dans le cadre du projet 2 nouvelles armoires seront déployées dans le local de service électrique a I'entrée du service permettant
la distribution des nouveaux équipements. Elles intégreront les réseaux normal et ondulé.

Le coffret générateurs de dialyse protegera 12 générateurs de dialyse + 3 générateurs en maintenance, exclusivement, quantité
de générateurs déja alimentée historiquement, la puissance étant limité sur le départ général 4x100A.

L’Armoire Générale Dialyse « batiment », protégera I'ensemble des autres départs des équipements techniques liés au batiment ;
Les 4 générateurs de dialyse complémentaires et les 3 générateurs en maintenance du local BIOMED 2 seront également alimentés
depuis cette armoire.
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Le service dialyse est en partie classé en zone U10 (voir plan architecte). Aucune canalisation étrangeére a la zone U10 ne devra
la traverser, sinon elle sera installée sous conduit CF2H.

4.3.2 Généralités

Les tableaux et armoires électriques comprendront les dispositifs, organes et appareillages de coupure, de protection, de
commande et de sécurité nécessaire en fonction des caractéristiques des installations, en conformité avec la norme NF C 15-100
et le DTU n° 70.1. Le TGBT sera conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres
(NF EN 60439-1, BS EN 60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Tous les départs des armoires devront pouvoir étre consignés par cadenas, suivant procédures de consignation.

Les tableaux électriques auront une enveloppe métallique ou en matiere moulée auto-extinguible, ayant un indice de protection
adapté au local ou ils seront installés. Les tableaux seront toujours solidement fixés au gros ceuvre.

Sur les portes des gaines ou des locaux ou sur les armoires avec porte, sera installé un autocollant triangulaire homme foudroyé
sur fond jaune.

Chaque tableau électrique sera équipé :

- d’un dispositif de sectionnement général en téte du tableau a coupure visible en charge, cadenassable en position ouverte, a
commande extérieure

- des disjoncteurs différentiels individualisés, 30mA ou 300mA type Vigi Si, de calibre approprié. lls seront distincts selon la
nature des circuits protégés : (éclairage, prises, force) et la nature des locaux (accessibles ou non accessibles au public)

- des protections terminales par disjoncteurs magnétothermiques, de calibre et courbe appropriés

- des organes de commande : contacteurs, télérupteurs, minuteries, interrupteurs horaires et crépusculaires, etc.

- des organes de contréle, de commande et de signalisation (voyants lumineux leds)

- d’un parafoudre distinct pour limitation des surtensions avec sa protection amont,

Les circuits d’alimentation des locaux humides seront impérativement protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA Si.

Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure adapté au courant de court-circuit présumé au point

d’installation.

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité verticale convenable.

L’alimentation de I'appareillage modulaire se fera par I'intermédiaire de répartiteurs de type Multiclip tétrapolaire adaptés aux
intensités appelées par la rangée d'appareils qu'ils alimentent.

Les sections des conducteurs situés a l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre inférieures aux sections des conducteurs
de cables vers les utilisations. Toutes les extrémités de cables souples seront munies de cosses ou d'embouts sertis. Tous les
conducteurs devront étre numérotés ; ils porteront a chaque extrémité un porte-étiquette en matiere plastique, les reperes
correspondront aux plans et aux schémas d'exécution. Les cables extérieurs de petite section aboutiront sur un bornier général
dont les bornes seront numérotées. lls seront identifiés a leur 2 extrémités.

Les tableaux comprendront une barre en cuivre pour la mise a la terre de I'ensemble et le raccordement des différents départs ;
le raccordement sur une seule borne de plusieurs conducteurs de terre sera interdit. Les portes, lorsqu'elles sont métalliques,
seront mises a la terre par l'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages.

Des plastrons, plaques isolantes de protection devront empécher tout contact direct avec des pieces sous tension ; les différents
appareillages devront étre équipés de capots cache-bornes sur les bornes situées en amont et en aval.

Le dimensionnement du tableau devra permettre de disposer d’une réserve égale au moins a 30% pré-équipé sur la partie
Multiclip Tétra, et borniers, aprés travaux.

Les locaux de service électrique (locaux renfermant des matériels électriques et dont l'acces est réservé aux personnes qualifiées,
chargées de I'entretien et de la surveillance des matériels) seront identifiés (étiquette triangulaire avec homme foudroyé noir sur
fond jaune, par exemple) et faciles a atteindre par les services de secours.

L'entreprise remettra au Bureau de Contréle les documents nécessaires a la vérification suivant I'arrété du 10 octobre 2000.

Conformément a la norme NFC 15-211, dans les locaux a usage médical du groupe 1, Les SOCLES DE PRISE DE COURANT dédiés

......

alimentant au plus trois SOCLES DE PRISES DE COURANT de courant assigné < a 32 A. L'identification de ces SOCLES est
nécessaire.
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4.3.3 Armoire Générale Dialyse « batiment »

La nouvelle armoire générale dialyse « batiment » sera implantée le local technique électrique existant, a I'extérieur du service
dans la circulation du plan blanc. Cette armoire sera de type modulaire. Elle sera séparée en 2 parties, 1 partie pour |é réseau
normal et une partie pour le réseau ondulé, avec 2 coupures distinctes, séparation physique des jeux de barres interieur et
identification des départs de couleurs différentes (rouge pour I'ondulé et blanc pour le normal). L’entreprise pourra proposer 2
armoires séparées.

Le matériel devra étre de marque SCHNEIDER afin de respecter I'associativité et la filiation des protections existantes.
Le pouvoir de coupure des protections devra étre justifié par I'entreprise par note de calcul.

Caractéristiques principales du TD :

- Nature du réseau : 400V TRI

- Régime de neutre TNS.

- Armoire métallique IP30, IKO8

- Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Il sera fourni avec :

- Les certificats et fiches des essais « Constructeurs ».

- Unefiche de conformité signée par 'installateur, attestant de la réalisation des 10 essais (Isolement, Mesures des protections,
Cablage et fonctionnement électrique).

- Une vignette sera apposée sur le tableau avec la mention « Tableau Testé ».

Il sera constitué a minima :

- D’uninterrupteur général en téte 4x100A pour le réseau normal

- D’uninterrupteur général ondulé en téte 4x32A

- De 2 parafoudres distincts pour limitation des surtensions avec ses protections amont, réseau normal et ondulé

- De 2 voyants « présence tension » par phase, sur de type TriLed de marque Schneider, réseau normal et ondulé

- Unecentrale de mesures de types DIRIS de marque SOCOMEC, a tores, sera mise en place, permettant au minimum la lecture
des valeurs moyennes et maximales des U, | P, Q, S, cos Phi. Elle integrera un port Ethernet pour le report des différentes
mesures sur la GTC. (réseau normal)

- De barres de répartition de type Multiclip tétrapolaire.

- disjoncteurs 2x10A 300mA éclairages

- disjoncteurs 2x16A 30mA Si prises de courant (3 PC max par disjoncteur différentiel des GTL)

- Disjoncteur individualisé par générateur Dialyse 2x16A 30mA Si par prise de courant

- Intégration des 6 départs ondulés du coffret RDC (voir chapitre 4.4 réseau ondulé)

- Création de 3 départs prises pour les PC de la gaine technique du couloir plan blanc, actuellement alimentées sur le tableau
dialyse existant

- les relais tels que contacteurs, télérupteurs, minuterie, télévariateur, etc...

- bornier repéré

- chassis et tous accessoires de fixation

- rails DIN

- plastrons

- Réserve égale au moins a 30% pré-équipé sur la partie Multiclip Tétra, et borniers, aprés travaux.

- d’une gaine a cables

- Modele type (ou équivalent a) : SCHNEIDER Prisma P

Afin de limiter les déclenchements indésirables sur les circuits prises de courants, il est préférable de subdiviser les circuits pour
limiter les courants de fuites a des valeurs inférieures a 15mA. (Soit moins de dix appareils et périphériques par différentiel)

Une chaine de contact de défaut des disjoncteurs sera créée. Chaque départ sera équipé de son contact de défaut individualisé.
Une remontée de défaut sur la GTC sera prévue.

Principaux départs hors PC et Eclairage :
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Armoire générale dialyse batiment

Intensité

Type d'équipement quantité | T UERdd | nominale ehELeL Sectl'on J.C.allbre commentaire
raccor en KW (m) Thé
(A)
Réseau normal
Coffret prouction ECS 1 400V direct 4,00 5,78 50 3G4 2x16A
Armoire CTA double flux 1 400V direct 17,40 25,14 40 5G6 4x32A
CTA blocintervention 1 230V direct 2,20 9,57 25 3G2,5 2x16A
Cassette de clim 14 230V direct 0,10 0,43 60 3G1,5 2x10A Prévoir 4 départs pour I'ensemble
registre motorisé 2 230V direct 0,20 0,87 35 3G1,5 2x2A
Monte charge 1 400V direct 8,70 12,57 30 5G4 4x25A Prévoir courbe D
porte sectionnelle 1 400V direct 0,00 40 5G1,5 2x10A
Brise soleil orientable 9 230V direct 0,20 0,87 70 3G1,5 2x10A
Anémometre 1 230V direct 0,20 0,87 70 3G1,5 2x10A
Baie VDI réseau normal 1 230V direct 2,00 8,70 25 3G2,5 2x16A
Porte automatique bureau soin / infirmier 2 230V direct 0,50 2,17 3G1,5 2x10A
Réseau ondulé
Baie VDI réseau ondulé 1 230V direct 2,00 8,70 25 3G2,5 2x16A
Centrale d'appel malade réseau ondulée 1 230V direct 0,50 2,17 25 3G1,5 2x10A
Automate CTA réseau ondulée 1 230V direct 0,50 2,17 25 3G2,5 2x16A
Vigi fluide médicaux ondulée 2 230V direct 0,50 2,17 25 3G1,5 2x10A

Sections données a titre indicatif a valider par note de calculs.

4.3.4 Armoire Générateurs Dialyse

La nouvelle armoire générateurs dialyse sera implantée le local technique électrique existant, a I'extérieur du service dans la
circulation du plan blanc. Cette armoire sera de type modulaire.

Le matériel devra étre de marque SCHNEIDER afin de respecter I'associativité et la filiation des protections existantes.

Le pouvoir de coupure des protections devra étre justifié par I'entreprise par note de calcul.

Caractéristiques principales du TD :

Nature du réseau : 400V TRI

Régime de neutre TNS.

Armoire métallique IP30, IKO8

Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

| sera fourni avec :

Les certificats et fiches des essais « Constructeurs ».

Une fiche de conformité signée par 'installateur, attestant de la réalisation des 10 essais (Isolement, Mesures des protections,
Cablage et fonctionnement électrique).

Une vignette sera apposée sur le tableau avec la mention « Tableau Testé ».

| sera constitué a minima :

D’un interrupteur général en téte 4x100A

D’un parafoudre distinct pour limitation des surtensions avec sa protection amont

D’un voyant « présence tension » par phase, sur la porte de type TriLed de marque Schneider,

Une centrale de mesures de types DIRIS de marque SOCOMEGC, a tores, sera mise en place, permettant au minimum la lecture
des valeurs moyennes et maximales des U, | P, Q, S, cos Phi. Elle integrera un port Ethernet pour le report des différentes
mesures sur la GTC.

De barres de répartition de type Multiclip tétrapolaire.

Disjoncteur individualisé par générateur Dialyse 2x16A 30mA Si par prise de courant

les relais tels que contacteurs, télérupteurs, minuterie, télévariateur, etc...

bornier repéré

chassis et tous accessoires de fixation

rails DIN

plastrons

Réserve égale au moins a 30% pré-équipé sur la partie Multiclip Tétra, et borniers, aprés travaux.

d’une gaine a cables

Modele type (ou équivalent a) : SCHNEIDER Prisma P
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Afin de limiter les déclenchements indésirables sur les circuits prises de courants, il est préférable de subdiviser les circuits pour
limiter les courants de fuites a des valeurs inférieures a 15mA. (Soit moins de dix appareils et périphériques par différentiel)

Une chaine de contact de défaut des disjoncteurs sera créée. Chaque départ sera équipé de son contact de défaut individualisé.
Une remontée de défaut sur la GTC sera prévue.

Armoire générateurs Dialyse

. Intensité " .
. 5 . Type de Puissance . longueur Section Calibre .
Type d'équipement Tension nominale N s commentaire
raccor en KW ) (m) Tl
Coffret GDIDE 1et 2 1 400V direct 63,00 52 5G16 4x63A

Section donnée a titre indicatif a valider par note de calculs.

435 Coffret Générateurs Dialyse IDE 1 et 2

Pour limiter les chutes de tension un coffret destiné a alimenter les 8 générateurs de dialyse des zones IDE 1 et 2 sera créé.
L’emplacement précis sera défini en phase EXE. Ce coffret sera de type modulaire. Il sera alimenté depuis le I'armoire générateurs
de dialyse.

Le matériel devra étre de marque SCHNEIDER afin de respecter I'associativité et la filiation des protections existantes.
Le pouvoir de coupure des protections devra étre justifié par I'entreprise par note de calcul.

Caractéristiques principales du TD :

- Nature du réseau : 400V TRI

- Régime de neutre TNS.

- Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

Il sera fourni avec :

- Les certificats et fiches des essais « Constructeurs ».

- Unefiche de conformité signée par 'installateur, attestant de la réalisation des 10 essais (Isolement, Mesures des protections,
Cablage et fonctionnement électrique).

- Une vignette sera apposée sur le tableau avec la mention « Tableau Testé ».

Il sera constitué a minima :

- D’uninterrupteur général en téte 4x63A

- D’unvoyant « présence tension » par phase, de type TriLed modulaire de marque Schneider,
- De barres de répartition de type Multiclip tétrapolaire.

- Disjoncteur individualisé par générateur Dialyse 2x16A 30mA Si par prise de courant

- lesrelais tels que contacteurs, télérupteurs, minuterie, télévariateur, etc...

- bornier repéré

- chassis et tous accessoires de fixation

- rails DIN

- plastrons

- porte et serrure

Afin de limiter les déclenchements indésirables sur les circuits prises de courants, il est préférable de subdiviser les circuits pour
limiter les courants de fuites a des valeurs inférieures a 15mA. (Soit moins de dix appareils et périphériques par différentiel)

Une chaine de contact de défaut des disjoncteurs sera créée. Chaque départ sera équipé de son contact de défaut individualisé.
Une remontée de défaut sur la GTC sera prévue.
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4.4 Réseau ondulé service Dialyse

4.4.1 Principes

Le service Dialyse R+1 est actuellement équipé de prises ondulées sur les postes de travail, alimentées depuis un onduleur
indépendant 3kVA mono, installé dans le local technique en rez de chaussée (LT technique ELEC vers SANTELYS). Dans le cadre des
travaux cet onduleur sera supprimé, apres vérification que des départs n’alimentent pas le service de SANTELYS au RDC. Cela
impliquera de recréer également 6 départs dans la nouvelle armoire pour les circuits du RDC repris sur cet onduleur et rallonger
les cables trop courts sur coffret de dérivation. Le coffret de protection du RDZ et I'onduleur seront déposés.

GME acpAzioliss |- toy b | -sipecd)
;’1_ =ikt | \-"T' LRasy
—— gt et s

Les principaux besoins ondulés pour le service Dialyse seront I'alimentation des divers postes de travail et de la baie de brassage.
Nota : les dialyseurs étants équipés chacun d’une batterie interne, ils seront raccordés sur le réseau normal/secours.

Ce réseau sera issu de I'onduleur 80kVA, chargé actuellement au maximum a 60%, implanté dans le local central onduleur dans
I'aile A au R+1 du batiment tripode. Un nouveau départ de calibre 4x32A sera créé dans I’Armoire TGO OND 80kVA, avec liaisons
cable jusqu’a la nouvelle armoire « batiment ». Dans le TGO existant, le départ 4x25A en réserve raccordé sur Multiclip sera
remplacé par un 4x32A.

y

L‘ ‘-_(‘L | LOCAL TRAITEMENT

TGO 80kVA
e e Type de Puissance Intet‘s'té longueur Section Calibre .
Type d'équipement quantité | Te . nominale o T commentaire
raccor en KW (m) Tl q
(A)
Armoire générale dialyse batiment réseau ondulé 1 400V direct 32A 65 5G10 4x32A

Section donnée a titre indicatif a valider par note de calculs.

FEBUS Ingénierie 24-008 Page 44 sur 83




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot 06 CFO Cfa
Extension - Restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

44.2 Départs ondulés

Dans la nouvelle armoire générale dialyse, des départs pour les récepteurs a onduler seront intégrés, sur rangées dédiées avec
systémes de répartition Multiclip.

Le matériel devra étre de marque SCHNEIDER afin de respecter I'associativité et la filiation des protections existantes.
Le pouvoir de coupure des protections devra étre justifié par I'entreprise par note de calcul.

Il sera prévu notamment en complément dans le tableau général dialyse :

- Uninterrupteur général en téte pour les départs ondulés 4x32A

- Unvoyant « présence tension » par phase, de type TriLed de marque Schneider,

- Des disjoncteurs 2x16A 30mA Sl pour les départs des postes et équipements ondulés

- Réserve égale au moins a 30% pré-équipée sur la partie Multiclip Tétra, et borniers, aprés travaux.
- Bornier repéré

- Chassis et tous accessoires de fixation

- Rails DIN

- Plastrons

- Modele type (ou équivalent a) : SCHNEIDER Prisma P

4.5 Réseau ondulé traitement d’eau

4.5.1 Principes

L'alimentation du traitement d’eau des générateurs de dialyse des 2 niveaux, est reprise sur le réseau ondulé, issue de I'onduleur
80kVA, implanté dans le local central onduleur dans l'aile A au R+1 du batiment tripode. La liaison électrique, entre ce local et le
service dialyse, est réalisée sous chemin de cables capoté dédié, déployé en toiture su service, puis sur le pignon et pénétration
au rez de chaussée du batiment en faux plafond.

Cette alimentation est sécurisée en termes d’architecture des sources, mais n’est réalisée que par I'intermédiaire d’un seul cable,
soumis aux influences externes. En phase préparatoire de chantier, les alimentations électriques et arrivée eau froide seront
sécurisées en réalisant une tranchée dans le patio en direction du vide sanitaire. Une nouvelle liaison en cdble sera mise en ceuvre
entre le TGO 40kVA central situé en rez de chaussée bas et I'armoire électrique du local traitement d’eau. La liaison existante vers
I’'onduleur 80kVA sera conservée. Un inverseur de sources automatique sera implanté dans le local eau permettant de raccorder
les 2 alimentations.

Le cable en toiture devra étre mis hors tension pour la réfection de la toiture, déposé ainsi que son chemin de cable le temps des
travaux, puis reposé en fin de réfection de toiture.

‘
P e
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Rappel de I'architecture du réseau ondulé du local TGO central 40kVA en rez de chaussée bas : A proximité des blocs opératoires,
un local de service électrique abrite 2 onduleurs de 40kVA chacun. lls sont en redondance I'un de I'autre grace a un systeme de
transfert statique (STS).

Ces onduleurs permettent de répondre a la norme NFC 15-211 et d’avoir une alimentation électrique automatique disponible sans
temps de coupure. lls sont destinés principalement au secours des blocs opératoires.

Les onduleurs sont actuellement chargés a 52% de leur puissance global (relevés réalisés le 27/08/2025). De la place est disponible
au niveau du tableau TGO 40kVA pour la mise en ceuvre des nouvelles protections.

SIR ONDULRR e S0
DETAILS (DERNIERS 14 JOURS)

CHARGE BN SORTIE

Vaeur mremury
Vaeur moverns

Valaur menarmun

4.5.2 Coffret inverseur traitement d’eau osmosée

Afin de sécuriser le réseau d’eau osmosée, un coffret avec inverseur de sources sera mis en place dans le local traitement d’eau
au RDC du batiment, permettant ainsi de réaliser une double attache. Sur cet inverseur sera cablé d’un c6té I'alimentation
électrique issue du TGO 80kVA et sur la seconde entrée, la nouvelle alimentation issue du TGO 40kVA (au sous-sol du batiment
principal).

4.5.3 Départs complémentaires TGO 40kVA

Les onduleurs 40
Dans le TGO 40kVA, un départ 4x63A 30mA Si avec contact SD sera créé. Des départs en réserve sur le répartiteur Multiclip 4x200A
seront déposés pour intégrer un disjoncteur neuf.

Depuis ce départ, il sera mis en place une liaison cable 5G35 U1000R02V (a valider par note de calculs). Cette liaison sera disposée
sur chemin de cable a créer dans le vide sanitaire, puis sous fourreaux dans le patio, du TGO 40kVA au coffret inverseur dans le
local traitement d’eau.

Un surpresseur pour le traitement d’eau sera installé en vide sanitaire dans le batiment historique. Un départ sera a créer au TGO
pour cet équipement.

Départs a créer dans le TGO 40kVA :
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TGO 40kVA

Traitement d'eau provisoire 6B 1 400V direct 10,00 14,45 210 5G6 4x16A 30mA S| Prévoir Courbe B

Surpresseur provisoire 6B 1 230V direct 2,20 3,18 150 3G6 2x10A Prévoir Courbe B

Sécurisation traitement d'eau existant 1 400V direct 63A 70 5G35 4x63A 300mA Si

Sécurisation traitement d'eau surpresseur 1 230V direct 0,00 40 3G4 2x20A

Sections données a titre indicatif a valider par note de calculs.
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Synoptique de principe :

Synoptigue de principe alimentation traitement d'eau Dialyse

TGO 40kVA TGO 80kVA
*  Départ a créer Départ existant
Q 4x634 X] 4x634
300maA 300maA

Lizison existante 3 recabler
Liaison 3 créer sous chemin | +/- 100ml cheminement en toiture
de céble et tranchée 5G16 +/- 55ml

B
)
)
’
)
'
)
'
)
)
)
)
)
)
)
)
'
)
'
'

=l

: Inverseur autom atique i’ : Coffret électrique eau osmosée
existant
" @ 5 7 \ 1
1 4x634 ] 4x63A] 1
1
o 1. ________ ]
Coffret inverseur acéer Lizison a créer

Le coffret inverseur traitement d’eau aura les caractéristiques minimales suivantes :

Nature du réseau : 400V TRI

Régime de neutre TNS.

Armoire métallique IP30, IKO8

Conforme a la norme IEC 60439-1 ou aux normes équivalentes applicables dans les pays membres (NF EN 60439-1, BS EN
60439-1, NBN EN 60439-1...). Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

| sera fourni avec :
Les certificats et fiches des essais « Constructeurs ».
Une fiche de conformité signée par l'installateur, attestant de la réalisation des 10 essais (Isolement, Mesures des protections,
Cablage et fonctionnement électrique).
Une vignette sera apposée sur le tableau avec la mention « Tableau Testé ».

| sera constitué a minima :

D’un inverseur de source de marque SOCOMEC ATYS t M. L'interverrouillage sera électrique (boitier IVE) associé a un
interverrouillage mécanique par cable.

Un automatisme de commande permettra de piloter automatiquement l'inverseur télécommandé pour le transfert de
sources suivant des séquences paramétrables, avec controle des tensions, monophasées et triphasées, et de la fréquence des
deux sources, des fonctions spécifiques aux applications réseau / réseau.

Le présent lot aura a sa charge le réglage et les essais de I'inverseur de sources.

De 2 interrupteurs INS 63 d’arrivées TGO 40kVA et TGO 80kVA.

De 3 voyants TRI led Schneider, avec disjoncteurs et bobines associées de présence tension « TGO 40kVA » « TGO 80kVA »
« Traitement d’eau ».
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4.6 |Installation de sécurité

Le tableau Général de sécurité (TGS) implanté au rez de chaussée du batiment sera équipé d’un départ complémentaire pour le
moteur de la tourelle de désenfumage de la circulation du plan blanc. De la place est disponible pour I'ajout d’une protection type
modulaire sur le rail multiclip.

Depuis ce départ, une liaison cable de type CR1 cheminera jusqu’a la tourelle en toiture du batiment dialyse. Des cheminements
complémentaires seront a créer dans les zones de passage dépourvues comme en vide sanitaire.

Les chaines de position et de défaut des disjoncteurs du TGS sera complétée avec les contacts de ce nouveau départ.

TGS
. Intensité " .
Ve . . Type de Puissance . longueur Section Calibre .
Type d'équipement quantité| Tension » nominale P T commentaire
-accor en KW (m) T
(A)
Disjonct éti I-1d/In=6,4 -
caisson désenfumage 1 400v direct 11,00 21,30 140 CR14G16 4x40A 300mA sion e“'"‘airl‘iebr'g“lesif: /in

Sections données a titre indicatif a valider par note de calculs.

4.7 Repérage

Tout I'appareillage (disjoncteurs, interrupteurs...) installé ou modifié dans chaque Tableau sera repéré a I'aide d’étiquettes gravées
(fond blanc, écriture noire, sauf pour les circuits ondulés ou la couleur rouge sera utilisé) qui seront collées sur les plastrons, en
respectant les régles de repérage interne CH.

Le cablage interne de I'armoire sera repéré a chaque extrémité des conducteurs : au niveau des jeux de barres, des bornes amont
et aval des disjoncteurs de tous les borniers de raccordement pour la distribution principale et secondaire.

Chaque prise, luminaire, interrupteur, ou départ direct sera identifié avec numéro de départ localement.

4.8 Mise a la terre

La prise de terre sera réalisée conformément aux dispositions de la NF C 15-100.

Sur 'emprise des extensions, elle sera réalisée par ceinturage a fond de fouilles au moyen d'un cable en cuivre nu d'au moins
25mm? de section, en bon contact avec le sol.
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La prise de terre sera ramenée sur des barrettes de terre, dans le local TGBT au sous-sol -2. Une interconnexion sera réalisée avec
les terres existantes. La borne principale de terre sera combinée a un dispositif permettant de mesurer la valeur de la prise de
terre.

Liaisons équipotentielles :
En reprise du conducteur principal de terre (cu nu) et des bornes d’équipotentialité des TD, des liaisons équipotentielles
permettront le raccordement des :
Tous les équipements nécessitant la mise a la terre (suivant la norme NF C 15-100) seront raccordés au réseau de terre « normal
», notamment :

- Lastructure métallique du batiment (IPN, bardage...)

- tous les chemins de cables métalliques et conduits métalliques

- les huisseries et structures métalliques qui seront toutes reliées au conducteur de protection

- les armatures métalliques de fagade,

- les armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte

- labroche de terre de toutes les prises de courant

- les carcasses métalliques de tous les organes électriques

- laborne de terre a disposition d’autres lots, avec I'alimentation puissance en attente

- tous les poteaux de la structure et fondations

- les appareils d’éclairage

- les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de fluides

- éléments métalliques accessibles de la construction (bardages y compris ossatures)

- les montants de cloisons modulaires recevant un appareillage électrique

- les conduits de ventilation

- les siphons de sol

- d’une maniéere générale a toutes les masses métalliques du batiment

- Les réseaux de fluides médicaux

Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

En application des dispositions de la norme NF C 15-211, une liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée dans les
locaux a usage médicaux du groupe 1, a savoir le box d’intervention et chaque zone ou est implantée un lit de dialyse.

4.9 Coupure d’urgence

Un boitier de coupure générale électrique de l'installation sera mis en place dans le local technique hébergeant 'armoire
électrique :

- IP44, K07, classe Il

- d’un coup de poing a accrochage sous boitier rouge, déverrouillage par clé, sous verre dormant
- de deux voyants (vert et rouge) a LED longue durée

- étiquette gravée "coupure générale électricité"

Modeéle type : LEGRAND 380 59

Le présent lot devra également la Liaison et le raccordement.

Un boitier de coupure générale ventilation sera mis en place a I'accés du service, et agira sur les départs des équipements de
ventilation :

- IP44, K07, classe Il

- d’un coup de poing a accrochage sous boitier rouge, déverrouillage par clé, sous verre dormant
- de deux voyants (vert et rouge) a LED longue durée

- étiquette gravée « coupure générale ventilation »

Modeéle type : LEGRAND 380 00 ou techniquement équivalent

Le présent lot devra le relayage et le cablage de cette derniéere.

Une coupure des systémes de ventilation sera également prévue depuis le CMSI.
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4.10 Appareillage

L’appareillage sera adapté aux influences externes des locaux. Dans les locaux de stockage et ménage soumis aux influences
externe, I'appareillage devra avoir des indices de protections au minimum IP 20 et 1K08.

Appareillage de type modulaire standard 45x45, encastré dans les ouvrages neufs ou implanté sur goulotte 2 compartiments dans
les locaux pouvant nécessiter une flexibilité d’aménagement.

Les prises de courants seront de type modulaire au format 45x45, de couleur blanche pour le réseau normal et de couleur rouge
sans détrompeur pour le réseau ondulé.

Les prises pour les générateurs de dialyse seront des prises Mosaic a voyant.

La répartition et la position de I'appareillage des locaux sont reportées sur les plans joints au présent document. L’entreprise fera
valider par le Maitre d’Ouvrage, durant les travaux, la position exacte des prises de courant et appareillages associés a chaque
local.

Tous les accessoires nécessaires a l'installation du cablage des prises seront prévus a savoir les embouts serre-cables, les
accessoires pour repiquage rapide, les accessoires SOULCLIP assurant I’anti-glissement, I’anti-arrachement (IP4X), le support pour
appareillage modulaire.

Les goulottes de distribution sont décrites au chapitre « cheminements ».

4.11 Eclairage

Sur I'ensemble du projet, les luminaires seront essentiellement équipés de sources LED afin de limiter les puissances d’éclairage
et d’avoir une durée de vie plus longue des sources. lls devront respecter a minima les caractéristiques suivantes :
Les différents luminaires respecteront les critéres suivants :

- IRC>80

- Consommation minimale en respectant les objectifs sur le confort visuel et les niveaux d’éclairement réglementaire ;

- Durée de vie 50 000h minimum ;

- Sourceled;

- Risque photobiologique groupe 0.

Les luminaires devront étre conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant. lls feront I'objet d’une inscription a la
marque NF luminaires ou a la marque ENEC.

Les appareils d'éclairage a fournir et a poser par lI'entrepreneur, seront a livrer complets avec tous leurs équipements tels que
sources, driver, etc., en parfait état de fonctionnement.

Les luminaires seront de classe électrique 1., Il ou Ill.
Ils seront choisis en fonction des principales classes d’influences externes : température ambiante, présence d’eau, présence de
corps solides, chocs, nature des matieres traitées ou entreposées.

Les appareils d’alimentation des luminaires devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- ils seront de type électronique

- ils seront adaptés a la puissance des lampes installées

- ils permettront la graduation du flux des lampes alimentées (le cas échéant)

- lafréquence de I'énergie fournie a la lampe donnera des lumiéres assurant une fatigue visuelle minimum et ne générera pas
d’effet stroboscopique

Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus seront reliés aux éléments stables de la construction. L'entrepreneur aura a sa charge
la pose et la fixation parfaite en plafond ou sur paroi verticale, avec fixation par tous moyens en fonction de la nature du support,

y compris toutes fournitures d’accessoires nécessaires.

Outre le fait de donner l'uniformité d’éclairement ou de luminance nécessaire, leur implantation devra permettre une
maintenance aisée.

Les appareils d’éclairage placés dans les passages ne devront pas faire obstacle a la circulation.
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Lorsque des appareils sont encastrés en faux plafond, toutes dispositions seront prises pour éviter I'accumulation de poussiere
aux endroits soumis a échauffement, et pour permettre la dissipation de la chaleur produite.

Les découpes pour intégration des luminaires seront a charge du présent lot.

4.11.1 Niveaux d’éclairement

Niveaux d’éclairement et principe de commandes d’allumage :
- Bureaux et box de consultation : 500 Lux (300 Lux en ambiance + 200 lux sur le bureau et poste de soin) : commande
locale sur variateur.
- Box d’intervention : 500lux éclairage général (sur variateur) + éclairage scialytique hors lot.
- Salles de préparation des patients, salles d'IRM : 200 a 500 Lux sur variateur
- Salles d'acquisition : 200 Lux a 500 Lux sur variateur ;
- Réserves, stockage, sanitaires, ménage... : 200 Lux sur détection mouvement ;
- Maintenance Biomed. : 500ux
- Circulations : 200 lux

4.11.2 Définition des luminaires

Le présent lot devra présenter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre ses produits pour validation. L’entreprise se
rapprochera de son fournisseur afin d’avoir des échantillons. Ces échantillons devront étre installés en conditions réelles. Une
attention particuliére sera portée aux températures de couleurs suivants les types locaux et a I'éblouissement des futurs
utilisateurs. En cas de non-respect de ces différents points, il appartiendra au présent lot de remplacer les luminaires pouvant
occasionner des génes, a ses frais.

Les sources seront en température de couleur 4000°k

Caractéristiques Modéle / Marque Localisation Représentation

Dalle LED :

Réglage du Flux lumineux : de 2900Im a
4 300Im, en fonction de la puissance de
22W a 31W. = 6 niveaux de réglages
Normes DALI : DALI-2™

Dimension : 600x600mm.

Températures de couleur : 3000 / 3500 / Coreline Panel G6 Bureaux / salle d’examen

4000K. UGR <19. IRC >80. SDCM<3. RC132V G6 S

141Im/W 29 36.435/830_40pPsD | / SozgsE':f'm;'erb/ box /

Angle de diffusion 90°. Groupe 0. W60L60 OC . et / ox %@
IP20/IP44. IK 02. Classe |I. de marque PHILIPS Intervention

Durée de vie >50 000h L90.
Température d’emploi : 0°C a +35°C.
Garantie 5 ans.

Commandes : gradation sur bouton
poussoir ou détection + gradation

Dalle LED :

Flux lumineux : 4 300lm. Consommation Coreline Panel G6

31W. Dimension : 600x600mm. RC132V G6

Températures de couleur 4000K. 29 36_435/830_40 PSD Locaux BIOMED

UGR <19. IRC >80. SDCM<3. W60L60 OC %@
141Im/W de marque PHILIPS

Angle de diffusion 90°. Groupe 0.
IP20/1P44. IK 02. Classe Il.
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Caractéristiques Modéle / Marque Localisation Représentation

Durée de vie >50 000h L90.
Température d’emploi : 0°C a +35°C.
Garantie 5 ans.

Commandes : sur détection

NOVAD CR IP65 dalle LED salle blanche
Etanche IP65, Résistant IK10, Classe 2,
Description : Dalle encastrée salle
blanche, Source : LED, Type : SMD 4014,
IRC : >90, Ellipse McAdam : SDCM 3,
Corps : Aluminium renforcé, Diffuseur :
Lisse PMMA,

UGR:<20a<22,

Efficacité lumineuse : 100.7 Im/W,
Classe énergétique : F,

Alimentation : Driver intégré,

Fa§teur de puissance >0.9, Effl(faute de NOVAD CR IP65 ' '
puissance : 90%, Tension d’entrée : 200- de marque HEXAGONE BOX intervention
240VAC 50-60Hz, Température de

travail : -20°C/+50°C,

Risque photobiologique : Groupe O,
Durée de vie : 70 000 h L90B10 (ta 25°C),
Nettoyage H202 : Oui,

Kit d’installation : Inclus,

Kit de sécurité : Inclus,

Température de couleur 4000K

Garantie 5 ans.

Commandes : gradation sur bouton
poussoir

Flux lumineux : 2 200lm. Consommation
: 19W. Dimension : D200mm.
Températures de couleur : 4000K. UGR
<24. IRC 80. SDCM <3. Angle de diffusion
60°. Groupe 1. IP20. IK 02. Classe .
Durée de vie >50 000h L70.
Température d’emploi : 0°C a +35°C.
Garantie 5 ans.

Coreline Downlight
DN140B de marque
PHILIPS

Circulation, Vestiaire et
wC

Commandes : Détecteur de présence

Flux lumineux : 1 080Im. Consommation :
12W. Températures de couleur : 4000K.
UGR <20. IRC> 80. Angle de diffusion
110°. IP44. IK 07. Classe II. Durée de vie
>50 000h. Température d’emploi : 0°C a YRIS de marque LYSAR Douche / WC

+35°C. Garantie 5 ans.

Commandes : Détecteur de présence
intégré au luminaire
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Caractéristiques Modéle / Marque Localisation Représentation

Réglette étanche Flux lumineux : 4
600Im. Consommation : 29W / 160lm/W
Dimension : 1200mm. Températures de
couleur : 4000K. IRC 80. SDCM <3. Angle
de diffusion 137°. Groupe 0. IP65. IK 08.
Classe Il. Durée de vie >99 000h L80B10.

Température d’emploi : -20°C a +40°C.
Garantie 5 ans.

‘\
NOCLIP de marque Locaux techniques et
RESISTEX stockages

Commandes : avec détecteur infrarouge
intégré

Spot Led au-dessus des lits
caractéristiques :

Flux lumineux brut : 610 Im
Température de couleur : 3000 K
Stabilité chromatique MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique : Spot ARKOS Shot light S ou Au-dessus des lits salle
CRI>90 techniquement équivalent d’accueil de chirurgie
Puissance : 6 W Courant 500 mA
Efficacité : 102 Im/W

Durée de vie de la LED L : 80B10
>60.000h

Angle du faisceau lumineux : 34°
Gradable

Applique éclairage direct/indirect :
2x2280Im. Consommation : 2x14.7W /
155Im/W. Températures de couleur :

4000K. IRC 90. Angle de diffusion 103°. , . _
IP20. Classe II. Durée de vie 60 000h REC de marque ARKOS SAS d'entrée

L80B10. Garantie 5 ans.

Commandes : sur détection de présence

LED spot avec détecteur de mouvement
(PIR) - 2 spots LED de chaque 10 W /
2770Im, 3000°K IP55 /Classe |
Spot pivotable a I'horizontale de + 20° et THELEDA S20 W BK de
inclinable vers le bas de 70° - Pour marque THEBEN
I'extérieur - Commande automatique de
I'éclairage en fonction de la présence et
de la luminosité - Couverture angulaire
180°, 10 m

SAS d’entrée

En toiture, seront prévus 4 réglettes étanches avec détecteur intégré, avec fixations adaptées aux supports. Seront également
prévus 2 BAES étanches.

4.11.3 Commande de I'éclairage

Au titre de I'accessibilité des personnes handicapées conformément a I'arrété du ler aolt 2006 les dispositifs de commandes
manuelles d’éclairage devront étre repérables par un contraste visuel et tactile.
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Les dispositifs de commandes manuelles d’éclairage seront installés entre 0.90 et 1.30m du sol.
Tous les appareillages commandant les foyers lumineux des locaux aveugles seront munis d’un voyant lumineux.

Les commandes des circulations devront étre inaccessibles au public.

A chaque accés de local ou de de zone mise en ceuvre d’un simple bouton poussoir permettant de réaliser la variation d’appareils
dimmables. L’éclairage de soin au niveau des lits sera gradable sur bouton poussoir.

Dans les zones de circulations et dégagement I'éclairage sera commandé sur détection. Les circulations du plateau de dialyse
pourront également étre piloté sur boutons poussoirs

4.12 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité du service est réalisé avec des blocs de type autonomes, adressable. Le matériel est de marque URA. Le
systeme existant sera étendu en fonction des besoins du projet.

L’éclairage permettra I'évacuation, en assurant I'éclairage des cheminements tous les 15 m, des sorties, des obstacles, des
changements de directions et des indications de balisage, en cas de coupure de I'éclairage normal. Les foyers lumineux devront
avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement.

L'éclairage de sécurité d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure a 15 metres devra étre réalisé en utilisant
au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et congus de maniere que I'éclairement reste
suffisant en cas de défaillance de I'un des deux circuits.

L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs permanents de marque URA de type URALIFE V ou techniquement équivalent :

- Certifiés aux marques de qualité NF Environnement et NF AEAS

- Montage saillie mural ou plafond encastré/saillie avec ensemble des accessoires nécessaires

- Equipés d’'une plaque de signalisation d’évacuation sans bordure et avec éclairement uniforme des pictogrammes
conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4

- Débrochable

- Raccordement sur borniers automatiques de couleurs différentes

- Technologie adressable

—  Adressage par DIP-switchs ou par télécommande infrarouge

- Eclairement uniforme de la signalisation de sécurité (pictogramme d’évacuation) conforme aux normes NF EN 1838 et NF
ISO 3864-4.

- Consommation 0.9 W

-  Batterie LiFeP04

- IP43/IK07

—  Flux assigné 45 Im, autonomie 1 heure

- Pictogramme repositionnable, permettant de réaliser tous les sens d’évacuation

- Fonctions visibilité+ et balisage lumineux d’évacuation

- Garantie 4 ans

L’'ensemble des accessoires nécessaires a l'installation sera prévu (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes
verticaux, boites de réservation).

Au niveau des locaux techniques et en extérieur il sera fait usage de bloc de type étanche IP55 minimum.

Une mise a jour des adresses sera réalisée depuis le logiciel de gestion URAVISION.
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4.13 Alimentations

L'Entreprise du présent lot aura a sa charge les différentes alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des
équipements liés aux autres corps d'état. Le présent lot se rapprochera des différents corps d’états afin d’obtenir les besoins de
chacun.

Ces alimentations seront issues des différentes armoires électriques du projet.

Les puissances des équipements des autres lots devront étre validées en début de chantier avec les lots concernés.

Il appartiendra a I'entreprise de réaliser I'ensemble des notes de calcul afin de vérifier les sections de cables. Les sections sont
données a titre indicatif.

Concernant les cables électriques existants conservés, ils pourront étre prolongés jusqu’aux armoires électriques des zones

concernées. Des coffrets de jonction avec borniers seront mis en ceuvre pour prolonger les cables. lls devront étre facilement
accessibles pour la maintenance.

4.14 Gaine téte de lit

Chaque lit sera équipé d’une gaine technique horizontale. Le présent devra se coordonner avec le menuisier pour intégrer ces
gaines pour une parfaite finition au niveau du meuble. Les gaines seront de type SILEA de la société TLV ou d’un produit équivalent:
- regroupant les équipements courants forts, courants faibles et fluides médicaux,
- protégeant les prises de fluides par un plastron en matiére ABS/PC avec couvercle pour les prises AFNOR,
- disposant d’un large choix de coloris permettant de I'assortir aux différentes teintes et revétements des espaces.

Visuel donné a titre informatif, pour bien apprécier le descriptif

‘I'I ]

63 mm

La gaine téte de lit sera composée de profilés en aluminium extrudé (classement au feu MO0) divisé en
compartiments fermés par couvercles clippés (finition peinture époxy poudrée) pour I'électricité et
les fluides médicaux et aura une section hors tout de 63 x 160 mm.

Les alimentations électriques et fluides médicaux se feront par le plafond, par I'intermédiaire d’une
remontée en profil d’aluminium extrudé a 3 compartiments fermés par un couvercle clippé. Celle-ci
pourra étre placée a I'une ou l'autre de ses extrémités.

160 mim

Les compartiments seront cloisonnés jusqu'a leur point de raccordement et accessibles en face avant
par simple ouverture du couvercle afin de faciliter le montage et la maintenance.

Le nettoyage et la désinfection seront facilités grace a :

- des embouts et plastrons fluides en ABS/PC moulés de forme douce,
- des accessoires électriques affleurant au couvercle.

L’installation et la maintenance seront facilitées par :
- des étriers de suspension pour la fixation rapide de la gaine au mur,
- des bornes de raccordement BT avec identification des différents réseaux a encliquetage direct (type WAGO),
- des bornes de raccordement TBT avec identification a encliquetage direct (type WAGO),
- unschéma de cablage placé a l'intérieur de la gaine au niveau du point de raccordement,

FEBUS Ingénierie 24-008 Page 56 sur 83




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot 06 CFO Cfa
Extension - Restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

- une étiquette avec les résultats des tests de sécurité électrique selon la NF-EN-11197 qui sera placée sur le couvercle a
I'intérieur de la gaine au niveau du bornier de raccordement,

- un systeme assurant une mise a la terre automatique des couvercles,

- des accessoires électriques fixés en fond de gaine (ne nécessitant pas de cadre de propreté),

- des plastrons fluides médicaux en ABS/PC solidaires du couvercle intégrant la ventilation du compartiment fluides
médicaux pour les prises AFNOR.

Au niveau de chaque lit les gaines téte de lit seront équipées de :
- Fourniture, montage, tubage 1 prise oxygéne médical (avec plastron TLV ABS blanc)
- Fourniture, montage, tubage 1 prise air médical (avec plastron TLV ABS blanc)
- Fourniture, montage, tubage 2 prises vide médical (avec plastron TLV ABS blanc)
- 1 emplacement cablé pour prise auto-éjectable pour la poire d’appel malade
- 1 prise réseau normal a voyant sur 1 circuit spécifique Générateur Dialyseur
- 6 prises réseau normal
- 1RJA45 catégorie 6A
- 1 prise Jack pour les casques audio
- 1 goulotte d'alimentation toute hauteur

Référentiels normatifs :

La gaine entierement fabriquée en usine respectera les normes, directive et recommandations suivantes :
- Marquage CE conformément a la réglementation médicale (2017/745 UE),
- ENISO 11197 : Gaines techniques a usage médical,
- ENISO 7396-1 : Systemes de distribution de gaz médicaux - Partie 1,
- Recommandations AFE relatives a I’éclairage des établissements de santé.

Le fabricant s’engage a :
- Fournir le proces-verbal de tests tubage selon 'EN ISO 11197 et EN ISO 7396-1,

Fournir le proces-verbal de tests de sécurité électrique selon I’'EN ISO 11197 et EN 60601-1,

- Fournir a la demande la preuve du respect des exigences de compatibilités électromagnétiques,

Fournir le certificat CE Dispositifs Médicaux délivré par un organisme notifié Européen en cours de validité,

- Fournir une déclaration CE de conformité indiquant la classe du dispositif ainsi que le nom et I'adresse de I'organisme
notifié ayant validé le dossier technique du dispositif médical (exigence de I'EN ISO 11197).

- Fournir les certificats 1ISO 13485,

- Fournir a la demande les études d’éclairage optionnelles pour I'ambiance, la lecture et I'éclairage de soins dans le
contexte d’implantation du matériel (si nécessaire un essai sera effectué sur la chambre témoin).

Le matériel sera livré avec la notice d'instructions détaillant les opérations de montage, d'installation et de maintenance
(exigence de I'EN ISO 11197).

4.15 Canalisations
4.15.1 Dépose

En fonction des phasages, il sera prévu de déposer tous les types d’anciens cables ne servant plus, CFO et CFA, de leurs origines
jusqu’aux récepteurs concernés, y compris leurs cheminements.

4.15.2 Cables de distribution principale

La distribution principale sera I’'ensemble des cables issus des armoires électriques. Les cables seront du type U 1000 RO2V a ame
en cuivre sauf pour ceux intéressant les circuits de sécurité, qui seront en cables du type CR1-C1.

La distribution se fera sur chemins de cables verticaux ou horizontaux / sous fourreaux pour tous les départs issus des TGBT et des
armoires divisionnaires.

Il sera fait usage de cibles de la série U1000R02V. Les cables pourront étre 3 &me aluminium pour des sections > 50 mm?. Pour
des sections inférieures, ils seront obligatoirement a dme cuivre.
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4.15.3 Cables de distribution secondaire

La distribution secondaire sera I'ensemble des cables issus des tableaux électriques, hormis la distribution principale et les
alimentations spécifiques. Les cables d’alimentation des radiateurs électriques sont compris dans la distribution secondaire.

Les cables chemineront principalement sur chemins de cables.

Dans les locaux techniques, la distribution terminale pourra étre effectuée en apparent, sous fourreaux rigides.

Dans les autres locaux, la distribution sera réalisée principalement sous goulotte 2 compartiments, ou en encastré dans les
cloisons.

Les canalisations secondaires sont réalisées en cables mono-conducteurs ou multiconducteurs et seront conformes a la norme
NFC 32 201 (CEl 227-3) :

U 1000 RO2V

CR1/C1 pour les cibles alimentant les installations de sécurité.

Pour les circuits prises de courants 230V 16A, les cables n’auront jamais une section inférieure a 2,5mm?.

Pour les circuits éclairages, les cibles n’auront jamais une section inférieure a 1,5mm?2.

Des boites de dérivation seront spécialement prévues et dédiées a I'alimentation de chaque terminal ou circuit. Elles devront étre
repérées et identifiées de fagon indélébile et inaltérable.

4.16 Mise en ceuvre des cables

4.16.1 Généralités
Les cables seront tous issus des tableaux électriques correspondants.
Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité jusqu'aux appareils terminaux seront de catégorie CR 1;

les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, devront satisfaire a I'essai au fil incandescent a
960°C.

4.16.2 Canalisations encastrées

Les canalisations encastrées seront posées par le présent lot, par incorporation dans :
Les cloisons séches existantes ou créées.

Ces canalisations seront encastrées entre les chemins de cables dans les plénums et les différents points de distribution (ICTL gris) :
Interrupteurs, boutons poussoir, variateur...
Prises de courant encastrées.

En aucun cas, il ne sera admis de cables directement accrochés sur I'ossature des faux-plafonds ou contre la structure en apparent.
Les boites au sol seront strictement interdites

4.16.3 Canalisations apparentes

Les goulottes de distribution seront en PVC 130x50, 2 compartiments, avec couvercle. Tous les accessoires seront prévus pour une
parfaite finition. L’appareillage sera adapté au format 45x45.

Dans les zones bureaux de la goulotte PVC 2 compartiments sera prévue au-dessus des plans de travail permettant la distribution
des prises de courant et des RJ45. Pour chaque local concerné, une descente de goulotte depuis le plafond sera prévue. Les
descentes en apparent se feront sous goulotte 2 compartiments (séparation courants forts courants faibles) ou goulotte simple
pour les appareillages uniques.
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4.16.4 Percement et carottage

Pour le passage de ses canalisations le présent lot aura a sa charge tous les percements et carottages nécessaires dans les ouvrages
existants.

Les horaires de percement devront étre limités et scindés dans le temps en fonction des contraintes du site et plus
particulierement du service. De plus, ils pourront étre interrompus selon I'activité de la zone et sur ordre des surveillants.

4.16.5 Campagne de rebouchage

En ce qui concerne les percements et carottages qui seraient nécessaires pour ce projet, une campagne de rebouchage pour les
passages des cables sera réalisée de degré coupe-feu équivalent aux ouvrages traversés, reconstitué par platre.

4.17 Chemins de cables

Les chemins de cables devront étre fixés sur les éléments stables de la construction. Ils seront supportés par des pendards fournis
par le fabriquant exclusivement. Pas de tige filetée.

Il sera prévu au minimum :
- Un Chemin de cables CFO type dalle marine
- Un Chemin de cables CFA et SSI type dalle marine

Les chemins de cables « courants forts » et « courants faibles » seront installés en apparent, dans les plénums, dans les gaines
d’électricité et dans les locaux techniques. lls seront identifiés tous les 5m au maximum, aux moyens d’étiquettes gravées. En cas
de cheminement parallele, les chemins de cables CFO et CFA seront systématiquement espacés de 30cm au minimum.

La réserve de disponibilité pour le rajout ultérieur de cables CFO ou Cfa devra étre de 30% en fin de travaux.

Leur positionnement en plenum des circulations ne devra en aucun cas empécher 'accés a d’autres organes de commande
(vannes, clapets coupe-feu...)

Tous les cables chemineront obligatoirement sur chemins de cables et ne pourront « sortir » du chemin de cables que pour
alimenter I’équipement terminal (Luminaire, Prise, interrupteur...) et ce au plus pres de I'équipement.

Sur le chemin de cable « courants faibles », il sera accepté de mettre en place des cables informatiques et des cables SSI, mais ils
devront impérativement étre séparés physiquement tout le long de leurs cheminement (au moins 5cm) et identifié séparément
« Cables courants faibles » et « cables SSI » tous les 5m maximum par des étiquettes gravées.

Les cables CFO pourront cheminer sur les mémes chemins de cables, mais seront obligatoirement regroupés entre eux par colliers
polyamides et séparés tout le long de leurs cheminements par un espace d’au moins 5cm. lls seront identifiés séparément tous
les Smetres maximum par des étiquettes gravées.

Chaque fois que plus de 5 cables chemineront parallelement, ils seront fixés obligatoirement sur chemins de cables. Les fixations
des chemins de cables seront espacées de 3m au maximum.

Les chemins de cables posés verticalement sur une cloison seront protégés mécaniquement a l'aide d'un couvercle démontable
jusqu'a une hauteur de 2,25m du niveau du sol fini.

Tous les chemins de cables CFO et CFA seront obligatoirement reliés a la terre au moyen d’une cablette en cuivre nu de section
25mm? minimum tout le long du chemin de céble, et fixée a celui-ci uniquement au moyen de borne mi-métal adaptée en section,
fixée tous les 15 metres maximum.

Des joncs seront systématiquement mis en place sur les rebords tranchant des chemins de cables de type dalle marine de maniére
a ne pas pouvoir abimer les cables lorsque ceux-ci sortent du chemin de cable.

Les chemins de cables seront tous métalliques et galvanisés a chaud apres fabrication selon la norme EN ISO 14 61.

Les autres cheminements seront réalisés selon les prescriptions suivantes :

Conduits ICTA encastrés pour tous les passages en cloisons.
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4.18 Divers

La création du stock en extension va nécessiter la réalisation d’une ouverture dans la structure existante, dans la circulation du
plan blanc, afin de mettre en ceuvre une porte. Pour réaliser cette ouverture, il sera nécessaire de dévoyer la gaine médicale
existante et de réaliser un chapeau de gendarme au-dessus de cette derniere.

Le présent lot devra mettre en place une nouvelle goulotte médicale avec plusieurs compartiments, au niveau de I'ouverture
créée, dévoyer les cables et déplacer les appareillages électriques. Le lot fluides médicaux aura a sa charge le déplacement des
prises fluides médicaux et dévoiement de ses réseaux. Les départs prises du plan blanc seront a recréer dans le nouveau générale
dialyse « batiment », ainsi qu’un départ ondulé pour le bloc vigi des fluides médicaux (décrits ci-apres dans la décomposition de
I’'armoire)

Au niveau de la circulation plan blang, il est prévu la création d’un faux-plafond qui permettra le passage des différents réseaux.
Cela nécessitera la dépose des équipements présents et la repose sous le faux plafond, cela concerne principalement les
équipements incendie. L’éclairage sera remplacé.
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5 COURANTS FAIBLES

5.1 Systéme de Sécurité Incendie

5.1.1 Principes généraux

L’établissement est classé en type U de 2™ catégorie, avec des locaux de sommeil. L’effectif complet est de 1 486 personnes dans
I’établissement. Il est équipé d’un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1
Le service Dialyse niveau R+1 est considéré comme une zone U1084a, suivant limite de zone sur plan joint au présent document.

Le SDI est composé de :

- Unéquipement d’alarme de type 1 (au sens de la norme NF S 61-936), comprenant :
o équipement de contrdle et de signalisation (ECS)

des déclencheurs manuels (DM)

des détecteurs automatiques d’incendie (DAI)

un équipement d’alimentation électrique (EAE)

des tableaux de report d’exploitation (TRE),

des Diffuseurs Sonores (D.S.)

alarme générale (AG)

alarme générale sélective (AGS)

O O O 0O O O O

Le SMSI est composé de :
- Un centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.l.) comprenant :
o une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.)
une unité de signalisation (U.S.)
une unité de gestion d'alarme (U.G.A.1)
des dispositifs commandés terminaux (D.C.T.)
dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
o Diffuseurs sonores et ou lumineux
- Des alimentations de sécurité (AES)
- Des Modules électroniques (MEA)

O O O O

Pour le site du CH de DOLE, les équipements centraux du systéme de sécurité incendie sont installés comme suit :
- Loge RDC supérieur :
o CMSI:STT20 (MC20)
o SDI: FC2040R
- Local SSI RDC inférieur :
o SDI: ECS FC2060 n°1
o CMSI: MD201/1
- Gaine VTP 4éme ET :
o SDI: ECS FC2060 n°2
o CMSI: MD20-4/1
- Gaine VTP 8eme ET :
o CMSI: MD20-8/1

Des équipements déportés du SDI et du CMSI, sont répartis dans I'ensemble du batiment. Les SDI sont reliés entre eux par bus
FCnet.

Des matériels déportés existants (MD20) acheminent les informations de commande et de signalisations par I'intermédiaire de
deux voies rebouclées distinctes redondantes et rebouclées, d’une longueur maximale de 1200 m.

Les MEA20 sont raccordés au MD20 par l'intermédiaire des deux voies de transmissions (communication et puissance).

En ce qui concerne le zoning SSl actuel, le service dialyse est intégré avec le zoning du batiment urgence s’intégrant dans la globalité
du site.

Le service dialyse est actuellement surveillé depuis I'équipement central situé au RDC inférieur, composé d’un ECS FC2060 n°1 et
du CMSI : MD20 1/1.
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Actuellement le bus de détection desservant la dialyse compte 77 points. Le service dialyse est équipé d’environ 30 points. Il est
donc possible d’ajouter 49 points complémentaires.
Le bus CMSI venant du MD20 n°1 compte 24 MEA20 et les MEA20 16 a 19 sont dans la gaine technique a I'entrée du service.

Chaque local sera équipé d’une téte de détection avec indicateur d’action au niveau des entrées. Dans le bureau infirmier, un
tableau répétiteur d’exploitation sera installé.

Il sera prévu I'asservissement des éléments suivants :

- Des portes de compartimentage et portes de service (ventouse de service) seront asservies depuis un MEA a créer, qui sera
installé dans le local électrique situé dans la zone de compartimentage ;

- Des clapets coupe-feu seront asservis depuis 2 nouveaux modules adressables (MEA) qui seront installés dans le local
électrique situé dans la zone de compartimentage

- Des Alarmes Générales Sélectives / Alarme générale type Flash. Les flashs et AGS peuvent étre ajoutés sur la lighe existante
du MEA n°16-Les portes coupe-feu peuvent se raccorder sur la porte existante 06/1 MEA20 Adress 17.

- Le coffret de relayage de la tourelle de désenfumage (1 vitesse) asservi depuis un MEA a créer, qui sera installé dans le local
électrique situé dans la zone de compartimentage ;

- Desvolets de désenfumage, depuis un MEA a créer, installé dans le local électrique situé dans la zone de compartimentage ;

- L’'arrét ventilation qui sera asservi sur la télécommande 2 du MEA n°16 avec ajout d’un relais ;

- Le déverrouillage des issues maintenue fermées.

Attention les MEA des portes coupes feu, des portes de compartimentage, des VB/VH et du coffret de relayage devront étre
intégrés au BUS 2 du MD20 avec mise en place de liaisons pour le Pbus et le Gbus.

Le SSI est complété par une unité d’aide a I’exploitation qu’il conviendra de mettre a jour prenant en compte les modifications
induites par le projet.

L'installation du Systéme de Détection Incendie (S.D.l.) sera conforme a la norme NFS 61-970 du 20 Juillet 2007).
L'installation du Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.) sera conforme a la norme NF S61-932 de décembre 2008.

5.1.2 Détecteurs automatiques d’incendie

Les détecteurs automatiques d'incendie seront adressables individuellement. L’adressage de chaque détecteur sera réalisé a I'aide
d’un dispositif amovible situé sur le socle du détecteur.

Tous les détecteurs automatiques seront montés sur socle et disposeront d’un voyant d’indication d’alarme et fixés au plafond.
Ils seront positionnés a I'écart des courants d’air, a I'endroit le plus élevé en prenant garde qu’ils ne soient pas situés derriere des
poutres.

Dans les zones « cuisson » les détecteurs seront de type thermo-vélocimétrique afin d’éviter les déclenchements intempestifs.
Pour les autres locaux, les détecteurs automatiques ponctuels de fumée seront de technologie optique.
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Dans les locaux humides, les détecteurs seront sur socle étanche.

Chaque détecteur et déclencheur manuel seront obligatoirement équipés d’un isolateur de ligne : cette solution garantit le
fonctionnement de la totalité de I'installation de détection en cas de défaut d’un trongon de cable ou d’un détecteur, a I’exception
du seul détecteur en défaut. (NFS 61970 § 7.3.1 -a).

IIs seront certifiés selon la série de normes NF EN 54 et a ce titre, estampillés NF-SSI

Tous les détecteurs (socles) seront identifiés de fagon inaltérable avec étiquette gravée précisant la zone de détection et numéro
du détecteur : ZD*/N° du détecteur. Les socles seront équipés d’un porte étiquette compatible suivant principe ci-dessous :

5.1.3 Indicateur d’action

Raccordé sur les socles des détecteurs ils seront placés a I'extérieur des locaux a surveiller par une détection automatique pour
permettre une localisation rapide des alarmes.

Chaque local équipé d’un détecteur automatique de fumée possédera un indicateur d’action au-dessus de la porte d’entrée ou
d’une maniere générale visible en tout point de la circulation.

5.14 Déclencheurs manuels d’alarme

Ils seront de couleur rouge, en matiére ABS, équipé de membrane déformable avec étiquette, volet de protection plombable,
adressable individuellement, avec indicateur d’état de déclenchement et voyant de prise en compte du déclenchement par le
tableau de signalisation.

Répartis a chaque niveau prées de chaque escalier et au rez-de-chaussée a proximité de chaque porte de sortie, ils seront installés
a 1,30m du sol fini en encastré ou sailli (maxi 10cm) et ne pas étre cachés par un vantail de porte si celui-ci est maintenu ouvert.

Leur position et répartition sont indiquées sur le plan joint au présent document.

Tous les déclencheurs manuels seront identifiés de fagon inaltérable avec étiquette gravée précisant la zone de détection et
numeéro du déclencheur : ZD*/N° du déclencheur. Etiquettes gravées obligatoire

5.1.5 Tableau Répétiteur d’Exploitation (T.R.E.)

Depuis I'équipement central, il sera prévu un tableau de reports d’exploitation, sur lequel sera reporté les informations d’alarme
feu provenant du systéme de détection incendie, de maniére a ce que le personnel affecté a la surveillance soit informé de la zone
de détection.

Ces tableaux répétiteurs d’alarme, sont repérés sur les plans et seront raccordés sur la centrale de détection par cable de type
CR1.

Son affichage est synchronisé avec I'’équipement de contréle et de signalisation avec lequel il est associé. Il est capable de gérer
les évenements d’alarme, de pré-alarme, de dérangement, les mises hors service et les messages techniques. Il dispose de 2

touches liées a I'exploitation : « arrét signal sonore» et «défilement des alarmes ».

Il sera prévu un TRE dans le bureau infirmier.
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5.1.6  Alarme générale sélective

L’alarme générale sera diffusée par des diffuseurs d’alarme sélective émettant le son NF 32.001. lls seront de type DAGS avec
signalisation sonore >75dB a 1 m. lls seront placés a une hauteur minimum de 2,25 m et raccordés sur des modules de surveillance
déportés (MEA) issus du C.M.S.1. ils seront mis en ceuvre dans les locaux non public, avec présence de personnel du CH.

Des flashs lumineux seront mis en ceuvre dans les sanitaires.

5.1.7 Dispositif actionné de sécurité (D.A.S.)

Porte de cloisonnement coupe-feu :

Les maintiens magnétiques et sélecteur de portes battantes a fermeture automatique de recoupement coupe-feu des circulations,
fournis et incorporés par le lot menuiserie, sont destinés a assurer la fonction compartimentage du désenfumage et mise en
sécurité d’'une zone de mise en sécurité considérée. Le lot menuiserie équipera ces portes de contacts de position.

lls seront alimentés depuis une AES et commandés par le CMSI, mais les lighes de télécommandes ne seront pas controlées
puisqu’elles agiront a manque de tension.

La position de veille ou de sécurité sera reportée en face avant du CMSI.

Clapets coupe-feu sur les réseaux de ventilation :

Placés sur les réseaux de ventilation ou de traitement d’air au droit des traversées de parois coupe-feu dans les gaines ou plénums
techniques, ils seront asservis par le présent lot.

Au niveau des anciens clapets, la dépose des cables sera a charge du présent lot.

Les clapets seront fournis et posés par le lot CVC avec leurs dispositifs de manceuvre, leurs contacts de signalisation et leur
motorisation de réarmement. Le réarmement sera réalisé par le présent lot. Il sera réalisé par commutateur a clé a proximité des
armoires électriques dans le local électrique, y compris alimentation spécifique et cable en attente a proximité des clapets. Les
raccordements sur les clapets seront a charge du lot CVCD.

L'entrepreneur du présent lot devra les liaisons de commande et de signalisation de chaque clapet depuis le CMSI, a partir des
modules déportés. Les éléments de lignes de commandes, et de contréles seront prévus.
La commande se fera par émission de courant composée de train d’'impulsion émis par le CMSI.

L’entrepreneur du présent lot devra :

La liaison de commande réalisée en cables résistant au feu de section suffisante.

La liaison de signalisation de la position ouverte et fermée de chaque clapet sera réalisée en cables résistant au feu 2 paires
9/10éme.

Tous les clapets coupe-feu seront identifiés a I'aide d’étiquettes inaltérables avec étiquette gravée, sur les gaines ou plénums
techniques et sur les clapets.

Tous les MEA seront identifiés de fagon inaltérable précisant la zone de détection et numéro du déclencheur: ZD*/N° du
déclencheur. Etiquettes gravées obligatoire.

Equipement de ventilation générale :

Depuis le CMSI sera réalisé I'arrét de certains équipements aérauliques en cas de déclenchement d’une alarme.

Le présent lot délivrera un contact sec pour incorporation dans la boucle d’arrét d’urgence créée par le lot CVC.

Le contact sera laissé en attente a proximité du coffret d’arrét ventilation.

La liaison sera réalisée en cables résistants au feu CR1. La coupure se fera par manque de tension.

Sauf avis contraire des Services de Sécurité, ces coupures d’'urgence ne concerneront que les appareils de Chauffage Ventilation
liés au confort.

Le lot CVC réalisera la boucle d'arrét d'urgence qui desservira I'ensemble des armoires alimentant des appareils aérauliques.
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Désenfumage :

Le synoptique de principe de raccordement du désenfumage, précisant les limites de prestations de chaque lot, avec les différentes
liaisons et asservissements a prévoir est le suivant :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Commande sur (MSI en (R1

| I

*TBT Trés basse Tension i
.’“Réannement BREA l..l
 E—

-

*CMSI Centre de | *US Unité de
Mise en Séurité | Signalisation
ncendie
ou *DCS Dispositif de Commande avec
Signalisation

*TBTS Trés basse
Tension Sécurité
12, 24 ou 48\dc
Commande
en(R1

Report attente

12, 24 ou 48Vdc

P*=DM Déclencheur Manuel
BDEA

N

e

Report sécurite

1Y) Ua 1033y

1Y) Ua ino1ay

(ommande sécurité

J) Ue apubunuo)

1Y) ua apuowwn)

DI Détecteur Incendie

**Arét pompier mande
e flommande___
arret pompier

14 Ud apubUNLIO)

*Alimentation réseau AES
{Alimentation Electrique de Sécurité)
*TGBT (Tableau Général Basse Tension)

|
*Protection contre les court-circuits
uniquement

1

Puissance en (R1

HORS ZONE DE MISE EN SECURITE

|
] = ‘! PILOTAIR® - Dédlenchement sécurité manuel

T

* Hors fourniture VIM  ** Accessoire VIM

Puissance en (R1 Retour en (R1

“BAPA = nneau daces 2 (dé par e ; Report détat
2 positions maintenues 0-1.
**BREA = niveau d'accés autre que 0 (dé par ex) ; EXTERIEUR OU LOCAL COUPE-FEU 1H

2 positions non maintenues 0-1
(as d'un ventilateur desservant plusieurs zones **INTZ - Interrupteur-sectionneur de
I proximité, IPS5

dans un local coupe-feu 1h. —

un seul bottier peut &tre utilisé, mais il doit &re installé
*¥INTZ : interrupteur-sectionneur de proximité qui ’

sécurise lnstaliation lors d'une opération dentretien

; Intéqré en option Ventilateur de désenfumagel
INTZ suppiémentaire déporté passible

**Dépressostat : informe de la présence effective du
débit de désenfumage ; intégré en option.

**(onduit de ventilation **D t

Les équipements dans I'encadré rouge sont a charge du lot Désenfumage

Le désenfumage concernera la galerie de liaison du plan blanc. Une tourelle sera mise en place en toiture du batiment.
Le lot désenfumage prévoira un coffret de relayage.

La mise en marche du désenfumage se fera par action humaine sur commande manuelle ou sur détection automatique d’incendie
de la zone concernée.

La commande de chaque ventilateur de désenfumage devra étre réalisée a partir d'un coffret de relayage (hors lot) conforme a la
norme NFC 61-937

Les ventilateurs de désenfumage seront asservis aux zones de désenfumage a partir d'une émission de tension 48 VCC délivrée
par I'AES.
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Les coffrets de relayage ne sont pas a la charge du présent lot mais le raccordement des liaisons de contrdle et de commande ci-
apres l'est.

Sur chaque ventilateur les contréles de position d'attente et de sécurité seront reportés au CMSI. (Chaque ventilateur comportera
une Unité de Signalisation et de Commande sur le CMSI).

Pour chacun des extracteurs de désenfumage il sera prévu :
- Un cable de commande et signalisations résistant au feu.

- Un éventuel boitier déporté (module d’adressage) pour les commandes et signalisations.

Le coffret de relayage (hors lot) comportera le contacteur de puissance de |'extracteur ainsi que :
- un relais d'auto alimentation commandé depuis le CMSI

- une fonction d’arrét du ventilateur, commandée depuis le CMSI par les pompiers
- uninterrupteur de commande de marche forcée (en face AV)

- un bornier normalisé de regroupement des signalisations du sectionneur local, de la présence tension, du contréleur
d’isolement et du contrdleur de débit d'air

Il sera prévu un boitier de réarmement a émission du contacteur du coffret de désenfumage.
La liaison entre le boitier et le coffret de relayage sera a la charge du présent lot (liaison C2).

L'alimentation 48 Volts du réarmement devra étre indépendante de I'A.E.S. du CMSI (prévoir un ensemble chargeur spécifique).
Une commande de mise a l'arrét "pompiers " sera placé sur le CMSI. Cette commande sera du type Marche/Arrét a accrochage,

a voyant lumineux indicateur de position et I'acces a cette commande sera de niveau 2.
L'entrepreneur devra la liaison entre cette commande et le coffret de relayage par cable 2 x 1,5 mm? CR1.

5.1.8 Cheminement sécurité incendie

La distribution sera réalisée sur chemins de cables dans un compartiment dédié des chemins de cables courants faibles.
Les cables seront posés non apparents
- dans le plénum des plafonds suspendus des circulations, sur chemins de cables en t6les galvanisées Toilartois ou KZ
- encombles, en dérivations dans les locaux.
- dans les vides de construction sous conduits isolants
- dans les doublages des murs et cloisons pour les parties verticales
Les passages apparents des cables avec impossibilité d’encastrement, reconnus par le Maitre d’CEuvre, seront posés exclusivement
sous moulures blanches fixées collées et vissées et assembles avec tous les accessoires d’origine.

5.1.9 Canalisations électriques

Généralités :
Les cables concernant les équipements de sécurité incendie disposeront d’un cheminement différent des autres cables (courants
forts et faibles).
La couleur des cables utilisés pour la sécurité incendie sera « rouge orangée »
Les cables et les boites de dérivations seront repérés par le mode " tenant — aboutissant » avec marquage gravé.
Les boites seront installées accessibles et installées sur les chemins de cables.
En régle générale la nature des liaisons selon la norme NF C 32-070 sera :
- Type(C2
o Déclencheur manuel
o Asservissement ou commande par manque de tension
o Déverrouillage des issues
- TypeCR1
Centrales : ECS et CMSI
Diffuseur sonore
Tableau de report (y compris lignes de surveillance d’état)
Asservissement ou commande par émission de tension

O O O O O

Etats de position « PA » et « PS » DAS désenfumage
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En cablage CR1, les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondant et leurs enveloppes devront satisfaire a I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF C 20-455 (température : 960°C, extinction flammes maxi : 5s)

La mise en place, le cas échéant, de VTP pour les modules déportés du CMSI desservant plusieurs zones de mise en sécurité (les
gaines techniques courants faibles existantes pourront étre utilisées sous réserve qu’elles soient stables au feu 1 heure).

Cablage détection :

- couleur rouge

- SYSSE 1p 9/10 entre Al et DA / DM

- CR11p9/10 entre SDI et le premier détecteur raccordé

- CR11p9/10 dans la traversée de locaux non surveillés par DA.

- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus

- Cable 1 paire 9/10 torsadé sans écran SYS1 si pas de risque IEM

- Cable 1 paire 9/10 torsadé avec écran SYT1 si risque IEM

- Longueur maximale de la lighe détection : 2000 m

- Nombre maximal de détecteur : 128

- Modes de pose selon norme NF C 15-100

- Lescables de l'installation de détection automatique doivent cheminer a plus de 0.50 m d’un cable de courant fort et
sur des chemins de cables distincts

- Lignes rebouclées, les cdbles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés

- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

- Les lignes de détection rebouclées (réseau adressable) traversant des locaux non surveillés peuvent étre réalisés en
cables de la série C2 si elles ne traversent qu’une seule fois la zone non surveillée et n"empruntent qu’une seule fois
le méme cheminement technique protégé

Cablage asservissements :
Liaison via des satellites 4 et 8 voies (MEA) raccordés a adapter en fonction du constructeur :
- aun bus redondant 2 cables CR1 2x2, 5mm? minimum. (a adapter en fonction des calculs du constructeur lors de la
réalisation)
- aun bus rebouclé CR1 1p9/10 avec écran
Chaque satellite (MEA) sera identifié, étiqueté de fagon inaltérable avec étiquette gravée, suivant standard CH. Les étiquettes
manuscrites ou a la Dymo seront proscrites.
Dérivations aux récepteurs :
- volets de désenfumage R2V 2x1, 5
- portes asservies R2V 2x1, 5
- Diffuseurs d’Alarme CR1 2x1, 5
- signalisation coffret de désenfumage CR1 2x1, 5 et CR1 2p9/10 (batiment 14)
- arrét pompier désenfumage CR1 2x1, 5
- réarmement désenfumage R2V 2x1, 5 via un relais faible consommation.
- Alimentation en 48V du coffret de relayage par cable R2V 2x1, 5 depuis I'alimentation « réarmements incendie »
- Report de synthése US et UGA : cdble 1P 9/10 CR1
- Coffret de relayage : Cables CR1
- Arrét technique a manque de tension : Cable 2x1.5 mm?2 C2
- Modes de pose selon norme NF C 15-100
- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus
- Les cables de l'installation de détection automatique doivent cheminer séparément d’un cable de courant fort et sur
des chemins de cables distincts
- Lignes rebouclées, les cdbles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés
- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

5.1.10 Codification unifiée

Afin de faciliter les mises au point de chantier et de permettre une bonne vérification de la documentation, de la mise en ceuvre
et du fonctionnement de chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), de chaque dispositif commandé terminal (DCT) et
commande d’installation technique, une codification unifiée devra étre mise en place.

Cette codification devra permettre de repérer de facon unique chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), chaque dispositif
commandé terminal (DCT) et chaque commande d’installation technique pour toutes les entreprises.

Le principe de la codification unifiée est laissé libre a I'entreprise responsable de la pose de I'équipement d’alarme (le présent lot)
qui devra donc la fixer, en concertation avec les autres entreprises concernées.
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Une fois fixée, cette codification unifiée devra étre utilisé par tous les intervenants quand ils auront a désigner un dispositif
actionné de sécurité (DAS), un dispositif commandé terminal (DCT) ou une commande d’installation technique.

La codification unifiée suivante, devra étre utilisée : MAT-NN-NO
» MAT = type de matériel

- DAC = Dispositif actionné de commande
- EXD = exutoire de désenfumage

- OTF = ouvrant télécommandé en fagade
- PFA = porte a fermeture automatique

- AVC = arrét ventilation de confort

- MEL = Mise en lumiére éclairage

- ASG = Arrét sonorisation générale

» NN =numéro de niveau

- S1=1ersous-sol

- 00 = rez-de-chaussée
- RC=rez-de-chaussée
- 01=1er étage

- 02=2eétage

- TO =toiture

» NO =numéro d’ordre, ou repérage architecte

- 01
- 02
- Etc...

5.1.11 Documents a fournir

Afin de permettre la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en ceuvre et afin de permettre I'établissement en
bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 14 de la norme NF S 61-932, les documents
indiqués ci-apres sont a fournir au coordinateur SSI.
- les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception technique menée par le
coordinateur SSI ;
- les documents complémentaires utiles a I'exploitation, a la maintenance, aux vérifications et aux évolutions de
I'installation
- les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.

Ces groupes de documents, d’exploitation, d’installation et administratifs (C), sont a fournir selon I’échéancier défini par les codes
suivants dans le tableau ci-apreés :

- | :Phase études d’exécution
Liste des matériels du SSI installé
Schémas unifilaires du SSl installé

- II': Avant achat du matériel
Justificatifs d’associativité des équipements
Justificatifs de conformité des équipements

- Il : Plans définitifs DOE, documentation technique au plus tard 15 jours avant la réception technique SSI
(conformément a la norme NF S61-932)

Consignes pour I'exploitation du SSI

Plans de récolement détection

Plans de récolement SMSI

Schémas unifilaires du SSl installé

Listing de programmation ECS

Documents preuve, aprés travaux, de I'adéquation entre la capacité des EAES/EAE/AES et I'autonomie exigée

O O 0O 0O O O O

Notices exploitation et maintenance :
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=  CMSI
= DCS
. DAS
= Etc...

o Rapports d’essais par autocontrole

= Préalablement a la réception technique, l'installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne,
I'ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document listant ces essais, les résultats obtenus et
attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels.

Tout retard dans la remise des documents, entrainera, I’application de pénalités de retard.

5.1.12 Controles, essais et mises en service

Organisation des essais

Les essais définis ci-aprés seront réalisés sur le site. La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas
limitative.

Les modalités des essais ou contrdles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les proces-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées
ou de vérifications réalisées. Ils seront remis au Maitre d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non remise de ces documents
entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre de I'Entreprise.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

Essais et contrdles en usine

Certains équipements peuvent faire |'objet d'essais ou de contrdle particuliers avant la livraison sur le chantier.

L'entrepreneur devra inviter le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage a participer a ces essais au minimum trois mois avant la
livraison sur site.

Tous les frais liés a ces essais en usine (transport, hébergement, restauration) sont a la charge de I'entrepreneur

Autocontréle des installations

L'Entreprise doit procéder aux autocontréles techniques de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les
documents techniques AQC.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d’CEuvre :
- un programme des vérifications,
- des fiches des autocontréles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, elle doit organiser son chantier de telle sorte que I'autocontréle de la mise en ceuvre soit systématiquement assuré.

Une personne de I'entreprise devra étre désignée comme « chargé de I'autocontrdle ».
Des copies des fiches d’autocontrole seront adressées au bureau de controle.

Essais et controdles sur le site

Les modalités de l'organisation des essais doivent étre définis uniquement par la Maitrise d’ceuvre en accord avec le
coordonnateur SSI. lls devront étre exhaustifs pour vérifier le bon fonctionnement de I'intégralité de I'installation.

Avant la réception, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de contrdler par sondage les résultats des vérifications exécutées par
I'Entreprise.

Ces controles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du
présent CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

Dans le cas ou les contréles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou I'impossibilité d'obtenir toutes
les caractéristiques exigées dans le présent document, I'Entreprise devra remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation
des délais contractuels les pieces ou éléments de l'installation incriminée.
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Réception technique SSI

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement assister aux sessions relatives a la réception technique SSI, jusqu’a délivrance du
PV « sans réserve », et aux sessions de commission de sécurité, jusqu’a autorisation d’exploitation de I'établissement.

Il devra prévoir la présence de personnel qualifié, au fait de I'installation, et capable d’intervenir sur le SSI (centrale, terminaux...),
jusqu’au parfait fonctionnement de I'installation

Il ne pourra arguer d’une quelconque plus-value relative aux réserves constatées

5.2 Réseau Voix données Images

5.2.1 Principe

Dans la configuration actuelle du service, I'origine du réseau VDI est la baie 21 située au rez de chaussée, dans le service médecine
du travail. Cette baie est en lien fibres optiques avec les 2 baies principales BO1 et B16 du CH.

Dans le cadre du projet, une baie dédiée au service sera créée, dans un local dédié au R+1. Cette baie sera au format 42U 800x1000.
Elle sera en lien fibre optique avec la baie 16 (autocom) et Baie 1 (étage 1 de l'aile A).

Le nombre de RJ45 sera adapté aux nouveaux besoins du service. Les quantités sont précisées sur plans. Les principaux points
RJ45 seront dédié a l'informatique, aux appareils biomédicaux, a l'interphonie, au controle d’acces, a I'appel malade a la
vidéosurveillance, a la distribution de I'heure...

Les anciennes liaisons cables existantes des RJ45 du service seront déposées jusqu’a la baie 21 au RDC du batiment.

5.2.2 Caractéristiques de la baie

La baie VDI les caractéristiques générales suivantes :

- 1P20, IKO2

- format 19" L800xP1000xH2100 mm, hauteur 42U minimum, charge admissible 600 kg

- montant 19" en faces avant et arriére réglable en profondeur

- panneaux pleins démontables latéraux et arriére tole en tole d’acier laqué teinte grise, sans porte.

- ouies d’aération en partie haute et toit antipoussiere

- chemin de cables et guide-cordons verticaux

- Des bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-cable, porte étiquette et volet d’obturation

- 2 tiroirs optiques (vers les baies serveurs BO1 et B16) équipés de blocs fibre optique SC duplex pour 24 brins
multimode OM4, coulissant modulaire, arrét fin de course avec inclinaison a 45°, hauteur 1U.

- 2 bandeaux 19" 1U décaissés équipés de 8 prises 2P+T 10/16A a disposition pour les parties actives, alimentés sur le
réseau ondulé.

- 1 plateau ajouré 19" 1U

- Un emplacement sera réservé aux parties actives en partie basse.

Pour I'informatique, les switchs, hubs, routeurs et modems, ordinateurs et serveurs, d'une maniére générale toutes les parties
actives, la formation, la programmation, la mise en service et les essais seront fournis et installés a charge du Maitre d’ouvrage
y compris cordons de brassage seront également hors lot électricité.

Nota : pour I'implantation des équipements baie, disposition des bandeaux de cablages RJ45, des bandeaux téléphonique et
interphonie et switch selon définition et exécution souhaitée du service informatique du CH. Ces plans seront a faire valider au
CH.

5.2.3  Fibre optique

Cette baie créée sera en lien fibre optique avec la baie 16 (autocom) et B1 (étage 1 de l'aile A).

Depuis la baie 16 (autocom) et B1 (étage 1 de l'aile A) des liens fibre seront mis en place jusqu’a la nouvelle baie. Les liaisons
fibres optiques seront réalisées en fibre optique multimode 24 brins OM4, connectique SC.
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Ces liaisons chemineront sur chemin de cable courant faible, et sous fourreaux dans les zones non accessibles.
Dans chaque baie serveur, il sera prévu des tiroirs optique fibre SC duplexe pour 24 brins multimodes, coulissant modulaire, arrét
fin de course avec inclinaison a 45°, hauteur 1U.

Un test de réflectométrie sera réalisé sur ces nouvelles fibres.

5.2.4 Cables

Le réseau VDI sera constitué d’un cédblage classe EA Giga Ethernet, de catégorie 6A 10 GIGABITS, 500MHz. Il sera conforme aux
normes EN 50-173 (1SO 11801), EN 50-167 a 169, EN 50-022, et aux regles de I'art professionnelles F3i.

Les prises terminales seront du type RJ45 9 contacts, catégorie 6A F/FTP.

Les cables capillaires seront des cables 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohmes. Ils seront 0 halogéne.
La longueur des cables ne devra pas excéder 90 métres.

5.2.5 Points terminaux
La quantité de points terminaux est indiqué sur plans.

Les prises RJ45 seront blindées au format 45x45 avec I'emploi d’un séparateur, afin de permettre un raccordement aisé. Les prises
RJ45 seront équipées de détrompeur amovible permettant de distinguer les différentes applications, d’un volet anti-poussiére a
fermeture automatique.

Repérage et identification de toutes les prises RJ45 selon charte du service informatique du CH et avec étiquettes inaltérables
ineffacable a chaud.

5.2.6 |Identification des liens et vérifications - Recette cat 6A
Les performances de transmission seront évaluées par rapport au canal (chaine compléte) et au lien (entre la prise terminale et
la premiere connectique du panneau de brassage). La longueur du lien constituant le canal ne devra pas excéder 90 métres.

La chaine de liaison devra respecter les exigences minimales suivantes (amendement de la classe D de I'EN 50-173) :

Amendement Classe D pour le Canal, pour Giga Ethernet
Fréquence .Affai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT Loss ne ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non applicable 60.3 57.9 57.3 54.9 54.4 17.0 580 50
4 4.5 50.6 46.0 47.6 43.0 42.4 17.0 562 50
10 7.1 44.0 36.9 41.0 33.9 34.4 17.0 555 50
16 9.1 40.6 31.5 37.6 28.5 30.3 17.0 553 50
20 10.2 39.0 28.8 36.0 25.8 28.4 17.0 552 50
62.5 18.7 30.6 12.0 27.6 9.0 18.5 12.1 549 50
100 24.1 27.1 3.0 24.1 0.0 14.4 10.0 548 50
Amendement Classe D pour le lien permanent, pour Giga Ethernet
Fréquence .Affai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT Loss e ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non 61.3 59.1 58.3 56.1 57.0 17.0 522 43
applicable
4 3.9 51.8 47.9 48.8 44.9 45.0 17.0 504 43
10 6.1 45.5 394 42.5 36.4 37.0 17.0 497 43
16 7.8 42.3 34.5 39.3 31.5 32.9 17.0 495 43
20 8.7 40.7 32.0 37.7 29.0 31.0 17.0 494 43
62.5 15.9 32.7 16.8 29.7 13.8 21.1 13.5 491 43
100 20.6 29.3 8.7 26.3 5.7 17.0 12.1 490 43
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A la fin des travaux, |'entreprise du présent lot contrdlera et validera le réseau VDI, selon les exigences de la norme ISO/CEI IS
11801.

Elle établira un dossier de recette qui comprendra systématiquement :

- une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des cables, les plans de
repérage avec les références permettant l'identification des connexions

- une présentation des matériels utilisés ainsi qu'une documentation des fournisseurs

- laliste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de I'installation, ainsi qu'un commentaire sur les non-
conformités constatées

- les fiches de mesure relatives aux tests basses et hautes fréquences qui seront joint au dossier technique qui sera réalisé
sur support numérique.

Mise a la terre

Le réseau de masse maillée sera interconnecté en de nombreux endroits avec les conducteurs de protection du réseau électrique.
Des terres indépendantes sont interdites. Celle des « courants forts » et celle des « courants faibles », dite terre informatique
seront obligatoirement interconnectées.

5.3 Appel malade

Le service dialyse actuel est équipé d’un ancien systeme d’appel malade. Ce systéme est obsoléte et n’est plus fonctionnel. Il sera
déposé intégralement.

Dans le cadre du projet, les commandes d’appel malade seront connectées sur le systéme fonctionnel déployé dans les autres
services du CH de DOLE, de type SYSTEVO CLINO 99 de marque ARKERMANN (HONEYWELL).

Le systéme répondra aux spécifications des normes DIN VDE 0834 et DIN 41050. Le bus sera constitué d'un seul cable composite
contenant des fils de sections et couleurs différentes permettant ainsi un repérage aisé.
Le systéme d'appel infirmier permettra aux patients d'émettre des appels vers les membres du personnel soignant directement
concerné, il sera composé :

- d'unité d'appel et de présence dans les chambres et sanitaires.

- d'unité de réception et de gestion des appels dans les postes de soins, offices etc.

- d'une unité centrale.

- d'une source d'énergie secourue.

Afin de simplifier au maximum la maintenance du systeme d’appel malade, tous les éléments actifs ou passifs (poire, hublot,
afficheur, terminal...) pourront étre remplacés par un équipement identique sans intervention sur le logiciel de configuration. Les
équipements en question seront capables de récupérer automatiquement leur configuration (intitulé, adresse, entrées sorties...)
depuis les équipements centraux.

Principe de distribution de I'appel malade :
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Chaque lit sera équipé d'une unité d'appel qui déclenchera un appel « normal », reporté sur la signalisation visuelle dans la
circulation, sur les afficheurs des postes de soins et sonore dans les locaux en présence. Cette poire sera connectée directement
sur la prise standard magnétique en téte de lit. L'arrachement accidentel ou volontaire de cette unité déclenchera un appel avec
indication « prise » sur les afficheurs. L'arrachement devra pouvoir étre effectué par une traction sur le cordon en tous sens.

De plus, Le manipulateur intégrera les télécommandes éclairages de lecture et volet roulant.

Equipement a prévoir : e
Unité d'appel a chaque lit composé de : r 26
- un bouton d'appel. @© %

- un voyant de tranquillisation LED.

- Icone électroluminescent (visible la nuit)

- Boutons de commande des éclairages, avec guidage nocturne pour I'éclairage de lecture
- Boutons de commande des stores 0
- un cordon de 3,00m avec fiche auto éjectable ou prise magnétique ‘
- une prise auto éjectable ou prise magnétique £ 3
- le manipulateur sera IP67.
- Un support mural pour positionner le manipulateur en I'absence du patient l

Bloc de porte :

Le bloc de porte situé a I'entrée assurera les fonctions de présence, annulation des appels, appel, tranquillisation et ronfleur il sera

équipé d'un afficheur alphanumérique de 16 caracteres rétro éclairé. Il indiquera les informations d'état du systéme,
I'identification en clair des locaux concernés, du niveau d'urgence des appels et présences.
Fonctions :
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- appel normal.

- appel sanitaire différencié.

- présence infirmiére. -
- appel d'assistance sur présence. u -
- appel prioritaire.

- ronfleur.

Tous ces appels devront étre reportés sur la signalisation visuelle dans la circulation, sur les afficheurs des postes de soins,
chambres avec le déclenchement d'une signalisation sonore adaptée au degré d'urgence des appels.

Equipement a prévoir :
Module afficheur 16 caractéres alphanumériques a écran LCD rétro-éclairé haute définition avec boutons d’appel et
d’acquittement intégré.

Tirette sanitaires et autres locaux :

Les sanitaires seront équipés d'une unité d'appel. Suivant le paramétrage de l'installation elle déclenchera un appel «

normal » ou « urgent », reporté sur la signalisation visuelle dans la circulation, sur les afficheurs des postes de soins, -
sur les blocs de porte des locaux en présence avec le déclenchement d'une signalisation sonore adaptée au degré

d'urgence des appels.

Equipement a prévoir : !
- une tirette d'appel avec voyant de tranquillisation LED. Conformité a la C15100 pour les 30 volts continus

dans le volume d’eau par I'adjonction d’un kit étanchéité, indice IP54.
- cordon PVC a tirage de 2m avec poignée rouge en extrémité. Cordon anti-étranglement prévu pour rompre

au-dela de 160 Newton

Hublot (SEM) :

Coté circulation un module électronique, integre 4 lampes de signalisation en technologie LED-RGB, pour une tres longue durée
de vie, avec les couleurs prédéfinies blanc, rouge, vert et jaune. La sélection et configuration alternative du couleur des lampes
est également possible, en fonction des besoins et exigences locales,

Les données de configuration de la chambre, ainsi que les profils utilisés (fonctions, E/S, services des appareils)
sont gérées par I'unité centrale et conservées localement (stockage redondant en mémoire flash), afin
d’augmenter la sécurité du systeme.
Les borniers de raccordement seront a code couleur afin de facilité le cablage et |'optimisation du processus de

mise en service.

Concept de sécurité a plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec
|'unité centrale du systéme.

o

1
b |

Poste infirmier :
Terminal tactile pour la gestion des appels malade, de la phonie et des soins :
- Les informations d'état du systeme,
- Llidentification visuelle et textuelle des locaux concernés, du niveau d'urgence des
appels et présences.
- Via une signalisation sonore les appels et les défauts pour le service.
- Prend en charge les appels téléphonique entrant/sortant (compte client SIP sur PBX
requis) acces a la liste des contacts enregistrés dans le PBX
Il inclura un module sélection permettant d'effectuer des concentrations de services en mode réduit. Le mode de concentration
sélectionné sera affiché en texte clair.
Des fonctions de paramétrage seront disponibles pour permettre le réglage a partir de chaque électronique de locaux personnel,
de la puissance du buzzer, et faire le test des entrées et sorties. Il sera impératif de pouvoir visualiser depuis chaque
électronique ou depuis un acces local ou distant la tension d'alimentation aux bornes de chaque terminal. D’autre part chaque
terminal tactile disposera de la recharge automatique de sa programmation en cas de panne, I'exploitant n’aura donc pas besoin
de reprogrammer le terminal dans le cas de son remplacement.
Equipement a prévoir :
Terminal tactile pour office

FEBUS Ingénierie 24-008 Page 74 sur 83




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE Lot 06 CFO Cfa
Extension - Restructuration de la dialyse CCTP Phase DCE —indA

Divers :
Sur les deux portes d’issues de secours donnant directement sur I'extérieur, des contacts des portes asservis au systéme d’appel

malade seront installés par le lot menuiserie extérieur. Le présent lot devra prévoir la liaison cable et la programmation sur la
centrale d’appel malade.

Centrale d’appel malade :

Elle sera paramétrée a l'aide du logiciel spécifique. Cette programmation devra tenir compte des besoins d'organisation du
Maitre d’Ouvrage : plan de numérotation des locaux, sectorisation, transferts d'appel temporisés etc.

Les données de paramétrage devront étre sauvegardées sur une durée de 10 ans minimum.

Le bus devra pouvoir étre partitionné en 6 groupes de chambres. 250 groupes différents pourront
étre configurés sur I'ensemble de I'installation.

Si le systeme nécessite la mise en place d'un réseau de centrales, I'autonomie de fonctionnement
de chaque centrale devra étre assurée en cas de rupture de dialogue inter centrale.

Les centrales seront placées sur le réseau IP du client et la communication entre les centrales se
fera sur ce média (données et voix). L'architecture du réseau sera alors composée de centrales sur
IP qui seront reliées aux équipements de chambres, locaux communs et postes infirmiers.

Chaque centrale sera équipée d’un bus chambre ou seront raccordés les équipements des chambres, des locaux communs et
des postes infirmiers. Ce dernier sera composé d’une paire pour les données (bus LON débit standard), d’une paire phonie (LON
haut débit) et d’'une paire alimentation. Ce bus linéaire permet la communication des données ainsi que le téléchargement des
applications dans les éléments compatibles grace a la paire phonie et son haut débit.

L'installation et le paramétrage de I'appel malade devront étre réalisés par I'intégrateur du site, la société EIMM. Tous les matériels
nécessaires au bon fonctionnement du systéme seront prévus, ainsi que I'ensemble des cablages.
A noter que les mises en services devront se faire par livraison de phase de travaux.

5.4 Contrdle d’accés / interphonie

5.4.1 Généralité

Actuellement, le service est accessible au personnel depuis un digicode installée sur la porte principale. Il permet le déverrouillage
de la ventouse sur la porte. Pour le public, un interphone audio permet I'appel vers un téléphone DECT. Le déverrouillage de la
porte peut étre géré a distance depuis les DECT. La platine interphone est équipée d’une boucle magnétique. Dans le cadre du
projet, ces systemes seront déposés et remplacés.

Au niveau du nouvel acces au public, une platine vidéophone intégrant caméra et boucle inductive (conforme loi handicap) sera
mise en place. Les appels seront renvoyés soit sur platine DECT soit sur poste de réception vidéo.

Au niveau des différents locaux médicaux techniques et a I'acces principal du service des lecteurs de badges seront déployés,
compatible avec le systeme existant.

5.4.2 Controle d’accés

Pour le projet, nous nous intégrerons sur le systéeme de contrdle d’accés existant du site qui s’articule autour de centrales de
gestion de type TILLYS de marque TIL TECHONOLGIES. Ces automates, coeurs du systéme, permettent de gérer 'ensemble des
lecteurs de badges du site. Les automates sont sur réseau IP, sur LAN dédié.

Les automates fonctionnent en mode centrale autonome et s’integrent également dans un systéme centralisé, supervisé avec le
logiciel MICRO-SESAME.

Pour rappel le systeme répond aux normes et réglementations suivantes :
- Les directives européennes RoHS & CE obligatoires en Europe
- La RGPD
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- La CNIL: La capacité de stockage du systéme ne sera pas limitée (plus 1 million d’événements). Néanmoins, on devra pouvoir
limiter la profondeur de stockage a une durée paramétrable comme par exemple 3 mois pour étre en conformité avec la CNIL
- L’ANSSI au niveau de la cybersécurité

Les engagements RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) du client final pour avoir un moindre impact
environnemental avec une consommation électrique et des batteries réduits, notamment avec les consommations maximales
autorisées suivantes :

- 80 mA pour les UTL / automates centraux (soit moins de 1 W)

- 60 mA pour les modules déportées,

- 100 mA pour les lecteurs

Il sera prévu a minima les matériels suivants :

- Coffrets « grand modele » pré-équipé de 2 rail DIN « COF-08 »

- Alimentations 24V3A « AL2430 » avec leurs batteries, pour alimenter la centrale, les cartes d’extension et les lecteurs
- Unautomate « TILLYS CUBE 24 lecteurs »

- 3 Modules d’extension « MLD2-RS485-RD » pour raccordement des 5 lecteurs

- 5lecteurs de badge EVOLUTION ST 13.56Mhz + extension 125kHz + licence logiciel

- 1 module « MLR8 » pour prévoir d’éventuels scénarios de fermeture de PCF le soir

- 1 module « MLIO » pour récupérer des éventuels états de portes ou verrouillage

Chaque automate peut gérer jusqu’a 24 lecteurs et s’interfacer avec presque toutes les technologies d’identification grace a une
gestion multi-protocole.

Le contrat actuel pour I’hdpital est géré par la société ALCY Agence de Dijon, intégrateur du systeme de controle d’acceés.

Les portes d’acces principales au service seront équipées de ventouses. Sur les acces principaux, en sortie, seront prévus 1 bouton
poussoir (lumineux et sonore) de sortie temporisé, un bris de glace vert, et un asservissement au SSI pour déverrouillage en cas
d’incendie.

Une programmation de postes DECT sera prévue permettant I'ouverture depuis une touche des téléphones DECT I'ouverture
des portes d’acces au service.

Les portes des locaux seront équipées de gaches électriques. Une alimentation des gaches sera prévue au présent lot.

Pour le local soins/bureau infirmier, 2 portes coulissantes automatiques coulissantes sous contréle d’accés sont prévues. Une
alimentation des portes sera a prévoir, ainsi qu’un asservissement au SSI pour le déverrouillage de ces derniéres en cas d’incendie.
En sortie, les portes devront s’ouvrir soit sur détection de présence, magic switch ou sur bouton poussoir. Des bris de glace vert
seront prévus en sortie de ce local, sonores et les lumineux dans les zones accessibles au public.

Les nouveaux automates seront connectés au réseau de sureté en IP. Les nouveaux équipements de portes seront quant a eux
connectés en bus type RS485 vers les automates.

Pour chacune des portes a controler, il sera prévu :
- 1lecteur de badges,
- 1 module de porte,
- 1licence associée par lecteur
- Les liaisons cables nécessaires,
- 1ensemble paramétrage, programmation, essais et mise en service (unitaire par porte).

Sur la supervision, une mise a jour des plans sera réalisée avec Intégration des portes controlées. Une extension de License sera
prévue le cas échéant.

Les équipements sont alimentés électriquement par des alimentations avec batteries de secours, elles-mémes alimentées par
depuis des départs ondulés.

Un asservissement au systéme de sécurité incendie le déverrouillage des Issues de Secours est cas d’alarme.

La mise en service sera réalisée pour chacune des phases de travaux.
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5.4.3 Interphonie

Deux nouvelles platines seront mises en place aux accées du service. Elles devront répondra a la loi handicap et intégrer une boucle
magnétique. Au niveau du secrétariat un poste intérieur vidéo sera installé. En cas d’absence au secrétariat, I'appel sera basculé
sur les téléphones DECT du personnel. Il sera possible de déverrouiller la porte depuis une touche du téléphone.

Aux acces publics du service, 2 platines interphone seront prévues. Elles viendront en extension du systeme de visiophonie IP de
marque CASTEL fonctionnant sous serveur XELLIP :

- Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap

- Combinés main libre au niveau de I'accueil permettant I'ouverture,

- Face avant anti-vandale inox 316 L

- Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)

- Communications Full Duplex puissance 10 W

- 1bouton d’appel et étiquette rétroéclairée

- 3leds loi Handicap

- Boucle a induction intégrée

- Indice de protection IP65 — IKO9

- 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais

- Alimentation PoE (ou externe optionnelle)

Un moniteur de réception audio vidéo full IP/SIP équipera ’accueil secrétariat. |l sera de type XE-MONITOR-P de marque CASTEL
et aura les caractéristiques minimales suivantes :
Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
- 4touches de fonctions
- Boitier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support de bureau (en option
- Indice de protection IP40
- Alimentation PoE (ou externe optionnelle)

En complément du poste de réception d’appel décrit ci-dessus, une programmation avec transfert d’appel sur les téléphones
DECT sera réalisée. Il sera possible depuis une touche du téléphone de déverrouiller la porte a distance.

La prestation comprendra I'ensemble du cablage ainsi que la programmation du systéme.

5.5 Vidéosurveillance

Dans chaque box individuel, interventionnel, au niveau des lits de I'open space, et au niveau des circulations générales, des
caméras seront installées. Elles seront hors lot CFO CFA. Il ne sera prévu que les RJ45 en attente.

5.6 Distribution de I’heure

Un systéme de distribution de I'heure est installé sur le centre hospitalier de Dole, en radio synchronisation de marque BODET. I
sera étendu pour le service Dialyse.

Des horloges seront installées dans le service. Le type et la position devront étre validés en concertation avec |'utilisateur final.
Elles seront de type analogique ou numérique.

Les horloges analogiques seront de type PROFIL930 de marque BODET avec les caractéristiques minimales suivantes :
- Horloge a aiguilles de diametre 300mm ;
- Affichage heure et minute ou heure, minute et seconde selon les modeles.
- Boitier en ABS IK 02, modeéle intérieur IP40, modeéle extérieur IP53.
- Lecture optimale : 20 metres.
- Vitre de protection en polyméthacrylate.
- Coloris boitier : noir, peinture aluminium ou blanc = au choix du MOA
- Marquage : chiffres arabes, traits ou DIN.
- Support mural avec verrouillage
- Mouvement de synchronisation : radio ALS+DCF, radio DHF, AFNOR, NTP/ETH et
NTP/Wi-Fi.
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- Alimentation par le réseau PoE.

Les horloges numériques seront de type STYLE 5 de marque BODET avec les caractéristiques minimales suivantes :

- Horloge digitale d’intérieur a LED CMS.

- Affichage des heures et des minutes.

- Affichage heure fixe ou en alternance avec la date ou le numéro de semaine ou la
température (sonde intégrée).

- Hauteur des chiffres 5 cm, lecture optimale : 20 métres.

- Angle de lecture de 120°.

- Couleurs des LEDs : rouges, vertes, jaunes, bleues et blanches.

- Réceptrices : indépendante, impulsion, radio ALS + DCF, radio DHF, AFNOR,
NTP/ETH et NTP/Wi-Fi.

- Alimentation par le réseau PoE.

5.7 Boucle magnétique

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose d’un systeme de boucle magnétique au niveau de I'accueil du service.

Le systéme aura les caractéristiques suivantes minimums :

Boucle magnétique portative, fournie avec un microphone col de cygne et un combiné écouteur ergonomique. Elle est
utilisée pour accueillir du public malentendant a un guichet, derriere un comptoir ou pour une réunion de travail.

La boucle magnétique capte le son grace a un microphone et le transmet par ondes magnétiques au malentendant équipé
d'une prothese auditive et situé en face de I'appareil (1.5m-2m de distance).

La boucle magnétique LA-90 set est conforme a la norme EN 60118-4 de mars 2007.

Microphone de table de type col de cygne alimenté depuis la base

Combiné d'écoute ergonomique raccordé avec un cordon a spiral. Il est utilisable pour les personnes qui n'ont pas d'appareil
auditif ou dont I'appareil auditif ne capte pas la boucle magnétique.

Il existe 3 configurations possibles : microphone intégré uniquement, microphone intégré et externe, microphone externe
uniquement. La transmission du son est signalée par le clignotement du voyant orange signal de boucle magnétique.

le potentiometre a I'arriere de I'appareil, permet d’ajuster la sensibilité de I'entrée microphone.

Extinction automatique si aucun son n’est détecté pendant 2 minutes par le microphone (interne ou externe). Ceci permet
d'optimiser I'autonomie de la batterie.

L'appareil est équipé de deux trous permettant de le fixer facilement.

Contenu du systeme :

1 LA-90

1 microphone de table avec cordon de raccordement
1 combiné avec son cordon spiralé

1 bloc-secteur

1 insert de couleur noir

2 autocollants pictogrammes position T
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Caractéristiques techniques :

- Puissance de sortie : 10W max

- PriseJack 3.5

- Réglage niveau entrée micro jusqu’a 60dB +/- 3dB
- Entrée son

- Sortie casque Jack 3.5

- Réglage du volume du casque

- Autonomie : 3h/6h

- Alim secteur 230V

- Garantie : 2ans

5.8 Télévision

La distribution télévision sur le CH et plus particulierement au niveau du service Dialyse est réalisée sur une distribution coaxiale.
Dans le cadre du projet, ce systeme sera reconduit et étendu avec adjoncteion de répartiteur, dérivateur, amplificateur... en
conséquence

Au niveau de chaque lit des patients, une prise jack sera prévue en liaison avec le téléviseur associé au lit. Des prises femelles
seront disposées a chaque extrémité du cable. Coté téléviseur, le lien sera réalisé avec la prise par I'intermédiaire d’un cable avec
connectiques male.

A noter que la fourniture et pose des écrans de télévisions et de leurs bras ou supports de fixation seront hors lot.
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6 PRESCRIPTIONS GENERALES

6.1 Rappel

L'entreprise devra prendre connaissance des différentes dispositions énoncées dans les généralités et dans le PGC.

6.2 Normes et réglements

Les installations décrites ci-apres seront exécutées conformément aux spécifications et en particulier :
- Le Réglement Sanitaire Départemental Type,
- Le Code du Travail,
- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs,
- Les normes frangaises,
- Les arrétés et décrets en vigueur en particulier en ce qui concerne la sécurité dans les batiments et les reglements
d'hygiéne du département,
- Les prescriptions acoustiques réglementaires,
- La Réglementation Thermique en vigueur,

Les matériels fournis seront, d'une maniere générale, choisis parmi les équipements conformes aux normes francaises.

Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la classe C15-100. Les installations
électriques devront satisfaire au controle légal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL sont a la charge du Client.

Ces travaux doivent également étre exécutés selon les regles de l'art et si, au cours des travaux, des modifications étaient

apportées aux reglements en vigueur, I'entreprise devrait le signaler par écrit aux Maitre d’Ouvrage en indiquant également les
conséquences techniques et financieres résultant de cette modification.

6.3 Déchets et nettoyage

Les travaux comprennent, outre la fourniture et la pose des installations, leur mise en service, les réglages ainsi que les prestations
comme la mise au courant du personnel chargé de |'entretien.

L’entrepreneur assurera également le nettoyage et |'évacuation des gravois dus a ses travaux en cours de chantier y compris le
nettoyage précédant la réception des travaux. Tout manquement sera sanctionné par I'exécution du nettoyage par le compte
prorata a ses frais exclusifs.

Il est rappelé que la gestion des déchets est propre a chaque entreprise et qu'elle n’est pas du ressort du compte prorata. Elle
respectera la recommandation n°T2-2000 aux Maftres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du batiment
du 22/06/2000. Elle prévoira le co(it de cette gestion dans I’article « Gestion des déchets » figurant dans le bordereau des prix de
chaque lot.

6.4 Margues — Qualité de fourniture

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient |'attribution de la marque de qualité, il ne devra étre utilisé que du
matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF.

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes frangaises, la conformité de ce matériel aux

spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un proces-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet
ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE.

6.5 Visite préalable de chantier — Qualification — Effectif

Chaque entrepreneur se rendra sur place avant la remise de son offre, afin de prendre connaissance des installations existantes
ainsi que des conditions d'accés et de travail sur le chantier.
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Celui-ci est réputé étre parfaitement conscient du travail qui sera a exécuter avec toutes les modifications par rapport a I'existant.
L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant I'objet du présent
lot.

Elle devra également justifier d'un effectif suffisant pour disposer simultanément de plusieurs équipes sur le chantier afin de
pouvoir faire face a toutes les situations créées par les impératifs d'avancement de travaux.

6.6 Responsabilités de I'entreprise

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent descriptif ayant pour but I'équipement complet en parfait ordre de marche
des installations a réaliser dans le projet considéré, I'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et
conformes aux régles de |'art.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel d'offres
puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément sur les
prix.

Le fait, pour I'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des piéces écrites et les plans établis, ne saurait en aucune
facon le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il gardera cette
responsabilité jusqu'a la réception des installations.

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'étre sa propriété au
fur et a mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte.

6.7 Controle des installations — Essais et Réception

Le matériel installé devra étre rigoureusement conforme a celui défini dans le présent dossier et, par la méme, dans |'offre de
I'entreprise ayant servi a I'établissement du marché.

Les marques, types et modeles sélectionnés initialement ne pourront étre modifiés sans l'accord du maitre d'ouvrage et du
concepteur technique. Cependant, tres exceptionnellement, si les circonstances I'imposent, I'accord du maitre d'ouvrage et du
concepteur pourra étre obtenu apres demande de changement sérieusement motivée.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise titulaire devra
effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications prévus dans les attestations d'essais de fonctionnement certifiés
par I’Agence qualité construction (AQC). Ces attestations seront fournies au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle et jointes
aux DOE.

Il est rappelé que I'entreprise doit mener des actions d'inspection dont la finalité est de s'assurer de la conformité de la totalité

de ses travaux.
Les résultats de ces controles sont formalisés par I'entreprise sur des fiches d'autocontroles qui doivent nous étre communiquées.

6.8 Qualité et fini des installations

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin.
L'attention des entreprises est tout particulierement attirée sur le fait que dans I'esprit du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre,
le présent alinéa ne doit pas étre interprété comme une clause de pure forme.

L'entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en
ceuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et I'entretien futur soient sans défaillance.

D'autre part, le souci d'esthétique méme dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue.
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6.9 Plans — Etudes — Documentations techniques

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont a respecter scrupuleusement en ce qui concerne les marques,
dimensions, implantation des installations ou parties d'installations.

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la
vérification. Un envoi en version papier et numérique de ces études devra également étre envoyé au Bureau de controles pour
validation avant toute réalisation sur le chantier.

L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L'inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de I'entreprise
pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I'exécution des dispositions figurées sur les documents non visés.

L'ensemble des documents d'exécution sera constamment tenu a jour sur toute la durée du chantier.

La mise a jour des schémas électriques existant sera a charge du présent lot.

Avant toute mise en ceuvre sur chantier, le titulaire du présent lot devra établir une Fiche d'Agrément Matériels et Matériaux
(FAM) pour chaque document d’exécution le nécessitant. Elle permettra a I'entreprise de les faire a la Maitrise d’ceuvre et a la

Maitrise d’ouvrage et au Contréleur Technique et au CSPS de donner un avis sur les FAM avant validation définitive.
Chaque FAM suivra un chemin de validation précis : Maitrise d’ceuvre, CT/CSPS, Maitre d’ouvrage.

6.10 Dossier des Ouvrages Exécutés

A la réception des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés :
- Sous forme informatique pour validation par le Maitre d’ceuvre,
- Apres accord du Maitre d’ceuvre, sous forme papier en 1 exemplaire au Maitre d’Ouvrage, et sous forme informatique,
aux formats PDF et DWG.
- Lorsque le projet est dirigé par une équipe de Maitrise d’ceuvre (architectes + bureau d’études), un troisieme support
informatique sera obligatoirement fourni a destination de I'architecte,

Pour le support informatique et comme prévu par le CCAG, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux
nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents
particuliers du marché.

Une retenue de garantie de 10 % du marché sera appliquée jusqu'a la livraison du DOE accepté par le maitre d'ouvrage et le
maitre d’ceuvre.
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7 GLOSSAIRE

Définition des acronymes des différentes phases projet et chantier, et des documents administratifs :
- DIAG : Diagnostic
- APS: Avant-Projet Sommaire
- APD: Avant-Projet Détaillé
- PRO: Projet
- DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
- ACT: Assistant pour passation des Contrats de Travaux
- EXE: Exécution
-  DET: Direction de I'Exécution de Travaux
- OPR: Opération de Pré-Réception
- AOR: Assistance pour les opérations de Réception
- DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés
- DUIO : Dossier d’'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages
- CCAG : Cahier des Clauses Administrative et Générale

Définition des acronymes du présent lot :
- CFO: Courants Forts
- CFA: Courants Faibles
- TGBT : Tableau Général Basse Tension
- TD: Tableau Divisionnaire
- MALT : Mise a la Terre
- Régime de Neutre TNS : (T) le neutre du transformateur est relié a la terre, (N) les masses de I'installation sont reliées
au neutre, (S) le neutre et la terre sont séparés
- SS|:Systeme de Sécurité Incendie
- DM : Déclencheur Manuel
- DAD : Dispositif Autonome Déclencheur
- VDI : Voix Données Images

Autres acronymes :
- CCTP : Cahier des Clauses Techniques et Particulieres
- DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- AQC: Agence Qualité Construction

FEBUS Ingénierie 24-008 Page 83 sur 83




