
piquages DN50 sur 125

à côté du départ osmoseurs actuels
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LOCAL TECHNIQUE

Niv ±0.00

ATTENTE
S.:10 ,86  m 2

SECRETARIAT
S.:11 ,27  m 2

CONSULTATION
S.:10 ,79  m 2

LOCAL TECHNIQUE
S.:10 ,75  m 2

CONSULTATION
S.:16 ,09  m 2

LOCAL MAINTENANCE
S.:12 ,51  m 2

OFFICE
S.:4 ,75  m 2

STOCKAGE PHARMACIE
S.:13 ,90  m 2

SANITAIRE
S.:3 ,71  m 2

SANITAIRE
S.:0 ,99  m 2

VESTIAIRE
S.:4 ,83  m 2

CAMPS / DIALYSE
S.:9 ,60  m 2

 RANGEMENT
S.:10 ,43  m 2

CIRCULATION
S.:45 ,99  m 2

CONSULTATION
S.:18 ,49  m 2

LOCAL TECHNIQUE EAU 
S.:17 ,01  m 2 LOCAL TRAITEMENT EAU 

S.:17 ,12  m 2

SALLE RÉUNION
S.:18 ,49  m 2

PLATEAU DIALYSE
S. :119 ,85  m 2

HALL COMMUN RDC
S.:36 ,90  m 2

LOCAL STOCKAGE
S.:46 ,70  m 2

SAS
S.:4 ,10  m 2

CIRCULATION
S.:27 ,59  m 2

VESTIAIRE
S.:17 ,42  m 2

CIRCULATION
S.:7 ,28  m 2
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Loc a l Ondul e u r

Alim désenf 140ml

BATIMENT DIALYSE

Regard
non

étanche

lot GC/VRD

- percement, profondeur

hors gel, selon fondations

- regard de tirage

EXTENSION DIALYSE

lot GC/VRD, une tranchée pour:

- 1 réseau EF osmoseur D63 ext

(fourniture et pose au lot HVAC)

- 1 réseau EF sanitaire D63 ext

(fourniture et pose au lot HVAC)

- 1 fourreau D110 liaison GTC

- 1 fourreau D160 sécurisation

alim élec osmoseur

- 3 fourreaux D160 en réserve

lot GC/VRD

- percement, profondeur 1m/fini

- regard de tirage

Local TGS

Baie VDI 16
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Local SSI

TGBT 1

TGBT 2 EXTENSION

TGS 1

TGBT 2

INV A1

CF 2h

Chemin de câbles 2x500x100 existant

Chemin de câbles 2X500X100 existant

Chemins de câbles 2x600X100 existants superposés

INV M1

Encoffrement

INV A2

Liaisons ondulées vers 6BLocal TGO 40kVA

Aliml Traitement d'eau 6B

Alim surppresseur RDC

Inverseur coffret générateur dialyse

Liaison normal secours vers coffret générateurs Dialyse 6B

Liaison TGBT 2 / inverseur pour alim provisoire 6B

Liaison TGBT 1 vers inverseur pour alim provisoire 6B

Armoire Inverseurs INV A1

Nouvel inverseur pour 6B à créer

lot GC/VRD

- percement, profondeur 1m/fini

- regard de tirage

lot GC/VRD, une tranchée et

sciage dallage existant pour 3

fourreaux D100 en réserve

jusqu'au local élec

Fourreaux pour liaisons câbles

vers onduleur 80kVA et lien

Fibre vers baie 1

Remontées vers R+6, cheminements à créer

Liaison fifre à créer vers coffret VDI provisoire 6B

TGBT 2

Alim surpresseur depuis TGO 40kVA 2x10A 

Câble sous fourreau pour sécurisation alim élec eau osmosée

Prévoir 1 Alim Automate ondulée

1RJ45

1 Alim ondulée surpresseur 2x20A
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Plan Rez de Chaussée Général CFO-CFA

Phase

Extension - Restructuration de la dialyse sur le
site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

Lot n°06 Electricité CFO -cfa


