& I:NTPE

L'école de I'aménagement durable des territoires

ACCORD-CADRE DE MAITRISE D’CEUVRE
POUR LES OPERATIONS DE :
REHABILITATION/RESTRUCTURATION
DE BATIMENTS DE L’ENTPE

Cadre pour I'établissement des marchés subséquents
ACTE D’ENGAGEMENT
(AE MS 02)

Mission de maitrise d’ceuvre pour la rénovation du
batiment T de ’ENTPE

N°Marché |: |2 0|25 0|0}|5 SIA|L|P

Réservé a l'administration

| Montant du marché : 573 500,00 € HT
Soit : 688 200,00 €TTC
Date du marché : 24 mars 2025
Mois mo : | Mars 2025

Imputation budgétaire :

Les éléments en vert sont & compléter par le candidat
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AVANT-PROPOS - IMPORTANT

Les passages sur fond vert dans le présent document font I'objet d’actions ou de
compléments de la part du Titulaire lors de la remise de son offre. Toute zone n’ayant
pas fait Fobjet d’un complément du Titulaire est susceptible d’entrainer 'irrecevabilité
de P'offre. Par ailleurs toute modification du document qui en changerait le contenu
initial entrainerait un rejet de I'offre pour non-conformité.

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE SUBSEQUENT

Le présent marché subséquent a pour objet de confier la maitrise d’ceuvre de I'opération :
Mission de maitrise d’ceuvre pour la rénovation du batiment T de PENTPE, composée
de la mission de base ainsi que les missions complémentaires DIAG, CSSI|, QEB,
Désamiantage et 2EC.

Les missions confiées au titulaire sont définies dans le CCP et ses annexes, notamment au
regard du programme de I'opération objet du MS.

ARTICLE 2 : PARTIES CONTRACTANTES

Entre
D'une part :

L’Ecole Nationale des Travaux Publics de I'Etat (ENTPE), 3, rue Maurice
Audin, 69 120 VAULX-EN-VELIN, représentant le pouvoir adjudicateur,
désignée dans ce contrat par les termes « le maitre de I'ouvrage » ou « la
personne publique », « 'TENTPE » ou « le RPA ».

Et,
D’autre part,
Option A) Prestataire unique
Soclete ItER ot ................................................................................

....................................................................................................................................

N° de téléphone............... LT r B AL e e e AN e i e,
Adresse mél ...................... LSRR A IR T R e e s S
Représentée par ..................... T e b e e o
NOmMeEro: S| REN S s e N S i T R e e e,

Police diassurances i = i ada g nimin i
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désigné dans ce marché indifféeremment par les termes « le maitre d’ceuvre », « le titulaire »,
ou « le prestataire ».

ou Option B) Le groupement

Premier cotraitant : Mandataire du groupement

,Man;(‘}-r \J‘,‘ ~—¢

Représentée par ................

Bataille de Stalingr:

- 0
T ey e ey e S o e e I O D ]
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Police d'assurances’ sttt Nl S i QBE Europe SA/NV

Quatriéme cotraitant :

Société ... Siireieseeeeeennnienenn. SAS Lyonnaise d'Environnement et d’ingénierie
BomicHi® it s S A 42 rue Simone Veil, 89200 Vénissieux
N™ de téléphone . b S i S el o b L it 04 78 95 61 61
Adresse mel s S N e TR R SR contact@lei.fr
Représentee par iy s maiiiieili - Lol s tlnmninns Emmanuel Barbarit
NUMET0 SR EN s R L A L o e e s T e e 400 375 648
Police d'asstirances? aisnnimisie il o Lo e i SMA SA

Cinquiéme cotraitant :

SoCIBte ..ot STl e e T e EURL JP ingénierie et structure
Domicili€as ... .29 chemin des Petites Brosses, 69300 Caluire-et-Cuire
N detélephone i i s e S B R e 06 45 54 30 32
Adresse mél .............ccooevviienn. S b e R e s R e jpincon@jp-ing.fr
Représentée par ............... A A B T o e oo e e e Jérome Pincon
Numeére SIREN s S A T e N e R 818 096 877
Police d'assurances : ......... Montmirail, Coverholder Lloyd's Insurance Compagny SA

Désigné dans ce marché indifferemment par les termes « le maitre d’ceuvre », « le titulaire »

ou « le prestataire » ou « le groupement ».

e Aprés avoir pris connaissance du cahier des clauses particuliéres du marché subséquent

(CCP MS), et des documents qui y sont mentionnés,

Nots—reous-ENGAGEONS-ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire!, sans
réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des
clauses particuliéres du marché subséquent, a exécuter les prestations, dans les conditions

ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de réception des offres fixée par la lettre de la

consulitation.

1 Rayer la mention inutile
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ARTICLE 3 : OFFRE DE PRIX

L'offre est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo fixé
en page de garde du présent Acte d’Engagement.

Elle résulte de 'appréciation de la complexité de I'opération et comprend les éléments de
mission de maitrise d’ceuvre définis dans le cahier des clauses particuliéres (CCP) au présent
marché.

Le forfait provisoire de rémunération est calculé sur la base suivante :

Symbole Montant Unité
Enveloppe financiére affectée aux 1o
Sravan C(0) | 6,20 Millions € HT
Forfait de rémunération provisoire F(provis) _
g mission de base uniguement hors taxe BASE 122 600, €HT
<
00 | Soit un Taux de rémunération T(provis) 7.30 Y
provisoire’ mission de base uniqguement BASE = Sk .
Forfait de rémunération provisoire hors . ; :
&' taxe (toutes missions) Eiheaiia) LS00 gt
=
= | Soit un Taux de rémunération provisoire = e , o
(toutes missions) T{proviz) 2D L
TVA 20%
Forfait de rémunération provisoire i EN AN
toutes taxes comprises : 688 '200 €TIC

La part attribuée & chaque cotraitant est fixée en annexe au présent acte d'engagement.

Les modalités de fixation du forfait définitif sont indiquées aux articles 4.4 du CCAP de
l'accord-cadre (CCAP AC).

ARTICLE 4 : TAUX DE TOLERANCE

Il est fait application des article 4.5.5 et 4.5.6 du CCAP de I'Accord-Cadre (CCAP AC).

ARTICLE 5 : DELAIS D’EXECUTION

5-1- Délais partiels

Les délais d’exécution partiels contractuels (hors délais de vérification du maitre d’'ouvrage)
sont les suivants :

2 Le taux de rémunération fixé dans le présent acte d'engagement sera obligatoirement inférieur au taux plafond fixé dans le
Cadre Financier de I'accord-cadre, conformément aux dispositions de 4.3.1 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
de I'accord-cadre (CCAP AC)
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Délal maximum

délais

Délai sur lequel | Point de départ du |

ELEMENT DE MISSION imposé par le maitre le candidat
d’'ouvrage
PT : DIAG 6 semaines pour la
Remise du DIAG remise du livrable
PT:APS 8 semaines pour la

Remise de 'APS

remise du livrable

8 semaines

Notification du

| marché subséquent !

Décision
d'admission du

~DIAG oude'ESQ |

. Décision
PT:APD 8 semaines pour la ; ks
Remise de 'APD remise du livrable 8_semalnes g ad?:;go nde
. Décision
PT:PRO 8 semaines pour la sl ) R
Remise du PRO remise du livrable RIS d adT:;g’ nde -
PT : AMT
Remise du DCE dont les plans ; 2 N
d’exécution nécessaires 3 la ¢ f:r;";?si %%’Ela 4 semaines d’ag)rﬁ(i:s::;grr: ag |
consultation des opérateurs ey PRO I
économiques : P
Réception des
Remise du RAC / RAO : 2 semaines 2 semaines candidatures et/ou
ol | des offres
PT : DET/EXE / VISA ‘
OS préparation de |
Planning d'exécution du chantier 2 semaines 2 semaines chantier/OS |
; chantier |
Tous les trimestres |
aprés le début |
d’exécution des |
Mise & jour du planning d'exécution 1 semaine travaux ou &
premiére demande
du maitre
d'ouvrage
Délais pour réaliser le VISA sur les 7 Transmission du
plans établis par les entreprises 2 semaines 2 semaines document par
travaux : I'entreprise travaux
Notification d'un OS : 3 jours ouvrés 3 jours ouvrés | Demande du MOA |
Transmission des fiches de travaux : 5 Demande du MOA
modificatif (FTM) 5 jours ouvres PIOUSOUVIES | o, e pentreprise
Transmission des éléments ) 2
comptables (état d'acompte, 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés Recaption de

décompte etc.)

demande

Vérification du décompte genéral

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

Réception de la

présenté par I'entreprise demande
; ; . Réception du
:,22:2::232:,“” memolke:an 10 jours ouvrés 10 jours ouvres mémoire en
: réclamation
Transmission du compte-rendu de la : ol T A AT Déroulé de la
réunion de chantier : 2 Jours ouvies A IR réunion

PT : Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période

de garantie de parfait achévement :

Calendrier des OPR

- 1 mois

Transmission du PV des OPR dument
complété et signé par le MOE :

Sur-le-champ

Page 7 sur 11

Avant la date
d'achévement
prévisionnelle des
travaux

Sur-le-champ | Déroule des OPR
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Transmission des EXE relatifs a la
réception et a la levée des réserves

2 S

| Déroulé des OPR .
| ou du constat de la

5 jours E 5 jours
| | levée des réserves

DOE:

| Réception des
documents
transmis par les
entreprises et au
plus tard avant la

15 jours 15 jours

i signature du PV

I RS o) des OPR

5-2 - Affermissement des tranches

Le présent marché est composé des tranches fermes et conditionnelles suivantes : SANS
OBJET pour le présent marché.

En cas de marché a tranches, les modalités d'affermissement des tranches conditionnelles
sont définies pour chaque marché subséquent dans le CCP.

5-3 — Durée du marché subséquent

Le présent marché subséquent est conclu pour une durée de 42 mois, allant de la notification
du marché jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

ARTICLE 6 : PAIEMENT

Le maitre de 'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en
annexe 1.

Le maitre de l'ouvrage se libérera également des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés a l'article 5 de
I'acte d'engagement de I'accord-cadre.

Conformément au C.C.P. de I'accord-cadre, la ou les entreprises ci-aprés désignées :

refusent® de percevoir I'avance

ARTICLE 7 : SOUS-TRAITANCE

Dans le cadre d'une sous-traitance, I'annexe n° 2 au présent acte d’engagement indique la
nature et le montant des prestations que j'envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter
par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de
paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué
dans chaque annexe constitue le montant maximal de |a créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre
effet a la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation
du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que jenvisage (nous envisageons) de sous-traiter
conformément a cette annexe est de :

3 Cocher la case correspondant & votre situation
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Montant hors taxe $ doidi el ide Lol i iR aR IRl Euros
TVA (taux de .............. 90) T s o SR ationy Misse Sl ik ELITOS

Montant TTC S Srir. A ndsiiannni i inhahiEauan Euros
Soit en lettres en toute lettre :

....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

En outre, le tableau ci-aprés indique la nature et le montant des prestations que j'envisage
(nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement aprés avoir
demandé en cours d'exécution de la mission leur acceptation au maitre de l'ouvrage ; les
sommes figurant a ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement :

Montant hors faxe £ A ssnk s hasasenlu b T e e e Lt Euros
TVA (taux de .............. Yoy A Bt e s e L EUrOS
Montant TTC e R e e el Euros

....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché & mes (nos) torts exclusifs que
la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas
sous le coup des interdictions cités aux articles L. 2141-1 & L. 2141-5, aux articles L. 2141-7
a L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 a L. 2341-3 et aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du
code de la commande publique.

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus
haut sont annexées au présent acte d’engagement.

 ARTICLE 8 : INTERVENANTS DEDIES

Il est expressément convenu que la conduite du présent Marché Subséquent est assurée par

Nom - société Réle dans la mission
Jean-Baptiste Fleurent FLEURENT Architecte représentant le mandataire du

ARCHITECTES groupement

Romane Frouté FLEURENT Chef ds projet
ARCHITECTES

Coralie Coutellec FLEURENT Suppléant du chef de projet
ARCHITECTES

Romane Frouté et Jean-Baptiste Fleurent Architecte
FLEURENT ARCHITECTES
Fabrice Dumazet MATTE Intervenant CSSI

Les dispositions de l'article 7 de I'acte d’engagement de I'accord-cadre sont applicables.
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ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original Signature du candidat

A MY ... Porter la mention manuscrite

|4 P ﬁﬂws&zr Lu et approuvé

SIREN 484.081.21°
RCS LYON

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre * pour valoir Le pouvoir adjudicateur
marché
A...Yaulx-en-Velin - Cécile DELOLME

3 rue Maurice Audin
69518 VAULX-EN-VELIN Cedex
Tél. 04.72.04.70.70

* Préciser la ou les options a retenir dans ce marché
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créance de :

1 [ La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en
fettres) :

2 [] La totalité du bon de commande n° .. afférent au marché (indiquer le montant en chiffres
et lettres) :

3 [] La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier & des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct, est évaluée a (indiquer en chiffres et en lettres) :

et devant étre exécutée par

enqualitéde: .......ccocoeveiiiiiiie [] membre
d’'un groupement d’'entreprise............ [] sous-traitant
TP mansssoevscres M s B JB. e o e mnen s e e s .
Signature

MODIFICATION(S) ULTERIEURE(S) AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
(A renseigner autant de fois que nécessaire)

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier a des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct est ramenée (indiquer l'unité monétaire d'exécution du marché et le
montant en lettre) a:

Montant initial : ~-Ramenéa:.....ccocoeeiiiiiiiee,
—Port@ A oo,

Signature

® Date et signature originales
5 Date et signature originales
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