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2.1

2141

GENERALITE : DECONSTRUCTION
PRESENTATION DE L'OPERATION

Présentation :

Les batiments de I'ENTPE, congus par l'architecte Jacques Perrin-Fayolle, ont été construits entre 1975 et 1976.
Ces batiments possedent une valeur patrimoniale remarquable en raison de leur conception atypique et des
matériaux utilisés pour leur construction.

Située a Vaulx-en-Velin, pres de Lyon, I'ENTPE occupe un site historique qui remonte au XIXéme siecle.
L'opération de réhabilitation/ restructuration du batiment D " historique " s'inscrit dans le contexte de la
rénovation globale des batiments de I'ENTPE engagée en 2016 et portant sur un programme de travaux planifiés
sur 15a 20 ans.

La qualité architecturale des batiments et la présence visible de ces bétons texturés particuliers militent pour le
choix d'une isolation par l'intérieur afin de ne pas dénaturer I'ceuvre de Perrin-Fayolle.

Objectifs :
Amélioration du confort des occupants (confort d'été)

Repenser les espaces de travail.

Imaginer des solutions architecturales et techniques passives pour garder la qualité architecturale du batiment
Faire en sorte que les solutions retenues ne soient pas obsolétes dans une dizaine d'années.

Labélisation :

Dans cette opération de rénovation du bati I'économie circulaire avec plus particulierement la gestion des
déchets, le réemploi et le recyclage sont des enjeux importants. Au regard de ces préoccupations I'ENTPE s'est
engagée dans une démarche de labélisation 2EC (Engagement Economie Circulaire) dans le cadre de la
rénovation du batiment D " historique "

Outre l'amélioration de l'image du Campus, cette rénovation s'inscrire dans une exigence de sobriété
énergétique en réponse au décret tertiaire n°® 2019-771 du 23 juillet 2019.

Dans le cadre de I'opération de rénovation du batiment D historique, il est prévu de réaliser les travaux suivants :
- Curage et désamiantage complet des espaces (avec recyclage des déchets et réemploi)

- Traitement thermique de I'enveloppe (ITI prévu en FOB : Fagade ossature bois)

- Remplacement des menuiseries par des menuiseries trés performantes (qui seront dans le prototype de FOB)

- Rénovation de I'étanchéité et de l'isolation de la toiture terrasse + mise en sécurité

- Remplacement des émetteurs de chaleur par des plafond chauffant

- Mise en place d'une ventilation performante + brasseur d'air

- Création d'un systéme de rafraichissement passif (brasseur d'air + ventilation naturelle)

- Traitement des facades

- Réaménagement des espaces de travail (bureaux et salles de réunions) pour adapter les batiments rénovés aux
nouveaux modes d'organisation du travail dans I'esprit de la circulaire n® 6392/SG du 8 février 2023 relative a la
nouvelle doctrine d'occupation des immeubles tertiaires de I'état.

Phasage de I'opération :
les consultations et les travaux seront menés en différentes phases :
-Une premiere phase de consultation courante pour le curage désamiantage consultation début octobre
- Une deuxieme phase pour la facade, ITl, menuiserie et étanchéité afin de permettre un prototypage des
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facades ossatures bois (consultation sur APD) consultation mi-novembre
- Une troisieme phase pour les lots intérieurs et lots techniques consultation courante fin décembre
212 |OBJET DES TRAVAUX

PREAMBULE :
Le projet concerne la rénovation du batiment D.

Maitre d'ouvrage (MOA) :

ECOLE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT - ENTPE
3 rue Maurice Audin

69120 Vaulx en Velin

Autres intervenants :
Voir page de garde du présent document.

Localisation:
Réaménagement labo D
ENTPE

3 rue Maurice Audin
69120 Vaulx en Velin

Principales caractéristiques:

- Curage
- Désamiantage.

OBJET DU MARCHE
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Dépose de faux-plafonds,

- Dépose de sols,

- Dépose de cloisons,

- Dépose de faiences,

- Dépose de chassis et encadrements de portes,

- Dépose d'appareils sanitaires (Radiateurs, WC et lavabos),

- Tous ouvrages de protections et toutes précautions au droit des existants conservés.
- Tous autres travaux décrit au présent C.C.T.P.

De plus, le présent devis et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les ouvrages indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait
achévement de la construction, suivant toutes les regles de l'art, les reglements et les normes en vigueur, ainsi
que les régles élémentaires de I'esthétique.

L'ensemble des travaux sera exécuté en parfaite coordination avec I'ensemble du programme.
Aucune argumentation ne sera retenue pour sujétions non décrites ou omises.

& CONSTRUCTION
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213

REGLEMENTATION COMMUNES

Les désamiantages seront réalisés en amont des autres travaux, suivant le rapport de repérage établi le
26/01/2024 par CDIM portant les références suivantes : 2023-07861_RAAD bat D historique, annexé a la
présente consultation.

TEXTES GENERAUX:

Sont applicables au présent marché, dans chaque lot :

- Toute les Normes Francgaises AFNOR, Avis Techniques et CPT concernés par les matériaux, matériels et produits
mise en ceuvre.

- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF.

- Les documents techniques et réglementaires et notamment les DTU, les cahiers des prescriptions techniques
d'exécution et les avis techniques relatifs a d'autres corps d'état qui peuvent avoir des conséquences ou des
contraintes sur la mise en ceuvre des matériaux et produits du présent corps d'état

- La nouvelle réglementation acoustique suivant arrété du 30/06/99 relatif aux caractéristiques acoustiques des
batiments et ses additifs.

- L'arrété du 25/04/2003 relatif a la limitation du bruit pour les établissements scolaires.

- Les Eurocodes concernés.

- La RE 2020.

- Les reglements de sécurité contre l'incendie selon le classement du batiment et les régles de Sécurité Incendie
concernant les facades.

- La réglementation concernant I'accessibilité des batiments aux personnes a mobilité réduite

- La réglementation applicable en matiére de sauvegarde et d'amélioration de I'Environnement.

- Les réglementations particulieres propres aux Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Construction et de I'Habitation.

- Le Code de I'Urbanisme.

- Le Code du Travail.

- Le Code Civil...

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

- Les clauses techniques particuliéres imposées dans les Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de
chaque lot.

CLASSEMENT INCENDIE :

A .. eme
Batiments ERP, type : R, catégorie: 5

REGLEMENTATION HANDICAP :
Les régles d'accessibilité des ERP sont applicables, mais ne concerne que les travaux envisagés.

PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES

Classés par ordre alphabétique, sans ordre de préséance.
DECLARATION D'INTENTION DE TRAVAUX

Avant d'entreprendre tout travail, I'entrepreneur devra (en domaine public comme en domaine privé) adresser
une déclaration de travaux aux services intéressés : ORANGE - Enedis - GrDF - EAU...

INDICATIONS AU CCTP
- L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
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ceuvre ainsi que les transports et manutentions diverses.

- Il sera également d{ tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

- Il devra inclure dans son offre tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation
des ouvrages décrits.

- Il devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d'exécution des
travaux.

- Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui
envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra
fournir en méme temps les avis techniques, proces verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de
leur équivalence.

- Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre
retenu.

LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail de toutes sujétions, fournitures et
ouvrages nécessaires a la réalisation de son marché, compte tenu des précisions du CCTP en ce qui concerne la
prestation recherchée.

Pour cela elle prendra connaissance des travaux des autres corps d'état et fera apparaitre les ouvrages
correspondant sur les plans et détails d'exécution qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre, le cas échéant.

L'entrepreneur devra transmettre ses détails de pose, aprés validation par le Maitre d'CEuvre et le bureau de
contrbéle, a chaque entrepreneur des autres corps d'état intéressés pour information ou exécution si leur
ouvrages doivent étre réalisés conformément aux indications portées par ces dessins.

L'entrepreneur signale au Maitre d'CEuvre:

- les défauts qu'il pourrait constater de maniére a ce que celui-ci puisse faire procéder a leur mise en
conformité.

- toute difficulté d'approvisionnement pouvant affecter les délais de ses commandes, selon le calendrier
d'exécution

- les délais pour positionner, incorporer et fixer les éventuelles incorporations.

NETTOYAGE

Le nettoyage général du chantier s'effectuera au fur et a mesure de l'exécution des travaux, suivant les
dispositions propre a chaque opération.

Le chantier devra toujours étre dans un parfait état de propreté.

L'entrepreneur procédera également au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il
aura salies ou détériorées.

Dans le cas ol I'entrepreneur du présent lot n'aurait pas procéder au nettoyage du chantier et |'évacuation des
déblais, gravats, etc..., ces prestations seraient confiées a une autre entreprise aux frais de l'entrepreneur du
présent lot.

OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, c'est a dire de tous les lots liés a la
réalisation de la construction des batiments.

Il devra se mettre en rapport avec les différents services techniques et administratifs intéressés, afin d'obtenir
tous les renseignements utiles ainsi que les autorisations indispensables a I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra respecter toutes les dispositions précisées au présent descriptif ainsi que sur les plans.
L'entrepreneur devra s'assurer qu'il posséde bien les derniers plans en s'en référant au Maitre d'CEuvre, faute de
quoi, il sera tenu responsable des erreurs qui pourraient en découler.
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L'entrepreneur sera supposé connaitre |'état des lieux, les difficultés d'acceés et d'organisation du chantier et
devra conserver en bon état de fonctionnement les voies, canalisations et ouvrages divers.

Lorsque les travaux devront étre effectués a proximité des batiments, I'entrepreneur devra prendre toutes les
précautions nécessaires et au besoin, cloturer suivant I'avis du Maftre d'CEuvre.

PROTECTION DES OUVRAGES
L'entrepreneur du présent corps d'état est responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages, a
cet effet, il devra :

- Protéger les parements d'ouvrage aprées pose et interdire si nécessaire la circulation des locaux.

- Donner par écrit toutes les consignes nécessaires aux corps d'état intervenant apres lui.

- Surveiller au fur et a mesure du déroulement du chantier que ces consignes sont respectées.

RECONNAISSANCE PREALABLE DES SUBJECTILES

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur examinera toutes les surfaces destinées a recevoir des
travaux de sa part, pour en déduire toutes les indications utiles pour la bonne marche des travaux, vérifiera leur
état et présentera ses réserves éventuelles notamment, humidité, alcalinité ou autres particularités. Ces réserves
seront justifiées par écrit, en temps voulu, au Maitre d'CEuvre, celles ultérieures n'étant plus admises.
L'entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses travaux.

SECURITE DU CHANTIER

Il est bien préciser que chaque Entrepreneur devra veiller personnellement a la sécurité du chantier et
notamment, faire respecter les clotures et protections diverses, veiller a leur repose lorsqu'elles devront
exceptionnellement étre déposées, les remettre en état lorsqu'elles auront été détériorées par son entreprise,
faire établir les protections complémentaires nécessaires a la sécurité de son personnel, n'utiliser que des
installations électriques de chantier en bon état et conformes aux normes et décrets en vigueur, concernant la
protection des ouvriers.

Les prix unitaires de I'entrepreneur sont réputés inclure les prestations relatives a I'hygiéne et a la sécurité fixées
par les lois et les reglements, ainsi que les dispositions particulieres a ce chantier précisées dans le P.G.C.

TOLERANCES ET RECLAMATIONS

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur du présent corps d'état est tenu de signaler,
par écrit, au Maitre d'ceuvre, toutes les malfacons, ou toutes les déformations préjudiciables a la réalisation ou a
la tenue dans le temps de ces ouvrages, et cela, dans un délai de 15 jours, préalablement au début de son
intervention fixée au planning d'exécution des travaux. Les entrepreneurs responsables seront alors mis en
demeure d'y remédier immédiatement.

Sans réserve de la part de I'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux du présent corps d'état, il sera
considéré qu'il accepte tous les ouvrages adjacents, et de ce fait, il ne sera fondé a élever aucune réclamation et
demeure responsable des déformations qui pourraient se produire, qu'elles soient dues a ses ouvrages ou aux
ouvrages adjacents.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

- Tous les prix comprennent la démolition, le chargement, le transport, le déchargement, |'évacuation aux
décharges homologuées et/ou publiques et les droits de décharge.

- L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et aux devis puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux indispensables a leur parfait achévement ou fassent I'objet d'une demande
de supplément de prix.

- L'application de tous les textes concernant les régles de construction ou les différents reglements de sécurité
propres au type de travaux qui seront parus avant I'établissement du marché reste a la charge des entreprises.
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- Toutes précautions seront prises a I'égard de la circulation et la signalisation suivant plan général de
coordination ainsi que pour les matériaux a base d'amiante ou qui pourraient étre décelés avant ou pendant la
démolition.

- Le P.P.S.P.S devra étre établis par I'Entreprise et transmis en leur temps aux administrations concernées ainsi
gu'au coordonnateur et au Maitre d'Ouvrage.

- L'Entreprise devra laisser les trottoirs et la voirie en |'état aprés les travaux de démolition.

- Respecter soigneusement les ouvrages publics (chaussée, trottoir, avaloir d'eaux pluviales, etc...).

- Il appartient a I'Entreprise d'effectuer les démarches nécessaires pour I'emprise sur la voie publique et obtenir
toutes les autorisations nécessaires et indispensables des différents services concessionnaires (E.r.D.F., G.r.D.F.-
AEP. - ORANGE, etc...).

- Evacuation des déblais, des gravois et matériels de toute sorte.

- La démolition et le tri a la source des déchets seront conduit dans le respect de la réglementation notamment
la loi du 15 JUILLET 1975, la loi du 13 JUILLET 1992, les décrets d'application du 13 JUILLET 1994, et 13 JUILLET
1998. Tous les matériaux préalablement triés sur le site devront étre évacués au fur et a mesure des travaux de

démolition. Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d'une organisation particuliére au niveau
de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer, I'état de propreté de I'ensemble du chantier (en
particulier, aux abords des aires de dépot des déchets).

- Stockage / Evacuation et tracgabilité des déchets :

- L'entreprise assurera la mise en place et la gestion des différentes bennes, la signalétique particuliere, le
transport dans les centres de stockage appropriés avec remise du bon de décharge pour chaque benne.

- Un soin particulier sera apporté au traitement des poussieres résiduelles lors de la démolition pour qu'elles
ne générent pas de nuisances.

- Démolition et évacuation des matériaux de tous types émanant de la démolition reste a la charge de
I'Entrepreneur, y compris fourniture d'eau et arrosage pour limiter la poussiere.

- L'Entreprise devra fournir le mode opératoire des travaux de démolition envisagés pour cette opération.

- Le maitre d'ceuvre devra étre prévenu de toutes découvertes particulieres lors de la démolition.

La dépose et le stockage des matériaux et matériels que le maitre d'ouvrage désire récupérer sera effectué avant
le début des travaux.

Un repérage en présence de l'entreprise sera fait par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre pendant la
préparation de chantier.

La consignation des réseaux de chauffage, eau et ventilation sera confié a I'entreprise de désamiantage déja
présente sur site, de méme pour les courants forts et faibles, ils seront en mesure de délivrer le document de
conformité de consignation avant tout commencement des travaux.
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22

2241

2211

221141

22112

DESCRIPTION DES OUVRAGES
PRESTATIONS COMMUNES
INSTALLATION DE CHANTIER

Installation nécessaire également pour le lot Amiante.
Base vie

L'installation de chantier a la charge du présent lot comprendra :

- Installation de la base vie Maitrise d'ceuvre & maitrise d'Ouvrage: Les réunions de chantier auront lieu sur
le campus de I'ENTPE dans un local mis a disposition par le Maitre d'ouvrage.

- Installation de la base vie entreprises: dans un local mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage. -
Réfectoire : dans un local mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage.

- Sanitaires : dans un local mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra adapter les locaux, les équiper et les aménager suivant les recommandations du
coordonnateur SPS.

Compris dans la prestation pour base vie MOE/MOA et Entreprises :

- Equipement et aménagement des locaux,

- Le nettoyage hebdomadaire des locaux sera assuré par le Maitre d'Ouvrage,

- Acheminement, livraison, installation, repli... de matériel permettant la bonne exécution de l'installation de la
base vie,

- Mise en place d'un cheminement et/ou balisage pour I'ensemble des personnes en contact avec le chantier
(ouvrier, étudiants, personnels...),

- Affichages réglementaires, code du travail, Amiantes... (hors panneau de chantier prévu ci-dessous),

Localisation : A définir avec MOA, dans les logements de fonction.

Mode de métré : Compté par mois a I'ensemble du poste, pour I'ensemble des locaux.

Stockage entreprise

L'installation de chantier a la charge du présent lot comprendra :
- Installation de containers destinés au stockage des matériaux et du petit matériel.

Compris dans la prestation :

- Acheminement, livraison, installation, repli... de matériel permettant la bonne exécution de l'installation de la
base vie,

- Mise en place d'un cheminement et/ou balisage pour I'ensemble des personnes en contact avec le chantier
(ouvrier, étudiants, personnels...),

- Affichages réglementaires, code du travail, Amiantes... (hors panneau de chantier prévu ci-dessous),
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Code

Désignation

22113

22114

22115

22116

Localisation : En fonction du plan d'installation de chantier.

Mode de métré : Compté par mois a I'ensemble du poste, pour I'ensemble des locaux.

Panneau de chantier

Fourniture et pose de panneau de chantier, comprenant :
- Support bois contre-ventés a adapter au site,
- Mise en place des panneaux en fonctions des contraintes de voiries,
- Respect de la charte graphique du Maitre d'Ouvrage,
- Logos, photos...

Localisation : A définir avec MOA.

Mode de métré : Compté a I'ensemble.

Barriéres de chantier classique

Fourniture et installation de cl6ture de chantier, comprenant :

- Cloture périphérique "non plan", sous la forme de cloture grillagées de type HERAS ou équivalent fixés sur
plots béton de facon a interdire tout acceés au chantier pendant les travaux,

- Compris entretien pendant la durée du chantier et la dépose en fin de chantier,

- Hauteur cl6ture > 2.00 m.

- Compris portails et portillons

Localisation : Sur le parking, autour des zones de stockage, en fonction du plan d'installation de chantier.

Mode de métré : Compté au ml.

Fermeture provisoire

Mise en place de fermeture provisoire de chantier entre la sapine et la cage d'escalier comprenant :

- Pose d'une ossature en bois fixées sur les embrasures béton,

- Fixation de panneaux OSB sur les ossatures,

- La hauteur devra correspondre a celle de la baie libre laissée apres la dépose du du chassis pour permettre
I'approvisionnement.

Compris entretien pendant toute la durée du chantier.

Localisation : Entre la sapine et la cage d'escalier et le R+1/R+2.

Mode de métré : Compté a I'ensemble,

Tour escaliers et plateforme

Fourniture et mise en oeuvre d'une tour d'escalier couplée a une plateforme d'acces a chaque étage,
comprenant :

- Tour escaliers pour accés aux zones de travail, posée sur parking,

- Plateformes d'acces aux deux niveaux, posée sur la toiture terrasse, compris garde-corps

- Dimensionnement des marches et garde-corps conforme au code du travail,

- Comprenant sur le RDC et le R+1 cage de fermeture + porte verrouillable, pour condamnation de |'acces.

- Double transports, Montage, entretien durant la durée de mise en oeuvre, démontage, repliement,
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Code Désignation

- Remise en état des surfaces au sols impactées par la tour.
- Compris toutes sujétions de reprise de charges de la structure d'échafaudage,

Aucun stockage ne devra étre réalisé sur les plateformes et la tour d'acces.
L'étanchéité ne devra subir aucun dommage.

La tour et les plateformes seront mises a dispositions du lot Désamiantage.

Caractéristiques :

- Hauteur tour escalier : + 12.64 m / parking

- Hauteur lere plateforme : + 1.85 m / toiture terrasse
- Hauteur 2eme plateforme : + 5.55 m / toiture terrasse

Conforme aux recommandations du CSPS.

Localisation : En pied du bdtiment.

Mode de métré : Compté a I'ensemble du poste.

22117 [Monte-matériaux

Fourniture et mise en place d'un monte matériaux mono-mat ou bi-mat, fixé sur tour d'acces, comprenant:

- Assise au sol, dans toutes conditions de revétements,

- Rampes et adaptations des acces au sol,

- Mature triangulée, triangulaire ou carré,

- Fixation sur tour, avec renforts sur facades si nécessaire,

- Plate-forme de stockage avec ridelles de protection,

- Portes de sécurité, chargement/déchargement,

- Passerelles de liaison entre plate-forme, et tour,

- Motorisation et systeme de sécurité et de commande interdisant le transport de personnel,

- Alimentation et raccordement électrique sur installation de chantier,

- Mise a disposition de I'ensemble des entreprises d’'un moyen d’aide a la manutention horizontal
permettant 'amenée des matériaux entre la zone de stockage et le monte-matériaux,

- Adaptation des échafaudages pour fixation, installation et création des plate-forme de réception.

Caractéristiques:

- Dimensions : env. 6m? - A précisez en préparation de chantier.

- Charge a adapter aux besoins des entreprises: > 1500 kg - A précisez en préparation de chantier.
- Course maxi : 13m.

Localisation : En pied du bdtiment.

Mode de métré : Compté a I'ensemble du poste.

22118 |Location Monte-matériaux
Location mensuelle.

Localisation : En pied du bdtiment.

Mode de métré : Compté a I'ensemble du poste par mois.
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Code

Désignation

222

2221

22211

2222

22221

22222

22223

22224

22225

CURAGE POUR REEMPLOI

Se réferer au CCTP "240018_ENTPE_CCTP - Annexe Réemploi_v0" du bureau d'étude LEI.

GESTION ADMINISTRATIVE DE CHANTIER ET ETUDES D'EXECUTION

Gestion administrative de chantier et études d'exécution

Mode de métré : Compté au forfait.

DEPOSE POUR REEMPLOI

Les éléments déposés devront étre mis en stock dans un local mis a disposition par I'ENTPE.

Cloisons démontables

Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI.

Mode de métré : Compté au m2.

Encadrement bois

Localisation : R+1 et R+2, sur les portes des sanitaires

Mode de métré : Compté au ml.

Plafonds suspendus 60 x 60 cm
Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI

Mode de métré : Compté au m2.

Difffuseur de ventilation acier
Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI.

Mode de métré : Compté a l'unité.

Panneaux LED 60 x 60 x 3

Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI

ode de métré : Compté a l'unité.
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Code

Désignation

22226

22227

22228

22229

223

2.2.31

22311

Chemins de cable

Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI.

Mode de métré : Compté au ml.

Goulottes PVC

Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI

Mode de métré : Compté au ml.

Blocs nourrices

Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI.

Mode de métré : Compté a l'unité.

BAES

Localisation : R+1 et R+2 : selon rapport LEI.

Mode de métré : Compté a l'unité.

CURAGE
FAUX-PLAFONDS

Dépose, démolition et évacuation de faux plafond, comprenant:

- Protection des ouvrages adjacents.

- Dépose du faux plafond, ossatures secondaires et primaires, compris suspentes, fixations et ensembles des
appareillages et réseaux incorporés.

- Dépose des joues, changements de niveaux, pentes, ..., de toutes natures, compris fixations et supports.

- Toutes sujétions nécessaires a une parfaite démolition visant a remplir I'objectif visé et permettant soit la
purge totale, soit la réalisation des prestations a venir.

- Dépose de tous les ouvrages des lots "Fluides" associés dans le cas ou ils ne sont pas conservés.

- Balayage et aspiration soigné des locaux apres intervention.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Dépose dalles 60 x 60 cm

Selon descriptif ci-dessus :
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Code

Désignation

22312

22313

Localisation : R+1 et R+2, dans la circulation et I'espace attente.
R+2, salle de réunion du conseil.

Hors dalles déposées au chapitre Réemploi

Mode de métré : Compté au m2.

Dépose dalles

Selon descriptif ci-dessus :

Localisation : R+1 et R+2, dans les sanitaires et local ménage.

Mode de métré : Compté au m2.

Dépose dalles 30 x 30 cm

Selon descriptif ci-dessus :
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Code

Désignation

2232

22321

22322

Localisation : R+1 et R+2, dans tous les bureaux.
R+2 dans les deux WC.

Mode de métré : Compté au m2.

SOLS
Dépose carrelage

Piquage de carrelage scellé comprenant :
- Protection des ouvrages adjacents.
- Piquage des carrelages et des chapes attenantes.
- Compris grattage de la colle, isolants...

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

e

Localisat}on : R‘+1 et R+2, dans les sanitaires.

Mode de métré : Compté au m2.

Dépose sol souple

Dépose de moquette, comprenant :
- Dépose des sols souple existants,
- Grattage de I'ensemble des résidus de colle et nettoyage.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
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Code

Désignation

2233

2.23.31

22332

Localisation : R+1 et R+2, dans tous les bureaux et circulations.

Mode de métré : Compté au m2.

CLOISONS

Dépose cloisons brigues

Démolition de cloisons en briques, comprenant :

- Mise en place de protections sur les parties conservées,

- Démolition de cloison en briques compris arasements francs hauts, bas et latéraux,

- Descellement des différentes prises,

- Dépose des portes, aisseliers, plinthes, faiences, chassis menuisés, ensembles menuisés, rayons et
équipement de placard, canalisations de plomberie ou électriques préalablement neutralisées et incorporées
dans ces cloisons, etc...

- Bouchements et garnissages au mortier de ciment des éventuelles saignées provoquées par la démolition
des cloisons, au sol, mur, plafond,

- Garnissage et raccord a l'enduit platre ou ciment, suivant cas, sur les parois attenantes aux cloisons
démolies,

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Localisation : R+1 et R+2 : zone sanitaires.

Mode de métré : Compté au m2.

Dépose cloisons métalliques

Démolition de cloisons métalliques, suivant localisation, comprenant :

- Protection des ouvrages adjacents.

- Démolition de cloison compris enlevement des éléments incorporées et associées (cadres, huisseries,
portes, batis, trappes, rayonnage, plinthes, cimaises, main courantes, chambranles).

- Les caissons, niches, soffites, socles, habillages... sont a inclure au présent poste.

- Les réseaux incorporés de toute nature, seront déposés au présent poste.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
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Code

Désignation

2234

2.23.41

2235

2.2.3.51

P

Localisation : R+1 et R+2 : toutes les cloisons séparatives.

Hors cloisons déposées au chapitre Réemploi.

Mode de métré : Compté au m2.

FAIENCE

Piquage faience

Dépose de faience, comprenant :
- Protection des ouvrages adjacents,
- Piquage des faiences petit carreaux type mosaique,
- Dépose cornieres, cornieres d'angles...
- Compris grattage de la colle.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

[

Localisation : R+1 et R+2 : dans les sanitaires, sur murs non démolis.

Mode de métré : Compté au m2.

CHASSIS

Dépose chassis ouvrant + fixe - Dim = 0.40 x 2.07 ht m

Dépose de chassis + fixe comprenant :
- Protection des ouvrages adjacents.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.

- Dépose du chassis et de I'ouvrant, compris dépose des pattes de fixation et de scellement.
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Code

Désignation

22352

2236

22361

Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Nota : L'entreprise titulaire du lot utilisera les échafaudages du fagadier pour la dépose et I'évacuation des
menuiseries.

Localisation : R+1 et R+2 .

Mode de métré : Compté a l'ensemble

Dépose encadrements portes bois

Dépose d'encadrements en bois de portes comprenant :
- Protection des ouvrages adjacents,
- Dépose tres soignée de I'encadrement bois, et systemes de fixations sur I'huisserie.
- Dépose des joints et calfeutrement,

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Localisation : R+1 et R+2, sur les portes des sanitaires
Hors encadrements déposés au chapitre Réemploi

Mode de métré : Compté au ml.

APPAREILS SANIITAIRES

Dépose radiateurs compris réseaux

Dépose d'un radiateur, comprenant :

- Purge du réseaux de chauffage,

- Condamnation et dépose des réseaux apparents jusqu'au droit des pénétrations des dalles, cloisons et
murs.
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Code

Désignation

- Descellement et déposes des canalisations et ouvrages en traversées de parois (murs, dalles, cloisons...).
- Dépose des appareils compris supports, mobiliers et fixations.
- Toutes sujétions nécessaires a une parfaite démolition visant a remplir I'objectif visé et permettant soit la

purge totale, soit la réalisation des prestations a venir.

- Balayage et aspiration soigné des locaux apres intervention.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

)\; N

Localisation : R+1 et R+2 .

IMode de métré : Compté a l'ensemble

22362 |Dépose wWc

22363 |Dép

Localisatn :R+1etR+2.

Dépose soignée de WC, comprenant :

- Dépose de WC,
- Dépose des supports et fixations de toute nature,
- Déconnexion de I'ensemble des réseaux d'eau compris évacuation et condamnation suivant plans

Architecte,

- Rebouchage des anciens trous de fixations au besoin,

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

.

Mode de métré : Compté a l'ensemble

ose lavabos
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Code

Désignation

22364

22365

Dépose de lavabos, comprenant :

- Dépose des lavabos sur pied,

- Dépose des supports et fixations de toute nature,

- Déconnexion de I'ensemble des réseaux d'eau compris évacuation et condamnation suivant plans
Architecte,
- Rebouchage des anciens trous de fixations au besoin,

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

t>R+2 .

v il
Localisation : R+1 e

Mode de métré : Compté a l'ensemble

Dépose gaines VMC

Dépose des gaines VMC, comprenant :
- Dépose des gaines VMC,
- Dépose des supports et fixations de toute nature,

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Localisation : R+1 et R+2 .
Mode de métré : Compté a l'ensemble par niveaux
Dépose RIA
Dépose RIA, comprenant :
- Dépose RIA

- Dépose des supports et fixations de toute nature,

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Localisation : R+1 et R+2 .

ode de métré : Compté a I'ensemble par niveaux
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Code Désignation

2237 RESEAUX ELECTRIQUES

Dépose, démolition et évacuation d'appareils de courants forts, courants faibles, systéme de sécurité incendie,
d'alarme et de gestion technique du batiment de tous types, matériaux et natures, comprenant:

- Protection des ouvrages adjacents.

- Condamnation et dépose des réseaux apparents jusqu'au droit des pénétrations des dalles, cloisons et
murs.

- Descellement et déposes des canalisations et ouvrages en traversées de parois (murs, dalles, cloisons...).

- Dépose des colonnes montantes, TGBT, distributeurs, répartiteurs... tous les ouvrages associés.

- Dépose des luminaires, diffuseur, organe de commande, signalisation...

- Dépose des appareils compris supports, mobiliers, armoires et fixations.

- Démolition des socles, caissons et habillages associés.

- Toutes sujétions nécessaires a une parfaite démolition visant a remplir I'objectif visé et permettant soit la
purge totale, soit la réalisation des prestations a venir.

- Balayage et aspiration soigné des locaux apres intervention.

Les ouvrages conservés ne devront subir aucune détérioration.
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

22371 |Dépose compléte des équipements
Localisation : R+1 et R+2 .

Hors éléments déposées au chapitre Réemploi

Mode de métré : Compté a I'ensemble par niveaux.
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