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Marché de travaux relatif à la restauration des couvertures, 
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DCE 00 liste des pièces 
 

 

 

n° Libellé 

00 Liste des pièces 

01 Avis de marché 

02 Règlement de Consultation (RC) 

02-1 Lettre de candidature 

02-2 Déclaration du candidat 

02-3 Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre 

03-1 AE entreprise unique 

03-2 AE Groupement conjoint 

03-3 AE Groupement solidaire 

04 CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) commun à tous les lots 

05 Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 

06-0 CCTP lot n°00 : préliminaires et prescriptions communes à tous les lots 

06-11 CCTP lot n°01 : Echafaudages  

06-12 DPGF lot n°01 : Echafaudages 

06-21 CCTP lot n°02 : Maçonnerie – Pierre de taille  

06-22 DPGF lot n°02 : Maçonnerie – Pierre de taille 

06-31 CCTP lot n°03 : Charpente  

06-32  DPGF lot n°03 : Charpente 



06-41 CCTP lot n°04 : Couverture  

06-42 DPGF lot n°04 : Couverture 

06-51 CCTP lot n°05 : Menuiseries extérieures 

06-52 DPGF lot n°05 : Menuiseries extérieures 

06-61 CCTP lot n°06 : Ferronnerie  

06-62 DPGF lot n°06 : Ferronnerie 

06-71 CCTP lot n°07 : Peinture  

 06-72 DPGF lot n°07 : Peinture 

06-81 CCTP lot n°08 : Electricité  

 
06-82 DPGF lot n°08 : Electricité 

06-91 CCTP lot n°09 : Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) 

 
06-92 DPGF lot n°09 : Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) 

07-1 Plans Architecte Façades Toitures Etages 

07-2 Plans Architecte Menuiseries 

08-1 Plan Chauffage RDC 

08-2 Plan Chauffage R+1 

08-3 Plan Chauffage R+2 

08-4 Plan Chauffage Combles 

09-1 Plan Electricité Extérieur 

09-2 Plan Electricité Façade Nord-Est et RDC existant 

09-3 Plan Electricité RDC Projet 

09-4 Plan Electricité R+1 Projet 

09-5 Plan Electricité R+2 Projet 

09-6 Plan Electricité Combles Projet 

10 RICT 

11 Rapport diagnostic amiante 2024 

12 Rapport diagnostic plomb 2024 

13 Stratégie économie circulaire et réemploi 

 

 

 


